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     Smlouva o dílo č. 11 /20                
         Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“): 

 
    1. Objednatelem:    MĚSTO TÁBOR        
        se sídlem:   Žižkovo nám. 2,  Tábor 390 15   
        zastoupeným:                Ing. Štěpánem Pavlíkem – starostou Města Tábor 
        DIČ:    CZ00253014 
        IČ:     00253014 
        Bankovní spojení:  xxxxx xxxxxxxxxx, x.x.., xxxxxxx xxxxx 
                                              x.x. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
        Zmocněný zástupce      Ing. Karel Hotový – Vedoucí odboru investic                                 
            pro věci smluvní :                                      a strukturálních fondů  
        Zmocněný zástupce  
         pro věci technické :      Ing. Pavel Stolař, vedoucí oddělení přípravy a      
                                                       realizace investic,   xxx. xxx xxx xxx,                              
                                                       xxxxxxx xxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx 
                     xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx  
                                           a 
 

2. Zhotovitelem:  Atelier  architektury ŠIMEČEK  s.r.o.                
                                          zapsaná u KS v Českých Budějovicích, spis. zn. C 26454 

se sídlem:  Rekreační 380, Tábor - Horky 
    390 01 Tábor 
        provozovna :                Klokotská 104, 390 01  Tábor 
       (korespondenční adresa)                          
        zastoupeným:  xxx. xxxx. xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 
        DIČ:   CZ06240917        
        IČ:             06240917 
        Bankovní spojení:      xxx xxxxx x.x., xxxxx , x.x. xxxxxxxxxxxxxxx 
 
                      (dále jen „zhotovitel“) 
Byla dne,měsíce a roku níže uvedeného uzavřena tato smlouva o dílo: 

 
I.  Předmět díla 

        A ) Zhotovitel vypracuje pro objednatele architektonickou a dispoziční  studii na akci:  
                  „Adaptace domu Lužnická 446 - budova A v Táboře „.   
 
    Jedná se o stávající bytový dům, umístěný na pozemku p.č. 2355 v KÚ Tábor, který je 
v současnosti v majetku Města Tábor. Budova A má dvě nadzemní podlaží, není 
podsklepená, má sedlovou střechu a tvoří ucelenou frontu řadových domů  podél ulice 
Lužická. Slunečně osvětlená je pouze západní strana domů a to směrem k řece Lužnici. 
Východní  fasády domů jsou zařízlé ve skále a nelze je využít jako osluněné. Mezi východní 
fasádou a skálou je malý podélný dvorek, který pouze brání zatékání vody ze skály do 
objektu. V současné době se v objektu nachází 7 bytů a jeden nebytový prostor. Užívány 
jsou však pouze 4 byty, protože je celý objekt v havarijním stavu a navíc se tato lokalita jeví 
jako komplikovaná z hlediska oslunění, hluku od silnice a zejména kvůli těsné blízkosti domu 
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čp.1586 s početnou romskou etnikou. Současné bytové jednotky jsou příliš veliké, stavebně 
technický stav bytů je nevyhovující (téměř havarijní) a pro majitele je celý dům jen těžko 
pronajímatelný. 
       Podstatou této architektonické studie je najít nejvhodnější disposiční řešení  a zcela 
nové uspořádání nových bytových jednotek, nejlépe 1+1, 2+kk apod. tak, aby optimálně 
odpovídali současné poptávce po nájemních bytech v této lokalitě. Nové byty a dispoziční 
změny by se pak provedli v rámci celé rekonstrukce a modernizace tohoto bytového domu.  
       Dům se nachází v záplavovém území a současně v památkové zóně. 
    
       Architektonická studie bude řešit variantní velikosti bytů a jejich celkové řešení, 
předběžné projednáni s památkovým ústavem. Součástí studie bude i zaměření stávajícího 
stavu, předběžné posouzení statikem, obstarání podkladů pro budoucí projektovou 
dokumentaci a na závěr u vybrané varianty i zjednodušený propočet nákladů. 
 
       Konečné řešení celkové adaptace domu čp 446 bude zhotovitel vyhotoveno a předáo 
objednateli ve třech  vyhotovení (paré č. 1–3) v tištěné podobě a ve dvou vyhotovení 
v podobě elektronické na CD nosiči ve formátu PDF (výkresová část) a Word (textová  část).  
             
         B ) Zhotovitel provede dílo dle bodu A za podmínek v této smlouvě dále 
uvedených. Objednatel se zavazuje práce převzít tzv. Předávacím protokolem a zaplatit 
zhotoviteli za provedení díla cenu podle čl.II. této smlouvy. 
 
                                                     II.  Cena 
      Nabídková cena je definována jako cena nejvýše přípustná, kterou lze překročit jen za 
podmínek daných ve smlouvě a je stanovena v CÚ k datu předání díla. Současně bude cena 
krýt veškeré náklady zhotovitele PD nezbytné k řádné realizaci projektové dokumentace a 
jejímu řádnému projednání.  

                                            Celkem bez DPH :     99.000,- Kč 
                                                                   DPH 21 % :     20.790,- Kč 
                                                              Cena celkem :   119.790,- Kč 
 
                                              III.  Termín, doba plnění 

 Architektonickou studii zhotovitel dokončí a předá objednateli v termínu do 90-ti dní 
od podpisu této smlouvy o dílo.   

 
                                             IV.  Platební podmínky 

Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací !    
 Zhotovitel vyúčtuje cenu dle čl. II. smlouvy jednorázovou fakturou až po dokončení 

celého díla a jeho předání objednateli. 
 Vystavená faktura bude obsahovat samostatné vyúčtování zákonného DPH a 

splatnost faktur se stanovuje na 30 dnů od doručení daňového dokladu (faktury) 
objednateli.                                                                                       

 Případné reprodukce, vícetisky, fotodokumentace, videodokumentace a jiné 
dokumenty pořizované na žádost objednatele nad rámec sjednaný smlouvou budou 
fakturovány samostatně. 

 
V.  Odpovědnost zhotovitele za vady díla a záruka 

1. Zhotovitel odpovídá za bez vadnost díla a jeho řádné provedení. Pokud bude mít 
objednatel v průběhu realizace díla jakékoliv nadstandardní požadavky ohledně kvality 
částí díla, musí být tyto požadavky zhotovitelem odsouhlaseny a promítnuty do zvýšení 
ceny díla. 

VI.  Smluvní pokuty, sankce 



 Při nesplnění dílčích termínů dokončení jednotlivých částí díla dohodnutých ve smlouvě, 
z viny zhotovitele, bude objednatel sankcionovat zhotovitele smluvní pokutou 0,5% 
denně za každý nesplněný termín.  

 Pro případ, že je objednatel v prodlení se zaplacením ceny za dílo nebo jeho části, 
uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši max. 0,5 % z neuhrazené částky za 
každý kalendářní den prodlení. 

 Splatnost smluvních pokut se stanovuje ve lhůtě 15 dnů od doručení daňového dokladu 
(faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.  

. 
                                 VII.   Provádění díla, práva a povinnosti stran: 

 Není-li stanoveno smlouvou jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran 
ustanoveními Nového občanského zákoníku.  

 Zhotovitel je zejména povinen: 

a) provést dílo řádně, včas za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR. 

b) zajistit pro plnění smlouvy odborně způsobilý pracovní tým, 

c) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 
objednatele a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy, 

d) plně respektovat podmínky vyplynuvší z projednávání v průběhu prací a  vydávané ve  
správních rozhodnutích vztahujících se ke stavbě, 

e) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 

f) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla, 

g) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci, 

h) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a 
to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost 
nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. 

  Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná 
ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazují se zhotovitel 
i objednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní stranu. 

 Zhotovitel splní svůj závazek řádným ukončením a předáním díla. 

  Objednatel má právo použít dílo k účelu vyplývajícímu z této smlouvy. Ochrana 
autorských práv se řídí autorským zákonem č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, 
které jsou součástí českého právního řádu.   

  Vlastnické právo k jednotlivým projektovým dokumentacím a dalším dokumentům, které 
jsou předmětem díla, přechází na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem. 

 Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit termín zpracování projektové 
dokumentace, provádět změny postupu  prací s ohledem a v závislosti na výši 
disponibilních  prostředků pro financování projektu. Objednatel je oprávněn  z důvodů 
nedostatku finančních prostředků nebo změny podmínek přípravy stavby zmenšit rozsah 
projektu  či tyto  práce přerušit nebo zcela ukončit před jejích  dokončením. V případě, že 
objednatel bude nucen z důvodů  nedostatku finančních prostředků tato práva použít, 
nemá  zhotovitel vůči objednateli žádné  finanční nároky,  plynoucí z posunutí, přerušení 
nebo předčasného ukončení projektových a  souvisejících prací, vyjma uhrazení 
prokazatelné rozpracovanosti na výše uvedených aktivitách. 

VIII.   Závěrečná ujednání 
a) Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze výslovným oboustranně potvrzeným 

smluvním ujednáním či neplněním podmínek obsažených ve smlouvě, podepsaným 
oprávněnými zástupci obou  stran. 



b) Veškeré zásadní změny týkající se rozsahu čl.I., II. a III. této smlouvy budou stanoveny 
písemným dodatkem ke smlouvě.  

c) Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
po jednom vyhotovení. 

d) Zhotovitel bude plnit svoje smluvní povinnosti s veškerou odbornou znalostí pečlivostí a 
svědomitostí v souladu s platnými právními předpisy a všemi oprávněnými požadavky 
orgánů státní správy, zúčastněných institucí a úřadů. 

e) Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit termíny zpracování PD, provádět 
změny postupu prací s ohledem a v závislosti na výši disponibilních prostředků pro 
financování projektů. Objednatel je oprávněn z důvodů nedostatku finančních prostředků 
zmenšit rozsah projektů či tyto práce přerušit nebo zcela ukončit před jejich dokončením. 
V případě, že objednatel bude nucen z důvodu nedostatku finančních prostředků tato 
práva použít, nemá zhotovitel vůči objednateli žádné finanční nároky, plynoucí 
z posunutí, přerušení nebo předčasného ukončení projektových prací, vyjma uhrazení 
prokazatelné rozpracovanosti na výše uvedených aktivitách. 

f) Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran. 
g) Zhotovitel nedává souhlas k tomu, aby projekt, který je chráněn právem z průmyslového 

vlastnictví, použil objednatel kromě účelu, jež vyplývá z této smlouvy k účelu jinému. 
 
                            IX.    Transparentnost a GDPR.  

1. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s právem i povinností objednatele svobodně 
vyhledávat, přijímat, poskytovat a rozšiřovat informace, dostupné mu z jeho úřední 
činnosti, ve smyslu ustanovení článku 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod.  

2. Zhotovitel bere na vědomí úmysl a cíl objednatele vytvářet transparentní majetkoprávní 
poměry a poskytovat otevřené informace o jeho nakládání s obecním majetkem směrem 
k veřejnosti.  

3. Informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici na oficiálních webových 
stránkách města (http://taborcz.eu/gdpr/ds-3081/p1=75246) nebo v písemné 
podobě na podatelnách Městského úřadu (Žižkovo náměstí 2, Husovo náměstí 
2938). 

4. Zhotovitel  prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel  je povinným subjektem 
ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smlouva, ke které se 
vztahuje povinnost uveřejnit ji v registru smluv, je platná ode dne podpisu jejími stranami 
a účinná ode dne jejího zveřejnění v registru smluv. Pro tento případ se smluvní strany 
dohodly, že správci registru smluv zašle smlouvu k uveřejnění objednatel, a to bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.  

 

       V  Táboře, dne 15.5.2020              V Táboře , dne  14.5.2020   

 

 ................... ………………..     .................……………….. 
            Objednatel :                                                              Zhotovitel : 
       Ing. Karel Hotový     xxx. xxxx. xxxxxx xxxxxxx          
          Město Tábor                                                                xxxxxxxx 
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