

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Oprava TV v úseku Záboří - Kolín“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Luborem Hrušešem, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové,
na základě pověření č. 2435 ze dne 9. 5. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259

501 01 Hradec Králové

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: S 640 050 500 20

ev. č. registru VZ: 64020112

číslo jednací: 13488/2020-SŽ-OR HKR-SEE

a

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
spisová značka 1809

bank. spojení: ČSOB a.s., č. účtu: xxx

zastoupena: Ing. Ludkem Valtrem, předsedou představenstva

Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa:

viz sídlo zhotovitele

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 27/20-OZ/SOD

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1** Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železnic, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.2** Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.3** Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu.
- 1.4** Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.
- 1.5** Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Obchodní podmínky**“).

2. ÚČEL SMLOUVY

- 2.1** Objednatel oznámil uveřejněním na profilu zadavatele: <https://zakazky.szdc.cz/> dne 27. 3. 2020 pod evidenčním číslem 64020112 svůj úmysl zadat ve výběrovém řízení veřejnou zakázku s názvem „**Oprava TV v úseku Záboří - Kolín**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Na základě tohoto řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější nabídka Zhotovitele.
- 2.2** Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“) a stanovení způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.
- 2.3** Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:
- a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,
 - b) v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,
 - c) Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- 3.1** Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou zhotovit stavbu a vypracovat veškerou příslušnou dokumentaci související s prováděnou stavbou (dále jen „**Dílo**“).

3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k provedení Díla. Zhotovitel byl seznámen s vnitřními předpisy Objednatele vztahujícími se na provádění Díla prostřednictvím webových stránek Objednatele <https://www.szdc.cz/> (v sekci „O nás“ -> „Vnitřní předpisy SŽDC“ odkaz „Dokumenty a předpisy“) a zavazuje se realizovat Dílo v souladu s těmito vnitřními předpisy Objednatele.

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **8 096 179,35 Kč**

slovy: osm milionů devadesát šest tisíc jedno sto sedmdesát devět korun českých třicet pět haléřů.

Rozpis Ceny Díla dle jednotlivých položek je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

3.4 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.

3.5 Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi plátcí v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle ust. § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), osobou povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle ust. § 92a odst. 1 zákona o DPH.

3.6 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ust. § 106a, zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.

3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č.2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 2 měsíce ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **2 měsíc** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

3.8 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.

3.9 Ust. § 2605 odst. 1 a ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem.

3.10 Místo plnění je dáno místem, v němž má být Dílo dle Přílohy č. 2 c) této smlouvy umístěno. Smluvní strany se dohodly, že pro provádění Díla není s ohledem na jeho

charakter a náročnost vyhotovena Projektová dokumentace. V případě, že přílohy této smlouvy odkazují na Projektovou dokumentaci, rozumí se tím odkaz na dokumenty, které obsahují technickou specifikaci Díla, a projektovou dokumentaci nahrazují (dále jen „Technická specifikace stavby“). Tyto dokumenty jsou označeny v Zadávací dokumentaci jako Díl 3 Zadávací dokumentace a jsou přílohou této Smlouvy. V případě, že ustanovení přílohy této smlouvy odkazuje na Projektovou dokumentaci či konkrétní úpravu, která by měla být obsažena v Projektové dokumentaci, avšak není obsažena v Technické specifikaci stavby, nebo odkazuje na Projektovou dokumentaci takovým způsobem, který není aplikovatelný na Technickou specifikaci stavby s ohledem na její obsah, se toto ustanovení nepoužije. Smluvní strany se dohodly, že dokumentaci skutečného provedení Zhotovitel nevyhotovuje a nepředává Objednateli. Ustanovení Obchodních podmínek týkající se dokumentace skutečného provedení se nepoužijí.

- 3.11** Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci prací na Díle tak, aby v případě nepřetržitých výluk trvajících více než 36 hodin probíhala realizace prací na Díle minimálně 16 hodin denně včetně sobot a nedělí.

4. ZÁRUKY, DALŠÍ USTANOVENÍ A ODLIŠNÁ USTANOVENÍ OD OBCHODNÍCH PODMÍNEK

- 4.1** Objednatel nepožaduje předložení bankovní záruky za provedení Díla dle čl. 14 Obchodních podmínek ani bankovní záruky za odstranění vad dle čl. 15 Obchodních podmínek, ustanovení čl. 14, čl. 15, čl. 20.19 a čl. 21.1.3 Obchodních podmínek se tedy nepoužije.
- 4.2** Zhotovitel může požádat o výluku nad rámec výluk uvedených v nabídce Zhotovitele. Může se jednat buď o výluku dodatečnou, která je blíže specifikovaná, včetně úhrady za ni a s ní související, v odst. 3.15 a v odst. 3.17 Obchodních podmínek, nebo o výluku překročenou, která je blíže specifikovaná, včetně úhrady za ni a s ní související, v odst. 3.16 a v odst. 3.17 Obchodních podmínek.
- 4.3** Objednatel si v souladu s § 105, odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) nevyhradil požadavek, že určité významné činnosti při plnění veřejné zakázky musí být plněny přímo Zhotovitelem jeho vlastními prostředky.
- 4.4** Objednatel si vyhrazuje změnu zhotovitele v průběhu plnění veřejné zakázky, dojde-li k předčasnému ukončení této Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo k předčasnému ukončení Smlouvy ze strany Objednatele z důvodu porušení povinnosti Zhotovitele. Smluvní strany výslovně akceptují, že dle čl. 14 Výzvy k podání nabídky je Objednatel oprávněn přistoupit k nahrazení Zhotovitele způsobem a za podmínek dle čl. 14 Výzvy k podání nabídky. V takovém případě je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli a nově určenému zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou pro další provádění Díla.
- 4.5** Smluvní strany se dohodly, že ustanovení odst. 2.8, 4.3, 7.3 a 20.24 Obchodních podmínek se nepoužijí.
- 4.6** Splatnost faktury - daňového dokladu je třicet (30) dnů od doručení řádného daňového dokladu Objednateli. Ustanovení odst. 13.5 Obchodních podmínek se nepoužije.
- 4.7** V bodě 2.14 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na pět (5) dní.
- 4.8** V bodě 3.6.2 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na sedm (7) dní.
- 4.9** Bod 5.2 Obchodních podmínek se mění takto:

Jména a kontaktní údaje oprávněných osob jsou uvedena v příloze č. 6 Smlouvy. Každá ze smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby, je však povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to nejpozději do tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny oprávněných osob vůči druhé smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) pracovního dne po doručení oznámení o této změně. Změna oprávněných osob není považována za změnu Smlouvy. Nezbytnou podmínkou pro změnu oprávněné osoby, prostřednictvím které Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, je, že

Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně oprávněné osoby předloží pro tuto novou oprávněnou osobu **kopie** dokladů, jimiž v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu. **V případě, že si Objednatel vyžádá předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů dle předchozí věty, je Zhotovitel povinen doložit tyto doklady nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od žádosti Objednatele.**

4.10 V bodě 6.8 Obchodních podmínek se upravuje termín doložení dokladů způsobilosti zhotovitele na termín „při předání staveniště“. Pro odstranění pochybností Objednatel uvádí, že veškeré doklady dle tohoto bodu Obchodních podmínek se předkládají v kopiích s tím, že Objednatel si kdykoliv může vyžádat předložení originálů či ověřených kopií dokladů.

4.11 V bodě 6.12 Obchodních podmínek se mění poslední věta následovně: Kontrola bude prováděna dle části páté Směrnice SŽDC č. 120 - Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek“

4.12 Bod 7.5.2 Obchodních podmínek se mění takto:

Poddodavatelé uvedení v příloze č. 8 Smlouvy, jejich podíl v % na provádění Díla nebo předmět jejich poddodávky je možné v průběhu provádění Díla měnit nebo doplňovat pouze dodatkem ke Smlouvě; nezbytnou podmínkou pro změnu Poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení předloží pro takto nově schvalovaného Poddodavatele kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento nový Poddodavatel splňuje kvalifikaci nejméně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení prostřednictvím původního Poddodavatele; nezbytnou podmínkou pro změnu Poddodavatele, jehož podíl na provádění Díla je alespoň 10 % ze Smluvní ceny, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení předloží pro takto nově schvalovaného Poddodavatele kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento nový Poddodavatel splňuje základní a profesní způsobilost minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení prostřednictvím původního Poddodavatele. V případě, že si Objednatel vyžádá předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů předložených dle tohoto bodu, je Zhotovitel povinen tyto doklady nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od žádosti Objednatele.

4.13 V bodě 7.5.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na pět (5) dní.

4.14 Ustanovení bodu 9.2 až 9.5 a bodu 9.7. Obchodních podmínek, stejně jako související ustanovení týkající se přijímacích zkoušek, se nepoužijí.

4.15 V bodě 11.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3) dny.

4.16 V bodě 11.4 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na dva (2) dny.

4.17 V bodě 11.5 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3) dny.

4.18 V bodě 11.6 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na dva (2) dny.

4.19 Bod 13.1. Obchodních podmínek se mění takto:

„Cena Díla bude uhrazena na základě jednoho daňového dokladu, který bude vystaven Zhotovitelem po dokončení díla.“

4.20 Ustanovení bodu 13.2 a 13.3 Obchodních podmínek se pro účely této Smlouvy neuplatní a nahrazují se takto:

Daňové doklady vystavené dle odst. 13.1 Obchodních podmínek se považují za kompletní, obsahují-li všechny následující přílohy:

- a) zjišťovací protokoly,
- b) Objednatelem resp. TDS odsouhlasený soupis provedených prací (bez protokolů o skutečné výměře).

Zhotovitel vyhotoví každý daňový doklad ve dvou (2) tištěných originálech a dále pak jednou v elektronické podobě.

- 4.21** Bod 13.9 Obchodních podmínek se mění takto:
„Datem uskutečnění zdanitelného plnění na daňovém dokladu vystaveném Zhotovitelem dle bodu 13.1 Obchodních podmínek je den dokončení díla.“
- 4.22** V bodě 17.10 Obchodních podmínek se za text „... v Nabídce zhotovitele“ doplňuje text „případně Sborníku prací pro údržbu a opravy železniční infrastruktury v platném znění,“.
- 4.23** Bod 19.4 Obchodních podmínek se mění takto: Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v záručních dobách stanovených v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.
- 4.24** Smluvní strany se dohodly, že v případě že smluvní pokuty uvedené v článku 20 Obchodních podmínek stanoví smluvní pokutu formou procentního vyjádření vůči ceně celého či části Díla, uplatní při výpočtu výše smluvní pokuty, bez ohledu na to, zda jde o pokutu za každý případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení, tato pravidla:
- u pokut stanovených jako 0,1 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení méně než 10.000,- Kč
 - u pokut stanovených jako 0,5 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení méně než 20.000,- Kč
 - u pokut stanovených jako 0,05 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení méně než 5.000,- Kč
- 4.25** V bodě 20.12 Obchodních podmínek se za text „za každý započatý měsíc prodlení“ nahrazuje textem „za každý započatý den prodlení“.
- 4.26** V bodě 21.1.1 a 21.1.2 Obchodních podmínek se lhůty upravují na čtrnáct (14) dní.
- 4.27** V bodě 22.1.1 a 22.1.2 Obchodních podmínek se lhůty upravují na třicet (30) dní.

5. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 5.1** Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v Příloze č.2b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí větě, budou tyto další osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.
- 5.2** Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen GDPR), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit Objednateli.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 6.1** Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
- 6.2** Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na ni jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 ZRS.
- 6.3** Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran v listinné podobě ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.

- 6.4** Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
- 6.5** Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro něž si smluvní strany sjednaly písemnou formu v listinné podobě, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.
- 6.6** Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.
- 6.7** Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevyklučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
- 6.8** Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.
- 6.9** Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplyvají-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.
- 6.10** Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
- 6.11** Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Zaslání této Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Smlouva k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.
- 6.12** Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
- 6.13** Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu

či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

6.14 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

6.15 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Obchodní podmínky zhotovení stavby OP/R/18/19
<u>Příloha č. 2:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP/R/12/19 c) Zvláštní technické podmínky ze dne 18. 3. 2020 včetně příloh
<u>Příloha č. 3:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Hradci Králové dne 18. 5. 2020

V Praze dne 7. 5. 2020

.....
Ing. Lubor Hrubeš
Správa železnic, státní organizace
ředitel Oblastního ředitelství
Hradec Králové

.....
Ing. Luděk Valtr
Elektrizace železnic Praha a.s.
předseda představenstva

.....
Ing. Martin Janovský
Elektrizace železnic Praha a.s.
místopředseda představenstva

Tato Smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne

PŘÍLOHA Č. 1

Obchodní podmínky zhotovení stavby

OP/R/18/19

Obchodní podmínky zhotovení stavby OP/R/18/19 byly uveřejněny na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace. Smluvní strany podpisem této Smlouvy potvrzují, že jsou s jejich obsahem plně seznámeny, a že ve smyslu § 1751 odst. 1 občanského zákoníku tvoří součást obsahu Smlouvy.

PŘÍLOHA Č. 2

Technické podmínky:

a) **Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)**

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) ve znění účinném ke dni podpisu této Smlouvy jsou přístupné na <http://typdok.tudc.cz>. Smluvní strany podpisem této Smlouvy potvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně seznámeny, a že ve smyslu ustanovením § 1751 odst. 1 občanského zákoníku tvoří součást obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb.

b) **Všeobecné technické podmínky realizace stavby VTP/R/12/19**

Všeobecné technické podmínky realizace stavby VTP/R/12/19 byly uveřejněny na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace. Smluvní strany podpisem této Smlouvy potvrzují, že jsou s jejich obsahem plně seznámeny, a že ve smyslu § 1751 odst. 1 občanského zákoníku tvoří součást obsahu Smlouvy.

c) **Zvláštní technické podmínky ze dne 18. 3. 2020 včetně příloh**

PŘÍLOHA Č. 3

Související dokumenty

- **Neobsazeno**

PŘÍLOHA Č. 4

Rekapitulace Ceny Díla

- Rekapitulace Ceny Díla dle jednotlivých položek:

P	Ty	Kód	Popis	M.L	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
SOUPIS PRACÍ								
Zakázka: Oprava TV v úseku Zábोří - Kolín								
Místo:						Datum:	20. 2. 2020	
Zadavatel:			Správa železnic, s.o. OŘ Hradec Králové			Projektant:		
Uchazeč:			Elektrizace železnic Praha a.s.			Zpracovatel: Jiří Feltl		
Náklady soupisu celkem							8 096 179,35	
D	OST		Ostatní				8 096 179,35	
16	K	7497350040	Výměna jednoho izolátoru v rameni trakčního vedení nebo SIK-u		kus		843 691,20	Sborník UOZI 01.2019
	PP		Vodiče trakčního vedení Výměna jednoho izolátoru v rameni trakčního vedení nebo SIK-u					
	P		Poznámka k položce: Montáž izolátoru 25kV /D12/1					
	VV		"1. kolej - izolátor oko-oko"58					
	VV		"1. kolej - izolátor oko-vidlice"93					
	VV		"2. kolej - izolátor oko-oko"61					
	VV		"2. kolej - izolátor oko-vidlice"92					
	VV		Součet					
17	M	7499700252	Konstrukční prvky trakčního vedení Svorka proudová lisovaná pro lana Cu 120/120 mm2, např. D55/III		kus		8 316,00	Sborník UOZI 01.2019
	PP		Konstrukční prvky trakčního vedení Svorka proudová lisovaná pro lana Cu 120/120 mm2, např. D55/III					
	VV		"1. kolej - stožár číslo 31,65,105,131,165,201"6					
	VV		"2. kolej - stožár číslo 32,66,106,132,166,202"6					
	VV		Součet					
8	K	7497350210	Demontáž a opětovná montáž proudového propojení		kus		221 265,00	Sborník UOZI 01.2019
	PP		Vodiče trakčního vedení Demontáž a opětovná montáž proudového propojení					
	P		Poznámka k položce: Demontáž a opětovná montáž ZV-NL-TD, D52/III, A65/II, T67/1					
	VV		"1. kolej - stožár číslo 53*-63"3					
	VV		"1. kolej - stožár číslo 63-31"6					
	VV		"1. kolej - stožár číslo 31-65"6					
	VV		"1. kolej - stožár číslo 65-105"9					
	VV		"1. kolej - stožár číslo 105-131"6					
	VV		"1. kolej - stožár číslo 131-165"7					
	VV		"1. kolej - stožár číslo 165-201"8					
	VV		"2. kolej - stožár číslo 52*-64"3					
	VV		"2. kolei - stožár číslo 64-32"6					

	WV	"2. kolej - stožár číslo 166-202"18			
	WV	Součet			
15	M	7497300050	Vodiče trakčního vedení Příplatek 2x plastový izolátor do ramena TV nebo SIK-u	kus	300 960,00 Sborník UOŽI 01 2019
	PP	Trakční vedení Vodiče trakčního vedení Příplatek 2x plastový izolátor do ramena TV nebo SIK-u			
	P	Poznámka k položce: Izolátor 25kV /D12/1			
	WV	"1. kolej - izolátor oko-oko"58			
	WV	"1. kolej - izolátor oko-vidlice"93			
	WV	"2. kolej - izolátor oko-oko"61			
	WV	"2. kolej - izolátor oko-vidlice"92			
	WV	Součet			
11	K	7497350232	Montáž spojky - svorky kotevni třmenové pro lano Cu Fe 95-120 mm2 (např. K31/I)	kus	20 328,00 Sborník UOŽI 01 2019
	PP	Montáž spojky - svorky kotevni třmenové pro lano Cu Fe 95-120 mm2 (např. K31/I)			
	WV	"1. kolej - stožár číslo 53*-63"2			
	WV	"1. kolej - stožár číslo 63-31"2			
	WV	"1. kolej - stožár číslo 31-65"2			
	WV	"1. kolej - stožár číslo 65-105"2			
	WV	"1. kolej - stožár číslo 105-131"2			
	WV	"1. kolej - stožár číslo 131-165"2			
	WV	"1. kolej - stožár číslo 165-201"2			
	WV	"2. kolej - stožár číslo 52*-64"2			
	WV	"2. kolej - stožár číslo 64-32"2			
	WV	"2. kolej - stožár číslo 32-66"2			
	WV	"2. kolej - stožár číslo 66-106"2			
	WV	"2. kolej - stožár číslo 106-132"2			
	WV	"2. kolej - stožár číslo 132-166"2			
	WV	"2. kolej - stožár číslo 166-202"2			
	WV	Součet			
18	K	7497350233	Montáž spojky - svorky dvou lan lisované (např. D55/III)	kus	3 682,80 Sborník UOŽI 01 2019
	PP	Montáž spojky - svorky dvou lan lisované (např. D55/III)			
	WV	"1. kolej - stožár číslo 31,65,105,131,165,201"6			
	WV	"2. kolej - stožár číslo 32,66,106,132,166,202"6			
	WV	Součet			
19	K	7497350760	Zkouška trakčního vedení vlastností mechanických	km	33 203,28 Sborník UOŽI 01 2019
	PP	Vodiče trakčního vedení Zkouška trakčního vedení (prvotní zkouška dodaného zařízení podle TKP) vlastností mechanických			
	WV	"1. kolej"6,277			
	WV	"2. kolej"6,3			
	WV	Součet			
20	K	7497350765	Zkouška trakčního vedení vlastností elektrických	km	43 579,31 Sborník UOŽI 01 2019
	PP	Vodiče trakčního vedení Zkouška trakčního vedení (prvotní zkouška dodaného zařízení podle TKP) vlastností elektrických			
	WV	"1. kolej"6,277			
	WV	"2. kolej"6,3			
	WV	Součet			
3	K	7497350960	Tažení lana pro zesilovací, napájecí a obcházecí vedení do 240 mm2 Cu, AlFe	m	581 057,40 Sborník UOŽI 01 2019
	PP	Vodiče trakčního vedení Tažení lana pro zesilovací, napájecí a obcházecí vedení do 240 mm2 Cu, AlFe			
	P	Poznámka k položce: Montáž lana			
	WV	"1. kolej"6277			
	WV	"2. kolej"6300			
	WV	Součet			
6	K	7497350960	Tažení lana pro zesilovací, napájecí a obcházecí vedení do 240 mm2 Cu, AlFe	m	2 343,00 Sborník UOŽI 01 2019
	PP	Vodiče trakčního vedení Tažení lana pro zesilovací, napájecí a obcházecí vedení do 240 mm2 Cu, AlFe			
	P	Poznámka k položce: Montáž zesilovacího lana 120 mm2 Cu z ÚO			
	WV	"1. kolej - ÚO 411 st.63* Řečany"10			
	WV	"2. kolej - ÚO 412 st.64* Zábोř"10			
	WV	Součet			

7	M	7497301050	Vodiče trakčního vedení Material sestavení proudového připojení lana 95 Cu nebo 120 Cu na lano ZV, NV, OV	kus	423 225,00	Sborník UOŽI 01 2019
			Trakční vedení Vodiče trakčního vedení Material sestavení proudového připojení lana 95 Cu nebo 120 Cu na lano ZV, NV, OV Poznámka k položce: Proudové propojení ZV-NL-TD-D52/III+A65/II+T67/1			
			PP			
			P			
			WV	"1. kolej - stožár číslo 53-63"3		
			WV	"1. kolej - stožár číslo 63-31"6		
			WV	"1. kolej - stožár číslo 31-65"6		
			WV	"1. kolej - stožár číslo 65-105"9		
			WV	"1. kolej - stožár číslo 105-131"6		
			WV	"1. kolej - stožár číslo 131-165"7		
			WV	"1. kolej - stožár číslo 165-201"8		
			WV	"2. kolej - stožár číslo 52-64"3		
			WV	"2. kolej - stožár číslo 64-32"6		
			WV	"2. kolej - stožár číslo 32-66"6		
			WV	"2. kolej - stožár číslo 66-106"9		
			WV	"2. kolej - stožár číslo 106-132"6		
			WV	"2. kolej - stožár číslo 132-166"7		
			WV	"2. kolej - stožár číslo 166-202"8		
			WV	Součet		
1	K	7497371410	Demontáže zařízení trakčního vedení lana zesilovacího vedení stříhání	m	560 305,35	Sborník UOŽI 01 2019
			Demontáže trakčního vedení Demontáže zařízení trakčního vedení (demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami) lana zesilovacího vedení stříhání Poznámka k položce: Demontáž původního zesilovacího lana			
			PP			
			P			
			WV	"1. kolej"6277		
			WV	"2. kolej"6300		
			WV	Součet		
2	M	7497300830	Vodiče trakčního vedení lano 120 mm ² Cu (lano - nosné, ZV, NV, OV, napájecích převěsů)	m	4 606 955,10	Die předběžné tržní kalkulace 1_2019 OŘ HKP, SFF
			Trakční vedení Vodiče trakčního vedení lano 120 mm ² Cu (lano - nosné, ZV, NV, OV, napájecích převěsů) Poznámka k položce: Nové zesilovací lano			
			PP			
			P			
			WV	"1. kolej"6277		
			WV	"2. kolej"6300		
			WV	Součet		
4	K	7497371410	Demontáže zařízení trakčního vedení lana zesilovacího vedení stříhání	m	891,00	Sborník UOŽI 01 2019
			Demontáže trakčního vedení Demontáže zařízení trakčního vedení (demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami) lana zesilovacího vedení stříhání Poznámka k položce: Demontáž původního zesilovacího lana z ÚO			
			PP			
			P			
			WV	"1. kolej - ÚO 411 st.63* Řečany"10		
			WV	"2. kolej - ÚO 412 st.64* Záboří"10		
			WV	Součet		
5	M	7497300830	Vodiče trakčního vedení lano 120 mm ² Cu (lano - nosné, ZV, NV, OV, napájecích převěsů)	m	7 326,00	Die předběžné tržní kalkulace 1_2019 OŘ HKP, SFF
			Trakční vedení Vodiče trakčního vedení lano 120 mm ² Cu (lano - nosné, ZV, NV, OV, napájecích převěsů) Poznámka k položce: 24x lano z ÚO			
			PP			
			P			
			WV	"1. kolej - ÚO 411 st.63* Řečany"10		
			WV	"2. kolej - ÚO 412 st.64* Záboří"10		
			WV	Součet		
9	K	7497371805	Demontáže zařízení trakčního vedení spojky Cu lana 120 mm ² s izolací	kus	47 586,00	Sborník UOŽI 01 2019

PP		Demontáže zařízení trakčního vedení spojky Cu lana 120 mm2 s izolací - demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami				
P		Poznámka k položce: Demontáž spojky lana 120 mm2 Cu s izolací, K31/II				
VV		"1. kolej - stožár číslo 53*-63"2				
VV		"1. kolej - stožár číslo 63-31"2				
VV		"1. kolej - stožár číslo 31-65"2				
VV		"1. kolej - stožár číslo 65-105"2				
VV		"1. kolej - stožár číslo 105-131"2				
VV		"1. kolej - stožár číslo 131-165"2				
VV		"1. kolej - stožár číslo 165-201"2				
VV		"2. kolej - stožár číslo 52*-64"2				
VV		"2. kolej - stožár číslo 64-32"2				
VV		"2. kolej - stožár číslo 32-66"2				
VV		"2. kolej - stožár číslo 66-106"2				
VV		"2. kolej - stožár číslo 106-132"2				
VV		"2. kolej - stožár číslo 132-166"2				
VV		"2. kolej - stožár číslo 166-202"2				
VV		Součet				
10	M	7499700092	Konstrukční prvky trakčního vedení Svorka kotevní třmenová pro lano Cu Fe 95-120 mm2 - K31/II Konstrukční prvky trakčního vedení Svorka kotevní třmenová pro lano Cu Fe 95-120 mm2 - K31/II	kus	46 939,20	Sborník UOŽI 01 2019
PP						
VV		"1. kolej - stožár číslo 53*-63"2				
VV		"1. kolej - stožár číslo 63-31"2				
VV		"1. kolej - stožár číslo 31-65"2				
VV		"1. kolej - stožár číslo 65-105"2				
VV		"1. kolej - stožár číslo 105-131"2				
VV		"1. kolej - stožár číslo 131-165"2				
VV		"1. kolej - stožár číslo 165-201"2				
VV		"2. kolej - stožár číslo 52*-64"2				
VV		"2. kolej - stožár číslo 64-32"2				
VV		"2. kolej - stožár číslo 32-66"2				
VV		"2. kolej - stožár číslo 66-106"2				
VV		"2. kolej - stožár číslo 106-132"2				
VV		"2. kolej - stožár číslo 132-166"2				
VV		"2. kolej - stožár číslo 166-202"2				
VV		Součet				
12	K	7497371820	Demontáže zařízení trakčního vedení závěsu Cu lana 120 mm2 na stožáru T, P (např. D55/III)	kus	93 809,10	Sborník UOŽI 01 2019
PP			Demontáže zařízení trakčního vedení závěsu Cu lana 120 mm2 na stožáru T, P (např. D55/III) - demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami			
P			Poznámka k položce: Demontáž původního závěsu na TP			
VV		"1. kolej - stožár číslo 53*-63"5				
VV		"1. kolej - stožár číslo 63-31"18				
VV		"1. kolej - stožár číslo 31-65"17				
VV		"1. kolej - stožár číslo 65-105"20				
VV		"1. kolej - stožár číslo 105-131"13				
VV		"1. kolej - stožár číslo 131-165"17				
VV		"1. kolej - stožár číslo 165-201"18				
VV		"2. kolej - stožár číslo 52*-64"6				
VV		"2. kolej - stožár číslo 64-32"18				
VV		"2. kolej - stožár číslo 32-66"17				
VV		"2. kolej - stožár číslo 66-106"20				
VV		"2. kolej - stožár číslo 106-132"13				
VV		"2. kolej - stožár číslo 132-166"17				
VV		"2. kolej - stožár číslo 166-202"18				
VV		Součet				
13	M	7499700091	Konstrukční prvky trakčního vedení Svorka nosná s vidlicí pro lano 120 mm2 - V65/IV	kus	93 093,00	Sborník UOŽI 01 2019
PP			Konstrukční prvky trakčního vedení Svorka nosná s vidlicí pro lano 120 mm2 - V65/IV			
VV		"1. kolej - stožár číslo 53*-63"5				
VV		"1. kolej - stožár číslo 63-31"18				
VV		"1. kolej - stožár číslo 31-65"17				
VV		"1. kolej - stožár číslo 65-105"20				
VV		"1. kolej - stožár číslo 105-131"13				
VV		"1. kolej - stožár číslo 131-165"17				
VV		"1. kolej - stožár číslo 165-201"18				
VV		"2. kolej - stožár číslo 52*-64"6				

W		"2. kolej - stožár číslo 64-32"18				
W		"2. kolej - stožár číslo 32-66"17				
W		"2. kolej - stožár číslo 66-106"20				
W		"2. kolej - stožár číslo 106-132"13				
W		"2. kolej - stožár číslo 132-166"17				
W		"2. kolej - stožár číslo 166-202"18				
W		Součet				
21	K	9901000300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 30 km	kus	4 950,00	Sborník UOŽI 01 2019
	PP		Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t (elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. Měrou jednotkou je kus stroje.) do 30 km			
	P		Poznámka k položce: Měrou jednotkou je kus stroje			
22	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	1 324,22	Sborník UOŽI 01 2019
	PP		Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti			
	W		"počet kusů krát hmotnost izolátoru" (151+153)*0,012			
23	K	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	9 919,64	Sborník UOŽI 01 2019
	PP		Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku			
	W		"počet kusů krát hmotnost izolátoru" (151+153)*0,012			





PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram postupu prací

Oprava TV v úseku Záboří - Kolín

Časový harmonogram postupů prací

Předpokládaný termín realizace - červenec 2020

	délka výluky	květen - červen	1.7 - 5.7 2020	6.7. - 10.7 2020	11.7.-20.7
Přípravné práce včetně objed. materiálu					
Stavební práce na 1. traťové koleji	5 x 11 hod				
Stavební práce na 2. traťové koleji	5 x 11 hod				
Dokončovací práce					

PŘÍLOHA Č. 6

Oprávněné osoby

Za Objednatele:

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	Ing. Jan Jirowetz
Adresa	Oblastní ředitelství Hradec Králové
E-mail	Jirowetz@szdc.cz
Telefon	972 341 425

Ve věcech smluvních

Jméno a příjmení	Mgr. Filip Kudláček
Adresa	Oblastní ředitelství Hradec Králové
E-mail	Kudlacek@szdc.cz
Telefon	972 342 048

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	Tomáš Louda
Adresa	Oblastní ředitelství Hradec Králové
E-mail	Louda@szdc.cz
Telefon	972 322 504

Jméno a příjmení	Ing. Adolf Täuber
Adresa	Oblastní ředitelství Hradec Králové
E-mail	TauberA@szdc.cz
Telefon	972 322 999

Technický dozor stavebníka (TDS)

Jméno a příjmení	Tomáš Louda
Adresa	Oblastní ředitelství Hradec Králové
E-mail	Louda@szdc.cz
Telefon	972 322 504

Osoba oprávněná provádět kontrolu dle Směrnice SŽDC č. 120

Jméno a příjmení	Tomáš Louda
Adresa	Oblastní ředitelství Hradec Králové
E-mail	Louda@szdc.cz
Telefon	972 322 504

Za Zhotovitele:

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx

Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx

Zástupce stavbyvedoucího

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx

PŘÍLOHA Č. 7

Seznam požadovaných pojištění

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění:

Druh pojištění	Minimální výše pojistného plnění
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám	Minimálně 8 mil. Kč na jednu pojistnou událost a 8 mil. Kč v úhrnu za rok

PŘÍLOHA Č. 8

Seznam poddodavatelů

Neobsazeno

PŘÍLOHA Č. 9

Zmocnění Vedoucího zhotovitele

Neobsazeno

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 753343

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 5a9e2022-23ea-4a64-874f-995865d63ed5

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Nikola ŠIMIÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 19.05.2020 09:55:01



3a287e24-38aa-4fbc-ad74-fcae19a10297