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23241/B/2020-HSP1  
Čj.: UZSVM/B/15435/2020-HSP1 

 
 

S M L O U V A   O   D Í L O  
UZSVM č. 44/2020 

 na veřejnou zakázku 
 

„Demolice stodoly Vratěnín“ 
 

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

 
Článek I. 

Smluvní strany 
 
Objednatel : Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových 
                                               organizační složka státu zřízená zák. č. 201/2002 Sb. 
se sídlem:                              Rašínovo nám. 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2                                     
IČO:   69797111              DIČ:    není plátce 
za kterou právně jedná: Mgr. Ivo Popelka, ředitel Územního pracoviště Brno,  
                                               na základě Příkazu generálního ředitele č. 6/2019 v platném znění                                               
technický dozor:                      
místo pro předání faktury: Územní pracoviště Brno, odbor Hospodářsko správní, Příkop 11,                                               

                                   602 00 Brno                 
 
(dále jen objednatel)  
 
 
Zhotovitel :   PB SCOM, s.r.o. 
se sídlem:                              Radniční 28, 753 01 Hranice  
IČO :    253 97 087       
DIČ :      CZ25397087 
za kterou právně jedná: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
ve věcech technických:    xxxxxxxxxxxxxx, mob.: +420 xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
zápis:              v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, 
                                              oddíl C, vložka 18505 
bankovní spojení :  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
(dále jen zhotovitel) 
 
Výše uvedené osoby jednající za smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny tuto smlouvu 

podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. 

 

Článek II.   

Předmět díla 

 

2.1 Zhotovitel svým jménem, na svůj náklad a své nebezpečí provede pro objednatele, 

za podmínek sjednaných touto smlouvou, dílo, kterým je veřejná zakázka s označením:  

„Demolice stodoly Vratěnín“, 
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blíže specifikovaná v dokumentaci bouracích prací, ověřené v řízení o odstranění stavby, 

nazvané Demolice objektu stodol býv. zemědělské usedlosti parc. č. 105/2, k.ú. Vratěnín, 

zpracované Bc. Janou Gablovskou AC-projekt Znojmo v červnu 2018 včetně výkazu výměr, 

která byla součástí Výzvy k podání nabídky na tuto veřejnou zakázku, strany ji mají 

k dispozici, je jim známá a proto již netvoří přílohu této smlouvy.  

Při realizaci díla je nezbytné postupovat dle Rozhodnutí č. 5/2019 Stavebního úřadu 

Městyse Vranov nad Dyjí č.j. UMVND 2170/2019 z 18. 12. 2019 o povolení odstranění 

stavby, včetně v něm uvedených závazných stanovisek dotčených orgánů, které nabylo 

právní moci dne 15. 1. 2020.  

Před zahájením díla je zhotovitel povinen:  

• předložit Krajské hygienické stanici Jihomoravského kraje žádost „Hlášení prací 

s azbestem“ dle vyhlášky č. 432/2003 Sb., § 5, 

• účastnit se kontrolní prohlídky a dalších prohlídek po celou dobu bouracích prací, 

první kontrolní prohlídka se uskuteční před zahájením demoličních prací, další 

v termínech dle dohody při předcházející prohlídce. Veškeré náklady zhotovitele 

vynaložené na účast na kontrolních prohlídkách apod. musí být zahrnuty  

do nabídkové (smluvní) ceny. 

• zpracovat harmonogram bouracích prací 

 

          Při provádění demoličních prací bude zhotovitel postupovat takto: 

• zajistí a viditelně ohraničí prostor a okolí staveniště, aby se zamezilo vstupu  

           nepovolaných osob,                 

• v první fázi provede ruční vybourání výplní otvorů,  

• v další fázi demontáž střešní krytiny, klempířských prvků a konstrukce krovu, 

• až u poslední fáze – bourání nosných konstrukcí může být použita těžká technika, 

• odstraní základy stavby a následně ručně zahází základové stopy,  

• bude průběžně vytříďovat odpad na nebezpečný a ostatní a suť dotřiďovat na  

       použitelnou pro recyklaci a k odvozu na přísl. skládku, dřevěný odpad max.  

       využívat pro energetické využití, 

• bude provádět průběžnou evidenci odpadů a spolu s doklady o způsobu 

odstranění   

       odpadů je předloží při předání díla, toto nelze nahradit četným prohlášením, 

• bude se snažit předejít zvýšení prašnosti a hlučnosti v okolí stavby, 

• provede oplachtování lešení, průběžné kropení, čištění komunikací.         

2.2  Objednatel se zavazuje po řádném provedení díla zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla. 

2.3  Pod provedením díla se rozumí řádné dokončení bez vad a nedodělků a jeho řádné     

     předání a převzetí včetně podpisu zápisu o předání a převzetí díla. 

 
Článek III. 

Provedení díla, podstatné technické a kvalitativní parametry díla 
 
3.1 Dílo bude provedeno v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, rozhodnutími  

a vyjádřeními přísl. orgánů, dále platnými právními předpisy a technickými normami, 
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vztahujícími se na předmět díla. Při realizaci díla budou použity technologické postupy 

stanovené platnými technickými normami a závaznými ČSN a EN. Zhotovitel potvrzuje,  

že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré 

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla (resp. prohlašuje, že mu byla 

zadavatelem dána možnost takto učinit), a že disponuje takovými kapacitami a odbornými 

znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.  

3.2 Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních závazných předpisů, 

jakož i postupů i závazků zhotovitele ze smlouvy o dílo, dále prohlášení konkurzu 

na zhotovitele včetně nuceného vyrovnání nebo zahájení insolvenčního řízení a vydání 

rozhodnutí o úpadku, se považuje za podstatné porušení této smlouvy a opravňuje 

objednatele k odstoupení od této smlouvy o dílo.  

3.4. Zhotovitel odpovídá po celou dobu realizace díla za staveniště, za bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci zaměstnanců, kteří provádějí bourací práce ve smyslu předmětu smlouvy.  

3.5. Stálý odborný zaměstnanec zhotovitele, odpovědný za provedení díla a řízení prací 

spojených s realizací díla, bude stanoven v zápise o předání a převzetí staveniště. Tento 

odborný pracovník povede stavební deník zhotovitele a bude předkládat záznamy 

technickému dozoru objednatele. Originál deníku předá zhotovitel objednateli při předání 

a převzetí díla. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokolu.      

 
Článek IV. 

Čas a místo plnění 
 

4.1 Předání staveniště:   na vyžádání zhotovitele do 14 dnů od nabytí účinnosti  smlouvy 

Splnění díla:              nejpozději do 4 měsíců od předání staveniště.   

4.2 Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli obratem po účinnosti smlouvy závazný termín 

zahájení bouracích prací a dále se dohodnout na termínech kontrolních prohlídek v souladu 

s rozhodnutím o odstranění stavby. Pokud zhotovitel připraví dílo k předání objednateli před 

sjednaným termínem splnění díla, objednatel se zavazuje řádně splněné dílo dříve převzít.  

4.3 Při prodlení se splněním díla je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,5% 

z ceny díla za každý den prodlení. 

4.4 Termín dokončení díla se prodlužuje o dobu, po kterou nemohl zhotovitel plnit z důvodů: 

-    opožděného předání staveniště (místa provádění díla), 

   -    znemožnění přístupu zhotovitele do místa provádění díla,       

   a dále se prodlužuje o dobu realizace dodatečných požadavků objednatele nad rámec této 

smlouvy, akceptovaných zhotovitelem. 

4.5 Místo plnění: objekt bývalé hospodářské usedlosti na parc. č. 105/2, k.ú. Vratěnín 

 

Článek V. 
Odpovědnost za škodu  

 
5.1 Odpovědnost za škody způsobené předmětnou stavbou přechází na objednatele dnem 

předání a převzetí díla, uvedeným v zápise o úspěšném předání a převzetí. 

5.2 Zhotovitel přebírá od převzetí staveniště do předání díla staveniště do vlastního užívání 

a ručí za dodržení předpisů o BOZP a PO a za bezpečnost všech osob pohybujících 

se oprávněně na staveništi. 



4 

 

5.3 Objednatel nenese odpovědnost za škody způsobené na majetku, strojích, zařízení 

a materiálu zhotovitele. 

 
5.4 Pojištění odpovědnosti za škody, vzniklé v souvislosti s plněním díla, zajistí po dobu plnění 

předmětu díla zhotovitel. Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou zhotovitelem třetí osobě, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 5 mil. Kč  

a zaplacené pojistné a předložit objednateli pojistnou smlouvu do 5 dnů od uzavření smlouvy  

o dílo. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 100 tis. Kč, a to do 10 dnů od doručení výzvy objednatele k úhradě. Případně 

vzniklé škody (pojistné události) nemají vliv na cenu a čas dokončení díla. 

 
Článek VI. 
Cena díla 

 
6.1 Cena za zhotovení díla dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran. 

6.2 Cena se stanovuje jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná v rozsahu dle cenové nabídky 

zhotovitele, doručené objednateli dne 15. 4. 2020. 

6.3 Cena díla:                 bez DPH         405 569,-       Kč 

    DPH 21%         85 169,-        Kč 

 Celková cena díla   vč. DPH          490 738,-        Kč   

(slovy: čtyři sta devadesát tisíc sedm set třicet osm korun českých) 

Zhotovitel je ke dni podpisu této smlouvy plátcem DPH. 

6.4 Sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k řádné realizaci díla včetně 

poplatků za uložení a likvidaci odpadů, dále obsahuje DPH ve výši platné ke dni podpisu této 

smlouvy. Dojde-li během plnění této smlouvy ke změně sazby DPH, bude uplatněna sazba 

daně ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

6.5 Zvýšení ceny je možné pouze v případě víceprací odsouhlasených oběma stranami, v tomto 

případě se ceny víceprací budou řídit dle platného ceníku RTS a musí být uzavřen dodatek 

k této smlouvě. 

6.6 V případě, že z jakýchkoliv důvodů nebudou některé sjednané práce a dodávky provedeny, 

budou tyto méněpráce od celkové ceny díla odečteny. 

 

Článek VII. 
Platební podmínky 

 
7.1 Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním způsobu zaplacení ceny díla.  

7.2 Objednatel po řádném provedení díla zaplatí cenu plnění na základě faktury vystavené 

zhotovitelem s náležitostmi daňového a účetního dokladu a se splatností 28 dnů 

od prokazatelného doručení faktury objednateli. Přílohu faktury bude tvořit kopie 

podepsaného předávacího protokolu. 

7.3 Fakturační adresa je sídlo objednatele v Brně – ÚZSVM, Územní pracoviště Brno, Příkop 

818/11, 602 00 Brno. 

7.4 Adresa pro doručení a předání faktury objednateli je – ÚZSVM, Územní pracoviště Brno, 

OHSP, Příkop 818/11, 602 00 Brno. 

7.5 Pro případ prodlení se zaplacením faktury je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok 

z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. v platném znění.   
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Článek VIII. 
Záruka, odpovědnost za vadné plnění 

 
8.1 Zhotovitel poskytuje na dílo uvedené v článku II. této smlouvy záruku v délce 

24 kalendářních měsíců. Záruční doba počíná běžet ode dne podpisu předávacího 

protokolu a převzetí dokončeného díla. Během záruční doby odpovídá zhotovitel za vady, 

které objednatel zjistil  

a které včas reklamoval. 

8.2 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu 

po jejich zjištění.  

8.3 Po odstranění reklamované vady vyzve písemně zhotovitel objednatele k převzetí 

odstraněné reklamované vady, o čemž vyhotoví zápis.                   

8.4 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady ani do 20 kalendářních dnů po obdržení 

oprávněné reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou 

specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.  

 
Článek IX. 

Stavební deník 
 

9.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen 

řádně zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti. Povinnost vést stavební deník 

končí předáním a převzetím díla. 

9.2 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy 

byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mimo 

stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, 

popřípadě jím pověřená osoba nebo příslušné orgány státní správy. 

9.3 Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Během 

pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.  

9.4 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřená osoba  

do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději 

do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

9.5 Zhotovitel je povinen upozornit na jakékoliv okolnosti, které mohou ohrozit průběh a termín 

splnění díla, zápisem do stavebního deníku. Objednatel je povinen tuto situaci řešit  

a o výsledném rozhodnutí pořídit zápis do stavebního deníku. 

9.6 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 

pro vypracování doplňků a změn smlouvy.  

9.7 Za zhotovitele - osoba oprávněná k jednání ve věcech technických, k zápisům do stavebního 

deníku a k předání díla: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

                                              xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

       Za objednatele – k předání staveniště, zápisům do stavebního deníku a k převzetí díla:  

- xxxxxxxxxxxxxxxxx, ÚP Brno,tel. xxxxxxxxxxxx, mob. xxxxxxxxxxxxxxx 

- a technický dozor:   

- a za odbor OP Znojmo – k zápisům do staveb. deníku a k organizačním věcem: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                         

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Článek X. 
Provádění díla, součinnost objednatele 

 
10.1 Objednatel   je   povinen zajistit   předání staveniště, aby mohl zhotovitel plynule provádět 

dílo.  

10.2. Původcem odpadu, který při plnění díla vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel je povinen 

zajistit likvidaci tohoto odpadu postupem dle zadávací dokumentace bouracích prací  

a v souladu se zákonem o odpadech v platném znění. 

10.3. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za ochranu života a zdraví všech osob v prostoru 

staveniště. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat obecně závazné hygienické předpisy  

a předpisy na ochranu životního prostředí. 

10.4. Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření 

nezbytná k provedení díla, zajišťuje na svých pracovištích zhotovitel. Zhotovitel přebírá  

v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu všech demoličních prací. Před zahájením 

díla je proto zhotovitel povinen předložit a projednat s objednatelem harmonogram prací. 

 
Článek XI. 

Předání díla 
 

11.1 Dílo bude objednateli předáno písemně předávacím protokolem. Při předání díla předá 

zhotovitel objednateli originál stavebního deníku a doklady o způsobu odstranění odpadu  

a suti. 

11.2 Nejpozději ke dni předání díla vyklidí zhotovitel staveniště, uklidí je a pozemek upraví tak, 

aby bylo zajištěno nezávadné odvádění povrchových vod. 

11.3 Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. 

 
Článek XII. 

Změny smlouvy 
 

12.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 

nazvaným Dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu nepovažují. 

12.2 V souvislosti s možnými úpravami státního rozpočtu je objednatel oprávněn zastavit průběh 

plnění díla anebo smlouvu vypovědět, a to bez jakékoliv sankce či náhrady za nedokončené 

plnění. Výpověď je účinná okamžikem jejího doručení zhotoviteli. Objednatel se zavazuje,  

že dílčí plnění poskytnuté před dnem ukončení smlouvy uhradí v souladu se smlouvou. 

Uvedené právo objednatele zhotovitel plně respektuje, a to bez jakýchkoliv dalších 

podmínek, které by omezovaly toto právo objednatele. 

Článek XIII. 
Závěrečná ustanovení 

 
13.1 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Práva a povinnosti smluvních stran 

touto smlouvou výslovně neupravená, jakož i právní poměry z ní vznikající a vyplývající, 

se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Spory mezi stranami vznikající z této 

smlouvy a v souvislosti s ní, které se nepodaří vyřešit dohodou stran, budou rozhodovány 

obecnými soudy České republiky.  

13.1. Smlouva může být měněna či doplňována pouze formou vzestupně číslovaných písemných 

dodatků, které musí být odsouhlaseny a podepsány oběma smluvními stranami. 

13.2. Zhotovitel vyslovuje souhlas se zveřejněním této smlouvy na webových stránkách 

objednatele a profilu objednatele jako zadavatele této veřejné zakázky. 
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13.3. Smluvní strany navzájem prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství. 

13.4. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 

dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.  

13.5. Tato smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon  

o registru smluv). Objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez 

zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy. 

13.6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Účinnosti nabývá 

smlouva dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv Ministerstva vnitra. Objednatel předá 

zhotoviteli doklad o zveřejnění smlouvy v registru smluv jako potvrzení skutečnosti, že 

smlouva nabyla účinnosti. 

13.7. Strany prohlašují, že se důkladně seznámily s textem této smlouvy, že došlo k dohodě 
o celém jejím obsahu a na důkaz souhlasu připojují svoje podpisy.  

 
 
V Brně dne                                                               V                                         dne       
                
objednatel:                zhotovitel: 
 
 
Česká republika-Úřad pro zastupování  PB SCOM s.r.o. 
       státu ve věcech majetkových 
 
 
 
 
 
 
 
        ..…….........................................   …............................................ 
                   Mgr. Ivo Popelka                                             xxxxxxxxxxxxxxx 
      ředitel Územního pracoviště Brno      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 


