



Smlouva o dílo – Projektová dokumentace
uzavřené dle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen OZ)

číslo smlouvy u objednatele: 2017000082
číslo smlouvy u zhotovitele: 2017 2/1608 20
číslo veřejné zakázky: 112/2017/001

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
IČ: 00244732
DIČ: CZ 00244732
zastoupený: ve věcech smluvních: Ing. Zdeňkem Šedou, vedoucím investičního odboru na základě plné moci č. j. KP- PO/133/2014/EPM/44 ze dne 2. 4. 2014 udělené primátorem
ve věcech technických: Ing. Lenkou Růžičkovou, pracovnící Investičního odboru Magistrátu města České Budějovice
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., České Budějovice
číslo účtu: 4209522/0800

1.2. Zhotovitel: EKOEKO s.r.o.
Sídlo: Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice

zapsán u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8379

IČ: 25184750

DIČ: CZ25184750

Zastoupený: Ing. Josefem Smažíkem, jednatelem společnosti

kontaktní údaje: [REDACTED]

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. České Budějovice

Číslo účtu: [REDACTED]

2. Předmět smlouvy

- 2.1.** Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo – zhotovení projektové dokumentace pro stavbu – akci označenou objednatelem jako Plzeňská - stavební úpravy zásobního vodovodního řádu - 2. etapa, včetně zabezpečení vstupních podkladů a zajištění vydání příslušných povolení pro realizaci stavby, zejména stanoviska vodoprávního úřadu pro realizaci stavby a závazek objednatele za řádně provedené a předané dílo zaplatit zhotovitele sjednanou cenu.
- 2.2.** Projektová dokumentace (dále jen PD) musí být vyhotovena ve stupni dokumentace pro provedení stavby (dále jen DPS).

- Zhotovitel je povinen vyhotovit **Projektovou dokumentaci** v počtu šesti (6) výtisků (z toho bude 5 výtisků kompletně autorizováno) a dvou (2) nosičů CD, z nichž jeden bude obsahovat příslušný stupeň kompletní **Projektové dokumentace** ve formátu PDF a otevřeném formátu DWG, rozpočet a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve formátu excel (xlsx) a textové části PD ve formátu WORD a druhý, který bude následně použitý jako podklad do výběrového řízení na zhotovitele, bude zazipován a bude obsahovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby a soupis prací s výkazem výměr. Položkový rozpočet musí být zhotovitelem dodán v tištěné formě, potvrzený odpovědným projektantem. Zhotovitel je povinen rovněž zpracovat a dodat objednateli zvlášť elektronický formát rozpočtu zpracovaný v souladu s vyhláškou č. 169/2016, o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v platném znění.
- 2.3. Součástí předmětu plnění Díla je i provádění autorského dozoru projektanta při provádění stavby, jejíž PD je předmětem této smlouvy, vč. kvalitativního a kvantitativního dozoru konaného zhotovitelem ve fázi realizace díla dle bodu 2. 8. tohoto článku a v rozsahu dle Přílohy č. 1 k této smlouvě.
- 2.4. Objednatel stanovuje další požadavky na provedení díla. **Projektová dokumentace:**
- 2.4.1. musí splňovat obsahové náležitosti stanovené právními předpisy a podmínky pro projektovou činnost ve výstavbě, zejména obsahové náležitosti a podmínky stanovené v §159 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
- 2.4.2. musí splňovat obsahové náležitosti stanovené prováděcími předpisy, především vyhláškou MPMR č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodnutí, územního opatření a stavebního řádu v platném znění a MPMR č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění, zejména jejich přílohy č. 6,
- 2.4.3. musí obsahovat položkový rozpočet stavby a výkaz výměr v členění po stavebních objektech v podrobnosti dle vyhl. č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění;
- 2.4.4. stavební objekty a strojní zařízení (provozní soubory) budou zařazeny rovněž ke kódům kategorizace do účetních odpisových skupin vycházejících z Klasifikace stavebních děl „CZ-CC“ a Klasifikace produkce „CZ-CPA“,
- 2.4.5. musí obsahovat dopravně inženýrské opatření (DIO)
- 2.5. Zhotovitel je povinen a zavazuje se při provádění díla dle této smlouvy a následně i při výkonu autorského dozoru projektanta, poskytovat potřebou součinnost vyžádanou koordinátorem BOZP, který bude stanoven objednatelem. Zhotovitel je rovněž povinen, na vyžádání koordinátora BOZP, poskytnout tomuto bez zbytečného prodlení podklady ke zpracování Plánu BOZP pro přípravu
- 2.6. Zhotovitel je dále povinen
- 2.6.1. do 20 kalendářních dnů od zahájení prací na díle dle bodu 3.1.1. této smlouvy v sídle objednatele, popř. provozovatele veřejného vodovodu (ČEVAK a. s., se sídlem Severní 8, České Budějovice) svolat a účastnit se vstupního výrobního výboru za účasti zástupců objednatele a provozovatele veřejného vodovodu, za účelem upřesnění předmětu díla při zahájení projektových prací, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě potřeby nebo na vyzvu objednatele je zhotovitel povinen svolat výrobní výbory (v sídle objednatele, popř. provozovatele veřejného vodovodu) i ve stadiu rozpracovanosti díla dle této smlouvy.
- 2.6.2. poskytnout objednateli a provozovateli veřejného vodovodu (ČEVAK a. s.) kontrolní vyhotovení projektové dokumentace **stupně DPS**, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to před odevzdáním konečného znění PD, k připomínkování objednatele i provozovatele veřejného vodovodu. Objednatel a provozovatel sdělí zhotoviteli své připomínky ke kontrolní dokumentaci dle předchozí věty, nejpozději do 20 kalendářních dnů od poskytnutí kontrolní dokumentace; zhotovitel je povinen připomínky obdržené od objednatele a provozovatele veřejného

- vodovodu zpracovat do konečné verze projektové dokumentace, kterou odevzdá ve lhůtě dle bodu 3.1.3. této smlouvy;
- 2.6.3. vzít na vědomí, že objednatel může v průběhu provádění stavby, pro kterou se PD dle této smlouvy zhotovuje, požadovat po zhotoviteli další projekční práce, jejichž nutnost provedení vznikne v důsledku nových skutečností, které objednatel nemohl předpokládat. Tyto dodatečné projekční práce nesmí přesahovat rozsah prací nad **10 hodin** a zadání těchto prací nesmí být v rozporu se zákonem č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Toto ustanovení se nevztahuje na opravy vad, chyb a nedodělků předmětů díla dle této smlouvy, které se stanou zjevnými teprve při provádění stavebních prací, pro které byla PD dle této smlouvy zpracována.
- 2.7. Další požadavky na inženýrskou činnost:
Inženýrská činnost (dále IČ), tj. zajištění všech potřebných dokladů pro podání žádosti o vydání stanoviska vodoprávního úřadu včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a vlastníky dotčených pozemků. DIO bude projednáno s Policií ČR a silničním správním úřadem.
- 2.8. Další požadavky na autorský dozor projektanta:
Součástí díla je i provedení **autorského dozoru projektanta**, který bude uplatněn pouze v případě, že stavba (pro kterou se PD dle této smlouvy zhotovuje) bude realizovaná. Zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) ukládá podle § 152 odstavce 4 stavebníkovi, který financuje stavbu z veřejného rozpočtu povinnost zajistit autorský dozor na provádění stavby. Autorský dozor bude vykonáván při kontrolních dnech stavby v předpokládaném **maximálním počtu 5 hodin** pro celou stavbu. Specifikace rozsahu a způsobu provádění autorského dozoru je uvedena v Příloze č. 1. k této smlouvě.
- 2.9. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že je dílo na základě shora uvedených požadavků dostatečně určité a srozumitelně vymezeno, zejména co do rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.

3. Lhůty plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje
- 3.1.1. zahájit práce na Díle: **do 5-ti kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy**
- 3.1.2. předložit kontrolní vyhotovení **DPS**, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr objednateli a provozovateli veřejného vodovodu k připomínkování: **do 80-ti kalendářních dnů od výzvy objednatele**
- 3.1.2.1. zhotovitel bere na vědomí, že kontrolní vyhotovení **DPS** dle tohoto bodu nebude objednatel vracet zhotoviteli zpět
- 3.1.2.2. zhotovitel je povinen předat část díla uvedeného v bodě 3.1.2 způsobem uvedeným v bodě 3.1.6.1 a v listinné podobě kontaktní osobě objednatele uvedené v bodě 1.1. této smlouvy a kontaktní osobě určené provozovatelem veřejného vodovodu, určené tímto provozovatelem na vstupním výrobním výboru dle bodu 2.4.7. této smlouvy;
- 3.1.3. zpracovat připomínky objednatele a provozovatele veřejného vodovodu a předat **projektovou dokumentaci** objednateli: **do 14-ti kalendářních dnů ode dne obdržení připomínek objednatele a provozovatele**
- 3.1.4. podat žádost o vydání stanoviska vodoprávního úřadu: **do 15 dnů od předání finální verze PD (dle bodu 3.1.3.)**
- 3.1.5. vykonávat kompletní **autorský dozor** v průběhu realizace stavby dle příslušných právních předpisů dle bodu 2.8. této smlouvy

- 3.2. U činností, u kterých vznikne potřeba součinnosti objednatele při plnění díla dle této Smlouvy, je objednatel povinen tuto součinnost zhotoviteli poskytnout bez zbytečného odkladu po obdržení výzvy zhotovitele k poskytnutí této součinnosti. Po dobu prokazatelného prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti dodat dílo dle této smlouvy. V rámci poskytnutí součinnosti se zhotovitel zavazuje rovněž poskytovat objednateli součinnost při plnění povinnosti objednatele dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen zákona), jako zadavatele veřejné zakázky na stavební práce pro které je dílo dle této smlouvy (Projektová dokumentace dle bodu 2.1. této smlouvy) vyhotovováno, a to ve smyslu předání odpovědi na dotazy vztahující se k Projektové dokumentaci (dílu dle této smlouvy) uchazeče v tomto zadávacím řízení ve lhůtě 24 hodin od okamžiku přijetí uvedeného dotazu objednatele jako zadavatele veřejné zakázky.
- 3.3. Zhotovitel je ve smyslu § 2590 občanského zákoníku, oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou.

4. Způsob a místo předání díla

- 4.1. Dílo je považováno za řádně provedené, pokud je dokončené a objednatel jej převzal. Dílo musí být objednateli předáno na základě oboustranně podepsaného Zázpisu o předání a převzetí díla (předávacím protokolu). V tomto Zázpise zhotovitel prohlásí, že dílo je řádně dokončeno a objednatel prohlásí, že jej přijímá. Zázpis o předání a převzetí díla je součástí řádného provedení díla. K převzetí díla je zhotovitel povinen vyzvat objednatel písemně minimálně 3 (tři) pracovní dny předem objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, jestliže při předání a převzetí byly zjištěny podstatné vady, tj. vady, které z funkčního nebo estetického důvodu právní užití díla.
- 4.2. Podmínky uvedené bodě 4. 1. této Smlouvy platí i pro Dílčí předávací protokoly pro případ, že dílo dle této Smlouvy bude předáváno po částech. V takovém případě platí, že zhotoviteli je povinen dílo předat pouze po částech a ve lhůtách, jak jsou blíže popsány v bodě 3.1. této Smlouvy, jinak objednatel není povinen částí díla převzít.
- 4.3. V případě, že zhotovitel při převzetí díla (jeho částí dle čl. 4. 2. této smlouvy) zjistí ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání v užití díla, určí objednatel zhotoviteli přiměřenou lhůtu pro jejich odstranění. Uvedená lhůta nesmí být delší než 15 (patnáct) kalendářních dnů.

5. Cena za dílo

- 5.1. Cena za Dílo je stanovena jako cena smluvní ve výši a v rozdělení:

CELKOVÁ CENA DÍLA	135.000,-Kč bez DPH, z čehož:
a) za činnost dle bodu 3.1.2. a 3.1.3 (včetně)	100.000,-Kč bez DPH
b) za získání stanoviska vodoprávního úřadu dle bodu 3.1.4.	20.000,-Kč bez DPH
c) za provádění autorského dozoru dle bodu 3.1.5. v rozsahu uvedeném v bodě 2.8.	15.000,-Kč bez DPH
za 5 hod výkonu autorského dozoru (cena za 1 hodinu výkonu autorského dozoru 3.000,-Kč bez DPH)	

Hodinová sazba za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré vynaložené náklady Zhotovitele (zejména, ale nikoliv pouze cestovné, pojistné, administrativní či jiné náklady apod.). Skutečná cena za provedení autorského dozoru zhotovitele v maximálním rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě, bude stanovena na základě počtu hodin skutečně provedeného autorského dozoru, zapsaného ve Stavebním deníku. Každý výkon autorského dozoru vykonaného v souladu s podmínkami této smlouvy musí být zapsán ve stavebním deníku, popř. v prezenční listině z jednání nebo kontrolního dne.

DPH bude fakturovaná ve výši stanovené příslušnými právními předpisy platnými a účinnými v době uskutečnění zdanitelného plnění.

- 5.2. Takto dohodnutá cena je cenou nejvýše přípustnou, která zahrnuje veškeré náklady (přímé či nepřímé), které zhotoviteli vzniknou či mohou vzniknout v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy (poplatky, cestovné či jakékoliv jiné platby či náklady).
- 5.3. Cena díla může být měněna pouze v případě, že:
 - 5.3.1. objednatel bude požadovat vypustit některé práce předmětu díla
 - 5.3.2. při realizaci této smlouvy se zjistí skutečnosti, které nebyly v době uzavření smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,Zhotovitel je povinen veškeré výše uvedené skutečnosti (potřebu provedení změn) objednateli oznámit bez zbytečného odkladu od okamžiku kdy se o nich dozví. Tato změna může být provedena pouze oboustranně odsouhlaseným písemným dodatkem k této smlouvě. Související změna ceny však může být provedena vždy pouze v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění či s dalšími dotčenými právními předpisy.
- 5.4. Objednatel neposkytuje zhotoviteli na provedení díla žádné zálohy.

6. Platební podmínky

- 6.1. Zhotovitel je oprávněn cenu Díla účtovat vždy pouze po splnění činnosti dle bodu 3.1. a pouze v hodnotě uvedené v bodě 5.1. (písm. a) až c)) této smlouvy, když provedení autorského dozoru bude účtováno dle podmínek uvedených v bodě 5.1. písm. c) této smlouvy.
- 6.2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě vyúčtování (faktury), které zhotovitel vyhotoví a odešle objednateli do 15-ti kalendářních dnů od splnění podmínky, na kterou se váže konkrétní finanční plnění v souladu s bodem 6.1. tohoto článku. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu. Smluvní strany se dohodly na tom, že lhůta splatnosti faktury činí 30 dní ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli.
- 6.3. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přeruší se lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

7. Odpovědnost za vady a smluvní pokuta

- 7.1. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla a souvisejících prací dle podmínek této smlouvy. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené případnými technickými nebo jinými nedostatky projektové dokumentace a odpovídá za správnost a úplnost této dokumentace. Zhotovitel dále odpovídá za to, že řešení projektové dokumentace je navrženo s ohledem k objednatelům stanovenému účelu a ekonomicky přiměřené.
- 7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že celé dílo (a každá jeho část) bude ke dni předání bez jakýchkoliv věcných, právních nebo jiných vad. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu využití nebo nemá vlastnosti stanovené ve smlouvě **Objednatel**, právními předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
- 7.3. Zhotovitel odpovídá za všechny vady, zjevné, skryté i právní, které má Dílo v době jeho předání objednateli, a dále za ty, které se na díle vyskytnou v záruční době uvedené v čl. 7.1 této smlouvy. Za vadu Díla se považuje i jeho neúplnost (jak dokumentace, tak výkazu výměr, např. chybějící nebo nesprávné položky mající za následek finanční nárůst při realizaci stavby).
- 7.4. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se zajistit, že dílo dle této Smlouvy bude úplné, bez vad a bude možné podle něj stavbu, pro kterou se dílo dle této Smlouvy zhotovuje, realizovat. V

případě, že dodané dílo dle této Smlouvy bude vadné nebo bude neúplné, zavazuje se Zhotovitel neprodleně, ve lhůtách písemně sjednaných mezi Smluvními stranami, vytknuté vady bezplatně odstranit. V případě, kdy Zhotovitel nesplní tento svůj závazek v dohodnuté lhůtě a v plném rozsahu, má Objednatel právo od této Smlouvy odstoupit. Nebude-li mezi účastníky písemně sjednána lhůta k odstranění vytknuté vady, platí lhůta v délce 30 (třiceti) dnů ode dne doručení Oznámení o vadě v záruční době (reklamace). Tímto ustanovením není dotčeno právo Objednatele na uplatnění smluvní pokuty nebo náhradu škody podle obecných právních předpisů. V případě, kdy se jedná o vady, které brání užití díla k sjednanému účelu, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Ustanovení tohoto bodu se nevztahuje na postup dle bodu 4.3. této smlouvy.

8. Zajištění plnění povinností Sankční ujednání

- 8.1. V případě porušení povinností daných zhotoviteli touto smlouvou nebo příslušnými právními předpisy, má objednatel nárok, aniž by tím omezil svá ostatní práva, vyplývající z této smlouvy, včetně práva na náhradu škody, vůči zhotoviteli uplatnit a zhotovitel má povinnost zaplatit smluvní pokutu.
- Sankční ujednání:
- 8.1.1. v případě prodlení zhotovitele se lhůtami uvedenými v bodě 3.1. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla bez DPH, s jehož plněním je zhotovitel v prodlení (dle bodu 5.1. písm. a) až c), a to za každý započatý den tohoto prodlení;
- 8.1.2. v případě prodlení zhotovitele se lhůtou dohodnutou mezi Smluvními stranami v souladu s bodem 7.4. nebo 3.2. nebo 4.3. této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2% z Celkové ceny díla bez DPH dle bodu 5.1. této Smlouvy, a to za každý započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu;
- 8.1.3. dojde-li k prokazatelnému navýšení ceny díla stavby realizované na základě projektové dokumentace vypracované dle této smlouvy, a to z důvodu jakýchkoliv vad této projektové dokumentace (např. nesoulad mezi soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a projektové dokumentace) je zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu,
- a) ve výši 5% z celkové ceny díla (bez DPH) v případě navýšení ceny díla stavby do 5% včetně,
- b) ve výši 10% z celkové ceny díla (bez DPH) navýšení ceny díla stavby od 5% do 10 % včetně,
- c) ve výši 15% z ceny díla (bez DPH) v případě navýšení ceny díla stavby nad 10 % včetně,
- 8.1.4. v případě prodlení objednatele s úhradou peněžitého plnění dle této Smlouvy, může zhotovitel požadovat po objednateli zaplacení smluvního úroku z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 8.2. Smluvní pokuty a smluvní úrok z prodlení dle bodu 8.1.1. až 8.1.4. jsou splatné do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování povinné smluvní straně.
- 8.3. Ujednáními o smluvních pokutách uvedenými v této Smlouvě není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, způsobené zhotovitelem porušením jeho povinností dle této Smlouvy či dotčených právních předpisů a technických norem.
- 8.4. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zjistí během zadávacího řízení realizovaného na základě projektové dokumentace vypracované na základě této smlouvy pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované projektové dokumentace stavby nebo soupisu stavebních prací, vč. položkového výkazu výměr, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na správní řízení vedené u ÚOHS, včetně případných sankcí uložených

objednateli v takovém řízení. Zhotovitel je dále povinen uhradit objednateli škodu, která mu takto vznikla.

- 8.5. V případě, že objednatel při kontrole PD a oceněného soupisu stavebních prací s výkazem výměr, zjistí podstatné nedostatky spočívající zejména v nesprávném stanovení počtu měrných jednotek nebo jednotkových cen, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli náklady prokazatelně vynaložené na porovnání zhotovitelem vytvořené PD a soupisu stavebních prací s výkazem výměr.

9. Ukončení smluvního vztahu

- 9.1. Tuto smlouvu lze ukončit
- písemnou dohodou smluvních stran
 - písemnou výpovědí **Objednatele**
 - odstoupením některé ze smluvních stran z důvodů předpokládaných v této smlouvě nebo ze zákonných důvodů.
- 9.2. Od této smlouvy může kterákoliv ze smluvních stran odstoupit v případě, že dojde k podstatnému porušení práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhé smluvní straně, smlouva zaniká. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároků na náhradu škody a zaplacení smluvní pokuty, řešení sporů mezi smluvními stranami a jinými ustanovením i smlouvy, která dle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. **Zhotovitelovy** závazky za jakost stavebních prací a dodávek, odstranění vad a nedodělků, platí i po jakémkoliv odstoupení od smlouvy, pro část díla, kterou zhotovitel do tohoto odstoupení realizoval.
- 9.3. Za podstatné porušení smlouvy se rozumí
- 9.3.1. více, než-li 30-ti denní prodlení smluvních strany s plněním dle podmínek této smlouvy;
- 9.4. **Objednatel** je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit způsobem uvedeným pro podstatné porušení povinností zhotovitele v případě, že
- 9.4.1. vůči majetku **Zhotovitele** probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to příslušné právní předpisy dovolují
- 9.4.2. insolvenční návrh na **Zhotovitele** byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení
- 9.4.3. **Zhotovitel** vstoupí do likvidace.
- Zhotovitel** je povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu, že skutečnosti uvedené v bodech 9.4.1., 9.4.2. nebo 9.4.3 nastaly nebo mohou nastat. Stejně tak je **Zhotovitel** povinen bez zbytečného odkladu informovat **Objednatele** o skutečnosti, která se týká podstatného zhoršení jeho hospodářských poměrů či změny majetkových poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností dle této smlouvy.
- 9.5. Oznámením dle tohoto článku se rozumí písemná zpráva, prokazatelně doručená druhé smluvní straně. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí lhůta 5 kalendářních dnů poté, kdy se oznamující strana o uvedených skutečnostech dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů. V případě, kdy tuto povinnost **Zhotovitel** nesplní nebo nedoručí uvedené oznámení včas, má **Objednatel** nárok na náhradu škody, která mu tím vznikne, včetně nároku na odstoupení od této smlouvy.
- 9.6. **Objednatel** je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv částečně nebo v plném rozsahu vypovědět. Nestanoví-li výpověď pozdější účinnost, nabývá výpověď účinnosti dnem, kdy se o ní zhotovitel dověděl nebo mohl dovědět. Od účinnosti výpovědi je **Zhotovitel** povinen nepokračovat ve výkonu činnosti dle podmínek této smlouvy.

10. Další ujednání

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo dle této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat veškeré podmínky této smlouvy, obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke zpracovanému dílu.
- 10.2. Vlastnické právo a nebezpečí škody, stejně jako riziko ztráty či poškození předmětu Díla, přechází na objednatele předáním předmětu díla.
- 10.3. Zhotovitele je povinen reagovat na dotazy objednatele související s plněním Díla dle této smlouvy bez zbytečného odkladu a informovat zhotovitele o všech podstatných skutečnostech souvisejících s prováděním Díla.
- 10.4. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele nebude poskytovat třetím osobám informace o provádění Díla, pokud tyto osoby nemají na poskytnutí těchto informací právní nárok (kontrolní orgány apod.). Oceněný soupis prací je objednatelem považován za důvěrný.

11. Licenční a autorská ujednání

- 11.1 Zhotovitel prohlašuje, že je nositelem majetkových autorských práv k Dílu, které je předmětem této smlouvy.
- 11.2. Zhotovitel tímto uděluje objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva Dílo užit (licenci). Licence je poskytována jako:
 - a) výhradní,
 - b) na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu,
 - c) pro území všech zemí světa (celosvětově),
 - d) množstevní rozsah této licence není nijak omezen,
 - e) s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím osobám. O postoupení práv není objednatel povinen informovat zhotovitele.
- 11.3. Objednatel není povinen licenci využít.
- 11.4. Práva a povinnosti objednatele podle této smlouvy přecházejí na jeho právního nástupce.
- 11.5. Objednatel jako výhradní nabyvatel licence nabývá oprávnění ke všem v současnosti známým způsobům užití Díla, a to zejména k těm způsobům užití, která účelově souvisí s:
 - a) výběrovým řízením na výběr samotného zhotovitele všech stupňů projektových dokumentací na základě předmětu díla dle této smlouvy,
 - b) v rámci samotné realizace stavby zhotovované dle projektové dokumentace vyhotovené dle této smlouvy.
- 11.6. Zhotovitel tímto uděluje objednateli neomezený souhlas se zveřejněním Díla, s jakýmkoli úpravami a změnami Díla, jakožto i s jakýmkoliv jeho tvůrčím zpracováním, s jeho spojením s jinými díly a jeho zařazením do díla souborného.
- 11.7. Zhotovitel prohlašuje, že autor Díla výslovně udělil zhotoviteli bezpodmínečný souhlas k zveřejnění díla, jeho úpravám, změnám, jeho zpracování včetně překladu, jeho spojení s jiným dílem a zařazení Díla do díla souborného a dále prohlašuje, že autor udělil zhotoviteli bezpodmínečný souhlas k výkonu jménem zhotovitele a na jeho účet autorových majetkových práv k dílu a dále prohlašuje, že autor udělil bezpodmínečný souhlas zhotoviteli k postoupení shora uvedených práv třetí osobě.
- 11.8. Výše odměny za nabytí licence k užití díla je kryta cenou za zhotovení díla, a tedy veškeré finanční nároky vyplývající z užití Díl objednatelem jsou zaplacením ceny za zhotovení Díla dle této smlouvy uspokojeny. Odměna je sjednána bez ohledu na výši výnosů objednatele z využití licence. Zhotoviteli nevzniká právo na přiměřenou dodatečnou odměnu v případech, kdy by se výše odměny dostala do zřejmého nepoměru k zisku z využití licence a k významu Díla pro dosažení takového zisku.
- 11.9. Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známa žádná práva třetích osob, která by mohla být na překážku užívání Díla objednatelem v rozsahu uvedeném v této smlouvě.

- 11.10. Zhotovitel se zavazuje, že v případě zjištění neoprávněného užívání Díla třetí osobou poskytne objednateli náležitou součinnost při přijímání potřebných právních opatření k ochraně výkonu práv objednatele podle této smlouvy.
- 11.11. Oprávnění objednatele užít dílo nezaniká a nemá na něj vliv odstoupení od smlouvy jakékoliv smluvní strany v případech, kdy se strany v souvislosti s odstoupením od smlouvy vypořádají tak, že objednateli zůstane dílo dle této smlouvy a zhotoviteli uhrazená cena díla nebo její odpovídající část.
- 11.12. Práva zhotovitele osobovat si autorství díla a uvádět u Díla své jméno zejména při zveřejnění díla, propagaci díla např. formou veřejné výstavy či oznámeních o díle zůstávají nedotčena.

12. Závěrečná ustanovení

- 12.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 12.2. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, se řídí platnými právními předpisy České republiky. Smluvní strany tímto prohlašují, že se dohodly na místní příslušnosti soudu v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění takto: Místně příslušným soudem pro případ sporů vyplývajících z této smlouvy je soud příslušný dle sídla objednatele. Obě strany se zavazují řešit případné veškeré spory vyplývající ze závazků této smlouvy nejprve dohodou.
- 12.3. Smluvní strany za účelem doručování uvedly své kontaktní údaje v bodě 1.1. a 1.2. této smlouvy. Smluvní strany zároveň prohlašují, že bezodkladně oznámí druhé smluvní straně změnu jakéhokoliv kontaktních údaje uvedeného v bodě 1.1. či 1.2. nebo změnu pověření kontaktních osob. Tyto změny nepodléhají schválení druhé smluvní straně a nepovažují se za změnu smlouvy.
Smluvní strany jsou povinny doručovat veškeré dokumenty prokazatelnou formou, tj. prostřednictvím České pošty a.s. nebo jiného subjektu, disponujícího oprávněním k poskytování poštovních služeb nebo osobně na adresu sídla druhé smluvní strany, a pokud takové místo smluvní strana zřídila, na místo určené v tomto sídle k předávání doručovaných dokumentů (Podatelna)
- 12.4. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 12.5. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu jako smlouva.
- 12.6. Zhotovitel bere na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. O provedeném uveřejnění objednatel zhotovitele informuje poté, co obdrží ze strany správce registru smluv potvrzení o provedeném uveřejnění. Smluvní strany po dohodě souhlasí rovněž s tím, že úplné znění této smlouvy včetně všech příloh a dalších součástí může být bez omezení zveřejněn i na oficiálních webových stránkách města České Budějovice (www.c-budejovice.cz) a profilu objednatele jako zadavatele veřejné zakázky. Zhotovitel bere dále na vědomí, že objednatel je povinen či oprávněn tuto smlouvu, jakož i jiné skutečnosti z ní nebo z jejího naplňování vyplývající, uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z jiných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jeho uveřejnění či poskytnutí.
- 12.7. Nedílnou součástí této smlouvy je
Příloha č. 2 – Podklad pro zpracovatele projektového řešení
Příloha č. 1 - Rozsah a způsob výkonu autorského dozoru

V Českých Budějovicích dne 25 -01- 2017


V Českých Budějovicích dne 21.1.2017

za objednatele



.....
Ing. Zdeněk Šeda
vedoucí investičního odboru

za zhotovitele



Ing. Josef Smažil
jednatel společnosti



Příloha č. 1
Rozsah a způsob výkonu autorského dozoru

- I. Zhotovitel je povinen v rámci výkonu autorského dozoru vykonávat zejména tyto činnosti:**
- účastnit se na předání staveniště zhotoviteli. Staveniště předává investor. Autorský dozor kontroluje, zda skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace.
 - Účastnit se všech kontrolních dnů stavby a spolupracovat s ostatními subjekty (tj. koordinátorem BOZP, technickým dozorem stavebníka, zástupce investora, stavbyvedoucím zhotovitele stavby apod.) při operativním řešení problémů vzniklých na stavbě. Autorský dozor projektanta sleduje z technického hlediska po celou dobu realizace stavby její soulad se schválenou projektovou dokumentací.
 - Sleduje a kontroluje dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním povolením a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení stanovena jako závazná.
 - poskytuje vysvětlení potřebná pro vypracování výrobní dokumentace zhotovitele, nebo dokumentace jeho specifických subdodávek; upozorňuje na potřebu řešení koordinačních vazeb, na souvislosti s vnitřním vybavením apod.
 - dle pokynů investora (zpravidla technického dozoru investora) posuzuje návrhy zhotovitele na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní. Ve svých vyjádřeních má na zřeteli dodržení technickoekonomických parametrů stavby. Podobně se vyjadřuje k požadavkům na změny množství výrobků a výkonů oproti schválené projektové dokumentaci.
 - Účastní se předání a převzetí dokončené stavby od zhotovitele a spolupůsobí se stavebníkem při získávání kolaudačního souhlasu s dokončenou stavbou; na výzvu investora se účastní případných komplexních zkoušek a zkušebního provozu
 - poskytuje součinnost při odstraňování vad a nedodělků a reklamačních řízeních
 - AD provádí kontroly stavebního deníku a pořizuje do něj zápisy.
- II. V rámci kontroly realizace stavby s PD provádí zejména**
- soulad realizace stavby s vydanými správními rozhodnutími
 - soulad realizace stavby s PD z hlediska autorského
 - soulad realizace stavby se zadávací dokumentací a smlouvou o dílo
 - vydává stanoviska k materiálům a výrobkům vzhledem k srovnávacím standardům
- III. Zvláštní výkony (nadstandardní činnost)**
Řešení odchylek stavby - změny stavby
- jednání o změnách vyvolaných investorem nebo zhotovitelem
 - vypracování alternativních řešení – technických, dispozičních, detailů a provedení
 - analýza důsledku změn
 - vyhodnocení dopadů doplňkových průzkumů
 - řešení změn stavby před dokončením
 - posouzení změn technického, materiálového a estetického charakteru dokumentace skutečného provedení

Podklad pro zpracovatele projektového řešení

Název akce: České Budějovice, Plzeňská (Průběžná) - stavební úpravy zásobního vodovodního řadu – 2. etapa

Charakteristika stavu:

Stávající zásobní litinový vodovodní řad DN 800 z roku 1972 procházející Plzeňskou a navazující Průběžnou ulicí (v rozsahu řeka Vltava – Pražská třída) je jedním z páteřních vodovodů města České Budějovice. Vodovod vykazuje již řadu let nadměrnou poruchovost. Protože se jedná o jednu z největších použitých dimenzí zásobních vodovodních řadů v Českých Budějovicích, tak jakákoli porucha má významný dopad na své okolí a při poruše působí značné škody na majetku ve svém okolí. Naposledy došlo k poruše 6. 10. 2015. Od roku 2012 je to již pátá porucha. Havárie způsobila škody v suterénních prostorách blízkého bytového domu, kde zvedla (o cca 30 cm) a rozpraskala podlahy ve sklepech a kolárnách. Pravděpodobně z hlediska únavy materiálu (nekvalitní litina), je zásobní vodovodní řad na konci své technické životnosti a je potřeba neprodleně řešit jeho obnovu.

V roce 2016 proběhla 1. etapa obnovy zásobního vodovodního řadu (v rozsahu řeka Vltava – kruhový objezd).

Návrh řešení:

Dle matematického modelu posuzujícího komplexně vodovodní síť v Českých Budějovicích, který si nechala zpracovat společnost ČEVAK a.s. v roce 2014 od firmy DHI a.s., bude pro tento úsek zásobního vodovodního řadu dostatečně kapacitní vodovod v dimenzi DN 400.

Navrženo je řešení obnovy vodovodu bezvýkopovou technologií. Realizace obnovy je navržena ve dvou etapách.

1. etapa v délce cca 440 m byla provedena ke konci roku 2016.

2. etapa je navržena z litinových trub se zámkem v délce cca 325 m.

Trasa zbývajících úseku vodovodu DN800 směrem k Pražské ulici bude obnovena formou přeložky (soukromý investor) – není součástí tohoto projektu.

Závazné požadavky:

- Projektová dokumentace bude řešit případné přeložky sítí vyvolaných zbudováním startovacích jam.
- Při napojení na stávající vodovod budou použity spojky typu WAGA, šoupata s prodlouženou životností typu HAWLE, teleskopické zákopové soupravy.
- V nejnižším místě bude obnoveno odkalovací potrubí do kanalizace.

Odhad investičních nákladů v Kč bez DPH:

2.etapa


- | | | | |
|---|-------|-----------|------------|
| • Zásobní litinový vodovodní řad DN 400 | 325 m | ã 13 tis. | 4.225 tis. |
| • doplnění nadzemních hydrantů | 2 ks | ã 30 tis. | 60 tis. |

Zadání:

Zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele v podrobnosti realizační dokumentace. Zajištění inženýrské činnosti a projednání DIO.



Podklady:
Návrh rozsahu obnovy zásobního vodovodního řadu – 2. etapa



Podklad z 12/2016

