

Termín dodání: průběžně po dobu stavby předpoklad do 31. 08. 2020

Přeprava: -

Objednatel: Město Tachov Hornická 1695 347 01 Tachov IČ: 00260231 DIČ: CZ00260231 Č.ú.: 2688970257/0100	Dodavatel: Jan Kuvík, Technický dozor stavebníka Koordinátor BOZP Třešňová 1290 349 01 Stříbro IČ: 63547350
---	--

Název akce: **Tachov – chodníky v ulicích Okružní a Sokolovská**

Objednáváme u Vás provedení činnosti technického dozoru stavebníka na staveništi při realizaci výše uvedené stavby

Práce budou provedeny v rozsahu Vaší nabídky z 05. 05. 2020.

Cena prací bude účtována průběžně nebo jednorázově nejpozději do 10 dnů po dokončení stavby. Splatnost faktury je 14 dnů ode dne jejího doručení objednateli.


Celková cena prací nepřesáhne 94.500,- Kč bez DPH

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této Objednávky v plném znění včetně všech obsažených údajů a informací podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a zároveň se dohodly, že zveřejnění v registru smluv provede město Tachov.

Příloha:

Cenová nabídka z 05. 05. 2020 činnost technického dozoru stavebníka

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění slouží objednateli výhradně k výkonu veřejné správy (tzn. neslouží k ekonomické činnosti).

Fakturujte na adresu: Město Tachov Hornická 1695 347 01 Tachov	Podpis  Ing. Josef Horáček místostarosta Tachova
---	--



Jan Kuvík Technický dozor stavebníka
Koordinátor BOZP na staveništi

Třešňová 1290, 349 01 Stříbro IČO: 63547350

Na základě Vaší žádosti ze dne 23.04.2020 Vám předkládáme

Cenovou nabídku

na provedení činnosti TDS (technického dozoru stavebníka)


při realizaci stavby:

„Tachov – chodníky v ulicích Okružní a Sokolovská“

Zadavatel stavby: Město Tachov

- Předpokládaný termín plnění	květen - srpen 2020
- Předpokládaná hodnota stavebního díla	8 136 602,- Kč
- Činnost TDS po dobu stavby	94 500,- Kč
- DPH 21 %	19 845,- Kč
- Celkem vč. DPH	114 345,- Kč

Ve Stříbře 05.05.2020



Rozsah činnosti poskytovatele (TDS)

Poskytovatel se zavazuje vykonávat pro objednatele v jeho zastoupení technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) nad prováděním stavby, tj. zejména:

1. předávat staveniště, po předchozím písemně zachyceném jednání s objednatelem, zhotoviteli stavby a po dokončení stavby staveniště od zhotovitele převzít. O každém předání a převzetí staveniště sepsuje se zhotovitelem stavby protokol,
2. dohlížet nad plněním podmínek stanovených ve stavebním povolení a dalších souvisejících dokumentech ze strany zhotovitele,
3. zúčastnit se kontroly provedených prací na stavbě a zajistit věcnou kontrolu správnosti soupisu provedených prací na stavbě jakožto podkladu pro fakturaci,
4. kontrolovat věcnou oprávněnost fakturace zhotovitele stavby za stavební práce, dodávky a služby a tuto kontrolu věcné správnosti stvrdit svým podpisem na dílčí či konečné faktuře, popř. na soupisu provedených prací,
5. potvrdit objednateli, že stavební práce účtované zhotovitelem stavby za jednotlivé rozhodné období byly zhotovitelem stavby skutečně a řádně provedeny,
6. koordinovat provádění stavebních prací s provozními požadavky objednatele,
7. kontrolovat provádění stavby v souladu s projektovou dokumentací,
8. spolupracovat se zhotovitelem a projektantem stavby na návrzích v oblasti zlepšení parametrů stavby za současného dodržení sjednané ceny za dílo,
9. svolávat kontrolní dny dle potřeby objednatele z hlediska prováděné stavební činnosti nebo na písemnou žádost objednatele, a to nejméně 2 x měsíčně,
10. pořídit písemný zápis z každého kontrolního dne, který bude na staveništi písemně odsouhlasen všemi účastníky a který jim bude následně poskytnut,
11. originály zápisů, včetně originálů prezenčních listin uchovávat a předat objednateli nejpozději do 3 dnů na žádost objednatele,
12. zajistit, aby na kontrolním dni byla vždy k dispozici projektová dokumentace k aktuálně prováděným pracím a stavební deník zhotovitele stavby,
13. spolupracovat s autorským dozorem stavby a koordinátorem BOZP na staveništi,
14. oznámit bez prodlení objednateli, že stavební práce neprobíhají v souladu s projektovou dokumentací nebo v souladu s technologickými postupy, plány zkoušek a dalšími relevantními dokumenty a současně přerušit stavební práce do doby, než se se situací seznámí objednatel,
15. kontrolovat množství, kvalitu a postup prováděných prací, zejména těch, které mají být následně zakryty, a výsledky zapisovat do stavebního deníku,
16. provádět nezbytná opatření k odvrácení škod při ohrožení stavby,
17. dohlížet nad řádným vedením stavebního deníku a v případě, že nebude veden v souladu s příslušnými předpisy a obvyklou praxí, upozornit na to zápisem do něj,
18. v případě ohrožení života nebo zdraví osob a v případě ohrožení majetku nebo památkových hodnot, stavební práce neprodleně zastavit a informovat telefonicky objednatele a provést příslušný zápis do stavebního deníku,
19. kontrolovat dokumentaci skutečného provedení stavebních prací zhotovenou zhotovitelem stavby z hlediska úplnosti, splnění technických a jiných příslušných předpisů a pokynů

objednatele,

20. pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních prací a zdokumentovat stavbu v částech před zakrytím některých prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit rozsah a kvalitu,
21. předat fotodokumentaci po dokončení stavby objednateli, přičemž poskytovatel je zodpovědný za správné nastavení data a času na fotopřístroji či jiném zařízení, kterým pořizuje fotografie,
22. vynakládat maximální úsilí k tomu, aby stavba byla dokončena bez vad a nedodělků,
23. zajistit zhotovení úplného a řádného soupisu vad a nedodělků stavby,
24. zajistit případné podání návrhu na uvedení stavby nebo její části do zkušebního provozu či předčasného užívání a zúčastnit se tohoto aktu,
25. k výzvě objednatele organizovat provedení stavebních průzkumů a sond,
26. sledovat harmonogram probíhajících stavebních prací a upozornit na prodlení zhotovitele stavby,
27. v plné šíři zabezpečovat povinnosti objednatele jakožto stavebníka při individuálním vyzkoušení a komplexních zkouškách technologických dodávek,
28. organizačně zabezpečovat účast dotčených osob na těchto zkouškách,
29. provádět výkon technického dozoru stavebníka při odstraňování všech vytčených vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání díla zhotovitelem stavby, příp. v kolaudačním souhlasu.
30. pravidelně kontrolovat kvalitu stavebních, montážních a technologických prací a dodávek,
31. kontrolovat soulad technologických postupů předložených zhotovitelem stavby před začátkem prací se zadáním (projektovou dokumentací a dalšími relevantními podklady)
32. zápisy do stavebního deníku upozorňovat na zjištěné závady a dohlížet na jejich odstranění,
33. kontrolovat řádné uskladnění materiálu a jiných dodávek pro realizaci stavby,