

ÚMČ Žabovřesky

SMLOUVA č. 32/20

## SMLOUVA O DÍLO

### „REKONSTRUKCE CHODNÍKU MINSKÁ - ZBOROVSKÁ A ÚČELOVÉ KOMUNIKACE FANDERLÍKOVA BRNO-ŽABOVŘESKY“

ČÍSLO SMLOUVY:

SMLUVNÍ STRANY:

**OBJEDNATEL:**

se sídlem:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Lucie Pokorná, starostka

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky

Horova 28, 616 00 Brno

MONETA Money Bank, a.s.

████████████████████

44992785

CZ44992785

(dále jen „objednatel“)

a

**ZHOTOVITEL:**

se sídlem:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Uher a Pavel Mokřý, jednatele

Tel. :

E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických

Tel. :

E-mail:

H.K.U., spol. s r.o.

Poděbradova 113, 612 00 Brno

Československá obchodní banka, a.s.

████████████████████

25515161

CZ25515161

████████████████████

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto

**smlouvu o dílo.**

**I. PŘEDMĚT SMLOUVY**

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednavatele dílo „Rekonstrukce chodníku Minská - Zborovská a účelové komunikace Fanderlíkova Brno-Žabovřesky“ a s tím související činnost (související dodávky a stavební práce).
2. Předmět díla spočívá zejména v odstranění původního živičného povrchu a jeho nahrazení zámkovou dlažbou chodníku Minská – Zborovská a pojezdovou dlažbou u přístupové komunikace Fanderlíkova.
3. **Dílo bude provedeno v rozsahu a dle specifikace obsažené v těchto podkladech:**
  - a) Výkazu výměr, zpracovaném Zhotovitelem jako uchazečem o veřejnou zakázku, které tvoří součást této smlouvy jako její příloha č. 1 této smlouvy (dále pro účely této smlouvy rovněž jako „ROZPOČET“),
  - b) Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu (s výjimkou vlastního textu této smlouvy), která byla podkladem pro zpracování NABÍDKY (dále pro účely této smlouvy rovněž jen „ZADÁVACÍ DOKUMENTACE“).
4. Uvedený ROZPOČET a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jsou nedílnou součástí této smlouvy, přičemž předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje ROZPOČET, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a tato smlouva včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro úplné, funkční a kvalitní zhotovení díla.
5. Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu s:
  - a) technickými požadavky Objednatele na dílo obsaženými v ZADÁVACÍ DOKUMENTACI a VV,
  - b) písemnými pokyny objednatel;e;
  - c) technickými normami vztahujícími se k materiálům a činnostem prováděným na základě této smlouvy;
  - d) obecně závaznými právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy, se stavebním zákonem č.183/2006 Sb., v platném znění, zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a ostatními souvisejícími obecně závaznými předpisy,
  - e) normami ČSN a veškerými zákonnými požadavky na provozování schodišť a chodníků.
6. Pojmem „dílo“ dále v této smlouvě uváděným se rozumí předmět plnění specifikovaný v čl. I. odst. 1 až 5 této smlouvy.
7. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.

**II. MÍSTO PLNĚNÍ**

Místo plnění je: Brno, městská část Brno-Žabovřesky, ulice .... dle vyznačení na situačním plánu tvořícím přílohu č. 4 této smlouvy o dílo.

**III. LHŮTY PLNĚNÍ**

1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v termínech stanovených touto smlouvou. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití a nemá vady. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány objednateli.
2. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

- a) Předání a převzetí prostoru staveniště **nejpozději do 5 dnů** od výzvy Objednatele
- b) Dokončení a předání díla bez vad a **ve lhůtě do 90 dnů** ode dne protokolárního předání a převzetí prostoru staveniště nedodělků

3. Objednatel předá a zhotovitel převezme prostor staveniště a o tomto předání a převzetí staveniště pořídí písemný protokol podepsaný osobami oprávněnými zastupovat objednatele a zhotovitele.
4. Zhotovitel je oprávněn kdykoliv po předání a převzetí prostoru staveniště zahájit práce, nejpozději však do 5 dnů od předání a převzetí prostoru staveniště.
5. Pro účely této smlouvy je dílo dokončeno tehdy, je-li bez vad, nebo vykazuje-li ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání obvyklému užívání díla. **Do dokončení díla je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy**, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
6. Předání a převzetí prostoru staveniště a předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu díla a jeho předání objednateli.
7. Objednatel vyzve zhotovitele k předání a převzetí staveniště alespoň 5 pracovních dnů předem. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla písemně, alespoň 5 pracovních dnů předem.
8. Zhotovitel je povinen při předání a převzetí díla předat objednateli stavební deník a veškeré doklady, certifikáty, atesty, prohlášení o shodě atp., vztahující se k použitým materiálům a technologiím. Zároveň je povinen předat objednateli záruční listy, návody k obsluze a provést proškolení obsluhy pokud je vyžadováno.
9. O předání a převzetí prostoru staveniště a předání a převzetí díla je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Pokud objednatel převezme dílo s výhradou, že obsahuje drobné vady a nedodělky nebránící užívání, uvede jejich výčet a sjedná se zhotovitelem termín pro jejich odstranění, který nepřesáhne 7 kalendářních dní. Zhotovitel je povinen tyto drobné vady nebo nedodělky odstranit v dohodnutých lhůtách. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy.
10. Doby a lhůty podle odst. 2 tohoto článku mohou být prodlouženy formou písemného dodatku k této smlouvě, v případě vzniku nepředvídatelných nebo neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět. Veškeré změny a dodatky mohou být provedeny pouze za splnění podmínek stanovených zákonem č. 134/2018 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

#### IV. CENA DÍLA

##### 1. Cena díla:

Cena díla bez DPH	4 437 734,- Kč
DPH 21%	931 924,-Kč
Cena celkem včetně DPH	5 369 658,-Kč

2. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek ROZPOČTU, který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1.
3. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky předané bez vad a nedodělků Objednateli.
4. Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.
5. Podmínky pro změnu ceny
  - a) Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
  - b) Změna sjednané ceny je možná pouze pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, nad rozsah předmětu díla, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a jsou nezbytné pro provedení díla (vícepráce) nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění (omezí předmět díla a dojde ke snížení ceny díla).
6. Způsob sjednání změny ceny
  - a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Změna bude předložena k odsouhlasení bezodkladně po zjištění písemně zápisem do montážního deníku a změnového deníku. Jednotkové ceny musejí odpovídat výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.

Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny následovně:

	Cena obdobných prací, nebo cena příslušného stavebního objektu nejsou-li obdobné práce v rozpočtu obsaženy,
Cena prací či dodávek	anebo cena stavby nejsou-li obdobné práce ani příslušný stavební objekt v rozpočtu obsažen

---

Cena uvedená v sazebníku RTS Brno
=
Cena uvedená v sazebníku RTS Brno

- b) Na základě zápisu a projednání zpracuje zhotovitel Změnový list. Změnový list bude odsouhlasen a podepsán objednatelem a osobou oprávněnou jednat ve věcech technických za zhotovitele. Takto připravený změnový list bude předložen objednateli ke schválení. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s prováděním dodatečných prací a se změnou sjednané ceny, je povinen nabídku předložit. Součástí nabídky bude Změnový list. Nabídková cena bude určena následovně: zhotovitel ocení jednotkové ceny výši odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.
- c) Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.
- d) Veškeré dodatečné práce a rozšíření předmětu díla proti schválené dokumentaci včetně jejich ocenění budou obsahem písemného dodatku této smlouvy o dílo po jejich schválení objednatelem. Teprve poté může zhotovitel tyto práce realizovat a má právo na jejich úhradu.
- e) Provede-li zhotovitel jakékoliv změny, doplňky či dodatečné práce proti schválené projektové dokumentaci bez předchozího uzavření písemného dodatku k této smlouvě, nevznikne mu nárok na úhradu těchto prací. Na základě požadavku objednatele je povinen takové práce v objednatel určení lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu odstranit a nahradit objednateli škodu, která mu tím vznikla.

- f) Sníží-li se rozsah prací oproti rozsahu určenému touto smlouvou o dílo, uhradí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu sníženou o neprovedené práce a dodávky. Výše snížení ceny se stanoví podle jednotkových cen z nabídky zhotovitele.

## V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla bude hrazena na základě faktury s náležitostmi daňového a účetního dokladu.
2. Faktura bude předložena ve 2 vyhotoveních a musí obsahovat
  - a) číslo smlouvy,
  - b) číslo faktury,
  - c) den uskutečnitelného zdanitelného plnění,
  - d) den splatnosti faktury,
  - e) označení díla,

Úhrada ceny díla bude realizována objednatelem na základě faktur (dílčích daňových dokladů). Dílčí faktury (daňové doklady) budou vystavovány za kalendářní měsíce na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací. Faktura musí být vystavena k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce, který je zároveň dnem uznatelného zdanitelného plnění.

3. Na základě faktury vystavené v souladu s touto smlouvou bude Objednatelem uhrazena cena díla až do výše 100% z celkové sjednané ceny.
4. Přílohou konečné faktury bude protokol o dokončení díla bez vad a nedodělků a předání a převzetí díla bez vad a nedodělků objednateli.
5. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli.
6. Zhotovitel je povinen doručit fakturu na adresu sídla Objednatele, a to nejpozději desátý den po dni, ke kterému je vystaven protokol o předání a převzetí díla.
7. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen předložit fakturu novou či opravenou, přičemž nová lhůta splatnosti bude činit 30 dnů. Zhotovitel je povinen doručit na adresu sídla objednatele fakturu novou, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po té, co obdržel vrácenou fakturu.
8. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele.
9. Zálohové platby se nesjednávají.
10. V případě stavebních a montážních prací zatříděných dle kódu klasifikace CZ-CPA 41-43, bude v souladu s ust. §92 a z. č. 235/2004 Sb. a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 aplikován režim přenesené daňové povinnosti. Dodavatel je v tomto případě povinen vystavit běžný daňový doklad za podmínek a s náležitostmi uvedenými v § 92a odst. 2 z. č. 235/2004 Sb.

## VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou péčí, šetřit práva objednatele a třetích osob a při provádění díla šetřit veřejné zdroje.
2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.
3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s prováděním díla.
4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné

povahy pokynů vyplývajících z projektové dokumentace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.

## VII. PROVÁDĚNÍ DÍLA NA STAVENIŠTI

1. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.

### 2. Kontrola

- a) Zhotovitel je povinen prokazatelně informovat objednatele a další dotčené subjekty o prováděných zkouškách, a to u plánovaných zkoušek alespoň 3 pracovní dny předem, u zkoušek, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění stavby bezodkladně.
- b) Zhotovitel je povinen prokazatelně a dostatečně včas (zpravidla alespoň 3 pracovní dny předem) vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou dalším postupem prací zakryty či zneprístupněny. Zhotovitel je povinen stejným způsobem vyzvat případné další dotčené subjekty. Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele či další dotčené subjekty k provedení kontroly, je zhotovitel povinen umožnit objednateli či dalším dotčeným subjektům kontrolu provést. Náklady na takovou kontrolu nese zhotovitel.
- c) K prověření plnění finančního a věcného plánu provádění díla bude TDS nebo zástupce objednavatele svolávat kontrolní dny dle potřeby. Zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit. O výsledku kontrolního dne bude sepsán samostatný protokol, záznam podepíší všichni zúčastnění.

3. Zhotovitel je povinen pořizovat a průběžně objednateli předávat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří originály následujících dokumentů:

- a) Stavební deník
- b) deník změn (pokud je vyžadován)
- c) protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizí,
- d) certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků,
- e) doklady o likvidaci odpadu,
- f) fotodokumentace provádění díla, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí před zahájením a po dokončení díla - elektronicky na nosiči dat CD či DVD.

Dokumentace bude odpovídat požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu.

4. Montážní deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zapisují se do něj veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy.

### 5. Poddodavatelé

- a) poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité věci či práva. Náplň činnosti stavbyvedoucího nelze plnit pomocí poddodavatele.
- b) Zhotovitel ve své nabídce prokazoval kvalifikaci pomocí následujících poddodavatelů.

Název	IČO	Rozsah prací

Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě písemného souhlasu objednatele.

- c) Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných poddodavatelů pohybujících se na staveništi poté, co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci poddodavatelů a práce, které má poddodavatel provést. Seznam poddodavatelů bude doplňován v rámci kontrolních dnů.
  - d) Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatelů tak, jako by jí prováděl sám.
  - e) Zhotovitel bere na vědomí, že ve lhůtě dle § 147a odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, je povinen předložit objednateli seznam poddodavatelů
6. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZ)
- a) Zhotovitel je odpovědný za BOZ. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.
  - b) Zhotovitel poskytne veškerou součinnost objednatelem určenému koordinátorovi BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“), a bude se při zhotovování stavby řídit jeho pokyny.
7. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech.
8. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel včetně zajištění napojení na inženýrské sítě a umístění měření odběru vody a elektrické energie – náklady na zřízení a za odběry jsou zahrnuty v ceně díla.
9. Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor stavebníka nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená, a to dle § 46d odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

## VIII. PROSTOR STAVENIŠTĚ

1. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy.
2. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby potřebovat prostor větší, zajistí jej na vlastní náklady, se souhlasem objednatele.
  - a) Zhotovitel je v souladu s dokumentací povinen zajistit zařízení staveniště.
3. Zhotovitel je povinen zajistit další potřebná povolení nutná k provedení stavby v souladu s technickými a právními předpisy.
4. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla. K tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen zajistit:
  - a) stanovení dočasného značení,
  - b) umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného značení,
  - c) povolení užívání veřejného prostranství a případně další.
5. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveništi pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu pozemních komunikací, památkové péče apod.
6. Zhotovitel je povinen provést veškerá technická a bezpečnostní opatření dle zadávací dokumentace, související s prováděním stavebních prací. Objednatel nenes odpovědnost za zařízení staveniště.
7. Zhotovitel je povinen přizpůsobit průběh provádění stavebních prací charakteru místa plnění, tedy školského zařízení, tak aby jeho provoz omezen či přerušen co nejméně. Práce budou prováděny za běžného provozu uvedeného zařízení. Zadavatel si vyhrazuje, že:
  - a) veškerá provozní omezení v místě plnění musejí být předem konzultována s objednatelem, aby nedošlo k omezení pohybu nebo ohrožení osob v místě plnění.

**IX. ZMĚNY DÍLA**

1. Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele informovat o zjištění nutnosti změn díla.
2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí díla, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam do montážního deníku.
3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.
4. K dodatečným pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.

**X. OPRÁVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN**

1. Oprávněné osoby objednatele jsou uvedeny v příloze této smlouvy.
2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškeré úkony související s touto smlouvou. Je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.
3. Zástupci objednatele:
  - a) je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových zakázek,
  - b) je vyhrazeno vyzvat zhotovitele k podání nabídky k dodatečným pracím, změnám, či novým zakázkám a dát pokyn k takovému vyzvání zhotoviteli,
  - c) je vyhrazeno rozhodnout o tom, že bude jednáno se zhotovitelem o změně rozsahu díla v případě, že odpadne potřeba objednatele provést dílo ve sjednaném rozsahu,
  - d) je oprávněn udělit souhlas s využitím poddodavatelů,
  - e) je oprávněn udělit zhotoviteli pokyny,
  - f) vyzvat zhotovitele k převzetí prostoru staveniště a předat prostor staveniště zhotoviteli,
  - g) převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné staveniště a veškeré písemnosti; zástupce objednatele je zejména oprávněn podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací,
  - h) provádět kontrolu čerpání finančních zdrojů,
  - i) činit zápisy do montážního deníku.
4. Zástupce objednatele pověřený technickým dozorem je oprávněn
  - a) převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné staveniště a veškeré písemnosti; technický dozor je oprávněn podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací,
  - b) udělit zhotoviteli pokyny,
  - c) kontrolovat provádění prací, zejména účastnit se veškerých zkoušek, veškerých souvisejících jednání apod.,
  - d) činit zápisy do stavebního deníku.
5. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí.
6. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým úkonům dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
7. Stavbyvedoucí a další oprávněné osoby zhotovitele jsou uvedeny v příloze této smlouvy *Oprávněné osoby zhotovitele*; u dalších oprávněných osob zhotovitele je v příloze uveden rozsah jejich oprávnění.

**XI. ODPOVĚDNOST A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ**

1. Zhotovitel je odpovědný za případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla nebo z důvodu vad nebo nedodržení jakosti díla objednateli nebo třetí osobě.
2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši škod, nejméně však do výše 1.000.000,00 Kč za jednorázové pojistné plnění s maximální spoluúčastí zhotovitele 1%. Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu objednatele předloží doklady o pojištění.
3. Odpovědnost za vady díla
  - a) Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.
  - b) Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání a převzetí.
  - c) Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu po té, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.
4. Záruka za jakost
  - a) Zhotovitel poskytuje na dílo a všechny jeho součásti záruku.  
Záruka za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak, je minimálně: 60 měsíců
  - b) Záruční lhůta pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla začne běžet dnem podpisu protokolu o předání stavby nebo v případě, že byly zjištěny vady a nedodělky dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
  - c) Zhotovitel odpovídá za vady – tedy za odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené po předání a převzetí díla objednatel, třetí osobou, nebo vyšší mocí.
  - d) Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 60 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.
5. Smluvní pokuty
  - a) Objednatel může na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše a zhotovitel se zavazuje tyto smluvní pokuty uplatněné objednatel zaplatit.

V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám dle čl.

V. Lhůty plnění, odst. 1	3.000,- Kč denně
V případě prodlení zhotovitele s převzetím prostoru staveniště	3.000,- Kč denně
V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním svých závazků, jejichž termíny byly sjednané v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi objednatel a zhotovitelem	1.000,- Kč denně
V případě prodlení zhotovitele s doručením faktury	500,- Kč denně

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka a vad, které má dílo v době předání a převzetí	1.000,- Kč denně
V případě, že stavební deník nebude přístupný na stavbě v pracovní době	500,- Kč pokaždé
V případě, že zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci stavby	5.000,- Kč pokaždé
V případě provádění díla poddodavatelem, pro kterého objednatel neudělil souhlas, nebo poddodavatelů, který nebyl objednateli oznámen	5.000,- Kč za poddodavatele

- b) Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžítým závazkům souvisejícím s touto smlouvou.
- c) Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 30 dnů. Za den uskutečnění zdanitelného plnění bude považován den vystavení faktury.
- d) Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.
- e) V souvislosti se smluvními pokutami se termínem denně rozumí každý započatý den.

#### 6. Úrok z prodlení

- a) Objednatel je povinen zaplatit úrok z prodlení 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur. Zhotovitel nemá nárok na náhradu škody, která není kryta úrokem z prodlení.

7. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci na objednatele přechází okamžikem předání a převzetí stavby.

## XII. UKONČENÍ SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se mj. považuje

- a) vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele neodstraní v době přiměřené nebo v době stanovené objednatelem, maximálně však v době 14-ti kalendářních dní,
- b) zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby a s touto smlouvou o dílo včetně příloh,
- c) provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé,
- d) neúčast zhotovitele na kontrolním dnu,
- e) prodlení s převzetím prostoru staveniště o více než 15 dnů,
- f) prodlení s předáním dokončeného díla bez vad a nedodělků o více než 15 dnů,
- g) zastavení prací na více než 15 kalendářních dnů, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak,
- h) provádění díla s pomocí poddodavatelů, kterým nebyla prokazována kvalifikace místo poddodavatelů, který prokazoval splnění kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řízení předcházejícího uzavření této smlouvy, bez souhlasu objednatele,
- i) skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
- j) porušování předpisů bezpečnosti práce, předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření,
- k) zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
- l) zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje,

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:

- a) prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 30 dní.
4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.
5. Obdrží-li zhotovitel odstoupení objednatele od této Smlouvy, je povinen zastavit provádění prací a dodávek dle této Smlouvy. Je povinen zabezpečit na vlastní náklad ochranu staveniště do doby jeho předání objednateli. Zhotovitel se zavazuje předat rozestavěnou stavbu včetně dokumentace objednateli do 30 dnů po doručení odstoupení od smlouvy. Pro případ prodlení s předáním rozestavěné stavby platí tytéž majetkové sankce jako v případě prodlení s Termínem dokončení díla.
6. O předání a převzetí rozestavěné stavby včetně dokumentace sepíše smluvní strany protokol, v němž uvedou, které práce a dodávky byly provedeny ve sjednané kvalitě a v souladu s touto Smlouvou a které objednatel přebírá. Dále práce a dodávky, které mají vady, které objednatel převezme až po odstranění vad ve lhůtě stanovené objednatelem. O odstranění vad bude sepsán zápis. Nebudou-li vady prací a dodávek řádně a ve lhůtě odstraněny, nemá zhotovitel právo požadovat jejich úhradu. Záruční lhůta začíná běžet od předání a převzetí rozestavěné stavby.
7. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy, je oprávněn dokončit dílo sám nebo prostřednictvím jiného Zhotovitele. K tomu jsou oprávněni použít zařízení či materiály zhotovitele, na jejichž ponechání na staveništi se objednatel se zhotovitelem dohodl. Zhotovitel má právo na jejich úhradu v jednotkových cenách dle nabídky.
8. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

### XIII. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré dokumenty související s projektem v písemné podobě, na technických nosičích dat anebo mikrografických záznamech. Všechny dokumenty a doklady týkající se výdajů a nezbytné pro audit je nutné uchovávat minimálně do 31. 12. 2026. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a výslovně souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy včetně **všech jejích změn a dodatků a dalších** nezbytně nutných dokumentů na profilu objednatele, a to v souladu s § 147a zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
2. Objednatel si vyhrazuje, že v případě nedostatku finančních prostředků je oprávněn od této Smlouvy kdykoli odstoupit. Zhotoviteli v takovém případě budou uhrazeny jen skutečně provedené práce a činnosti a zhotoviteli nevzniká nárok na náhradu ušlé škody.
3. Objednatel si v souladu s § 46d odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách vyhrazuje, že technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním spojená.
4. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění, jednání vyplývající s uplatňování záruk a práv probíhají v jazyce českém.
5. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
7. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.
8. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence. Za doručení se rovněž považuje i
- a) v případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku a
- b) v případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem, který je datován a podepsán oprávněnou osobou objednatele.

9. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, nestanoví-li tato smlouva jinak.

10. Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny rozpočtu, takové změny harmonogramu prací, která má za následek posun lhůt plnění, změny kontrolního a zkušebního plánu, kterou se původní položka ruší, či nahrazuje a změny stavbyvedoucího. Změna přílohy, pro kterou není vyžadována forma dodatku, musí být druhé straně sdělena písemně a prokazatelně doručena.

11. Účastníci této smlouvy sjednali, že veškeré údaje obsažené v této smlouvě, včetně veškerých dodatků a příloh, je objednatel oprávněn zveřejnit, a to jakýmkoliv způsobem, přičemž text této smlouvy, jejích dodatků a příloh, se nepovažuje za obchodní tajemství.

12. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy:

1. Rozpočet (oceněný soupis prací),
2. Oprávněné osoby objednatele,
3. Oprávněné osoby zhotovitele,
4. Situační plán s vyznačením místa plnění

13. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

14. „Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv“, (dále jen „zákon o registru smluv“).

15. Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:

Tato smlouva mezi shora uvedenými smluvními stranami byla schválena na 41. zasedání Rady MČ Brno - Žabovřesky, konaném dne 23.4.2020.


V Brně dne .....<sup>15.5.</sup>.....2020



za Objednatele

Mgr. Lucie Pokorná

starostka městské části



za Zhotovitele

Ing. Jiří Uher

jednatel H.K.U., spol. s r.o.

Číslo smlouvy Objednatele:

Číslo smlouvy Zhotovitele:

**PŘÍLOHA Č. 1 ROZPOČET (OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ)**

---

\*\*\*

Číslo smlouvy Objednatele:

Číslo smlouvy Zhotovitele:

**PŘÍLOHA Č. 2 OPRÁVNĚNÉ OSOBY OBJEDNATELE**

---

TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA

JMÉNO

TELEFONNÍ ČÍSLO

EMAIL

.....

.....

.....

Číslo smlouvy Objednatele:

Číslo smlouvy Zhotovitele:

**PŘÍLOHA Č. 3 OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE**

---

**STAVBYVEDOUČÍ**

JMÉNO

TELEFONNÍ ČÍSLO

EMAIL

.....

████████████████████

.....

████████████████████

.....

████████████████████

Číslo smlouvy Objednatele:

Číslo smlouvy Zhotovitele:

**PŘÍLOHA Č. 4 SITUAČNÍ PLÁN S VYZNAČENÝM MÍSTEM PLNĚNÍ**


**H. K. U., spol. s r. o. STAVEBNÍ SPOLEČNOST**

Poděbradova 113, 612 00 Brno, tel.: [REDACTED]  
IČO: 25515161, obchodní rejstřík u KS v Brně, oddíl C, vložka 29496

**Rekapitulace celkové nabídkové ceny**

**Stavba: Rekonstrukce chodníku Minská – Zborovská a účelové komunikace Fanderlíkova Brno – Žabovřesky**

Chodník Minská – Jindřichova	1.655.347,- Kč
Komunikace Fanderlíkova	2.782.387,- Kč
Stavební práce bez DPH	4.437.734,- Kč
DPH 21%	931.924,- Kč
Stavební práce celkem s DPH 21%	5.369.658,- Kč



## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Chodník Minská-Jindřichova	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
			Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek 0
2019	<b>Chodník Minská-Jindřichova</b>		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo 2019
Rozpočtoval			Počet listů

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 597 007	Ztížené výrobní podmínky	0
PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	1 597 007	Zařízení staveniště	31 940
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	1 597 007	Ostatní náklady neuvedené	26 400
ZRN+ost.náklady+HZS	1 655 347	Ostatní náklady celkem	58 340
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		1 655 347 Kč
DPH	21,0 %		347 623 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>2 002 970 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	2019 Chodník Minská-Jindřichova	Rozpočet :	1
Objekt :	0	Chodník Minská-Jindřichova	

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	424 958	0	0	0	0
5 Komunikace	467 900	0	0	0	0
8 Trubní vedení	7 100	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	280 550	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	114 911	0	0	0	0
096 Přesuny suti a vybouraných hmot	301 588	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>1 597 007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 597 007	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 597 007	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 597 007	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 597 007	0
Zařízení staveniště	0	2,0	1 597 007	31 940
Provoz investora	0	0,0	1 597 007	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 597 007	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 597 007	0
Vytýčení inženýrských sítí	12 800		1 597 007	12 800
Dokumentace skutečného provedení	13 600		1 597 007	13 600
<b>CELKEM VRN</b>				<b>58 340</b>

## Položkový rozpočet




Stavba :	2019 Chodník Minská-Jindřichova	Rozpočet: 1
Objekt :	0	Chodník Minská-Jindřichova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	113107610R00	Odstranění podkladu nad 50 m <sup>2</sup> , kam. drcené tl. 10 cm	m <sup>2</sup>	500,00	36,00	18 000,00
2	113108405R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. nad 50 m <sup>2</sup> , tl. 5 cm	m <sup>2</sup>	500,00	57,00	28 500,00
3	113109415R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m <sup>2</sup> , beton, tl. 15 cm	m <sup>2</sup>	500,00	178,00	89 000,00
4	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	334,00	98,00	32 732,00
5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m <sup>3</sup>	85,43	1 312,00	112 077,60
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m <sup>3</sup>	70,35	289,00	20 331,15
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m <sup>3</sup>	351,75	24,00	8 442,00
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl. - sypanina na výšku přes 2m	m <sup>3</sup>	70,35	17,00	1 195,95
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m <sup>3</sup>	15,08	189,00	2 849,18
10	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m <sup>3</sup>	20,10	1 114,00	22 391,40
11	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m <sup>2</sup>	167,50	19,00	3 182,50
12	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m <sup>2</sup>	167,50	13,00	2 177,50
13	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m <sup>2</sup>	500,00	15,00	7 500,00
14	181301103R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	167,50	72,00	12 060,00
15	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m <sup>3</sup>	70,35	499,00	35 104,65
16	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	5,03	108,00	542,70
17	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy vč. dopravy	m <sup>3</sup>	36,18	798,00	28 871,64
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>424 958,27</b>
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
18	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m <sup>2</sup>	500,00	232,00	116 000,00
19	568211111R00	Položení geomříže skl. do 1:5, š. do 3 m	m <sup>2</sup>	500,00	45,00	22 500,00
20	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do dtě tl. 4 cm	m <sup>2</sup>	500,00	268,00	134 000,00
21	59245110	Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní	m <sup>2</sup>	525,00	278,00	145 950,00
22	69310212	Geomříže dvouosé TENSAR SS40 30x4 m PP	m <sup>2</sup>	575,00	86,00	49 450,00
<b>Celkem za</b>		<b>5 Komunikace</b>				<b>467 900,00</b>
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				
23	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	2,00	2 380,00	4 760,00
24	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	1,00	2 340,00	2 340,00
<b>Celkem za</b>		<b>8 Trubní vedení</b>				<b>7 100,00</b>
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				
25	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	334,00	296,00	98 864,00
26	919735111R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	24,00	62,00	1 488,00
27	919735123R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm	m	32,00	334,00	10 688,00
28	3457114741	D+M Trubka kabelová chránička KOPOHALF 06160/2	m	167,50	744,00	124 620,00
29	59217465	Obrubník parkový GRANITOID ABO 100/8/25 II nat	kus	350,70	128,00	44 889,60
<b>Celkem za</b>		<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>				<b>280 549,60</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
30	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	501,80	229,00	114 911,47
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>114 911,47</b>
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
31	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	418,48	89,00	37 244,72
32	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	5 858,72	12,00	70 304,64
33	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	418,48	134,00	56 076,32
34	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	363,48	298,00	108 317,04
35	979990112R00	Poplatek za skládku suti-obal. kam.-asfalt do 30x30	t	55,00	539,00	29 645,00
<b>Celkem za</b>		<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>301 587,72</b>

## SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	U školky	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
0			Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2019	Komunikace Fanderlíkova		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	2019
Rozpočtoval			Počet listů	

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	2 702 635	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	2 702 635	Zařízení staveniště	54 053
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	2 702 635	Ostatní náklady neuvedené	25 700
ZRN+ost.náklady+HZS	2 782 387	Ostatní náklady celkem	79 753
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno : 	Jméno :
Datum :		Datum : 	Datum :
Podpis :		P 	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		2 782 387 Kč
DPH	21,0 %		584 301 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>3 366 688 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	2019 Komunikace Fanderlikova	Rozpočet :	1
Objekt :	0	U školky	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	341 562	0	0	0	0
5 Komunikace	1 077 576	0	0	0	0
8 Trubní vedení	7 100	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	297 120	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	18 316	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	240 076	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	720 885	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>2 702 635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>


## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	2 702 635	0
Oborová přírážka	0	0,0	2 702 635	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	2 702 635	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	2 702 635	0
Zařízení staveniště	0	2,0	2 702 635	54 053
Provoz investora	0	0,0	2 702 635	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	2 702 635	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	2 702 635	0
Vytýčení inženýrských sítí	9 900		2 702 635	9 900
Dokumentace skutečného provedení	15 800	0,0	2 702 635	15 800
<b>CELKEM VRN</b>				<b>79 753</b>

## Slepý rozpočet


Stavba :	2019 Komunikace Fanderlíkova	Rozpočet: 1
Objekt :	0	U školky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
2	113106212R00	Rozebrání dlažeb z velkých kostek v živici	m2	87,50	66,00	5 950,00
3	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	101,48	99,00	10 046,52
5	113107612R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. drcené tl. 12 cm	m2	87,50	37,00	3 237,50
6	113107617R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. drcené tl. 17 cm	m2	789,90	46,00	36 335,40
7	113108410R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 10 cm	m2	789,90	57,00	45 024,30
8	113109415R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 15 cm	m2	877,40	178,00	156 177,20
9	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	501,40	98,00	49 137,20
10	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	75,00	19,00	1 425,00
11	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	75,00	13,00	975,00
12	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	978,88	15,00	14 683,20
13	181301103R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2	m2	75,00	72,00	5 400,00
14	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROF1	kg	2,25	108,00	243,00
15	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy vč.dopravy	m3	16,20	798,00	12 927,60
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				<b>341 561,92</b>
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
16	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	101,48	156,00	15 830,88
17	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	877,40	202,00	177 234,80
18	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm	m2	877,40	364,00	319 373,60
19	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	101,48	278,00	28 211,44
20	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	877,40	298,00	261 465,20
22	592451170	Dlažba HOLLAND I 20x10x8 cm přírodní	m2	921,27	299,00	275 459,73
	<b>Celkem za</b>	<b>5 Komunikace</b>				<b>1 077 575,65</b>
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				
23	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	2,00	2 380,00	4 760,00
24	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	1,00	2 340,00	2 340,00
	<b>Celkem za</b>	<b>8 Trubní vedení</b>				<b>7 100,00</b>
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				
25	917461111R00	Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 12/15	m	501,40	299,00	149 918,60
26	58380333	Obrubník kamenný přímý OP3 25x20 cm	m	105,29	1 398,00	147 201,01
	<b>Celkem za</b>	<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>				<b>297 119,61</b>
<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>				
27	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	401,12	32,00	12 835,84
28	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	101,48	54,00	5 479,92
	<b>Celkem za</b>	<b>97 Prorážení otvorů</b>				<b>18 315,76</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
29	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	1 048,37	229,00	240 076,44
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>240 076,44</b>
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
30	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	985,49	89,00	87 708,89
31	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	13 796,90	12,00	165 562,84
32	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	985,49	134,00	132 056,08
33	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	811,72	298,00	241 891,10
34	979990112R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30	t	173,78	539,00	93 666,34
	<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>720 885,24</b>





Obsah katastrální mapy a mapy pozemkového katastru se zobrazuje od měřítka 1:5000.  
Podrobnější informace k používání mapy, aktualizaci dat a jejího obsahu jsou uvedeny v [návodě](#) ( PDF formát).  
Veškeré zjištěné hodnoty souřadnic a délek nelze využívat pro vytyčování hranic pozemků v terénu.





Obsah katastrální mapy a mapy pozemkového katastru se zobrazuje od měřítka 1:5000.  
Podrobnější informace k používání mapy, aktualizaci dat a jejího obsahu jsou uvedeny v **nápovědě** ( PDF formát).  
Veškeré zjištěné hodnoty souřadnic a délek nelze využívat pro vytyčování hranic pozemků v terénu.

09.03.2020 12:55

