
Smlouva o projektové přípravě
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů

I.
Smluvní strany

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/la, 639 00 Brno - Štýříce
ıčo: 60733098
Dıčz CZ50733098
bankovní spojení:

účet č.:
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen lng. Lud'kem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy

číslo smlouvy objednatele:
/ľflpflľlď7

Zhotovitel: MARK VALA s.r.o.
se sídlem Josefská 516/1, 602 00 Brno
ıčoz 07214481
Dıč: CZ07214481
bankovní Spojení:

účet č.:
zapsán dne 15.6.2018 v obchodním rejstříku u Krajského Soudu v Brně , oddíl C, vložka

106889
zastoupen: lng. Richard Vala, jednatel

Petr Mareček, jednatel
číslo Smlouvy zhotovitele: 2009

II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je vypracování dokumentace pro Společného povolení (DÚR + DSP). Po
vydání společného povolení a jeho nabytí právní moci bude na pokyn objednatele pokračovat
dokumentací PDPS. Součástí akce je také inženýrská činnost (IČ) nutná k Zajištění vyjádření,
stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti O vydání Společného povolení na uvedenou akci, a
to vše dle podmínek této smlouvy a zadávacích podmínek veřejné Zakázky S názvem „Parkovací
dům Skořepka - projektová dokumentace", vjejímž rámci je tato Smlouva uzavírána (dále jen
„dílo”).

Předmětem této Smlouvyje:

i. Průzkumy a studie
ii. Zhotovení dokumentace pro vydání společného povolení (DÚR + DSP)

iii. Zhotovení dokumentace pro provedení stavby (PDPS)
iv. Soupis prací SP
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v. Inženýrská činnost pro získání podkladů pro vydání společného povolení (IČ)

Předmět plnění této smlouvy bude obsahem žádosti O Společné povolení, tj. O územní rozhodnutí a
stavebního povolení. Předmět plnění této smlouvy bude zároveň sloužit jako podklad pro ocenění
stavby zhotovitelem při zadání zakázky na stavební práce.

Předmět smlouvy bude naplněn na základě a V souladu zejména S:

ii. obecně závaznými předpisy,
iii. Zákonem č. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu, V platném znění,
iv. vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, V platném Znění
v. pokyny a podklady předanými objednatelem,
vi. technickými normami vztahující se k materiálům a činnostem projektovaným na základě

této smlouvy.

Zhotovitel je povinen provést dílo řádně. Dílo je provedeno řádně, je-li úplně a bezvadně ukončeno a
je-li řádně a včas předáno. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li
způsobilé ke svému účelu použití. Zhotovitel je povinen konzultovat provádění díla S objednatelem.

Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že dokumentaci PDSP a soupis prací pro PDPS bude
provádět pouze na základě pokynu objednatele. V případě neudělení pokynu objednatele Zhotovitel
bere na vědomí a výslovně souhlasí, že dokumentaci PDSP a Soupis prací pro PDPS a stím související
inženýrskou činnost provádět nebude.

lll.
Dokumentace ke společnému územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení (DÚR + DSP)

1. Dokumentace pro společného povolení (DÚR+DSP) bude dělena na stavební objekty, mj. i dle
předpokládaných budoucích vlastníků.

2. V rámci dokumentace pro společné povolení (DÚR+DSP) budou předány i Související dokumenty:

i. průvodní zpráva,
ii. průzkumy a studie (viz. odst. Č. 13 tohoto článku),
iii. záborový elaborát zpracovaný osobou úředně oprávněnou pro ověřování výsledků

zeměměřičských činností dle zákona č.200/1994 Sb., O zeměměřictví a o změně a doplnění
některých zákonů souvisejících sjeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů

iv. plán organizace výstavby,
v. technické zprávy kjednotlivým stavebním objektům,
vi. stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích ve smyslu § 77 zákona č.

361/2001 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve
Znění pozdějších předpisů (stanovení DZ).

3. Dokumentace pro společného povolení (DÚR+DSP) bude předána jako konečná dokumentace pro
společné povolení (DÚR+DSP). V konečné dokumentaci pro Společného povolení (DÚR+DSP) budou
zapracovány připomínky objednatele k dokumentací pro Společné povolení (DÚR+DSP) a výsledky
inženýrské činnosti.

4. Zhotovitel je povinen informovat objednatele O výsledcích inženýrské činnosti; Zhotovitel je
povinen navrhnout objednateli způsob zapracování požadavků vzniklých zinženýrské činnosti;
objednatel se k návrhu vyjádří a případně udělí písemné pokyny, jak požadavky zapracovat.

5. Konečná dokumentace pro Společného povolení (DÚR+DSP) bude objednateli předána6 x V tištěné
podobě a zároveň i elektronicky ve formátu *.pdfa zároveň iv obecně rozšířeném přepisovatelném
formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xIS nebo *.×lsx, výkresová část ve formátu *.dwg).
Výkresy musí být Strukturovány tak, aby umožňovaly Standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí,
tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy
musí odpovídat tištěnému výstupu. Pokud se zpracovatel bude ve výkazu výměr odkazovat na
digitální výkres, musí být uvedená výměra Z výkresu čitelná (pospojované délky, obvody ploch) a
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10.

uložená dojedné hladiny pod názvem např. VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky výměry musí být Zde
popsány textem. Tato hladina může být v konečném výkresu zmražená resp. vypnutá. Výkresy
vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn).

Před předáním konečné dokumentace pro společného povolení (DÚR+DSP) bude na pracovišti
objednatele, provedena kontrola úplnosti dokumentace pro společného povolení (DÚR+DSP). O
kontrole bude sepsán protokol podle vzoru objednatele.

Bude-li při kontrole úplnosti tato dokumentace pro společného povolení (DÚR+DSP) Shledána
úplnou, předá zhotovitel na závěr kontroly úplnosti čtyři vyhotovení konečné dokumentace pro
společného povolení (DÚR+DSP) (paré č.1-4) V tištěné podobě a v elektronické zástupci
objednatele; o této skutečnosti bude Sepsán Záznam v protokolu o kontrole úplnosti dokumentace
pro společného povolení (DÚR+DSP). Neúplná dokumentace pro společného povolení (DÚR+DSP)
nebude převzata.

Záborový elaborát bude obsahovat textovou a grafickou část. Textová část musí obsahovat
zejména soupis všech nemovitých věcí dotčených stavbou S uvedením minimálně těchto údajů:
parcelní číslo, katastrální území, jméno a bydliště vlastníka (název a sídlo, IČO), celkovou výměru
pozemku, druh a využití pozemku, číslo listu vlastnictví, výměru plochy trvalého záboru
zaokrouhlenou na celá čísla, výměru plochy dočasného záboru zaokrouhlenou na celá čísla,
v případě, že je pozemek dotčen v rámci stavby úpravou, přeložkou či výstavbou inženýrské sítě
bude u pozemku uvedeno i číslo stavebního objektu dle dokumentace pro společného povolení
(DÚR+DSP). Grafická část musí být v měřítku alespoň 1:500, bude v ní vyznačena barevně odlišně
plocha trvalého záboru (trvalý Zábor bez výkupu - světle žlutá, trvalý Zábor s výkupem - fialová) a
dočasného záboru (do jednoho roku - světle modrá, nad jeden rok - Světle zelené) pozemků a
průběh úprav, přeložek a výstaveb inženýrských sítí přerušovanou čarou s popisem čísla Stavebního
objektu.

Zhotovitel je povinen zařadit kopie dokumentů O průzkumech a studiích do dokladové části
projektové dokumentace tištěné verze. Zhotovitel je dále povinen zařadit obrazy dokumentů O
průzkumech a studiích na elektronický nosič dat, na kterém bude předávána konečná dokumentace
pro společného povolení (DÚR+DSP).
Předmětem plnění průzkumů a studií, které jsou Součástí dokumentace pro společného povolení
(DÚR+DSP) budou následující položky:

i. ověření existence a polohy inženýrských sítí,
ii. průzkum inženýrských sítí,

(dále jen „průzkumy a studie")

11.

12.

Zhotovitel je povinen vytvářet či zajistit vytvoření průzkumů a studií tak, aby průzkumy a studie
odpovídaly požadavkům stanoveným právním řádem. Zhotovitel je povinen vytvářet průzkumy a
studie tak, aby bylo zajištěno naplnění účelu této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen objednateli předat originály dokumentů o průzkumech a studiích. O předání
originálů dokumentů se sepíše protokol. Originály dokumentů O průzkumech a studiích budou
předány společně S konečnou dokumentací pro společného povolení (DÚR+DSP).

IV.

PRoıEKTovÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (PDPS)
Zhotovitel zahájí práce na PDPS na základě písemného pokynu objednatele doručené na jeho
adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy. Objednatel je oprávněn tuto výzvu doručit zhotoviteli
nejpozději do dvanácti měsíců od předání konečného znění dokumentace pro společného povolení
(DÚR+DSP). Pokud nebude do konce této lhůty doručen písemný pokyn zhotoviteli, platí, že PDPS
není předmětem díla dle této smlouvy. Zhotoviteliv tomto případě nevzniká nárok na část ceny díla
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uložená dojedné hladiny pod názvem např. VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky výměry musí být Zde
popsány textem. Tato hladina může být v konečném výkresu zmražená resp. vypnutá. Výkresy
vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn).
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nejpozději do dvanácti měsíců od předání konečného znění dokumentace pro společného povolení
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kalkulovanou v příloze č. 1 pro PDPS ani jiné náhrady či náklady nad rámec uhrazené dokumentace
pro společného povolení (DÚR+DSP) a IČ.

PDPS bude dělena na stavební objekty v souladu S dokumentací pro společné povolení (DÚR+DSP).
Stavební objekty budou členěny mj. i podle předpokládaných budoucích vlastníků a správců.

V rámci PDPS budou předány i Související dokumenty:

i. plán organizace výstavby,
ii. plán bezpečnosti a ochrany zdraví, vjehož rámci budou vymezeny práce, u kterých se

předpokládá vyšší riziko, dále bude posouzena nutnost působení koordinátora BOZP na stavbě,
iii. průvodní zpráva.
iv. technické Zprávy k jednotlivým stavebním objektům.

PDPS bude předána jako konečná PDPS. V konečné PDPSjSou zapracovány připomínky objednatele
k PDPS a výsledky inženýrské činnosti.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele O výsledcích inženýrské činnosti; zhotovitel je povinen
navrhnout objednateli způsob zapracování požadavků vzniklých Z inženýrské činnosti; objednatel
se k návrhu vyjádří a případně udělí písemné pokyny, jak požadavky zapracovat.

Konečná PDPS bude objednateli předána 6 x vtištěné podobě a zároveň i elektronicky ve formátu
*.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu textová část *.doc nebo *.docx,
*.xls nebo *.xISx, výkresová část ve formátu *.dwg. Výkresy musí být Strukturovány tak, aby
umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin,
používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému
výstupu. Pokud se zpracovatel bude ve výkazu výměr odkazovat na digitální výkres, musí být
uvedená výměra Z výkresu čitelná (pospojované délky, obvody ploch) a uložená do jedné hladiny
pod názvem např. VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky výměry musí být zde popsány textem. Výkresy
vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn. Odhad nákladů bude zapsán ve
formátu *.pdf a *.×lS.

Před předáním konečné PDPS bude na pracovišti objednatele provedena kontrola úplnosti PDPS. 0
kontrole bude sepsán protokol podle vzoru objednatele.

Bude-li při kontrole úplnosti PDPS Shledána úplnou, předá zhotovitel na závěr kontroly úplnosti osm
vyhotovení konečné PDPS v tištěné i elektronické podobě zástupci objednatele O této skutečnosti
bude sepsán Záznam v protokolu O kontrole úplnosti PDPS. Neúplná PDPS nebude převzata.
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V.
Inženýrská činnost pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení (IČ)

Inženýrskáčinnost spočívá V zajištěníveškerých podkladů pro přípravu žádosti O vydání společného
územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně předvyplněné elektronické podoby
jednotlivých žádostí.

Inženýrská činnost spočívá Zejména V Zajištění k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení
potřebných:

i. veškerých rozhodnutí dotčených orgánů,

ii. veškerých závazných stanovisek dotčených orgánů, stanovisek nebo jiných dokladů
vyžadovaných právními předpisy,

iii. vyjádření (i negativní) vlastníků dotčených nemovitostí a vpřípadě kladného vyjádření i
zajištění dokladů o právu založeném smlouvou provést stavbu,

iv. vyjádření vlastníků veškeré dotčené veřejné dopravní infrastruktury a veškeré dotčené
veřejné technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení stavby,

v. vyjádření dalších účastníků řízení a dotčených územně samosprávných celků.

Veškerá vyjádření a stanoviska budou vydána na jméno objednatele.

Výsledky inženýrské činnosti budou předány samostatně v konečné dokumentaci pro společného
povolení (DÚR+DSP) 1x v originále, 6x vkopii vkaždém paré dokumentace a elektronicky ve
formátu *.pdf. Skenování dokumentů do *.pdf bude nebarevné ve standardní kvalitě. Tímto
ustanovením není dotčena povinnost zhotovitele vypracovat dokladovou část projektové
dokumentace. Tímto předáním je část díla -IČ pro Společné územní rozhodnutí a stavební povolení
provedena.

VI.
Soupis prací (SP) pro PDPS

Zhotovitel je povinen vyhotovit Soupis stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen soupis prací) tak,
aby soupis prací byl způsobilým podkladem pro ocenění navrhované stavby v rámci procesu zadávání
Zakázky na stavební práce a aby byl vyhotoven v souladu požadavky vyjádřenými ve vyhlášce č.
169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na Stavební práce a soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel je povinen v soupisu prací stanovit v přímé návaznosti na dokumentaci PDPS podrobný
popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci Stavebníveřejné Zakázky,
případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků objednatele.
Zhotovitel je povinen činit tak, aby SP obsahoval položky veškerých stavebních nebo montážních
prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského
objektu a provozního souboru.

Pro sestavení soupisu prací vpožadovaných podrobnostech je možné použít odkaz na cenovou
soustavu, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. Soupis prací jednoho stavebního
nebo inženýrského objektu, může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu.

Položka soupisu musí obsahovat alespoň: a) pořadové číslo položky, b) číselné zatřídění položky,
pokud je možné danou položku zatřídit, s označením cenové soustavy, pokud je použita, c) popis
položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, S případným odkazem na
jiné dokumenty, Zejména technické a cenové podmínky, d) měrnou jednotku, e) množství v měrné
jednotce, f) výkaz výměr k uvedenému množství.

Zhotovitel je povinen vypracovat soupis prací s výkazem výměr. Výkazem výměr se rozumí vymezení
množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb S uvedením postupu výpočtu celkového
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množství položek soupisu prací. Zhotovitel uvede v soupisu prací postup výpočtu celkové výměry s
popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace tak, aby umožnil
kontrolu celkové výměry. Zhotovitel je dále povinen vypracovat soupis prací Stechnickými
specifikacemi. Soupis prací nesmí obsahovat atributy položek.

V oceněném soupisu prací bude uvedena cenová úroveň, aktuální ke dni předání hotového soupisu
prací.

Součástí soupisu prací budou i veškeré nezbytné, a objednatelem požadované vedlejší náklady a
Ostatní náklady jako samostatná část soupisu prací.

Soupis prací (oceněný i neoceněný) bude předán celkem 6x v tištěné podobě (paré č. 1 oceněný a
ostatní paré (5ks) neoceněný, a elektronicky při předání konečné PDPS. Elektronicky bude Soupis prací
předán ve formátu *.pdf a Zároveň i ve formátu *.xml a Zároveň i ve formátu *.xls a *.utf.

VII.
Termíny zhotovení díla

Dílo bude prováděno v termínech dle odst. 2 čl. VII. smlouvy.
Termíny pro plnění částí díla Zhotovitelem:

- Zahájení plnění (DÚR + DSP): ihned po nabytí účinnosti této smlouvy
- Konečná (DÚR + DSP): do 180 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy

- Zahájení plnění PDPS: na pokyn objednatele, ne však dříve, než bude požádáno o
vydání Společného povolení

- Konečná PDSP: do 70 dní ode dne pokynu objednatele

- Zahájení SP pro PDPS: na pokyn objednatele, ne však dříve, než bude dokončena
PDPS

- Konečný SP pro PDPS: do 30 dnů ode dne pokynu objednatele

- IČ je součástí každé fáze plnění tak, jak se příslušné fáze týká. Odměna za IČ je
součástí každé fáze plnění.

Lhůty plnění dle tohoto článku mohou být prodlouženy v případě vzniku nepředvídatelných a
neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které Zhotovitel nevěděl a
nemohl vědět. Za nepředvídatelnou okolnost se považuje i Skutečnost, že činnost orgánů státní
správy, správců, či vlastníků dotčených pozemků trvá déle, než je obvyklé. Zhotovitel je povinen do
15-ti kalendářních dnů od vzniku takové nepředvídatelné okolnosti písemně požádat objednatele O
uzavření dodatku k této smlouvě za účelem Změny lhůty plnění, pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní,
platí, že nepředvídatelná a neodvratitelná okolnost nevyvolala potřebu Změny lhůty plnění.
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VIII.
Cena díla

Celková cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena takto: jeden milion tři sta tisíc korun
českých Kč bez DPH.
Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo jiných
vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze V případě dodatečných změn v rozsahu díla
odsouhlasených oběma smluvními stranami nebo pokud v průběhu provádění díla dojde ke změně
sazeb daně Z přidané hodnoty.
Cena zahrnuje i veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla.
Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce.
Cenová kalkulace jednotlivých částí plnění díla tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

IX.
Platební podmínky

Cena bude hrazena postupně na základě dílčích faktur, a to za konečnou dokumentaci pro společného
povolení (DÚR+DSP), za konečnou PDSP, za SP pro PDSP S náležitostmi daňového dokladu. Odměna za
IČ je součástíjednotlivých částí plnění. Lhůta splatnosti fakturyje 30 dníode dne doručení objednatelì.
Přílohou faktury bude kopie protokolu O kontrole úplnosti dokumentace a předávací protokol.
Objednatel uhradí smluvní cenu na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném provedení díla
a po jeho úspěšném předání a převzetí potvrzeném v předávacím protokolu oběma smluvními
stranami.
Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu s § 28 zákona č.235/2004 Sb., o dani
Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli na
adresu sídla Společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice.
Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který
určil správci daně ke Zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se
dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn
správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu
daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona Č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak vprodlení S úhradou ceny díla. Pokud by objednateli
vzniklo ručenív Souvislosti S neplněnim povinnosti zhotovitele vyplývajících ze zákona Č. 235/2004 Sb.,
o dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má Objednatel nárok na náhradu všeho, co za
zhotovitele v souvislosti S tímto ručením plnil.
Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné
nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení ta kto nesprávně vystavené a doručené faktury není objednatel
v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji objednateli S novou
lhůtou splatnosti.
Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslo smlouvy
objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).
Zálohové platby se nesjednávají.

X.
Vlastnické právo k dílu

1. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na něm přechází na objednatele okamžikem převzetí díla.
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XI.
Plnění předmětu smlouvy

Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy S odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv
objednatele a třetích osob a činit tak, aby navrhované řešení naplňovaio kritéria hospodárnosti,
efektivnosti a účelnosti vynakládání veřejných prostředků. Zhotovitel zodpovídá plně za dodržování
Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, zejména za dodržení § 159 tohoto zákona, tj. odpovídá za správnost, celistvost a úplnost a
bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a za proveditelnost
stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu
technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.
Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně
způsobilých osob.
Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele informovat o veškerých významných skutečnostech
souvisejících S plněním předmětu smlouvy.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl
nevhodnost při vynaložení odborné a potřebné péče zjistit.
Objednatel je oprávněn kontrolovat plněnítéto smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen poskytnout
objednateli ke kontrole součinnost.
Zhotovitel je povinen zvát objednatele a další relevantní subjekty na výrobní výbory. První výrobní
výbor bude svolán nejpozději do týdne od účinnosti této smlouvy a konat se bude v termínu do 5
pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy a v sídle objednatele. Výrobní výbory budou
svolávány minimálně 3x v průběhu zpracování, nedohodnou-Ii se strany jinak. Výrobní výbor bude
rovněž svolán k zapracování výsledků inženýrské činnosti a projednání ZOV. Termín výrobního výboru
určí Objednatel S přihlédnutím k návrhu zhotovitele. Z výrobních výborů budou vyhotoveny zápisy.
Veškeré zápisy si strany předají po jejich vyhotovení; kopie všech zápisů budou zároveň objednateli
předány spolu s výsledky inženýrské činnosti.
Zhotovitel je v odůvodněných případech povinen předložit či odevzdat i předmět Smlouvy V
rozpracovanosti; za odůvodněný případy se Zejména považuje prokázání provedení marných prací,
apod.
Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související S touto smlouvou, je povinen nabídku předložit.
Poměr nabídkové ceny nových prací vůči kontrolní ceně stanovené na základě sazebníku UNIKA
přitom nesmí překročit poměrv této Smlouvě sjednané ceny vůči kontrolní ceně stanovené na základě
aktuálního sazebníku UNIKA. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě uzavřeného dodatku.
Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou Součástí této smlouvy, platí, že je provádí na svůj náklad.
Zhotovitele je povinen být přítomen a poskytnout součinnost při projednávání výsledku plnění dle
této smlouvy v řízení O stavebním povolení.

XII.
Závazky z vad a zajištění závazků

Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví zapříčiněné činností
zhotovitele při plněnítéto smlouvy, nebo způsobené v důsledku vadného plnění. Za škodu se považuje
i nevyplacená výše schválené dotace.
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a zdraví třetích
osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn alespoň do výše odpovídající
možné výši škod. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost
zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.
Práva objednatele Z vady díla
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aktuálního sazebníku UNIKA. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě uzavřeného dodatku.
Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou Součástí této smlouvy, platí, že je provádí na svůj náklad.
Zhotovitele je povinen být přítomen a poskytnout součinnost při projednávání výsledku plnění dle
této smlouvy v řízení O stavebním povolení.

XII.
Závazky z vad a zajištění závazků

Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví zapříčiněné činností
zhotovitele při plněnítéto smlouvy, nebo způsobené v důsledku vadného plnění. Za škodu se považuje
i nevyplacená výše schválené dotace.
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a zdraví třetích
osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn alespoň do výše odpovídající
možné výši škod. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost
zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.
Práva objednatele Z vady díla
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3.1 Vady plněníjsou odchylky od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti k využití
předmětu plnění k naplnění účelu této smlouvy.

3.2 Objednateli vznikají práva Z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele Z práv Z

vad, které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.
3.4 Objednatel je povinen reklamovat vady písemně. Zhotovitel je povinen reklamované vady

odstranit
3.5 do 10 pracovních od uplatnění oprávněné reklamace, a to bezplatně.
Smluvní pokuty:
4.1 Objednatel může uplatnit následující smluvní pokuty až do výše:

- nedodržení termínů plnění 6.000,- Kč denně
- nedodržení termínu pro odstranění vady 6.000,- Kč denně
- nedodržení termínu pro odstranění jednotlivé vady zjištěné v zadávacím řízení a

neodstraněné ve lhůtě dle odst. 3 bodu 3.5 tohoto článku 8.000,- Kč denně
- za jednotlivou vadu dokumentace pro společného povolení

(DÚR+DSP), díky které nebude možné získat společného
povolení (např. chybějící stavební objekt atd.) 20.000,- Kč

- za jednotlivou vadu zá borového elaborátu 5.000,- Kč
- za jednotlivou vadu PDPS 5.000,- Kč
- za jednotlivou vadu SP pro PDPS 5.000,- Kč
- výrobní výbor není V souladu S touto smlouvou svolán 5.000,- Kč

4.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým Závazkům objednatele. Smluvní pokuty jsou
započitatelné i proti nesplatným pohledávkám.

4.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 21 dnů.
4.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.
Úrok Z prodlení
5.1 Zhotovitel může uplatnit úrok Z prodleníve výši 0,2 % Z dlužné částky denně v případě prodlení S

úhradou faktur.

XIII.
Další ujednání

Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy S odbornou péčí a zavazuje se dodržovat
právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními orgány.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele ihned na nesprávnost jeho pokynů nebo podkladů, jinak
odpovídá Objednateli za škodu tím způsobenou.
Zhotovitel i Objednatel jsou povinni se navzájem informovat O tom, že se dostali do úpadku ve smyslu
§ 3 Zákona Č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve Znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel poskytuje na základě této Smlouvy Objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít, a to ke
všem způsobům užití díla dle zákona Č. 121/2000 Sb., autorský Zákon, ve znění pozdějších předpisů,
v neomezeném rozsahu a k poskytnutí těchto oprávnění ve stejném rozsahu třetím osobám, to vše
bez nároku zhotovitele na jakékoliv finanční protiplnění.
Zhotovitel není oprávněn dílo poskytnout jiným osobám než Objednateli.
Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu Zák. č. 435/2004 Sb., O
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon
nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a
vznikne ručení objednatele ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., O zaměstnanosti, ve znění pozdějších
předpisů má Objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti S tímto ručením plnil.

XIV.
Ukončení smlouvy
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Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.
Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 2 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, považuje:

- vada plnění zjevná v průběhu provádění, pokud ji Zhotovitel po písemné výzvě
objednatele v době přiměřené neodstraní,

- zhotovování předmětu plnění v rozporu S podklady,
- zneužití přiložené plné moci,
- provádění díla osobami, které nejsou náležitě odborně způsobilé a kvalifikované,
- skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
- zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel V postavení dlužníka,
- je-li zjištěno, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny

nepravdivé údaje,
- prodlení S plněním O více než 30 kalendářních dnů,
- důvody uvedené V ustanovení § 223 zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných

zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel může od smlouvy odstoupit V následujících případech:

- zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka,
- prodlení objednatele S úhradou faktur o více než 90 dnů.

Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky
ex nunc.
Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.
V případě odstoupení od smlouvy z důvodu dle Odst. 2 bod ii) a viii) tohoto článku nemá zhotovitel
nárok na náklady vynaložené na provádění díla.

XV.
Důvěrnost informaci

Smluvní stranyjsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy:
- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále

důvěrné informace),
- mohou jejich Zaměstnanci Získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.

Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající Strany. S výjimkou plnění
této smlouvy, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé
strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům S výjimkou těch, kteří
s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit smlouvu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít
důvěrné informace druhé Stranyjinak než za účelem plnění Smlouvy nebo uplatnění Svých práv Z této
smlouvy.
Nedohodnou-li se Smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace,
které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo části popisů
technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o
provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány,
koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace, jejichž Zveřejnění přijímající
stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu.
Pokud jsou důvěrné informace poskytoványv písemné podobě anebo ve formě textových souborů na
počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost
takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.
Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy Z jakéhokoliv důvodu a jeho
účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této smlouvy.
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Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.
Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 2 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, považuje:

- vada plnění zjevná v průběhu provádění, pokud ji Zhotovitel po písemné výzvě
objednatele v době přiměřené neodstraní,

- zhotovování předmětu plnění v rozporu S podklady,
- zneužití přiložené plné moci,
- provádění díla osobami, které nejsou náležitě odborně způsobilé a kvalifikované,
- skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
- zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel V postavení dlužníka,
- je-li zjištěno, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny

nepravdivé údaje,
- prodlení S plněním O více než 30 kalendářních dnů,
- důvody uvedené V ustanovení § 223 zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných

zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel může od smlouvy odstoupit V následujících případech:

- zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka,
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Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.
V případě odstoupení od smlouvy z důvodu dle Odst. 2 bod ii) a viii) tohoto článku nemá zhotovitel
nárok na náklady vynaložené na provádění díla.
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SWNFĎS"

XVI.
Závěrečná ustanovení

Vztahy V této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve Znění pozdějších předpisů.
Smluvní Strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle
zákona Č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a O registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky Z této
smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní Strany. Práva
i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě stranyjsou povinny informovat
se navzájem O takových změnách.
Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, Z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
Smluvní strany prohlašuji, že si tuto Smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí sjejím obsahem a že ji
uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojuji podpisy svých
oprávněných zástupců.
Nedílnou součástí této smlouvyje Příloha č. 1, příloha č.2 a Příloha č.3.

Přílohy:
Příloha č. 1: Kalkulace ceny
Příloha č. 2: Plná moc
Příloha č. 3: Práva a povinnosti stran při zpracování osobních údajů

Za objednatele:

V Brnägže

lng. L děk Borový
gene
na základě plné moci

Za zhotovitele:

19 -05- 2020 V Brně, dne ĹÍĚ. 201 0

MARK VALA s.r.o.
lní ředitel lng. Richard Vala, Petr Mareček
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