
L
j, SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen ,,občanský zákoník")

mezi smluvními stranami

Organizace: Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Táboritská 688, Třeboň

sIdlo:
IČO:
DIČ:
číslo účtu:

jednajlcl prostřednictvím:

Táboritská 688, 37901 Třeboň
00510912
CZ 00510912
182519144/0300

Ing. Aleš Vondrka, Ph.D. , ředitele školy

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen ,,objednatel")

a

společnost:
sídlo:
IČO:
DIČ:
zapsanou v obchodním rejstříku,
(oddíl, vložka) C, 1174
čÍslo účtu:
bankovní spojení:

jednajlcl prostřednictvím:

JINDŘICH PARUS, voda - plyn - topení, spol. s r.o.
Ostrov 38, 383 01 Prachatice
41879236
CZ41879236
vedeném Krajským soudem v českých Budějovicích, pod spisovou značkou

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen ,,zhotovitel")

I.
Úvodní ustanoveni

1. Zhotovitel byl vybrán na základě výsledku zadávacího řízení, aby se stal zhotovitelem díla: Dokončení
stavebních úprav DMI Táboritská 941 (dále jen ,,zakázka").

2. Vybrané pojmy užívané v této smlouvě jsou výmezeny následovně:
a) Objednatelem je zadavatel zakázky po uzavřeni smlouvy na plnění zakázky.
b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavřeni smlouvy na plnění zakázky.
C) Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
d) Přis|ušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016

Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce.
e) položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž

jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a
jejich celkové cény pro zadavatelem vymezené množství.

3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek dále uvedených v této
smlouvě řádně provést pro objednatele dílo podle této smlouvy a v souladu s dokumenty, které tvoří
přílohy této smlouvy. Objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad a nedodělkŮ převzít a zaplatit
zhotoviteli cenu díla sjédnanou v této smlouvě.
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II.
Předmět díla a místo plněni

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést stavební práce na objektu Domova mládeže
Táboritská 941, které spočÍvajÍ především v rekonstrukci a modernizaci objektu ubytovacího zařIzeni, pro
zIskánI vyhovujÍcÍch ubytovacích prostor pro dojiždějÍcÍ žáky Střední Školy rybářské a vodohospodářské
jakuba Krčína, k vybudováni výtahu a úpravám venkovního prostranství pro zajištění případného
bezproblémového požárního zásahu a to vše za podmínek sjednaných v této smlouvě v rozsahu,
oceněného výkazu výměr a projektové dokumentace pro provedení stavby

2. Realizace zakázky bude provedena dle projektové dokumentace ,,Dokončení stavebních úprav DMI
Táboritská 941" zpracované firmou Projektservis Třeboň s.r.o., Novohradská 226, 379 01 Třeboň, IČO:
03478564 zodpovědný projektant Oldřich podojil DiS. (dále jen ,,projektová dokumentace"). Zhotovitel se
s projektovou dokumentací řádně seznámil, obdržel a převzal ji v potřebném počtu výtiskŮ před podpisem
smlouvy a proti jejímu obsahu a formě zhotovitel nevznáší žádné námitky. Zhotovitel podpisem této
smlouvy vše deklarované v tomto ustanoveni stvrzuje.

3. Činnosti souvisejÍcÍ s realizací stavebních prací:
Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu díla zajistit veškeré niže uvedené další činnosti souvisejÍcÍ s
realizací stavebních prací, které jsou zahrnuty v ceně díla dle ČI. IV. této smlouvy, a to zejména:

· zajistit a provést všechna opatřeni organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému
provedeni předmětu díla;

· zajistit po celou dobu realizace stavby funkci odpovědného stavbyvedoucího dle ust. § 153 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu (stavební zákon), přiČemž ke každé změně
této osoby je nezbytný předchozí souhlas objednatele; zhotovitel je povinen pro účely udělení
souhlasu objednatele poskytnout objednateli doklady prokazujÍcÍ kvalifikaci příslušné navrhované
osoby; stavbyvedoucí zabezpečuje odborné vedení provádění stavby. Stavbyvedoucím tak může být
pouze fyzická osoba, která získala oprávněni k své činnosti podle zvláŠtnIho právního předpisu, tedy
výhradně osoba autorizovaná;

· zajistit v rámci zařIzení staveniště odpovidajÍcÍ a přiměřené podmínky pro výkon funkce autorského
dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a pro Činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi;

· zajistit zařizenI staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy;
· zabezpečit souhlas (rozhodnuti) ke zvláštnímu užÍvání veřejného prostranství a komunikaci dle

zvláštních právních předpisŮ;

· zajistit případné přechodné dopravní značení dle zvláŠtních právních předpisŮ
· zajistit úklid stavby a odstranit zařIzenI staveniště ke dni předáni a převzetí díla objednatelem;
· zajistit Čistotu v místě realizace předmětu plněni a v jeho okolí;
· zajistit bezpečnou manipulaci s odpady;
· zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadŮ v souladu s příslušnými právními předpisy;
· zajistit zhotoveni prŮběžné fotodokumentace provádění díla - zhotovitel zajisti a předá objednateli

prŮběžnou fotodokumentaci realizace dÍ|á v Ix digitálnIm vyhotovení;

· přijmout veškerá opatřeni k zajištěni bezpečnosti lidi a majetku, požární ochrany a ochrany životního
prostředí;

· zajistit všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo
technických předpisŮ platných v době prováděni a předáni díla, kterými bude prokázáno dosažení
předepsané kvality a předepsaných technických parametrŮ díla, a předat veškeré doklady
o provedených zkouškách objednateli; úspěšné provedení nezbytných zkoušek je podmínkou řádného
dokončeni díla dle této smlouvy.

· zpracovat a předat objednateli prŮvodnI technickou dokumentaci skutečného provedení díla včetně.skutečného zaměření v souladu s ust. § 125 stavebního zákona, a zvláštními právními předpisy, a to
ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a elektronicky na CD/DVD ve formátu DWG a PDF.

· zpracovat Či jinak zajistit zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty, prohlášeni o shodě a jiné doklady
dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisŮ, a
tyto doklady předat objednateli.

V případě, že bude nezbytné v prŮběhu prováděni díla zpracovat další dokumentaci, jakož provést
i veškeré souvisejÍcÍ projekční Činnosti, zavazuje se zhotovitel tyto práce provést na svoje náklady, přičemž
veškerá změna či dopracování projektové dokumentace podléhá předchozímu schválení objednatele.
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4. Identifikační údaje stavby a místo plnění:
Název stavby: ,,Dokončeni stavebních úprav DMI Táboritská 941"

Místo stavby:
Kraj:
Okres:
Obec:
Místo plněni:

jihočeský
jindřichŮv Hradec
Třeboň
Táboritská 941/II, 37901 Třeboň

5. Předmětem díla této smlouvy jsou dále tyto Činnosti, které jsou zahrnuty v ceně díla dle ČI. IV. této
Smlouvy:

a) Součástí předmětu díla je též zajištění dopravního opatřeni, zpracováni fakturace, měsÍčnjch zpráv o
prŮběhu stavby díla, a případně dalších dokladŮ vyžádaných objednatelem z dŮvodu dok|adováni
dotačního titulu.

b) Provedeni potřebných pomocných konstrukci, dočasných staveb, přechodných meziproduktŮ,
provedeni předepsaných zkoušek, vyhotovení, resp. zajištění dokumentŮ požadovaných touto
smlouvou a obecně závaznými předpisy Zhotovitel se zavazuje uvést do pŮvodního stavu jím užívané
veřejné pozemky (komunikace) resp. dotčené pozemky třetích osob. Uvedení do pŮvodnÍho stavu
doloží zhotovitel zápisem (protokolem) s vlastníkem (správcem) pozemkŮ.

c) Provedení všech opatřeni v souvislosti s klimatickými podmínkami, zvláště zajištění proti nízkým Či
vysokým teplotám, dešti, záplavě, bouřce a rovněž pak odstranění škod vzniklých v dŮsledku těchto
události zajistí na své náklady zhotovitel.

6. Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařIzenI a technologie, jejichž použiti je v ČR
schváleno a mají osvědčeni o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčeni (prohlášení
o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, a
bezpečnostní listy dle zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně
některých zákonŮ, v platném znění) je zhotovitel povinen předložit objednateli v okamžiku dodání na místo
plněni.

7. Veškeré změny oproti projektové dokumentaci je zhotovitel oprávněn provést pouze po jejich předchozím
písemném odsouhlasenI zástupcem objednatele ve věcech technických.

8. Veškeré změny, doplňky nebo rozšířenÍ předmětu díla musí být vždy před jejich realizací písemně
odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických, vC. jejich oceněni, a to ve formě změnového
listu, který bude podkladem pro zpracování dodatku k smlouvě.

9. Zhotovitel a objednatel se zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě na základě schválených změnových
iistů, a to vždy k poslednímu pracovnímu dni přIslušného měsíce, pokud nebude dohodnuto jinak. v tomto
dodatku budou zohledněny dopady schválených změnových iistů do Smluvní ceny a TermínŮ dokončeni.
Dodatek, kterým se mění cena díla o vÍce než 300.000 kč bez dph, jsou před podpisem smluvní strany
povinny předložit ke schváleni Radou jihočeského kraje.

10. předmět díla zahrnuje všechny práce a dodávky, jež jsou obsaženy v této smlouvě a jejich přílohách. Dílo
též zahrnuje vŠechna ostatní souvisejÍcÍ plněni a práce podmiňujÍcÍ řádné dokončení díla, tzn. veškeré
činnosti zhotovitele provedené za účelem zajištění plné funkČnosti díla a parametrŮ díla stanovených
projektovou dokumentací, to vše na náklad a nebezpečí zhotovitele.

III.
Prohlášeni zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem díla dle této smlouvy, jsou
mu známy veškeré technické, kvalitativnI a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné k provedeni předmětu díla za dohodnutou
maximální cenu uvedenou v ČI. IV. této smlouvy a ve sjednaném termínu dle ČI. VI. této smlouvy.

2. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s obsahem této smlouvy a se
všemi dokumenty tvoříchni přílohy této smlouvy. Současně zhotovitel prohlašuje, že správně vyhodnotil a
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f

ocenil veškeré práce trvalého Či dočasného charakteru včetně materiálu, které jsou obsaženy v předané
projektové dokumentaci.

3. Zhotovitel dále prohlašuje, že v ceně díla dle ČI. IV. této Smlouvy jsou zahrnuty veškeré práce a materiál,
které jsou nutné k řádnému provedení díla.

4. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se skutečným stavem staveniště a inženýrských sÍtÍ. Zhotovitel
rovněž prohlašuje, že je mu znám časový prŮběh a věcný, resp. technický postup potřebných prací
a vzájemné vazby jeho Činností. Zhotovitel se zavazuje, že po vzájemné dohodě upraví, případně
přizpŮsobI pracovni postup na dodávaných pracích.

IV.
Cena díla

1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vC. výkazu výměr), který je nedílnou součásti
a přIlohou č. 1 této smlouvy a ze kterého vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost a považuje se mezi
smluvními stranami za závazný.

2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle ČI. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou
cenu ve výši:

Cena celkem bez DPH: 16 666 666,26,- KČ

Celková cena bez DPH: 16 666 666,26,- kč

DPH: 3 499 999,91,- KČ

Celková cena včetně DPH: 20 166 666,17,- KČ

3. Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele ze dne 29.4.2020, jejíž část oceněný
soupis prací s výkazem výměr je přňohou a součástí této smlouvy o dílo.

4. Celková cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná, nepřekročitelná a pevná po celou dobu realizace díla.
Dojde ii po uzavření smlouvy o dílo ke změně daňových předpisŮ, bude k ceně díla připočtena DPH dle
daňových předpisŮ platných v době uskutečněni zdanitelného plněni. Smluvní strany se dohodly, že
v případě změny ceny DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba
DPH bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

5. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení
díla. Cena díla v sobě zahrnuje veškeré dodávky, stavební práce a výkony nutné k realizaci kompletního
díla, vC. činnosti souvisejÍcÍch s realizací díla dle ČI. II. této smlouvy a nákladŮ spojených s těmito
Činnostmi. Cena díla dále zahrnuje poplatký za veškeré spotřebované energie při výstavbě, náklady na
používánÍ strojů, náklady na výrobu, obstaráváni a přepravu zařIzenI, materiáiů a dodávek včetně
veškerých správních a mÍstnÍch poplatkŮ, převod práv, pojištění, daně, cla, správni poplatky, provádění
předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášenI o shodě, certifikátŮ a atestů všech materiáiů a prvkŮ a
jakékoli další výdaje spojené s realizací díla.

6. Změna ceny díla je připuštěna pouze v případech, jestliže:
a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel ani

objednatel je nezavinil a ani je nebylo možné předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla,
d) při realizaci se zjisti skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem, jako např.

neodpovjdajÍcÍ geologické údaje apod.

7. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na
základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. Pro ocenění vIceprací a rovněž v případě
změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, se použijí jednotkové ceny v té cenové
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soustavě, kterou zhotovitel použil pro sestaveni nabídkové ceny. Vyloučeny jsou změny či úpravy ceny díla,
které jsou v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisŮ (dále jen ,,ZZVZ"), zejména takové, na základě kterých by mohlo dojít k
podstatné změně práv a povinností vyplývajÍcÍch ze smlouvy.

V.
Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní cenu díla bezhotovostním převodem na účet zhotovitele
uvedený v záhlaví této smlouvy, na základě zhotovitelem vystavených faktur.

3. Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury (viz odst. 5 tohoto článku).

4. zhotovitel bude fakturovat zpŮsobilé a nezpŮsobilé výdaje dle soupisŮ skutečně provedených prací zvlášť
(samostatná fakturace).

5. Zhotovitel je oprávněn vystavovat faktury s frekvenci maximálně lx měsíčně, které budou vystavené
zhotovitelem na základě soupisu skutečně provedených prací, resp. zjišťovacího protokolu. zjišťovací
protokol (soupis skutečně provedených prací) bude vždy potvrzený technickým dozorem stavebníka (TDS -
dříve a dále v textu též alternativě označeno dřive běžně uváděnou zkratkou jako tdi - technický dozor
investora) a bude nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Součástí konečné
faktury musí být navíc protokol o předáni a převzetí díla bez vad a nedodělkŮ (Konečný protokol).

6. Zhotovitel je oprávněn fakturovat maximálně do výše 90 "/0 sjednané ceny díla. zbývajIcI část sjednané
ceny díla (zádržné) je zhotovitel oprávněn vyfakturovat až po předání a převzetí díla bez vad a nedodělkŮ.
zhotovitel může zádržné nahradit bankovní zárukou.

7. DÍIČÍm předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí
díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky části díla předaných a převzatých již dříve zjišťovacím
protokolem.

8. Faktura zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisŮ a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisŮ. Konečná faktura bude vystavena až po předáni a převzetí díla, a v případě vad a
nedodělkŮ po podpisu zápisu o úplném odstranění zjištěných vad a nedodělkŮ.

9. Splatnost faktury oprávněně vystavené zhotovitelem je 30 dnů ode dne prokazatelného doručení
daňového dokladu - faktury, za podmínky jejího řádného vystavení v souladu s touto smlouvou
a zákonnými normami, a to doručovanou na doručovací adresu objednatele uvedenou v záhlaví této
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje fakturu doručit poštou jako doporučenou zásilku, případně osobně (bude
potvrzeno převzetí faktury). V pochybnostech s doručením se má za to, že faktura byla doručena třetí den
po prokazatelném odesláni.

10. V případě, že je zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv termínem plnění uvedeným v této smlouvě, je
objednatel oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby, a to do doby, dokud nebudou nejbližší sjednané
závazné termíny splněny. Objednatel je dále oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby v případě,
že zhotovitel bezdŮvodně přeruší práce nebo bude práce provádět v rozporu s projektovou dokumentací,
smlouvou nebo pokyny objednatele, a to do doby, než bude ze strany zhotovitele zjednána náprava.

11. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat náležitosti dle tohoto článku, je objednatel oprávněn ji
vrátit zhotoviteli k doplněni. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově
vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet pŮvodní IhŮta splatnosti. LhŮta splatnosti faktury
běží znovu ode dne prokazatelného doručení oprávněného dokladu objednateli.

12. Zhotovitel je povinen fakturu odeslat objednateli bez odkladu po datu jejího vystaveni. Smluvní strany se
dohodly, že objednatel je oprávněn bez zbytečného odkladu vrátit zhotoviteli k opraveni nebo novému
vyhotovení fakturu, která bude objednateli doručena později než 7. den po datu jejího vystavení. Taková
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faktura bude považována za vadnou, z jejího doručeni nevzniká nárok na platbu a jejím doručením
nezačíná běžet IhŮta splatnosti.

13. peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odeslána z bankovního
účtu objednatele.

VI.
Doba prováděni díla

1. Termin zahájení realizace stavby: v den předáni staveniště

Termín pro dokončení stavby: 100 kalendářních dni ode dne zahájeni stavby

2. Realizace díla je rozdělena do dvou etap. Zhotovitel je povinen respektovat provozní podmínky objednatele
a uživateiů budovy, ze kterých vyplývají zejména nás|edujÍcÍ omezeni a požadavky:

a) Venkovní staveniště musí být řádně ohraničeno a zabezpečeno tak, aby byl zamezen přístup na
staveniště nepovolaným osobám z dŮvodu bezpečnosti práce. Hranice staveniště musí být postaveny
tak, aby umožňovaly bezpečný provoz objektu.

b) Klíče od vyhrazených nebo společně s objednatelem užívaných prostor převezme zhotovitel. v případě
ztráty klíče provede zhotovitel výměnu zámku (vložky) a nákup přIslušného poČtu kIÍčŮ na vlastni
náklady.

3. Staveniště bude předáno Objednatelem Zhotoviteli do 5 dnŮ po účinnosti smlouvy o dílo.

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu dle ČI. II. této smlouvy v závazných terminech stanovených
v odst. 1 tohoto článku. podrobný časový harmonogram prací bude před zahájením plněni vypracován
zhotovitelem na základě termínů plnění stanovených v odst. 1 tohoto článku a provozních podmínek
objednatele a bude objednatelem odsouhlasen. Požadavky objednatele - práce v první etapě 5 NP a
založeni výtahu v 1NP, včetně výtahové šachty v 1 MP, venkovní práce na úpravách dle pd. 1 Etapa
předpoklad od 18.5.2020 do skončení prací. 2 Etapa - jsou veškeré práce ve všech prostorách objektu a
venku dle pd, předpoklad začátku této etapy 30.5.2020. Tyto etapy jsou nutné pro zachování provozu
investora, pokud se s objednatelem nedohodne jinak.

5. Zhotovitel je povinen vykonávat věcnou a termínovou koordinaci svých prací uvedených v ČI. II. této
smlouvy s objednatelem, resp. odpovědnou osobou ustanovenou objednatelem v či. XVII. této smlouvy,
popřípadě i s jinými poddodavateli objednatele tak, aby byl dodržen konečný termín realizace díla
s ohledem na zajištěni jednoty a termínové koordinace s ostatními zhotoviteli (poddodavateli objednatele).
Termín koordinačních porad je stanoven na ,,den" a ,,hodinu" a ,,místo konáni".

6. Vyskytne-li se v prŮběhu plnění díla potřeba vÍcepracÍ, zhotovitel se zavazuje provést jejich přesný soupis
včetně jejich ocenění dle ČI. IV., odst. 7 smlouvy a písemně je projednat s objednatelem před jejich
zahájením formou změnového listu, a to s předpokládaným vlivem na sjednaný termín realizace díla a jeho
cenu Takové práce může zhotovitel zahájit Ďouze v případě, že s objednatelem uzavře dodatek k této

smlouvě, jinak nárok na jejich úhradu nevzniká. změnový list bude mít náležitosti podle podmínek
poskytovatele dotace a bude opatřen podpisem TDI a oprávněným zástupcem objednatele (jeho
statutárním orgánem Či osobou jim k tomu řádně zmocněnou).

VII.
Staveniště, stavební deník

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k užIvánI ve IhŮtě dle ČI. VI. odst. 3 této smlouvy. Staveniště bude
zhotoviteli k dispozici po celou dobu provádění díla a dobu potřebnou pro vyklizení staveniště, to vše
s ohledem na nutnost koordinace dalších prací s ostatními poddodavateli objednatele. O předání staveniště
(resp. části staveniště) objednatelem zhotoviteli bude sepsán protokol.

2. Objednatel předá při předáni staveniště zhotoviteli prostor staveniště pro provádění prací.
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3, Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a Čistotu a odstranit veškeré nečistoty a
odpady vzniklé v dŮsledku jeho Činnosti při provádění díla. je též povinen zabezpečit zařizeni staveniště, a
to v souladu s jeho potřebami a s dokumentaci předanou objednatelem. Nebude-li i přes pÍsemnou výzvu
zhotovitel toto dodržovat, zajistí tyto práce objednatel a zhotovitel se zavazuje tyto náklady uhradit
(náklady je možné započíst proti zhotovitelem fakturované částce).

4. Zhotovitel dnem převzetí staveniště odpovídá za dodržováni předpisŮ, týkajÍcÍch se bezpečnosti a ochrany
zdraví, protipožárních předpisŮ a předpisŮ o ochraně životního prostředí na staveništi. zhotovitel je
povinen a na svou odpovědnost prokazatelně (pÍsemnou formou) seznámit všechny pracovníky zhotovitele,
kteří se podi|ejÍ na realizaci předmětu díla dle této smlouvy, s předpisy k zajištěni bezpečnosti a ochrany
zdraví pracovníků, požární ochrany a hygieny práce podle jejich profesního zařazeni, a to před zahájením
prací. Během prováděni prací zhotovitel odpovídá za znemožněni vstupu nepovolaných osob na staveniště,
případně na tu část staveniště, ve které provádí práce ke zhotoveni díla.

5. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o prováděných pracích stavební deník, do kterého je
povinen zapisovat prŮběh realizace díla, jakož i další skutečnosti rozhodné pro prováděni díla a plnění
svých závazkŮ dle této smlouvy, zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157
stavebního zákona; stavební deník musí obsahovat zejména tyto údaje:

a) jména a přÍjmenj pracovnÍkŮ pracujÍcÍch na staveništi
b) Popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový odstup
C) Dodávky materiáiů, výrobkŮ, strojů, zařIzenI a vybavení pro realizaci díla a jejich využiti
d) Zápisy z kontroly prováděni díla dle ČI. VIII. této smlouvy.
e) Opatření provedená v souladu s předpisy o bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního

prostředí
Povinnost vést stavební deník konči dnem odstranění poslední vady dle zápisu o předáni a převzetí díla.

6. Zápisy ve stavebním deníku provádějí a stvrzují za objednatele a zhotovitele zástupci pro věci technické
uvedení v této smlouvě. Dále je k zápisu do stavebního deníku oprávněn zpracovatel projektové
dokumentace, zástupce investora/stavebnika, orgány státní správy.

7. NesouhlasI4i zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel, technický dozor investora (dále jen ,,TDI"),
případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebn'ho den'ku, musí k tomuto zápisu připojit svoje
stanovisko nejpozději do dvou pracovních dnŮ, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí

8. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisŮm ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do
7 pracovních dnŮ od předáni originálŮ zápisŮ dle odst. 7 tohoto článku.

9. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování
změnových iistů, a dodatkŮ této smlouvy. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při

předáni díla.

10. Objednatel umožni zhotoviteli odběr elektrické energie ze SItě, případně dalších médií, v místě stavby,
P

výhradně však za účelem provedení díla.

VIII.
Provádění díla

1 Zhotov tel se zavazuje provést dílo řádně, včas a v odpov'daj'c" kvalitě za použiti postupŮ a materiáiů,
které jsou uvedeny Íl projektové dokumentaci, a dodržovat veškeré podmínky sjednané v této smlouvě a
jej'ch přIlohách Zhotov'tel je dále pov"nen podrob"t se stavebnímu dozoru státních orgánŮ a kontrole ze
strany osoby, kterou pro tyto účely pověřil objednatel (TDI, zástupce objednatele pro věci technické, a

zpracovatele projektové dokumentace).

2. Objednatel je oprávněn pověřit kontrolou provádění díla kromě zástupce pro věci technické také třetí
strany - tdi (technický dozor stavebníka) a zpracovatele projektové dokumentace za účelem autorského

Stránka 7 z 16



SMLOUVA O DÍLO

dozoru projektanta. Objednatel se současně zavazuje určit a jmenovat koordinátotora bezpečnosti práce na
staveništi.

3. tdi je subjekt nezávislý na objednateli nebo zhotoviteli, jehož úkolem budou činnosti spočÍvajÍcÍ zejména
v přejImánI dokončených části díla, v kontrole a přejímáni dÍ1ČÍch prací, které budou dalšími Činnostmi
zakryty, ve zhotoveni soupisu vad a nedodělkŮ, prověření dodavatelských faktur, v kontrole vedeni
stavebního deníku, sledováni realizace stavby a řešeni případných změn. O takovém pověřeni je objednatel
povinen písemně informovat zhotovitele nejpozději v den zahájeni činnosti TDI.

4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré relevantní zákony a jejich prováděcí vyhlášky
ČSN, technologické, bezpečnostní a hygienické předpisy, které se týkají jeho činnosti, zejména předpisy
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, q zaměstnanosti, ochraně životního prostředí a nakládáni
s odpady. Pokud poruŠením těchto předpisŮ vznikne objednateli Či třetím osobám jakákoliv škoda, nese
vzniklou škodu, jakož i veškeré další náklady zhotovitel.

5. Zhotovitel je povinen předložit oprávněné osobě (zástupci objednatele pro věci technické) objednatele
seznam pracovnÍkŮ, kteří budou na místě provádění díla vykonávat práce.

6. Objednatel je sám nebo prostřednictvím zástupce objednatele pro věci technické a TDI oprávněn kdykoli
v době trvání této smlouvy kontrolovat a vyžádat si jakékoliv informace ohledně prŮběhu provádění díla.
Pro účely kontroly prŮběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolnÍ dny v termínech nezbytných pro
řádné prováděni kontroly, nejméně však jedenkrát za týden. Objednatel je povinen oznámit konáni
kontrolnÍho dne písemně a nejméně dva dny před jeho konáním, případně postačí uvedení termínu konání
kontrolnÍho dne ve stavebním deníku. Kontrolních dnŮ jsou povinni se zúčastnit zástupce objednatele pro
věci technické, TDI, autorský dozor a zástupci zhotovitele. Obsahem kontro|ního dne je zejména zpráva
zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plněni provádění prací, připomínky a podněty
TDI, zpracovatele projektové dokumentace a stanovení případných nápravných opatřeni a úkoIŮ.
Objednatel pořizuje z kontrolnÍho dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel
zapisuje datum konání kontrdního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele předem ke kontrole a prověřeni prací, které v dalším postupu
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku, a to nejméně 3 pracovní
dny předem. NeučinÍ-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které
se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

8. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru prováděni díla, popřípadě
té Části, ve které provádí práce ke zhotovení díla, a zabezpečí jejich vybaveni ochrannými pomŮckami.

a) Všichni pracovníci zhotovitele v daném prostoru místa plněni budou vybaveni ochrannými pomŮckami,
obzvláště přilbami.

b) Pracovníci zhotovitele nesmí v prostoru staveniště požÍvat alkohol nebo jiné omamné či psychotropní
látky, ani tyto do daného prostoru donášet nebo přechovávat, a jsou povinni se na požádání
objednatele podrobit dechové zkoušce. Vydat pokyn k dechové zkoušce jsou oprávněni tito pracovnici

P

objednatele: TDI, zástupci ve věcech technických, bezpečnostní technik. Pracovníci zhotovitele jsou
povinni se této zkoušce podrobit a zhotovitel je povinen své pracovníky k této povinnosti zavázat a
informovat.

C) Všichni pracovnici zhotovitele jsou povinni bezodkladně ohlásit každý pracovní úraz odpovědnému
zástupci objednatele (TDI, zástupce ve věcech technických ze strany objednatele) a účinně
spolupracovat na vyšetření takového úrazu.

9. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavatelŮ, majÍcÍ přIslušnou
kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnÍkŮ je zhotovitel povinen předložit objednateli ke dni podpisu této

.smlouvy, Zhotovitel je povinen použít ke zhotoveni díla pouze taková zařízenI a stroje, jejichž technický
stav je v souladu s příslušnými právními a provozními předpisy a jejichž provoz (užiti) je na území České
republiky schválen.

10. Zhotovitel je při činnosti dle této smlouvy povinen dŮsledně dodržovat právni předpisy o zaměstnanosti,
zejména zákon č. 435/2004 Sb. (o zaměstnanosti) v platném znění. Zhotovitel se zavazuje svoji činnost
provádět s ohledem na ostatní ustanoveni této smlouvy svými zaměstnanci v řádném pracovním poměru,
prostřednictvím jiného zaměstnavatele, popř. jiným zpŮsobem v souladu s výše uvedeným zákonem,
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f

ostatními právními předpisy a stanovisky MPSV ČR a MF ČR. Zhotovitel odpovídá objednateli za Škodu
vzniklou v dŮsledku případných sankcí uložených objednateli za porušeni předpisŮ o zaměstnanosti a
nelegálnkn zaměstnávání v souvislosti s osobami, jejichž prostřednictvím zhotovitel zajišťoval svoji Činnost
dle této smlouvy nebo v souvislosti s osobami, které se nacházely v místě provádění díla v prostoru prací
zhotovitele. Škodu vzniklou objednateli uloženÍm výše uvedených sankcí se zhotovitel zavazuje bez

prodlení nahradit.

11. Veškerá vyhrazená technická zařIzenI (elektrická, zdvihací, plynová a tlaková) používaná v místě prováděni
dia při zhotoven" předmětu díla dle této smlouvy mus' m't platnou revizi dle příslušných předpisŮ a musí
být prŮběžně podrobována předepsaným zkouškám a revizím. Obsluha takových zařizenI musí být
prokazatelně odborně zpŮsobilá, stejně tak obsluha jiných zařízenÍ a strojů, jejichž provoz vyžaduje
zvláštni odbornou zpŮsob"lost (např'klad obsluha zemních strojů, vysokozdvižných vozíků, stavba a bourání

lešení, apod.).

12. Veškerá vozidla, stroje a zřIzenI zhotovitele používaná na staveništi musí být V takovém technickém stavu,
který odpovídá platným předpisŮm a normám, a to zejména z hlediska bezpečnosti práce a ochrany
životního prostředí. Doklady o technické zpŮsobilosti vozidel, strojů a zařIzenI je zhotovitel povinen na

požádání objednateli předložit.

13. Pokud činností zhotovitele dojde ke znečištěni veřejných komunikací, je zhotovitel povinen neprodleně tyto
uvést do pŮvodnÍho stavu. jestliže v souvislosti s prováděním prací bude třeba umístit nebo přemístit
dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Všechny náklady
s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

14. Zhotovitel je povinen se při provádění prací ke zhotovení díla řídit obecnými právními předpisy, případně
pokyny objednatele, souvisejÍcÍmi s nakládáním a likvidacI odpadŮ, vzniklých Činností zhotovitele,
zacházením s chemickými a nebezpečnými látkami a protipožární ochranou. Veškeré náklady s tím spojené
nese zhotovitel. Pokud porušením těchto předpisŮ vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady

zhotovitel.

15. Při realizaci díla je zhotovitel povinen postupovat takovým zpŮsobem, aby stavba neměla nepříznivý dopad

na životní prostředí.

16 Pokud č"nnost' zhotovitele dojde ke zpŮsobenI škody objednateli nebo jiným subjektŮm z titulu opomenuti,
nedbalosti nebo neplněním podmínek vyp|ývajÍcÍch ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyp|ývajÍcÍch
z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak
prokázanou škodu finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

17. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pouze prostřednictvím poddodavatelŮ, kteří jsou uvedeni v Příloze č, 2
této smlouvy ,,Seznam poddodavatelŮ". Změna poddodavatele je možná jen s výslovným písemným

souhlasem objednatele.

IX.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 5 pracovních dnŮ předem, kdy bude dílo
připraveno k předáni. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 cinů od terminu stanoveného zhotovitelem

zahájit přejImacI řIzení a řádně v něm pokračovat.

2. Objednatel se zavazuje provedené a dokončené dílo od zhotovitele převzít. Objednatel k předáni a převzetí
díla přizve osoby vykonávajÍcÍ funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru
projektanta. provedeným a dokončeným dílem se rozumí dílo, které je bez vad a nedodělkŮ, nebo které má
pouze drobné vady a nedostatky nebránIcI následnému neomezenému uživánÍ díla. Tyto vady a nedodělky
odstraní zhotovitel bez zbytečného odkladu v terminech dohodnutých s objednatelem (nebude-li termín
sjednán, je zhotovitel povinen odstranit vady do 7 dnŮ), přičemž se objednatel zavazuje, že umožní
zhotoviteli pro potřebu odstranění vad a nedodělkŮ přistup do svých objektŮ a na svá prostranství. Soupis
těchto vad a nedodělkŮ s uvedením termínů jejich odstranění bude součástí DÍ|čÍho/Konečného protokolu o
předáni a převzetí dokončené dÍ|čÍ části díla.
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3. převezme-li objednatel předmět díla s vadami nebránIcI užÍváni, bude součástí zápisu o konečném předání
a převzetí soupis těchto vad a nedodělkŮ s uvedením termínů odstraněni.

4. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.

5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejÍmacího řÍzeni:

· technická osvědčení a prohlášenI o shodě (pokud nebyly předány objednateli v okamžiku dodávky na
místo plněni) a protokoly o provedených zkouškách použitých materiáiů a dÍIŮ;

· zápisy o prověřeni prací a konstrukcí zakrytých v prŮběhu prací;
· zápisy o vyzkoušeni smontovaného zařIzení, o provedených revizních a provozních zkouškách;
· originál stavebního (montážního) deníku;
· doklady o likvidaci vzniklých odpadŮ;
· návod obsluhy a údržby dodaných zařIzeni v českém jazyce;
· fotodokumentace projektu z prŮběhu realizace v tištěné formě (min. 20 fotografií) a na CD;
· dokumentaci skutečného provedeni stavby ve třech vyhotoveních a v elektronické verzi na CD;
· další doklady předem vyžádané objednatelem;
· geodetické zaměřeni včetně všech inženýrských sítí, drenáží atp.
Smluvní strany si sjednali, že bez výše citovaných dokladŮ nelze považovat dílo za řádně dokončené a
schopné k předání a převzetí.

6. Před předáním díla bude za účasti zástupcŮ obou smluvních stran provedeno ověřeni funkčnosti díla
zkušebním provozem a bude provedena instruktáž objednatelem určených zaměstnanců pro obsluhu díla.

7. Po ukončení stavebních prací Zhotovitel provede řádné a úplné vyklizeni staveniště, a to nejpozději ve
lhŮtě 5 pracovních dní ode dne předáni a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není
dohodnuto jinak. NevyklidI-H zhotovitel staveniště ve sjednaném terminu, je objednatel oprávněn
zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

X.
Nebezpečí škody na díle

1. Nebezpečí škody na díle a věcech, které k prováděni díla opatřil zhotovitel, nese po celou dobu prováděni
díla zhotovitel. Nebezpečí Škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání příslušné Části díla
objednateli nebo zahájením užÍváni díla objednatelem.

2. Nebezpečí škody na díle a věcech, které objednatel opatřil k provedení díla, nese od počátku realizace díla
do úplného předáni příslušné Části díla, tedy až do sepsáni Protokolu o předáni a převzetí díla a jeho
podpisu oběma smluvními stranami, zhotovitel. Smluvní strany se dohodly, že § 2598 občanského
zákoníku se na závazky z této smlouvy nepoužije.

3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré obchodní a technické informace včetně specifikaci, pIánŮ, výkresŮ,
vzorů apod., jakož i jiné informace a materiály svěřené objednatelem před zahájením nebo v prŮběhu prací
ke zhotovení díla, bude udržovat v tajnosti 'a nevyužije takové materiály a informace ke svému prospěchu
nebo prospěchu třetích osob, neumožni k takovým materiáiům a informacím přistup třetím osobám bez
předchozího písemného souhlasu objednatele a nepoužije takové materiály a informace k jiným účeiům,
než plnění závazku této smlouvy.

XI.
Vlastnické právo k dílu

1. Smluvní strany prohlašuji s ohledem na znění § 506 občanského zákoníku, že areál, na kterém je dílo
prováděno, je součástí pozemku parc. Č. 1697/2, 1697/7, 1697/6, 1694/8 v k.ú. Třeboň.

2. Objednatel nabývá vlastnické právo ke všem součástem díla v okamžiku, kdy není možné příslušnou
součást díla oddělit od stavby (budovy), na které je prováděna, aniž by došlo k poškozeni dané součásti
díla.
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3. Objednatel nabývá vlastnické právo k součástem díla, které nejsou neoddělitelně spojeny se stavbou, na
které je dílo prováděno, okamžikem protoko|árního předáni přIsIušné části díla, nejpozději však v okamžiku
převzetí díla jako celku.

XII.
Sankce a smluvní pokuty

1. výše sankce za nesplnění konečného termínu dle ČI. VI., odst. l. této smlouvy plnění je stanovena na 0,2
% z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.

2. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel nezahájí provádění díla do 5 kalendářních dnŮ ode dne
dohodnutého termínu zahájení prováděni díla dle ČI. VI odst. 1. této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 0,05
% z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.

3. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel nesplní povinnost vést stavební deník dle ČI. VII., odst.
5 této Smlouvy a na výzvu objednatele zpřístupnit tento stavební deník na staveništi objednateli, smluvní
pokutu ve výši 1.000 KČ, kterou zhotovitel objednateli uhradí každý zjištěný případ nedostupného
stavebního deníku na staveništi.

4. Smluvní strany si sjednaly pro případ porušení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen
,,BOZP") zhotovitelem dle ČI. VII. odst. 4 této smlouvy smluvní pokutu ve výši 1.000 KČ, kterou zhotovitel
objednateli uhradí za každý zjištěný případ porušení plánu BOZP.

5. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel neprovede řádné vyklizeni staveniště v terminu
stanoveném dle ČI. IX odst. 7. této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i
započatý den prodlení.

6. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel nedodrží termín řádného odstraněni reklamované
záruční vady dle ČI. XIV. této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 1.000 KČ, kterou zhotovitel objednateli
uhradí za každou reklamovanou vadu, u niž je zhotovitel v prodlení, za každý den, kdy je s jejím
odstraněním zhotovitel v prodlení.

7. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlenÍ s placením účtovaných částek úrok z prodlenI ve výši
stanovené předpisy práva občanského (zejména pak prováděcími předpisy k občanskému zákoníku),
nejméně však 0,015 °/0 z dlužné částky za každý den prodlení.

8. Pokud objednateli vznikne nárok na uplatnění smluvní pokuty vůČi zhotoviteli dle této smlouvy, je
oprávněn jednostranně započíst celou smluvní pokutu na jakoukoliv splatnou fakturu zhotovitele,
a zhotovitel podpisem této smlouvy s tímto výslovně souhlasí.

9. Uhrazením smluvních pokut není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši.

10. Pro určeni výše smluvní pokuty je rozhodná cena v KČ bez DPH.
P

XIII.
Odpovědnost za vady díla

1. Má-|i dílo při předání vadu, zakládá to povinnosti zhotovitele z vadného plněni. Po této době, tj. po předání
a převzetí díla, má objednatel práva z vadného plněni, zpŮsobil4i vadu zhotovitel porušením povinnosti,
nebo jde-li o vadu uplatněnou v záruční době.

2. Smluvní strany SC dohodly, že zhotovitel rovněž odpovídá za kvalitu a jakost plnění svých dodavateIŮ a
dalších osob, které využil k plnění díla, a za kvalitu a jakost všech věci, které opatřil k provedeni díla.

3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn uplatňovat veškeré nároky z vad díla po zhotoviteli
a zhotovitel se zavazuje tyto nároky řešit a plnit závazky z nich vyp|ývajÍcÍ bez ohledu na to, zda je
odpovědnost za vady díla společná a nerozdílná s třetími osobami.
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XIV.
ZáruČní podmínky

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost a bezvadnost provedeného díla, která se vztahuje na celé plnění díla
vC. všech komponentŮ, po dobu 60 měsíců.

2. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí objednatelem celého dokončeného díla, tj. podpisem
Konečného předávacího protokolu. Zhotovitelem zhotovené dílo musí v záruční době splňovat požadavky
na kvalitu určené výchozími podklady a obecně platnými předpisy a normami. jestliže dílo tyto požadavky
nesplňuje, je taková odchylka kvality díla považována za vadu díla a zhotovitel je povinen ji v přiměřené
lhŮtě a na vlastní náklady odstranit.

3. Objednatel je povinen vadu písemně uplatnit (reklamovat) u zhotovitele bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do deseti (10) pracovních dnŮ ode dne jejího zjištěni. v reklamaci musí být vada popsána.
Dále v reklamaci objednatel uvede své požadavky na zpŮsob odstraněni vady. Smluvní strany si
sjednávají, že objednatel je oprávněn zvolit jeden z nás|edujÍcÍch zpŮsobŮ odstranění vady:

· dodání nové věci bez vady,
· oprava věci

4. Objednatel bude reklamace doručovat prostřednictvím datové schránky. V pochybnostech s doručením se
má za to, že reklamace byla doručena třetí den po prokazatelném odeslání zhotoviteli.

5. Zhotovitel je povinen nejpozději do pracovních 2 dnŮ po obdržení reklamace se písemně výjádřit, zda
reklamaci uznává Či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne termín odstranění vady, navržený
termín podléhá odsouhlasenI objednatelem. Pokud se zhotovitel nevyjádří, má se za to, že nastoupí
k odstraněni vady nejpozději do 7 dnŮ od obdrženi reklamace. Nenastoupi4i zhotovitel k odstraněni
reklamované vady ani do 7 dnŮ po obdrženi reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady
jinou specializovanou osobu. Veškeré náklady vzniklé s odstraněním reklamované vady uhradí objednateli
zhotovitel. Smluvní strany mohou dohodnout zpŮsob odstranění vady v čase odpovjdajÍcÍm podmínkám a
povaze vady.

6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posIednIho dne záruční lhŮty, přičemž i reklamace odeslaná
objednatelem v poslední den záruční lhŮty se považuje za včas uplatněnou.

XV.
Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle niže uvedených podmínek tyto bankovní záruky:

a) Bankovní záruka Č. 1 - za řádné provedeni díla.

b) Bankovní záruka č. 2 - za kvalitu díla.'

2. Zhotovitel do uzavření této smlouvy předá objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla (tj.
zejména za dodržení smluvních podmínek a doby plněni díla) ve výši 800 tis. KČ. NepředloženI bankovní
záruky za řádné provedení díla před podpisem smlouvy bude považováno za neposkytnutí součinnosti před
podpisem smlouvy ve smyslu § 82 odst. 4 zákona ZVZ. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je
objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, nesplní prŮběžné
termíny prováděni díla podle harmonogramu, nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně zpŮsobenou
škodu či smluvn.í pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před
uplatněním plnění z bankovní záruky oznámi objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze
strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí
záruční listinou, v pŮvodnI výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnŮ od jejího úplného
vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem do 10 dnŮ ode dne předání a převzetí díla.

3. V případě jakékoli změny doby provedení díla nebo záruční doby díla je zhotovitel povinen platnost
odpovidajÍcÍ záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění díla nebo běhu záruční doby.
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Zhotovitel se nemůže domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného nároku pro neoprávněné Čerpáni
bankovní záruky, pokud byl na závady v provádění díla nebo na výskyt vad, které byly dŮvodem čerpání
záruky, upozorněn a tyto vady bezodkladně neodstranil nebo dostatečně nezdŮvodnil nebo neprokázal, že

nenastaly,

4 Nejpozději dnem odstranění vad a nedodělkŮ sepsaných při předáni a převzetí díla předloží zhotovitel
objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši 800 tis. KČ. Bankovní záruka bude v plné výši platná po
dobu běhu záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 kalendářních dnŮ
po uplynutí záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla
je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se
smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu zpŮsobenou v souvislosti
s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před
uplatněním plněni z bankovní záruky oznámi objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze
strany banky. Zhotovitel je povinen doruČit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí
záruční listinou, v pŮvodnI výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářnIch dnŮ od jejího úplného

vyčerpání.

XVI.
pojištěni

1. pojištěni zhotovitele
Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám zpŮsobeným jeho činnosti včetně
možných škod pracovniků zhotovitele, a to min. do výše hodňotY díla. pojištěni odpovědnosti za škodu
z výkonu podnikatelské Činnosti musí pokrývat Škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením) a na
zdraví.

2. Doklady o pojištění
Dokladem o pojištěni je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.
Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádáni předložit objednateli nejpozději v den podpisu
smlouvy. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění, opravňuje objednatele k odstoupení od podpisu
smlouvy.

3. Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události
Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůČi svému pojistiteli zhotovitel. Objednatel je
povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou události zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho
možnostech. Náklady na pojištěni nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

XVII.
Oprávněnéosoby

1. Zástupci pro věci smluvní:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni sjednat změnu smlouvy.

Zástupci pro věci technické:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

te

o

2. Zástupce objednatele pro věci technické je oprávněn:
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· na základě zápisu do stavebního (montážního) deníku pozastavit práce prováděné zhotovitelem ke
zhotoveni díla a vydáni pokynu k jejich opětovnému zahájeni;

· kontrolovat zpŮsob provádění díla, zejména dodržováni technologických postupŮ, technických předpisŮ
a norem, dodržování požadavkŮ na kvalitu díla, apod.;

· provádět kontrolu dodržování příslušných předpisŮ pracovníky zhotovitele (viz ustanovení ČI. VII.
Prováděni díla této smlouvy);

· provádět kontrolu odborné zpŮsobilosti pracovnÍkŮ zhotovitele a technické zpŮsobilosti strojů
a zařIzenI používaných zhotovitelem při prováděni prací;

· vydat pokyn k provedení dechové zkoušky pracovnIkŮ zhotovitele;
· vyloučit pracovníky zhotovitele z místa plnění pro nedodržení příslušných předpisŮ nebo ustanovení

této smlouvy;
· zastavit použÍvání takových strojů a zařIzení, která nesplňuji podmínky přIslušných předpisŮ nebo

ustanovení této smlouvy a vyloučit takové stroje a zařIzeni z místa plněni;
· vydat pokyn k zastavení prací zhotovitele pro nedodržení příslušných bezpečnostních předpisŮ nebo

ustanoveni této smlouvy.
· odsouhlasit soupis provedených prací a odsouhlasenI změnových iistů týkajÍcÍch se změn předmětu

a rozsahu díla;
· odepřít podpis (souhlas) soupisu prací, pokud dílo vykazuje takové vady, pro které není možné dílo

převzít;

· vyloučit pracovníky zhotovitele, kteří podstatným zpŮsobem porušují ustanoveni této smlouvy, z místa
plnění;

· provádět a podepisovat zápisy ve stavebním (montážním) deníku a vyjadřovat se k zápisŮm
zhotovitele.

3. Zástupce zhotovitele pro věci technické (případně stavbyvedoucí a/nebo vedoucí montáži)
zodpovídá za:

· vedení prací prováděných zhotovitelem ke zhotovení díla;
· vedení stavebního (montážního) deníku, předkládá zástupci objednatele k odsouhlaseni soupis

provedených prací eventuálně návrh změnového listu;
· dodržováni podmínek prováděni díla dle ustanoveni článku VII. této smlouvy.
Zástupci smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou
oprávněni sjednat změnu smlouvy, nejsou-li současně statutárními zástupci smluvních stran.

XVIII.
Změny a ukončeni smlouvy

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných čIslovaných a oprávněnými zástupci
podepsaných dodatkŮ. Všechny dodatky, které budou označeny jako dodatky této smlouvy, jsou nedílnou
součásti smlouvy. jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažuji.

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti; bránIcI řádnému plněni závazku vyplývajÍcÍho z této smlouvy, je
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupcŮ pro věci
smluvní.

3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit pÍsemným oznámením doručeným druhé smluvní
straně v případech stanovených touto smlouvou a/nebo obecně závaznými právními předpisy. Kromě
jiných dŮvodŮ stanovených touto smlouvou mohou obě smluvní strany od smlouvy odstoupit zejména
tehdy, pokud některá ze smluvních stran podstatným zpŮsobem poruší smluvní podmínky.

4. Za podstatné p'orušeni smluvních podmínek ze strany zhotovitele se pro účely této smlouvy rozumí
zejména:

a) zhotovitel poruší některou ze svých povinností stanovenou v této smlouvě nebo přílohách a nápravu
nesjedná ani v přiměřené lhŮtě, kterou mu k tomu objednatel písemně stanovi zápisem ve stavebním
deníku nebo samostatným dopisem;

b) pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s příslušnými ČSN, ISO, technologickými postupy a
dalšími předpisy a v takové jakosti, která nezaručuje bezvadné a bezpečné užIvánI díla;

C) pokud zhotovitel opakovaně poruší podmínky prováděni díla dle ustanovení ČI. VII. této smlouvy.
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5. V případě odstoupení od smlouvy zaniká závazek plynoucí z této smlouvy, přičemž ale každá smluvní
strana může odstoupit pouze ohledně nesplněného zbytku plněni. Nemá-li však částečné plněni pro
objednatele význam, může objednatel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.

6. zhotovitel provede soupis veškerých provedených prací a vystaví konečnou fakturu. Objednatel je povinen
veškeré prokazatelně provedené práce zhotoviteli uhradit ve výši dle oceněného soupisu prací po započteni
veškerých prokazatelných nákladŮ spojených s odstoupením od této smlouvy. Dále je zhotovitel povinen
uhradit veškeré Škody a ušlý zisk objednatele, vzniklé z dŮvodu porušeni smluvních podmínek ze strany
zhotovitele, a též případný rozdíl mezi sjednanou cenou za neprovedené práce a cenou, kterou objednatel
zaplatil třetí osobě za jejich dodatečné provedeni.

7. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co zjisti, že smlouva neměla
být uzavřena, neboť:

a) zhotovitel (jakožto vybraný dodavatel) měl být vyloučen z účasti ve výběrovém řIzení,

b) zhotovitel před uzavřením smlouvy předložil údaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které
neodpovIdaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele, nebo

c) výběr dodavatele souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve smyslu ČI. 258
Smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvŮr Evropské unie.

8. Náklady spojené s odstoupením od smlouvy nese ta strana, která porušila smluvní podmínky.

9. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na uplatnění náhrady škody a zaplacení sankcí
(včetně smluvních pokut) podle této smlouvy.

XIX.
Závěrečná ustanoveni

1. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

2. Obě smluvní strany prohlašuji, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým
obsahem smlouvy souhlasí.

3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky
vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy na třetí subjekt. Práva a povinnosti vyplývajÍcÍ z této smlouvy přecházejí na
právni nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o změně
údajŮ uvedených na 1. straně této smlouvy.

4. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušným
soudem.

5. Smluvní strany této smlouvy se dohodly,'že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním
řádem České republiky.

6. Text smlouvy, v případě rozporu, má přednost před přílohami.

7. Smluvní strany si ujednaly, že doručováni pÍsemnostÍ souvisejÍcÍch s plněním smlouvy, bude prováděno
prostřednictvím datových schránek smluvních stran nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb
či osobně na adresu smluvních stran uvedených v záhlaví této smlouvy, není-li v této smlouvě či smluvními
stranami výslovně sjednáno jinak. Za den doručení písemnosti se považuje třetí pracovní den po jejím
odeslání, a to' i přes to, pokud adresát pÍsemnost nepřevzal. V případě změny datové schránky či
doručovací adresy je smluvní strana povinna změnu písemně oznámit druhé smluvní straně.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejich dodatkŮ bude uveřejněna v registru smluv
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registrů smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisŮ.

9. Smluvní strany prohlašuji, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství.
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10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejněni
v registru smluv.

PŘÍLOHY SMLOUVY

PřIloha č. 1 oceněný soupis prací vC. výkazu výměr

Příloha č. 2 Seznam poddodavatelŮ

v TiUnu<' d,,. nCp. OS mz:' V Prachaticích dne: 29.4.2020

Objednatel: Zhotovitel:
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