Cislo objednatele: NJ/17/2020/No
Cislo zhotovitele:
SMLOUVA

na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inzenyrské Cinnosti k této dokumentaci:

Objednatel:

Se sidlem:

ICO:

DIC :

Zapsan v obch. rejstriku :
Stredisko:

Zastoupeno:
Bankovni spojeni :

Povéreni k jednani ve vécech
realizace:

CASTA
Obecna ustanoveni

I
Smluvni strany

Sprava silnic Moravskoslezského kraje, prispévkova
organizace

Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava

00095 711

CZ 00095711

vedeného Krajskym soudem v Ostravé, oddil Pr, vlozka 988
Novy Jic¢in

Suvorovova 525, Senov u Nového Ji¢ina, 741 11 Novy Jiéin
- vedouci stfediska Novy Ji¢in

Komerc¢ni banka a.s., Karving,

Cislo uétu: 86-6032100257/0100

1)
2)
3)

vedouci TSU Novy Jiéin
pracovnik strediska
pracovnik feditelstvi

(dale jen v ¢asti ,,B“ objednatel a v ¢asti ,C“ prikazce)

Zhotovitel:

Se sidlem:

Zastoupen:

ICO :

DIC:

Zapsan v Zzivnost. rejstriku:
Bankovni spojeni:

Povéren k jednani ve vécech
technickych, realizace stavby
a smlouvy:

Ing. Radim Dostal
Halenkov 371, 756 03 Halenkov

881 18 789

OZUVS/3435/2011/3 Méstsky Urad Vsetin

(dale jen v ¢asti ,B“ zhotovitel a v ¢asti ,,C” prikaznik)
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Il.
Zakladni ustanoveni

Smluvni strany dohodly, Ze se jejich zdvazkovy vztah fidi zdkonem ¢&. 89/2012 Sb.
obéansky zéakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen , ob&ansky zakonik“), a uzaviraji
tuto Smlouvu na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inZenyrské cinnosti (dale jen
,smlouva“). Smlouva je uzaviena v ¢asti B podle ustanoveni § 2586 a nasl. obfanského
zdkoniku a v ¢asti C podle ustanoveni § 2430 a nasl. ob¢anského zakoniku.

Smluvni strany prohlasuji, Ze udaje uvedené v ¢l. | této smlouvy jsou v souladu s pravni
skuteénosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dot¢enych
Gdaji oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich
Gdaja smluvnich stran véetné zmény G¢tu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

Zhotovitel prohlasuje, Ze bankovni ucet uvedeny v ¢l. | této smlouvy je bankovnim uétem
zvefejnénym ve smyslu zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdé&jsich pfedpistu (dale jen ,zdkon o DPH“). V pfipadé zmény uctu zhotovitele je
zhotovitel povinen dolozit vlastnictvi k novému Uctu, a to kopii pfislusné smlouvy nebo
potvrzenim penéiniho Ustavu; novy Ucet vsak musi byt zvefejnénym uctem ve smyslu
predchozi véty.

Smluvni strany prohladuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto ukonu
opravnény.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpUsobily k zajisténi predmétu pinéni podle této
smiouvy.

Uéelem smlouvy je vypracovat projektovou dokumentaci pro stavbu ,,Silnice 111/4865 -
rekonstrukce opérnych zdi- OZ 11 v km 2,132 aZ 2,222, OZ 14 v km 2,393 aZ 2,454,
0Z 16 vkm 2,678 az 2,725, 0OZ 17 v km 2,992 az 3,003 - v obci Lichnov”

CAsTB

Smlouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

.
Pfedmét pinéni

Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci (dale
projektovd dokumentace i PD) stavby Silnice 111/4865 — rekonstrukce opérnych zdi — OZ
11 vkm 2,132 az 2,222, 0Z14 v km 2,393 aZ 2,454, OZ 16 vkm 2678 ai 2,725, 0Z 17
v km 2,992 az 3,003 v obci Lichnov (dale jen ,stavba“) a projednat ji s dotéenymi organy
statni spravy a ucastniky fizeni (ddle jen ,dilo”“). PD bude zpracovana v rozsahu a
naleZitostech podle podminek zadavaci dokumentace pro zpracovani nabidky na
verejnou zakazku, kterd predchazela uzavreni této smlouvy.

Dilo ma nasleduijici ¢asti a rozsah:

2.1. Dokumentace k Zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo zafizeni
(DUR)
Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré nalezitosti stanovené vyhlaskou
o Upravé uzemniho Fizeni, vefejnopravni smlouvy auzemniho opatfeni vietné
dokladi o vysledcich jednani s pfislusnymi organy a organizacemi povéfenymi
vykonem statni spravy a s ostatnimi Géastniky Fizeni tak, aby mohlo byt vyddno
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pravomocné Gzemni rozhodnuti. Sou¢asti PD ve stupni DUR budou rovné? veskeré
podklady viz zaddvaci dokumentace

2.2. Projektova dokumentace pro stavebni fizeni (DSP)
Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré nalezitosti stanovené stavebnim
zékonem a souvisejicimi predpisy, véetné dokladl o vysledcich jednéni s pFislusnymi
orgény a organizacemi povéfenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi ucastniky
fizeni a vydanych pravomocnych rozhodnuti tak, aby mohlo byt vydano
pravomocné stavebni povoleni.

2.3. Projektovda dokumentace stavby, kterd bude pouiita pro vybér zhotovitele
a pro provadéni stavby (PDPS)
Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré néleZitosti stanovené stavebnim
zakonem a souvisejicimi predpisy a zakresleni viech inZenyrskych siti (tras
technické infrastruktury) dotfenych realizaci projektované stavby. Dale bude
obsahovat kompletni dokladovou ¢ast obsahujici veskerd vyjadreni a rozhodnuti
pFislusnych organl a organizaci povéfenych vykonem statni spravy a ostatnich
Géastniki spravnich Fizeni vetné spravcu inZenyrskych siti (tras technické
infrastruktury).
Projektovda dokumentace bude zpracovana do podrobnosti nezbytnych
pro zpracovani nabidky pro realizaci stavby dle § 92 zédkona ¢.134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni (dale jen ,,zékon ¢.134/2016 Sb.“).

Projektova dokumentace stavby bude obsahovat dokumentaci stavebnich objektt
a provoznich souborl ve smyslu zakona 134/2016 Sb., § 92 soupis stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér, a to rovnéi v elektronické podobé. Dale bude
obsahovat polozkovy rozpocet ndkladu stavby, ¢lenény dle jednotlivych stavebnich
objektl a provoznich souboru.

Vykaz vymér a technické podminky budou ve vsech sadach projektové
dokumentace. Sada ¢. 1 bude navic obsahovat ocenény polozkovy rozpocet nakladl

stavby. Vykaz vymér bude ¢lenén dle jednotlivych stavebnich objektl a provoznich
souborq.

Technické podminky stavby budou v souladu s pfedpisy a normami Ceské republiky
a Evropskych spoleenstvi v oblasti vystavby a stavebnictvi.

3. BIizsi technické podminky a rozsah dila:

Predpokladany rozsah dila a praci je dan stupném projektové dokumentace (viz nize
»Smérnice pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci)
Soucdsti dokumentace bude zejm.:

- Zaméreni prip. doméreni polohopisu a vySkopisu zdjmového Uzemi véetné zaméreni
inZenyrskych siti a vedeni (CD i slozka)

- Zéaborovy elaborat

- Podrobny inZenyrskogeologicky u kazdé podpéry a hydrogeologicky prazkum (CD i
slozka)

- Dendrologické prizkumy (CD i slozka)

- Dalsi prizkumy nutné pro realizaci dila

- Pasport stavajicich objektl a studni (CD i slozka)

- Pedologicky prtzkum (CD i slozka)

- InZenyrské sité v€etné jejich vytyceni (protokol)
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- Projednani a odsouhlaseni PD v prubéhu zpracovani s organy statni spravy, spravci
inzenyrskych siti, dotéenymi organizacemi.

- Plan BOZP

- Harmonogram vystavby

- Rozpoctet, soupis praci dle platné vyhlasky (RTS, v€. vystupu v * xls, *.xc4)

- 1x vstupni vyrobni vybor (pfed zahajenim projekéni pFipravy), 2x vyrobni vybor (DUR),
2x vyrobni vybor (DSP), 1x vyrobni vybor (PDPS) popf. 1x zavérecny vyrobni vybor

- navrh ¢asového harmonogramu stavby

Dokumentace bude zpracovéna v rozsahu a nalezitostech podle podminek zadavaci
dokumentace pro zpracovani nabidky na verejnou zakazku zadavanou v zadavacim
fizeni bezprostiedné predchazejicim uzavieni této smlouvy, v souladu se zakonem ¢.
183/2006 Sb. o uzemnim plénovéni a stavebnim fadu (stavebni zakon), vyhlaskou €.
499/2006 Sb. O dokumentaci staveb, Smérnici pro dokumentaci staveb pozemnich
komunikaci (schvalenou: MD- OPK ze dne 9.8.2017 ¢.j. 158/2017-120-TN/1 a dodatku
¢.1 ze dne 19.3.2018 a dodatku ¢.2 ze dne 15.5.2019), zakonem ¢. 134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpish, vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb.,
o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluieb s vykazem vymér upfesnénim podle téchto
zaddavacich podminek a dle TKP pro dokumentaci staveb PK (TKP-D) v platném znéni.

4. Jednotlivé dokumentace, které jsou predmétem dila, budou objednateli pfedany takto:

e dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.1. a 2.2. tohoto ¢lanku smlouvy budou
objednateli dodany vidy kaida ve 2 vyhotovenich (v tisku DUR paré 1,3,4, DSP paré
1,3,4) a 1x na CD ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro vykazy vymér (odhady
stavebnich nakladd)*.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou
dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf. Dale budou po vydani pravomocnych
rozhodnuti objednateli pfedany dokumentace ovérené stavebnim uradem,

e dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.3. tohoto ¢lanku smlouvy bude objednateli
dodana vidy v 5 vyhotovenich (v tisku paré ¢€.1-5) + CD (pro kazdé vyhotoveni)
ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro vykazy vymér (odhady stavebnich
nakladt)*.xls, .xml a .xc4, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou
dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf (1 vyhotoveni = 3 x CD, 1 x CD rozpocet
ocenény a neocenény a 1x CD rozpocet neocenény uzamceny pro ocenéni uchazeci
a 1 x CD vykresova cast). Kaidé CD bude zfetelné oznaceno. Zaroven s touto
dokumentaci pfeda dokumentace dle odst. 2 bodu 2.1 tohoto ¢lanku ovéfené
stavebnim ufadem — paré ¢€.1 v¢. originalu viech stavebnich povoleni s vyznacenim
nabyti pravni moci a originali slozky inZenyrské cinnosti k této dokumentaci.

V ocenéném soupisu praci nesmi byt uvedeny soubory a komplety. Pokud zhotovitel
(projektant) uvede vlastni polozky, které nejsou definovany v pouZité cenové
soustavé, uvede jejich presnou specifikaci a zpasob jejich ocenéni. Soucasti soupisu
praci budou také jednotkové ceny stavebnich praci, které jsou uvedeny v cenové
soustavé. Pokud bude jednotkova cena vyssi nez jednotkova cena uvedena v cenové
soustavé, bude nutné tento rozdil zhotovitelem (projektantem) vysvétlit

PD, a inZenyrska &innost — , Vypracovani projektové dokumentace ve stupni DUR, DSP, PDPS pro stavbu: 4
Silnice 111/4865 rekonstrukce opérnych zdi— OZ 11 vkm 2,132 az 2,222, 0Z 14 v km 2,393 aZ 2,454,
0Z 16 vkm 2,678 az 2,725, 0Z 17 v km 2,992 az 3,003 - v obci Lichnov “



5. Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu se zdkonem €. 309/2006 Sb.,
kterym se wupravuji daldi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zédkon o zajisténi dalSich podminek
bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi préci), ve znéni pozdéjSich predpisd. Soucasti projektové
dokumentace bude plan bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen
"plan BOZP") zpracovany s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby pIné vyhovoval
potfebam zajisténi bezpeéné a zdravi neohroZujici prace. V planu BOZP budou uvedena

potfebna opatfeni z hlediska ¢asové potieby i zptisobu provedeni.

6. Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo bez vad a nedodélku prevzit a zaplatit za né
zhotoviteli cenu dle ¢l. VIl této smlouvy.

6. Smluvni strany prohlasuji, Ze predmét pInéni neni plnénim nemoznym a Ze tuto smlouvu
uzavrely po peélivém zvazeni véech moznych dasledkd.

7. PFfedmétem plInéni dila je také poskytnuti opravnéni ke véem zplsobim uZiti autorského
dila (dale jen ,licence”) ve smyslu zakona €. 121/2000 Sb., o préavu autorském, pravech
souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakont (autorsky zédkon), ve znéni
pozdéjsich pfedpist. Zhotovitel poskytne objednateli také pravo k udéleni podlicence v
rozsahu své licence tfetim osobam a souhlas s postoupenim licence tfetim osobam, to
vse s izemnim omezenim k predpokladanému mistu budouci stavby.

V.
Doba a misto plnéni

1. Zhotovitel je povinen provést a predat objednateli jednotlivé casti dila vtéchto
terminech:

a) Zaméreni, prizkumy apod. dle odst. 3 ¢l. lll této smlouvy do 7 tydn( ode dne nabyti
ucinnosti smlouvy,

b) Projektovou dokumentaci k Zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo
zafizeni (DUR) dle ¢l. lll. odst. 2 bod 2.1 této smlouvy do 20 tydn( ode dne nabyti
ucinnosti smlouvy,

c) projektovou dokumentaci pro stavebni fizeni (DSP) dle €l. 1ll. odst. 2 bod 2.2 této
smlouvy do 65 tydnu ode dne nabyti ucinnosti smlouvy,

d) projektovou dokumentaci stavby, kterd bude pouzZita pro vybér zhotovitele
a pro provadeéni stavby (PDPS) dle €l. Ill. odst. 2 bod 2.3 této smlouvy do 80 tydn( ode
dne nabyti ucinnosti této smlouvy.

2. Zhotovitel nebude v prodleni se splnénim ¢asti dila dle €l. Ill odst. 2 bod 2.2 této smlouvy
po dobu, po kterou bude pfisluSny stavebni ufad v prodleni s vydanim stavebniho
povoleni (oproti terminim stanovenym platnymi pravnimi predpisy).

3. Mistem pinéni pro predani jednotlivych ¢asti dila je pfislusné stfedisko objednatele.
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V.
Pfedani dila, vlastnické pravo k predmétu dila a nebezpeci Skody

1. Dilo bude provedeno a objednateli preddno vterminech uvedenych
v €l. IV. odst. 1 této smlouvy. Pfedani a prevzeti jednotlivych ¢asti dila bude provedeno
v misté prislusného strediska objednatele.

2. Objednatel se zavazuje dilo pfevzit v pfipadé, Ze bude provedeno bez vad a nedodélki. O
piedani a pfevzeti dila zhotovitel sepiSe protokol, ve kterém objednatel prohlési, zda dilo
prejima ¢i nikoli.

3. Pfejimaci Fizeni bude zahajeno s dostate¢nym predstihem pfed stanovenymi terminy
provedeni a pfedani dila. Objednatel je povinen potvrdit v pfedavacim protokolu, zda
dilo pfejima ¢&i nikoli do péti pracovnich dnl od predloZeni pfisludné &asti dila v ramci
prejimaciho Fizeni.

4. Dilo je provedeno dnem jeho dokonceni a predani objednateli. Smluvni strany se

dohodly, Ze objednatel neni povinen dilo prevzit, pokud toto vykazuje vady ¢i nedodélky.
Objednatel tuto skuteénost potvrdi podpisem predavaciho protokolu.

5. Vlastnické préavo kjednotlivym projektovym dokumentacim a dalSim dokumentim
a hmotnym vystuplim, které jsou pfedmétem dila a nebezpeci Skody na nich prechazi
na objednatele dnem jejich prevzeti objednatelem.

6. Zhotovitel neni opravnén poskytnout dilo jinym osobam neZ objednateli.

7. Objednatel je opravnén dilo uzit ve smyslu ustanoveni & 2371 a nasl. obcanského
zakoniku a ve smyslu zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich
s pravem autorskym a o zméné nékterych zdkonl (autorsky zdkon), ve znéni pozdéjsich
predpisu (dale jen ,licence”), a to:

e v plvodni nebo zpracované ¢i jinak zménéné podobé,
e vSemizpUsoby uZiti,

e v Uzemné a mnoistevné neomezeném rozsahu, po dobu trvani majetkovych prav k
dilu.

Objednatel neni povinen udélenou licenci vyuZit. Odména zhotovitele coby autora dila za
poskytnuti licence je soucdsti ceny za dilo podle ¢l. VIl této smlouvy.

VL.
Provadéni dila, prava a povinnosti stran

1. Neni-li stanoveno smlouvou jinak, fidi se vzajemnda prava a povinnosti smluvnich stran
ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi ob¢anského zakoniku.

2. Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dilo fadné, v¢as a za pouziti postupt, které odpovidaji pravnim predpisim
CR,

b) dodriovat pfi provadéni dila ujedndni této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a vyjadifenimi spravca siti a dot€enych organa statni spravy,

c) provést dilo na svij naklad a své nebezpedi,

d) ucastnit se na zdkladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se dila,
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e) poskytnout objednateli poZzadovanou dokumentaci,

f) pisemné informovat objednatele o skute¢nostech majicich vliv na pInéni smlouvy, a
to neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy pfislusnd skutecnost
nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla,

g) postupovat pfi provadéni dila s odbornou péci,

h) na zakladé poZadavku objednatele poskytnout dodatec¢né informace, prfipadné
vysvétleni, k dotazim ucastnik zadavaciho Fizeni na realizaci stavby vztahujicim se k
projektové dokumentaci stavby dle ¢l. Il odst. 2 bod 2.1 této smlouvy. PoZzadované
informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v pisemné podobé (pfipadné
dle pozadavku objednatele e-mailem) nejpozdéji do 2 pracovnich dni ode dne
dorudeni pozadavku objednatele dle prfedchozi véty. Objednatel zasle pozadavek na
poskytnuti dodateéné informace formou pisemného sdéleni (za pisemné sdéleni se
povazuje i sdéleni zaslané faxem nebo e-mailem) na:

. faxové cislo: -, nebo
+  e-mail S <o
o adresu: Halenkov 371, 756 03 Halenkov

3. Pokud v pribéhu provddéni dila dojde ke skutecnostem, které nepredpokladala Zzadna
ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu, termin pInéni nebo na navy3eni
objednatelem predpoklddané hodnoty realizace projektované stavby, zavazuji se
zhotovitel i objednatel na tyto skutecnosti pisemné upozornit druhou smluvni stranu.

4. Objednatel se zavazuje, Ze vrozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne zhotoviteli
pomoc pfi zajisténi podkladl, dopliujicich Udajl, upfesnéni vyjadieni a stanovisek,
jejichz potfeba vznikne v pribéhu plnéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhaté a
rozsahu dojednaném obéma stranami.
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VII.
Cena dila

1. Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran a €ini:

Casti dila CenabezDPH | DPH21% | Cena vietné
(v K¢) (v K¢) DPH (v K¢)
1. &ast | Zaméreni (polohopis
vys$kopis) 32 000,00 32 000,00
(€1. 111, odst. 3 smlouvy)
Priazk :
Fuskny 126 000,00 126 000,00
1. ¢ast celkem 158 000,00 158 000,00
2.cast | Dokumentace k Zadosti
o vydani rozhodnuti
oumistént stavby nepo 245 036,00 245 036,00
zarizeni (DUR)
(€. 11l odst. 2 bod 2.1.
smlouvy)
2. ¢ast celkem 245 036,00 245 036,00
3. ¢ast PD pro stavebni fizeni (DSP)
(€. 11l odst. 2 bod 2.2. 163 358,00 163 358,00
smlouvy)
3. ¢ast celkem 163 358,00 163 358,00
4, cast PD stavby pro vybér
zhotovitele a pro provadéni
stavby (PDPS) 108 905,00 108 905,00
(€. 1l odst. 2 bod 2.3.
smlouvy)
4. ¢ast celkem 108 905,00 108 905,00
Cena celkem 675 299,00 675 299,00

2. Soucasti sjednané ceny jsou vedkeré prace a dodavky, poplatky a jiné ndklady nezbytné
pro fadné a uplné provedeni dila projektové dokumentace.

3. Cena dila uvedend vodst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvySe pfipustnou a nelze ji
prekrocit (mimo ¢l. VI. odst. 3).

4. Nebude-li nékterd ¢ast dila v dusledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo sniZena, a to odectenim veskerych nakladl na provedeni téch Casti dila, které v
v ramci ménépraci nebudou provedeny.

5. V pfipadé, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k cené dila
bez DPH uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny
dila v dusledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel
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odpovida za to, 7e sazba dané z pfidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy. V pfipadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢&i DPH vrozporu
s platnymi pravnimi pfedpisy, je povinen uhradit objednateli veSkerou $kodu, ktera mu
v souvislosti s tim vznikla.

Viil.
Platebni podminky

1. Zalohy nejsou sjednany.

2. Vsouladu s ust. zdkona o DPH sjednavaji strany dil¢i pinéni. Dil¢i pInéni se povaZuje za
samostatné zdanitelné pInéni uskute¢néné dle odst. 3 tohoto &lanku smlouvy.

3. Cena za dilo bude uhrazena takto:

e Po predani zaméfeni, prazkumi dle €l 1l odst. 3 bude uhrazena cena za prvni Cast
dila dle €l. VIl odst. 1 této smlouvy

e po predani pravomocného Gzemniho rozhodnuti nebo vydaného uzemniho souhlasu,
bude uhrazena cena projektovou dokumentaci dle €l. Ill. odst 2 bod 2.1 za druhou
¢ast dila dle €l. VIl odst. 1 této smlouvy,

e po pfedani pravomocného stavebniho povoleni bude uhrazena cena za projektovou
dokumentaci dle ¢l. Il odst. 2 bod 2.2 za treti ¢ast dila dle ¢l. VIl odst. 1 této smlouvy,

« po predani projektové dokumentace dle ¢l. Il odst. 2 bod 2.3. bude uhrazena cena za
¢tvrtou Cast dila dle ¢l. VIl odst. 1 této smlouvy.

4. Podkladem pro uhradu smluvni ceny budou faktury, které budou mit nalezitosti
darfiového dokladu dle zakona o DPH, a néleZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi

predpisy (dale jen ,faktura”). Faktura musi kromé zakonem stanovenych nalezitosti pro
danovy doklad obsahovat také:

a) ¢&islo smlouvy objednatele, IC objednatele,

b) predmét smlouvy, tj. text ,zhotoveni projektové dokumentace stavby ve stupni DSP,
PDPS

c) oznaceni banky a ¢isla uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je Cislo uctu odlisné
od cisla uvedeného v ¢l. |, je zhotovitel povinen o této skutecnosti v souladu s ¢l. Il
odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) Ccislo a datum predavaciho protokolu se stanoviskem objednatele, Ze dilo (jeho ¢ast)
prejima (pfedavaci protokol bude pfilohou faktury),
e) Ihltu splatnosti faktury,

f) jméno a vlastnoruéni podpis osoby, ktera fakturu vystavila, v€etné kontaktniho
telefonu.

5. Faktura bude zhotovitelem vystavena do celkové vySe ceny dila dle ¢l. VIl odst. 1 této

smlouvy. Objednatelem bude faktura uhrazena v piné vysi, 100 % ze smluvni ceny dila
véetné DPH.

6. Lhata splatnosti faktur ¢ini 30 kalendarnich dnt ode dne jejich doruceni objednateli.
Doruceni faktury se provede osobné na podatelnu objednatele, osobné oproti podpisu

zmocnéné osoby objednatele nebo dorucenkou prostfednictvim provozovatele
postovnich sluzeb.
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7. Fakturu mlzZe zhotovitel vystavit pouze na zakladé predavaciho protokolu dle ¢&l. V
odst. 3 této smlouvy, podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, v némi
bude uvedeno stanovisko objednatele, ze dilo (jeho ¢ast) pfejima.

8. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude
chybné vyGétovana cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pred uplynutim Ihiaty
splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni opravy s vyznacenim divodu vraceni. Zhotovitel
provede opravu vystavenim nové faktury. Vréti-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli,
prestava bézet plvodni lhita splatnosti. Cela Ihata splatnosti béZi opét ode dne doruceni
nové vyhotovené faktury objednateli.

9. Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani pfislusné &astky z uctu
objednatele.

10. Objednatel uplatni institut zvla$tniho zpUsobu zajisténi dané dle & 109a zakona o DPH
a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na faktufe uhradi
v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni
Ucet zhotovitele vedeny u mistné prislusného spravce dané v pfipadé, ze

a) zhotovitel bude ke dni uskute¢néni zdanitelného pInéni zvefejnén v aplikaci ,Registr
platct DPH” jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni uskuteénéni zdanitelného pInéni v insolvenénim fizeni nebo

c) bankovni ulet zhotovitele urfeny k uhradé pinéni uvedeny na faktufe nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,Registr platcd DPH".

Objednatel nenese odpovédnost za pfipadné pendlea jiné postihy vymérené Ci

stanovené spravcem dané zhotoviteli v souvislosti s potencidlné pozdni thradou DPH, t;.
po datu splatnosti této dané.

IX.
Zarucéni doba

1. Zaruéni doba zaciné plynout ode dne odevzdani dokumentace objednateli a stanovuje se
na pét let po dokondeni realizace stavby, kterd je predmétem dila. Uplatnéni pozadavku
za Skody musi byt pred obdobim, kdy konci zaru¢ni doba.

2. Zhotovitel prohlasuje, Ze bude mit sjedndno pojisténi do vySe hodnoty predmétu této
smlouvy proti vzniku pfipadnych Skod z provedeni dila, a to po celou dobu trvani zaruky.

X.
Povinnost nahradit skodu

1. Povinnost nahradit Skodu se fFidi prislusSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

2. Zhotovitel odpovida za Skodu, ktera objednateli vznikne v disledku vadné provedeného
dila, a to v pIném rozsahu.

3. Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatfeni potfebna k odvraceni skody nebo k jejimu
zmirnéni.
4. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zdvazku z této smlouvy bude mit

na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tfetim osobam

vyplyvajici z dodavaného predmétu smlouvy s limitem min. 1 mil. K&, s maximalni
spoluticasti 10 tis. K¢.
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5. Zhotovitel je povinen pfedat objednateli pfi podpisu této smlouvy ovéfenou kopii
pojistné smlouvy véetné pfipadnych dodatkd na poZadované pojisténi nebo certifikat
prisludné pojistovny prokazujici existenci pojisténi po celou dobu plnéni (dobu trvani
pojist&ni, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné ¢astky, rocni limity a sublimity plnéni a
vysi spolutiasti). Certifikat dle pfedchozi véty nesmi byt stari jednoho mésice.

Xl.
Prava z vadného plnéni

1. Dilo md vady, jestlize neodpovida pozadavkim uvedenym ve smlouveé.

2. Objednatel mé pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi pfevzeti objednatelem,
byt se vada projevi az pozdéji. Objednatel ma pravo zvadného pinéni také zvad
vzniklych
po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zpGisobil porusenim své povinnosti.
Projevi-li se vada v pribéhu zaruky, ma se zato, ze dilo bylo vadné jiz pfi prevzeti.

3. Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji
vyskyt, vadu popise a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné
oznameni, ma se za to, Ze pozaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v oznameni
jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdéji do 10-ti. dnli od jejiho oznameni

objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim pripadé nedohodnou pisemné
jinak.

5. Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli preda pisemnym protokolem.

XIl.
Smluvni pokuty

1. Nepreda-li zhotovitel objednateli kteroukoliv ¢ast dila ve lhaté dle €l. IV. odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25% z ceny pfislusné
Casti dila, sjejimZz predanim je zhotovitel v prodleni, a to za kaidy izapocaty den
prodleni.

2. Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve Ih(té uvedené v ¢l. XI. odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,-- K¢ za kaZdy i zapocaty den
prodleni.

3. Dojde-li knesouladu mezi vykazem vymér a projektovou dokumentaci a zaroven
v disledku tohoto nesouladu dojde k navySeni celkové ceny stavby o vice nez 5%, bude
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 % z celkové ceny véetné
DPH dle €l. VIl odstavce 1.

4. V pripadé poruseni povinnosti sjednané v ¢l. VI. odst. 2 pism. f) této smlouvy, dojde-li
porusenim této povinnosti k prodleni s plnénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,-- K¢.

5. V pripadé poruseni povinnosti dle ¢l. VI. odst. 2 pism. h) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny za dilo véetné
DPH (viz ¢l. VII odst.1) za kazdy i zapocaty den prodleni u kazidého objednatelem
zaslaného pozadavku na poskytnuti dodatecné informace.
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6. V pripadé, ze Ufad pro ochranu hospodaiské soutéie (dale jen ,UOHS“) zjisti béhem
zadavaciho Fizeni realizovaného na zakladé zpracované projektové dokumentace stavby
(ktera je predmétem této smlouvy) pochybeni zadavatele v disledku chybné zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady
na spravni fizeni vedené UOHS, véetné pripadnych sankci znéj vyplyvajicich vici
objednateli.

7. Pro ptipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany urok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

8. Pokud zavazek splnit predmét smlouvy dle jejich jednotlivych ¢asti zanikne pfed fadnym
terminem plnéni, nezanika narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dFivéjsim porusenim
smluvni povinnosti.

9. Smluvni pokuty se nezapoéitavaji na nahradu pfipadné vzniklé $kody, kterou lze vymahat
samostatné v pIné vysi vedle smluvni pokuty.

CASTC

Vykon inZenyrské €innosti

XIil.
Pfedmét plnéni

1. Pfikaznik se zavazuje pro pfikazce, jeho jménem na jeho Ucet vykondvat:

a) inZenyrskou ¢innost pro stavbu ,Silnice 111/4865 — rekonstrukce opérnych zdi — OZ
11 vkm 2,132 aZ 2,222, 0214 v km 2,393 aZ 2,454, OZ 16 v km 2678 az 2,725, OZ 17
v km 2,992 az 3,003 v obci Lichnov “ za Gcelem obstarani pravomocnych rozhodnuti
nebo souhlast dle stavebniho zdkona, na zakladé kterych bude moZno stavbu provést

(déle jen ,inZenyrska ¢innost“). InZenyrskd ¢innost je specifikovana v odst. 2 tohoto
¢lanku smlouvy.

b) Vykon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby (dale téz vykon AD)

c) majetkopravni ¢innost ve spolupraci s povéfenym pracovnikem strediska.
Majetkopravni cinnosti se rozumi zajisténi viech potfebnych prav stavebnika
(objednatele) k pozemkim dotéenym stavbou véetné zpracovani geometrického
planu a znaleckého posudku.

2. V. ramci vykonu inZenyrské ¢innosti prikaznik na zakladé udélené plné moci zajisti:

a) zpracovani zadosti o vydani prislusného rozhodnuti ve smyslu stavebniho zdkona a
souvisejicich predpist a jejich podani, zajisti doklady o vysledcich projednani
s prisluSnymi orgdny a organizacemi povérenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi
ucastniky fizeni,

b) ucast na jednanich a dalsi ikony v ramci stavebniho fizeni.

3. Prikaznik predd prikazci neprodlené origindl pravomocného stavebniho povoleni se
Stitkem ,stavba povolena” a originaly vSech souvisejicich rozhodnuti (napf. rozhodnuti o
vynéti ZPF, LPF, rozhodnuti o kdceni, souhlas s odstranénim stavby, vyjimka ze zvlasté
chranénych zZivocichl, apod.). Jedno vyhotoveni ovérenych projektovych dokumentaci.
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4. Neprodlené po podani kaidé zadosti o vydani pfislusného rozhodnuti nebo oznameni
pfeda pfikaznik pfikazci kopii Zadosti nebo ozndmeni s potvrzenim o jejim podani
prislusnému uradu.

5. Pokud vpribéhu provadéni inZenyrské cinnosti dojde ke skutecnostem, které
nepredpokladala Zddna ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu a termin
plnéni inZenyrské &innosti, zavazuji se zhotovitel i objednatel na tyto skute¢nosti pisemné
upozornit druhou smluvni stranu.

6. V ramci vvkonu autorského dozoru bude pfikaznik zabezpecovat zejména:

a) Gcast na predani stavenisté zhotoviteli stavby,

b) poskytovani vysvétleni nutnych kvypracovani vyrobni dokumentace zhotovitel
stavby,

c) kontrolu dodrieni schvalenych projektovych dokumentaci s pfihlédnutim
k podminkdm uréenym v pravomocnych rozhodnutich dle stavebniho zakona
a souvisejicich predpisech s poskytovanim vysvétleni potfebnych pro plynulost
vystavby,

d) posuzovani navrhu zhotovitele stavby na zmény a odchylky v ¢astech projektovych
dokumentaci zpracovavanych zhotovitelem stavby z pohledu dodrZeni technicko-

ekonomickych parametr( stavby, dodrZeni |hit vystavby, popfipadé daldich udajt
a ukazateld,

e) ¢innosti odpovédného geodeta projektanta (zékon ¢. 200/1994 Sb., o zemémeéfictvi
a 0 zméné a dopinéni nékterych zakonl souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni

vevs

pozdéjsich predpisu),

f) wvyjadfeni pfi pozadavcich zhotovitele stavby na vétsi mnoistvi vykon( oproti
projektové dokumentaci,

g) sledovani postupu vystavby z technického hlediska po celou dobu vystavby,
h) ucast na kontrolnich dnech stavby,

i) ucast na odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji ¢asti, v€éetné pfipadného komplexniho
vyzkouseni,

j) ucast na odevzddani stavenisté zhotovitelem stavby,
k) ucast na kontrolnich prohlidkach stavby provadénych stavebnim uradem.

XIV.
Doba a misto pInéni

1. Prikaznik je povinen podat Zadosti o vydani jednotlivych rozhodnuti dle €l. Ill odst. 2 této
smlouvy a predat pfislusna rozhodnuti a povoleni pfikazci v téchto terminech:

o Zadost o vydani uzemniho rozhodnuti do 30 tydni ode dne nabyti G¢innosti smlouvy,
e predani izemniho rozhodnuti do 40 tydn( ode dne nabyti u¢innosti smlouvy,
e Zadost o vydani stavebniho povoleni do 65 tydnl ode dne nabyti u¢innosti smlouvy,

e predani stavebniho povoleni do 75 tydnu ode dne nabyti G¢innosti smlouvy.
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2. Mistem pfedani kopii Zadosti o vydani rozhodnuti a povoleni s potvrzenim o jejich
podani, pfedani pravomocnych rozhodnuti, pravomocného stavebniho povoleni a
ovéfené projektové dokumentace je technicko-spravni uUsek pfislusného stfediska
objednatele.

XV.
Uplata

1. Uplata je stanovena dohodou smluvnich stran takto:

Casti inZzenyrské &innosti Cena bez DPH | DPH 21 % | Cena véetné
(v K¢) (v K¢) DPH (v K¢&)
UR InZenyrska ¢innost pro zajisténi
uzemniho rozhodnuti 81 679,00 _ 81 679,00
SP InZenyrska ¢innost pro zajisténi
stavebniho povoleni stavby 54 450,00 - 54 450,00
Spravni poplatky — refakturace
bez DPH 2,00 2,00
Cena celkem 136 131,00 - 136 131,00
Vykon autorského dozoru (K¢&/navitéva) )
Pozn. min.1hod vykonu na stavbé v¢. dopravy 3 750,00 3750,00
Vykon autorského dozoru (K¢/hod) 750,00 ) 750,00

Pozn. kancelarské prace

2. Vuplaté jsou zahrnuty veskeré naklady prikaznika nutné nebo ucelné vynaloziené
pfi pInéni jeho zavazku z této smlouvy véetné spravnich poplatka.

3. Uplata je dohodnuta jako nejvyse pfipustna a nelze ji prekrodit. (vyjma €&l. XIll odst.5)

4. V pfipadé, ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je pfikaznik k uplaté bez DPH povinen
uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény vySe Uplaty
v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Pfikaznik

odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

XVL.
Platebni podminky

1. Smluvni strany se dohodly, Ze zalohy nebudou poskytovany a pfikaznik neni opravnén
pozadovat jejich vyplaceni.

2. Uplata za vykon inZenyrské &innosti bude pFikaznikovi uhrazena po ukonéeni jednotlivych
ucelenych ¢asti a po predani viech pravomocnych rozhodnuti a ovérenych projektovych
dokumentaci prikazci, a to ve vysi stanovené v ¢l. XV odst. 1 této smlouvy.
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3. Podkladem pro uhradu Uplaty budou faktury, které budou mit naleZitosti dafového
dokladu dle zdkona o DPH a néaleZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy
(déle jen ,faktura“). Faktura musi kromé zakonem stanovenych néleZitosti pro dafovy
doklad obsahovat takeé:

a) Cislo smlouvy pfikazce, IC p¥ikazce, &islo verejné zakazky,

b) predmét smlouvy, tj. text ,vykon inZenyrské ¢innosti pro stavbu ,Silnice 111/4865 —
rekonstrukce opérnych zdi — OZ 11 v km 2,132 ai 2,222, 0Z14 v km 2,393 aZ 2,454,
0Z 16 v km 2678 az 2,725, OZ 17 v km 2,992 az 3,003 v obci Lichnov*

¢) oznaleni banky a &isla Uétu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je Cislo Gctu odlidné
od ¢&isla uvedeného v él. |, je pfikaznik povinen o této skutecnosti v souladu s €l. II
odst. 2 a 3 této smlouvy informovat pfikazce),

d) IhGtu splatnosti faktury,

e) jméno a vlastnoruéni podpis osoby, kterd fakturu vystavila, v€etné kontaktniho
telefonu.

4. LhGta splatnosti faktury &ini 30 kalendafnich dn ode dne doruceni pfikazci. Doruceni
faktury se provede osobné oproti podpisu zmocnéné osoby pfikazce nebo dorucenkou
prostfednictvim provozovatele postovnich sluzeb.

5. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo bude
chybné vyuétovéana uplata nebo DPH, je pfikazce opravnén fakturu pred uplynutim lhaty
splatnosti vratit pfikaznikovi k provedeni opravy s vyznacenim dlvodu vraceni. Prikaznik
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li pfikazce vadnou fakturu pfikaznikovi,
prestava bézet plvodni Ihita splatnosti. Celd Ihata splatnosti bézi opét ode dne doruceni
nové vyhotovené faktury prikazci.

6. Povinnost zaplatit uplatu je splnéna dnem odepsani prislusné ¢astky z uctu prikazce.

7. Prikazce uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zdkona o DPH

a hodnotu pinéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na faktufe uhradi

v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni

ucet prikaznika vedeny u mistné prislusného spravce dané v pfipadé, ze

a) Prikaznik bude ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni zvefejnén v aplikaci ,Registr
platct DPH” jako nespolehlivy platce nebo

b), Pfikaznik bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni v insolvenénim fizeni, nebo

c) bankovni ucet prikaznika uréeny k uhradé plnéni, uvedeny na faktufe, nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci , Registr platci DPH”.

Prikazce nenese odpovédnost za pfipadné penadle a jiné postihy vymérené ¢i stanovené
sprdvcem dané Prikaznikovi v souvislosti s potencidlné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu
splatnosti této dané

XVIL.
Prava a povinnosti pfikazce

1. Prikazce je povinen pfizvat prikaznika ke viem rozhodujicim jedndnim tykajicim se
stavby a pfipravy jeji realizace, resp. predat mu neprodlené zapis nebo informace o
jednanich, kterych se prikaznik neztcastnil.

2. Prikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne ptikaznikovi
pomoc pfi zajisténi podkladl, dopliujicich Gdajl, upfesnéni vyjadreni a stanovisek,
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jejichz potfeba vznikne v pribéhu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne
prikaznikovi ve |h(té a rozsahu dojednaném obé&ma stranami.

XVIIl.
Prava a povinnosti prikaznika

1. Prikaznik je povinen

a) upozornit pfikazce na zfejmou nespravnost jeho pokynl, které by mohly mit
za nasledek vznik skody, a to ihned, kdyZ se takovou skute¢nost dozvédél. V pfipadé,
Ze prikazce i pres upozornéni pfikaznika na spinéni pokyn trva, prikaznik neodpovida
za Skodu takto vzniklou,

b) bez zbyteéného odkladu predat prikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfi své
¢innosti,

c) postupovat pfi zafizovani zalezitosti plynoucich z této smlouvy osobné a s odbornou
péci,

d) fidit se pokyny prikazce a jednat v jeho zajmu,

e) dodriovat zavazné pravni predpisy, technické normy a vyjadifeni verejnopravnich
orgdnu a organizaci,

f) bez odkladl oznamit pfikazci veskeré skutecnosti, které by mohly vést ke zméné
pokynu prikazce,

g) poskytovat prikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou

2. Prikaznik se muZe odchylit od pokynu pfikazce jen je-li to nezbytné v zajmu prikazce a
pokud nemuzZe véas obdriet jeho souhlas. V Zddném pripadé se v3ak prikaznik nesmi od
pokynU odchylit, jestlize je to zakdzdno smlouvou nebo pfikazcem.

3. Prikaznik se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénim
predmétu smlouvy, nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tfetim
osobam.

XIX.
Povinnost nahradit skodu

1. Povinnost nahradit Skodu se fidi prisluSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

2. Prikaznik odpovida za Skodu, ktera prikazci vznikne v disledku vadného plnéni, a to
v piném rozsahu. Za Skodu se povaZuje i Ujma, kterd prikazci vznikla tim, Ze musel
vynalozit naklady v disledku poruseni povinnosti prikaznika.

XX.
Sank¢ni ujednani

1. Nepoda-li pfikaznik Zadosti o pfislusna rozhodnuti a povoleni nebo nepfreda-li prikazci
pfislusna rozhodnuti a povoleni ve |hité dle ¢l. XIV odst. 1 této smlouvy, je povinen
uhradit prikazci smluvni  pokutu ve wvySi 0,25 % ze sjednané Uplaty
za jednotlivou ucelenou ¢ast inZzenyrské €innosti dle ¢l. XV. odst. 1 této smlouvy, a to za
kazdy i zapocaty den prodleni.
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2. Pro pfipad prodleni se zaplacenim uplaty sjedndvaji smluvni strany urok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

3. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinnd strana nezdvisle na zavinéni a natom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané $koda. Ndhradu Skody Ize vymdahat samostatné v piné
vysi vedle smluvni pokuty.

4. Pokud zavazek nékteré ze stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pred jeho fadnym
splnénim, nezanikd narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim
povinnosti.

5. Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamend zanik
naroku na smluvni pokutu za prodleni s pinénim.

CASTD
Spolecna ustanoveni

XXI.
Autorskopravni doloZka, licenéni ujednani

1. Zhotovitel je povinen dilo zhotovit tak, aby nedoslo k porudeni prav tfetich osob z
hlediska ustanoveni zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich
s pravem autorskym a o zméné nékterych zédkonu, ve znéni pozdéjsich predpist (déle jen
,autorsky zdkon”).

2. Zhotovitel je povinen informovat viechny osoby, které se budou podilet na zhotoveni
dila pro objednatele, o obsahu a ucelu této smlouvy a k éemu bude dilo objednatelem
vyuZito, o rozsahu opravnéni objednatele uzivat dilo, jakoZ i o rozsahu licence udélené
zhotovitelem objednateli.

3. Zhotovitel je povinen ziskat od v3ech nositeli prav k pfedmétim ochrany podle
autorského zédkona, ktefi se budou podilet na zhotoveni dila dle této smlouvy nebo jeho
¢asti ¢i budou jinym zpuisobem plsobit pfi pInéni této smlouvy, licenci k uziti dila nebo
jeho ¢asti v rozsahu, v jakém tuto licenci udéluje zhotovitel objednateli dle této smlouvy,
a to zejména v neomezeném rozsahu pro uUcely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro ucely
pFipravy a zhotoveni stavby na zékladé dila nebo jeho &asti. Licence musi zahrnovat té
svoleni ke zpracovani ¢i jiné zméné dila nebo jeho Casti, spojeni dila nebo jeho Casti s
jinymi dily i prvky a svoleni k poskytnuti opravnéni tvorici soucast licence treti osobé
dle § 2363 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku (dale jen ,ob¢ansky zakonik”) a
k postoupeni licence tfeti osobé dle § 2364obcanského zakoniku. Zhotovitel je povinen
uhradit nositelim prav odmény za poskytnuti takovych licenci.

4. Zhotovitel je povinen zajistit opravnéni disponovat s dilem nebo jeho ¢asti ve smyslu §
58 odst. 1 a § 59 autorského zdkona, t.j. upravit svlj vztah ke vSem osobam, které se
budou podilet na vytvoreni dila nebo jeho ¢asti tak, aby tyto nemohly vznaset vudi
objednateli Zddné oprdavnéné naroky a pozadavky z titulu autorstvi, resp. spoluautorstvi,
k dilu nebo jeho ¢asti.

5. Zhotovitel poskytuje timto objednateli vyhradni licenci k uziti dila nebo jeho casti v
neomezeném rozsahu pro Gcely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro Ucely pfipravy a
zhotoveni stavby na zdkladé dila nebo jeho ¢asti, a to ke viem zplUsoblm uZiti dila.
Vzhledem k povaze dila a jeho ucelu, kterym je provedeni stavby na zakladé projektové
dokumentace, je Casovy rozsah licence neomezen. Smluvni strany se dohodly, Ze
vzhledem k Gc¢elu smlouvy, neni zhotovitel opravnén udélenou licenci vypovédét.
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Licence zahrnuje téz svoleni ke zpracovani ¢i jiné zméné dila nebo jeho ¢asti, spojeni dila
s jinymi dily ¢i prvky a svoleni k poskytnuti opravnéni tvorici soucast licence treti osobé a
k postoupeni licence tieti osobé dle § 2363 a § 2364obcanského zakoniku.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel neni povinen licenci vyuZit.

Cena dila uvedena v ¢lanku 6 odst. 1 této smlouvy zahrnuje rovnéz i odménu za uziti dila
k Géelu, ke kterému si nechava objednatel dilo zpracovat, a také odménu za udéleni
vyhradni licence dle této smlouvy.

V pripadé, Ze zhotovitel porusi povinnost uvedenou v tomto ¢lanku, odpovida
objednateli za vzniklou Skodu.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi povinnost uvedenou vtomto ¢lanku, je objednatel
opravnén pozadovat po zhotoviteli Uhradu smluvni pokuty ve vysi 10 000,-K¢ za kazdy
pripad poruseni povinnosti.

XXIl.
Zavérecna ujednani

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych
dodatku, které budou vzestupné ¢islovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Smlouva zanikne jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné poruseni
druhou smluvni stranou, pficemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:
f) neprovedeni dila (jeho ¢asti) nebo inZenyrské ¢innosti ve sjednané dobé plnéni,

g) neuhrazeni ceny dila nebo uplaty objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele
k uhrazeni dluzné ¢astky, pficemz druhd vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dnl po
doruceni prvni vyzvy.

. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pripadech:

a) bylo-li pfislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v upadku ve smyslu
zakona €. 182/2006 Sb., o upadku a zplUsobech jeho feseni (insolvencni zdkon), ve
znéni pozdéjsich predpist (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolvencni navrh.

Pro ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu” rozumi ,nejpozdéji do
14-ti dnu”.

V pfipadé zaniku zdvazku z této smlouvy pfed jeho fadnym spinénim je zhotovitel
povinen ihned predat objednateli nedokoncené dilo véetné véci, které opatfil a které
jsou soucasti dila a uhradit pfipadné vzniklou $kodu. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve
které upravi vzajemna prava a povinnosti. Tento odstavec se pfiméfené pouzije i pro
zanik zavazku dle ¢asti C této smlouvy pred fadnym dokoncenim inZenyrské ¢innosti.

Zhotovitel nemuze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy treti osobé.

Smluvni strany vyslovné souhlasi, Ze tato smlouva maze byt zvefejnéna podle zékona ¢.

340/2015 Sb., zakon o registru smluv, ve znéni pozdéjsich pfedpis(, a to véetné pfiloh a
dodatka.

Smluvni strany prohlasuji, Ze zadna ¢ast smlouvy nenaplfiuje znaky obchodniho tajemstvi
(§ 504 zakona €. 89/2012 Sb., obcansky zakonik).

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a Géinnosti
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dnem, kdy vyjadfeni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni strané,
pokud nestanovi zakon €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych
smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), jinak.
V takovém pFipadé smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami
a Géinnosti uverejnénim v registru smluv.

9. Smluvni strany se dohodly, Ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni
v registru smluv ve smyslu zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkéch ucinnosti
nékterych smluv, uvefejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv),
provede uvefejnéni v souladu se zakonem Sprdva silnic Moravskoslezského kraje,
prispévkova organizace.

10. Smlouva je vyhotovena ve ¢&tyfech stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych

opravnénymi zastupci smluvnich stran, pficemz objednatel obdrii tfi a zhotovitel jedno
vyhotoveni.

11. Smluvni strany shodné prohlasuji, Zze si smlouvu pred jejim podpisem precetly a Ze byla
uzaviena po vzijemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile uréité, vainé
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za ndapadné nevyhodnych podminek, a ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

12. Osobni udaje obsazené v této smlouvé budou Spravou silnic Moravskoslezského kraje,
pFispévkovou organizaci zpracovavany pouze pro ucely plnéni prav a povinnosti
vyplyvajicich z této smlouvy; k jinym uceldm nebudou tyto osobni udaje Spravou silnic
Moravskoslezského  kraje, prispévkovou organizaci pouzity. Sprava silnic
Moravskoslezského kraje, pfispévkova organizace pfi zpracovavani osobnich udajl
dodrzuje platné pravni predpisy. Podrobné informace o ochrané osobnich udaja jsou
uvedeny na oficidlnich webovych strankach Spravy silnic Moravskoslezského kraje,
prispévkové organizace www.ssmsk.cz.

Smlouvu prezkoumal ve vzgahu k VZ

V Novém Ji¢iné dne: 7.3 .-2o.0 V Halenkové dne 2.2.2020

a silpic
Moravskoslezského kraje ¢

Fispdvkovi erganiza
e N7 Tite e
741 11 ‘ﬁf,'?y’}fé‘,‘,‘, . projektova &innost ve vystav B
Halenkov 371, 756 03 Halenkov
-_ g

vedouci stfediska Novy Ji¢in
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