Smlouva o dilo ¢. 07/2016

(dale téz ,,SoD™)

Rozsah a obsah vzdajemnych prav a povinnosti smluvnich stran z této smlouvy vyplyvajicich se bude
Fidit prislusnymi ustanovenimi zakona ¢. 89/2012 Sb. novy obcansky zakonik v platném znéni (dale
téz ,,NOZ*), konkrétné ustanovenim § 2586 a nasledujicimi.

Smluvni strany:
1

Objednatel: Meésto Stribro

Se sidlem: ~ Masarykovo nam. 1, 349 01 Stfibro
IC:. 00260177
DIC: CZ00260177

za objednatele je opravnen jednat ve vécech smluvnich:
Bc. Karel Lukes, starosta mésta, tel.: +420 374801101, starosta@mustribro.cz

za objednatele je oprdavnen jednat ve vécech technickych:
p. Martin Zahot, mistostarosta meésta, tel. +420 374801102, zahor@mustribro.cz
p. Ing. Miroslav Stanék, referent hospodaisko-investicniho odboru, tel. +420 374801122,
stanek@mustribro.cz

(ddle jen objednatel)
a

Zhotovitel: AC Centrum Prahas.r. o.

Se sidlem:  Boftivojova 526/106, 130 00 Praha 3

IC: 26504642

DIC: CZ26504642

Spisova znacka: Obchodni rejstiik vedeny Méstskym soudem v Praze, oddil C, vlozka 86371

Zastoupeny ve vécech smluvnich:  Michal Vojtek, tel. 724 108 508, e-mail: vojtek@accentrum.cz
Zastoupeny ve vécech technickych: Michal Vojtek, tel. 724 108 508, e-mail: vojtek@accentrum.cz

Hlavni stavbyvedouci: Michal Vojtek, tel. 724 108 508, e-mail: vojtek@accentrum.cz

bankovni spojeni: ~ Komer¢ni banka, a.s.
¢islo uctu: 51-0622180237/0100
(dale jen zhotovitel)
Oddil 1.

Pifedmét smlouvy a doba plnéni, cena dila

1. Predmét smlouvy
1. Piedmétem této SoD je zhotoveni stavebniho dila (dale téz DILO):

Instalace chlazeni do jednotlivych prostor MéU Stiibro
¢p. 437

Predmétem plnéni vetfejné zakdzky jsou stavebni Upravy — demontaz stavajiciho zafizeni,
provedeni stavebnich Gprav a instalace nové klimatizace v budové ¢p. 437 Stiibro.
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Soucasti predmétu plnéni této SoD je:

a)
b)

©)
d)

e)

g)
h)

)

zfizeni, odstranéni a zajiSténi zafizeni stavenisSte;

zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni dila v listinné podob¢ v poctu 3 ks a v
datové podobé (PDF) na datovém nosi¢i v poctu 1 ks textové a tabulkové casti ve
formatech DOC a XLS; dokumentace bude zpracovand dle ptil. 7 vyhl. ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, se zakreslenim veskerych zmén dle skute¢ného stavu;

ucast na pravidelnych kontrolnich dnech stavby;

likvidace, odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku véetné poplatkil
za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zékona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech;

zajisténi bezpecnosti prace a ochrany zivotniho prostiedi;

pfipadné projednani a zajisténi zvlaStniho uZivani komunikaci a vefejnych ploch véetné
uhrady vymétenych poplatki a ndjemného;

provedeni prejimky stavby;

zajisténi viech nezbytnych zkousek, atestii a revizi podle CSN a piipadnych jinych
pravnich nebo technickych piedpist platnych v dobé provadéni a predani dila, kterymi
bude prokazano dosazeni predepsané kvality a pfedepsanych technickych parametru dila;

poskytnuti nezbytné soucinnosti ke vS§em souvisejicim inZzenyrskym ¢innostem vedoucich
zejména k vydani veskerych spravnich rozhodnuti potiebnych pro povoleni pfed¢asného
uzivani stavby anebo pro povoleni uzivani dokoncené stavby ¢i jeji Casti (je-li toto
relevantni);

zajisténi vytyceni veskerych siti v€etné stanovisek spravci dotenych siti;

DILO bude provedeno v rozsahu podle zadavaci dokumentace veiejné zakazky:

a)
b)

zadavacich podminek vetfejné zakazky;
dle nabidky zhotovitele - nabidkového rozpoctu zhotovitele, ktery tvoti nedilnou soucast
SoD.

Smluvni strany nemaji k tomuto projektu zadné ptipominky, zhotovitel vyslovné prohlasuje,
ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy veSkeré
technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze k provedeni dila
disponuje veskerymi znalostmi, informacemi a technickymi predpoklady.

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DILO svym jménem a na vlastni
odpovédnost v terminech, rozsahu a za podminek sjednanych v této SoD, ve vécném
rozsahu vymezeném polozkovym nabidkovym rozpoctem. Objednatel se zavazuje fadné
provedené prace a splnéné DILO v souladu s touto SoD pievzit a zaplatit cenu ve vysi,
zpusobem a za podminek uvedenych v této SoD.

Soucasti predmétu dila je veskera ¢innost zhotovitele nezbytna k provadéni predmétu dila a
ke zdarnému a kompletnimu dokonceni dila a jeho uvedeni do provozu (napf. provedeni
predepsanych zkousek a kladnych revizi, tiklid, ekologicka likvidace odpadt apod.).

Sou¢asti ceny DILA budou veskeré naklady spojené s bezvadnou a kompletni realizaci
predmétu DILA, zejména naklady na dodavku a montaz predmétu dila, material, souvisejici
montazni pomucky, prostfedky a mechanizmy, veskeré ztizené podminky, které lze pfi
realizaci DILA pfedpokladat, staveniitni a mimostavenistni dopravu a pfesuny. V cené za
DILO jsou obsazeny veskeré naklady spojené s provoznimi zkouskami, pofizenim atestu,
certifikatu, apod.

Objednatel si vzhledem ke svym financnim moZnostem nebo na zakladé skutecnosti
dodatecné zjisténych v pribéhu praci vyhrazuje pravo upravit rozsah predmétu dila ¢i €lenit
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realizaci dila na jednotlivé etapy s postupnym terminem plnéni. Takto upraveny rozsah dila
¢i posun terminu dil¢ich ¢asti dila musi byt smluvné oSetfen v pisemném dodatku SoD.

Soucasti plnéni vefejné zakazky je také provedeni veSkerych ptipadnych dodatecnych
stavebnich praci vyvolanych provadénim DILA. Zadavani ptipadnych dodateénych
stavebnich praci bude realizovdano v souladu se zakonem ¢&. 137/2006 Sb., o vetfejnych
zakazkach v platném znéni. Rozsah a cena dodatecnych stavebnich praci musi byt pred
jejich provadénim pisemné odsouhlasena zadavatelem. Dodate¢né stavebni prace do 10 %
ceny dila nebudou mit vliv na termin dokonceni dila. Pfi rozsahu dodatecnych stavebnich
praci nad 10 % ceny dila se na zadost zhotovitele termin dila prodlouzi o odpovidajici dobu.

Veskeré zmény predmétu dila SoD musi byt provedeny formou pisemného dodatku k této
SoD. Vécna néplit dodatku bude odsouhlasena zplnomocnénymi zastupci obou stran (tj.
zastupce objednatele a zastupce zhotovitele) pted jejich provedenim.

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo na svilij ndklad a na své nebezpeci ve sjednané dobé¢ a
kvalité€ za podminek uvedenych v této SoD.

I1. Termin a misto plnéni

1.

Terminy plnéni:

Ptfedani a pievzeti stavenisSte: objednatel se zavazuje predat staveniste nejpozdeji do
15.06.2016

Zahajeni stavebnich praci: bez zbytecného odkladu po predani stavenisté

Dokonceni stavebnich praci: nejpozdeji do 30.09.2016

Ptedani a prevzeti dila: nejpozdeji do 30. zari 2016, véetné predani vsech

dokladii dle ustanoveni smlouvy
Misto plnéni pfedmétu smlouvy:  mésto Stribro

Strany SoD se dale dohodly, Ze pokud by v pribéhu realizace DILA doslo k prodleni
s plnénim z diivodu neocekavanych okolnosti, které nastaly bez zavinéni objednatele nebo
zhotovitele (vy$§i moc), dohodnou prodlouZeni terminu plnéni DILA o stejny pocet dni
trvani téchto okolnosti. Smluvni strana, ktera se o takovych okolnostech dozvi, je povinna
neprodlené¢ pisemné informovat druhou smluvni stranu. O této skutecnosti bude zaroven
ucinén zapis do stavebniho deniku.

Po dobu prodleni jedné smluvni strany s plnénim jejich povinnosti stanovenych touto SoD,
neni druha strana v prodleni s plnénim svych povinnosti, pokud jejich realizace je
podminéna splnénim povinnosti, s jejichZ plnénim je druha strana v prodleni.

Zhotovitel je opravnén provést DILO i pied sjednanym terminem, pokud to technologicky
postup a koordinace provadénych praci na dile dovoli. V tomto piipad¢ se objednatel
zavazuje poskytnout zhotoviteli potiebnou sou¢innost a DILO provedené ve zkraceném
terminu prevzit, pokud nevykazuje Zadné vady a Zadné nedodélky.

II1. Cena za dilo

1.

Cena za kompletni, Fadné a vCéasné provedeni DILA je nejvySe pripustna, platna po
celou dobu realizace a obsahuje veSkeré prace, dodavky, ¢innosti a naklady souvisejici
s realizaci:

K¢ bez DPH DPH 21 % K¢ véetné DPH

Cena celkem 861 300,-K¢ 180 873,-K¢ 1042 173,-K¢
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Veskeré mozné zmény ceny v ndvaznosti na mozné zmény nebo dopliikky rozsahu predmétu
SoD musi byt ptfed jejich realizaci pisemné odsouhlaseny opravnénym pracovnikem
objednatele a nasledn¢ potvrzeny formou pisemného dodatku k SoD (oddil L., €l. 1. 7. této
SoD) v¢etné schvéleni pfislusné zmény v PD.

Jako podklad pro stanoveni piipadnych zmén predmétu DILA bude slouZit cenova troveii
odvozena z nabidkové ceny, jednotkovych cen uvedenych v nabidce, a velikosti ptislusné
asti predmétu DILA. V piipadé, Ze nebudou uvedeny v nabidkovém rozpodtu piisluiné
jednotkové ceny polozek pottebnych ke stanoveni, budou pouzity polozky z platnych cenikii
stavebnich praci URS ponizené o 10 % platné k podpisu této SoD. Prace, které se nebudou
provadét dle predlozeného jednotkového ocenéni, budou odecteny v nabidkovych cenéach.

V¥3i ceny DILA je mozno piekroéit (nebo adekvatnim zptisobem sniZit) za podminky, Ze
dojde pted zahdjenim nebo v pribéhu doby plnéni ke zméné predpislti upravujicich sazbu
DPH pro prace, které jsou pfedmétem této SoD.

Piekro¢eni vyse ceny DILA bude pfipusténo pouze ve vysi odpovidajici naristi cen za
dotCené casti zakazky, které byly zplsobeny zménou sazeb DPH nebo na zékladé
skuteCnosti dodatecné zjisténych objednatelem v pribehu praci. Uvedené prekroceni ceny
musi byt pfedem odsouhlaseno objednatelem a upraveno v pisemném dodatku k SoD.

Pii nezajisténi finanénich prostfedkil objednatele pro realizaci DILA a nezahdjeni praci
zhotovitelem, muze objednatel od SoD odstoupit bez naroku zhotovitele na finan¢ni
nahradu. Prace budou zahdjeny na zaklad€ pisemné vyzvy objednatele. Zhotoviteli nendlezi
finanéni &i jiné odikodnéni za vynalozené naklady vzniklé nerealizaci DILA z divodu
odstoupeni od SoD ze strany objednatele pfed zahdjenim praci.

1V. Placeni dila a fakturace

1.
2.

Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zalohy.

Zhotovitel predlozi 1 x za kalendaini mésic dil¢i danovy doklad (fakturu) vystaveny na
zdklad¢ vzajemne odsouhlasené¢ho soupisu skutecné provedenych praci objednatelem nebo
jim povéfenym zdastupcem (TDI). Odsouhlaseny soupis praci bude soucésti danového
dokladu (faktury). Bez tohoto soupisu bude faktura neuplnd. Faktura zhotovitele musi
obsahovat vSechny zdkonné nalezitosti daitového dokladu.

Dil¢i faktury vystavené zhotovitelem budou mit splatnost 30 kalenddinich dnti ode dne
jejich prokazatelného doruceni objednateli

Uhrada ziistatku bude vazana na vystaveni kone¢né faktury (zistatek musi byt minimalné ve
vysi 10% celkové ceny zakézky), jejiz splatnost bude 15 kalendatrnich dnii po odstranéni vad
¢1 nedodélki uvedenych v zapise o predani a prevzeti predmétu dila bez vad a nedodélk.
Konecna faktura bude vystavena nejpozdéji do 5 kalendarnich dnil po piedani a prevzeti dila
bez vad a nedodélkd.

Konec¢na faktura musi mimo vySe uvedené nalezitosti obsahovat jako pfilohu oboustranné
odsouhlaseny protokol o pfedani a prevzeti DILA a zapis o odstranéni vad a nedodélkl a o
vyklizeni staveniste.

Zhotovitel je povinen dorucit objednateli dafiové doklady nejpozdéji do 10 dnti od data
uskute¢néni zdanitelného plnéni.

Pro dan z ptidané hodnoty nebude pouzit § 92a zakona o dani z pfidané hodnoty upravujici
rezim pieneseni danové povinnosti.

Platba bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho pfevodu na tcet zhotovitele.
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9.

10.

Uhrada provedenych zmén a dodateénych stavebnich praci bude provedena objednatelem na
zaklad¢ samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v pfislusném
pisemném Dodatku k této SoD.

V pfiipadé, ze vystaveny dailovy doklad bude obsahovat nespravné nebo netplné udaje a
nebude obsahovat vSechny nélezitosti pozadované zakonem ¢. 235/2004 Sb. v platném
znéni, je objednatel opravnén fakturu vratit do terminu splatnosti. Zhotovitel podle
charakteru nedostatku fakturu opravi, nebo vystavi novou. Vracenim faktury se rusi ptivodni
lhita splatnosti. Nova lhita splatnosti bézi znovu ode dne prokazatelného doruceni opravené
faktury objednateli.

Oddil I1.
Realizace dila

L. Odevzdani a prevzeti stavenisté

1.
2.

Stavenisté bude zhotoviteli pfedano na zékladé vyzvy (pisemné, tstni) objednatele.

O pfedani staveni$té strany sepisi zapis podepsany jejich zastupci a k datu podpisu tohoto
zapisu zhotovitel prohlasuje, Ze se seznamil se stavem stavenistd k provedeni DILA, a tento
je mu zndm. Odmitne-li zhotovitel pfevzit stavenisté, je povinen uvést do zapisu divody
nepfevzeti. Dnem pievzeti staveniSt€ se ma za to, Ze zhotovitel je obeznamen s lokalitou
staveniste.

Zhotovitel je povinen udrzovat stavenisté trvale v dobrém stavu, dale se zavazuje piijmout
opatfeni plynouci z pfedanych vyjadieni a stanovisek a obecné zavaznych norem a vyhlasek,
opatfeni k maximalnimu omezeni prasnosti, hluku, ochrané Zivotniho prostiedi a dodrzovani
predpisi BOZP pii provadéni DILA a je povinen zajistit bezpe¢nost svych pracovniki pii
provadéni dila.

Zhotovitel je povinen udrZovat na pfevzatém staveniSti poradek a Cistotu a je povinen
odstraniovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi na své naklady. Zhotovitel se zavazuje,
ze bude dodrZovat zasady ochrany Zivotniho prostiedi podle zdkona ¢. 17/1992 Sb., o
zivotnim prostiedi, ¢. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny, ¢. 185/2001 Sb., o
odpadech, ve znéni jejich pozdéjSich zmén a predpisii. VSechen odpad vznikajici na stavbé
¢innosti zhotovitele bude zhotovitel tfidit, evidovat a nasledné zajisti likvidaci tohoto
odpadu akreditovanou spole¢nosti. Dale zajisti ochranu vod a ovzdusi pied nepfiznivymi a
pfirodu ohrozujicimi latkami. V piipad¢ havarie bude neprodlené¢ kontaktovat zastupce

objednatele.

Zhotovitel je povinen seznamit se s riziky na stavenisti objednatele, upozornit na né své
pracovniky, subdodavatele a urcit zplisob ochrany a prevence proti Uraziim a jinému
poskozeni zdravi.

I1. Kvalifikacni podminky

1.

Zhotovitel se zavazuje sjednané DILO provést s odbornou pédi v rozsahu stanoveném
dokumentaci pro provedeni stavby a zadavacimi podminkami vefejné zakazky, pfitom je
povinen dodrzet podminky vSech dotcenych organu statni spravy a organizaci a piislusné
technické normy, vztahujici se k provadénému dilu a technologické postupy, zvlasté ve
vztahu ke klimatickym podminkam. DILO musi byt provedeno v souladu s touto SoD a
nesmi mit nedostatky, které brani pouziti dila k ur¢enému ucelu.

Prace mohou byt provadény pouze kvalifikovanymi pracovniky a firmami, které se mohou
prokézat ptisluSnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikll je zhotovitel povinen
objednateli dolozit pied zahdjenim provadéni stavby a na vyzddani objednatele béhem
provadéni DILA.
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Dilo bude dale provedeno a dokladovano v souladu se viemi pravnimi normami, CSN (§4
zdkona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nekterych zakond, ve znéni jeho pozdéjSich zmén) a vyhlaSkami. VSechny pouzité materialy
a vyrobky musi mit platny certifikat ve smyslu zédkona a platnych vyhlasek.

Soucasti zhotoveni dila je zajiSténi a predlozeni vSech dokladi - prikazu o ovéfeni vlastnosti
pouzitych vyrobki ve smyslu ustanoveni zakona ¢. 22/1997 Sb., ve znéni pozdéjsich novel a
souvisejicich predpisti, a dale dokladu o provedeni zkousSek a revizi a dalSich dokladt
nutnych k predani dila dle platnych ptedpist, napt. zdkona €. 185/2001 Sb., o odpadech.

II1. Povinnosti zhotovitele

1.

10.

11.

Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni SoD, jeji dodatky, originaly Gcetnich
dokladt a dalSich dokladt vztahujicich se k realizaci predmétu této SoD po dobu 10 let od
zaniku zavazku vyplyvajiciho ze smlouvy, minimalné vSak do konce roku 2026. Po tuto
dobu je zhotovitel povinen umoznit osobdm opravnénym k vykonu kontroly projektu
provést kontrolu dokladii souvisejicich s plnénim této SoD.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zdkona €. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve
vetejné spravé a o zmeéné nékterych zakonitl, ve znéni pozdéjsich predpisii, osobou povinou
spoluptisobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s tthradou zboZi nebo
sluzeb z vetejnych vydajh.

Zhotovitel si zajisti pfipadny zabor dle vlastni potfeby na pozemku vlastnika objednatele,
dale zajisti a uhradi povoleni k uzivani vefejného prostranstvi.

Zhotovitel si zajisti vzdy 30 dni pfedem stanoveni dopravniho znaceni jak pro prechodnou
upravu béhem stavby tak pro mistni tpravu pro dokoncenou stavbu.

Zhotovitel zajisti vytyCeni stavby opravnénou organizaci. Poloha siti dle technické zpravy a
dokladové casti nemusi byt zcela presna a uplné zachycena, proto si pfed zahajenim
strojnich vykopovych a bouracich praci zhotovitel ovéfi jejich skutecnou polohu ruéné
provedenymi sondami.

Zhotovitel zajisti na své ndklady a odpovédnost vybudovani veskerého zatizeni stavenisté,
které bude nezbytné pro provedeni dila.

Zhotovitel si zajisti na své naklady pfipadnd odbérnd mista elektrické energie, vody a
ostatnich sluzeb nutnych k provedeni DILA vcetn€ méfeni odbérl. Napojovaci body si
dohodne s objednatelem.

Zhotovitel je povinen udrZovat na prevzatém staveniSti a piijezdovych komunikacich
poradek a Cistotu a denné zajiStovat fadny uklid pracovisté a vSech prostori dotcenych
provadénim dila.

Zhotovitel na sebe piejimd zodpoveédnost za Skody zplsobené na zhotovovaném dile po

celou dobu vystavby, tzn. do prevzeti piedmétu DILA objednatelem, stejné tak za $kody
zpiisobené svou stavebni a jinou ¢innosti tfeti osobé.

V ptipadé jakéhokoliv naruseni ¢i poSkozeni okolnich ploch a objektii zhotovitelem, uvede
zhotovitel poskozené plochy a objekty nejpozdéji k predani hotového dila do piivodniho
stavu, ptivodni stav pied zahdjenim praci zhotovitel prokazatelné zdokumentuje.

Veskery demontovany materidl je majetkem objednatele, jeho likvidace mize byt provedena
jen se souhlasem objednatele.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

Zhotovitel odpovida za fadnou likvidaci vzniklych odpadi, nejpozdéji pii piejimacim fizeni
pfeda zhotovitel doklad o zajiSténi likvidace odpadii ze stavby v souladu se zdkonem
¢.185/2001 Sb., o odpadech.

Zhotovitel je povinen vést ode dne pievzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni
denik v rozsahu dle zdkona €. 183/2006 Sb., o Uizemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zdkon) a vyhlaSky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a ptiloha 5., do
kterého je povinen zapisovat vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni SoD. Stavebni denik
musi byt trvale pfistupny na stavbé. Timto se sjednava pokuta pro piipad, kdy stavebni
denik nebude k dispozici na stavbe, a to ve vysi 5.000,- (slovy: pétitisickorunéeskych) za
kazdy jednotlivy ptipad. Za kazdy jednotlivy piipad se povazuje jeden den. Original
stavebniho deniku je majetkem objednatele, zhotovitel si muze potidit ovéfenou kopii.
Vedeni deniku kon¢i dnem odstranéni posledni vady ozndmené v zépise o predani a pievzeti
stavby. Je zakazano zapisy ve stavebnim deniku piepisovat, Skrtat a vytrhavat z n¢j
jednotlivé stranky.

Zapisy do stavebniho deniku ¢itelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vzdy v ten den,
kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Mimo
stavbyvedouciho mlzZe do stavebniho deniku provadét zaznamy pouze objednatel, jim
povéteny zastupce, piipadné zpracovatel PD nebo pfislusné organy statni spravy.
Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jim povefeny zastupce,
ptipadné zpracovatel PD do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu piipojit svoje
stanovisko nejpozdéji do tfi pracovnich dnd, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem
souhlasi.

V ptipadé, Ze ma byt dil¢i ¢ast zhotoveného dila zakryta nebo mé byt jinak znemoZnén
pfistup k ni, je zhotovitel povinen prokazateln€¢ vyzvat objednatele minimalné 3 dny pfedem
k pfevzeti, aby mohl provéfit, zda zakryvana €ast byla provedena fadné. Nedostavi-li se
objednatel ke kontrole, mize zhotovitel pokracovat v provadéni dila. Bude-li v tomto
piipadé objednatel dodatecné pozadovat odkryti zakrytych praci, je zhotovitel povinen toto
odkryti provést na ndklady objednatele. Pokud se vSak zjisti, ze prace nebyly fadné
provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a
naslednym zakrytim zhotovitel. Pokud zhotovitel nevyzval objednatele k provéreni a
pievzeti zakryvané ¢asti, je zhotovitel povinen na vlastni ndklady provést odkryti predmétné
Casti dila a umoznit objednateli kontrolu.

Seznam praci a konstrukci, které podléhaji kontrole, bude dohodnut pii zahdjeni praci
zapisem do stavebniho deniku.

Objednatel, véetné vSech zastupcli, zaméstnancli nebo zmocnéncli organli uvedenych v ¢l.
IIT odst. 3 této SoD, ma pravo kontroly provadéné stavby a mé pravo pfistupu na staveniste.

Zhotovitel se zavazuje pravidelné¢ svolavat kontrolni dny, na které bude pozvan
zplnomocnény zastupce objednatele. Terminy kondni kontrolnich dnii budou piedem
dohodnuty s technickym dozorem objednatele. O priibéhu kontrolniho dne bude ucinén
zapis do stavebniho deniku. Pocet kontrolnich dnli bude v zavislosti na vyvoji stavebnich
praci.

Zhotovitel umozni spravetim siti ptipadné provedeni oprav na svych objektech a zatizenich.

Zhotovitel vyklidi stavenisté do 5 kalendainich dnii po dokonéeni DILA a protokolarng je
pfeda objednateli. Po uplynuti této lhiity miize zhotovitel na stavenisti ponechat pouze stroje
a zafizeni, pfipadné material potiebny k odstranéni ptipadnych vad a nedodélki.

Zmény projektové dokumentace jsou mozné pouze po piedchozim odsouhlaseni
zmocnénymi zastupci obou smluvnich stran po projednani s projektantem.
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

K zaméndm materidli a vyrobkl oproti poskytnutym podkladiim je vzdy tieba piredbézného
souhlasu objednatele.

Zhotovitel bude respektovat predpisy tykajici se bezpecnosti prace a technickych zatizeni,
zejména zékona €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal§i pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zékon o zajiSténi dalSich
bezpe€nostnich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci), nafizeni vlady ¢.
362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky a natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.,
o blizS§ich minimélnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na
staveniStich. Zhotovitel pfejima v plném rozsahu odpovédnost za fizeni postupu praci, za
bezpecnost a ochranu zdravi osob v prostoru stavenisté, pozarni ochrany a za zachovani
potadku na stavenisti.

Zhotovitel v plné mife zodpovidd za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru
stavenisté, které se zde nachazeji opravnéné (tyto osoby maji povinnost se hlésit pii vstupu
na staveniSt¢ u stavbyvedouciho zhotovitele) a zabezpe¢i jejich vybaveni ochrannymi
pracovnimi pomuckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpecnost prace a provozu podle
platnych pravnich pfedpisi a norem bezpecnostnich, hygienickych, poZarnich a
ekologickych.

Zhotovitel zajisti fadné oznaceni a zabezpeci prostor stavenisté v souladu s obecné platnymi
piedpisy.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zplsobenym jeho ¢innosti véetné moznych
Skod pracovnikii zhotovitele. Stejné podminky je zhotovitel povinen zajistit u svych
pfipadnych subdodavatelt. Doklad o pojisténi je zhotovitel povinen dolozit na pozadani
objednateli kdykoliv v pribéhu provadeni dila.

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u piejimaciho fizeni vSechny piedepsané doklady
dle stavebniho zdkona a souvisejicich pravnich piedpisi, bez téchto dokladi nelze
povazovat dilo za dokoncené a schopné piedani (napi. prohlaSeni o shodé pouzitych
materiald, doklady o provedenych zkouskach, dale o ekologicke likvidaci odpadi).

1V. Soucinnost objednatele

1.

Objednatel pfeda stavenisté zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O pfedani a pievzeti
staveniSte sepisi ob¢ strany protokol.

Pokud zhotovitel upozorni na nevhodnou povahu véci ptebiranych od objednatele, nebo na
nevhodnou povahu pokynu nebo podkladu pfedanych objednatelem, je objednatel povinen
vznesené piipominky bezodkladné zvazit a vydat pisemné rozhodnuti. TotéZ plati, zjisti-li se
skryté prekazky branici provadéni stavby dohodnutym zpiisobem.

Objednatel se zavazuje pravidelné se Ui€astnit kontrolnich dnli a na tyto dny vysilat svého
zplnomocnéného zastupce. Zplnomocnény zastupce je opravnén vykonavat technicky dozor
nad provadénym DILEM a jménem objednatele uzavirat se zhotovitelem nezbytné dohody o
feseni spornych otazek spojenych s realizaci DILA.

Objednatel je povinen dostavit se na vyzvani k provedeni inspekce u vybranych kontrol
nebo zkousek.

Objednatel je povinen sledovat obsah stavebniho deniku a k zapisim pfipojovat své
stanovisko.
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6.

10.

V pfipadé¢ zaznamu ve stavebnim deniku vyzadujicim stanovisko objednatele, ptipadné
projektanta mize zhotovitel pokracovat v Cinnosti ve smyslu zdznamu aZz po uplynuti 3
pracovnich dni po prokazatelném doruceni pfedmétného zaznamu zastupci objednatele.

Objednatel vykonava na stavbé¢ technicky dozor a v jeho prubéhu sleduje zejména, zda prace
jsou provadény v souladu se SoD, podle technické zpravy, technickych norem a jinych
pravnich ptedpisi jakoZ i1 rozhodnuti vefejnopravnich orgdnu. Na nedostatky zjisténé v
prubéhu praci neprodlené upozorni zapisem do stavebniho deniku.

Technicky dozor objednatele neni opravnén zasahovat do cinnosti zhotovitele, je vSak
opravnén vydat pracovnikiim zhotovitele ptikaz pierusit prace, pokud odpovédny zastupce
zhotovitele neni dosazitelny, a je-li ohroZena bezpecnost provadéné stavby, Zivot nebo
zdravi pracujicich na stavbe, nebo zhotovitel provadi dilo vadné ¢i v rozporu s pozadavky a
potebami objednatele.

Objednatel je opravnén na zaklad¢ skuteCnosti dodate¢né zjisSténych v pritbéhu praci uptesnit
obsah a zplisob provedeni praci.

Objednatel nebo jim povéfeny zastupce je opravnén kontrolovat provadéni DILA. Zjisti-li
objednatel, e zhotovitel provadi DILO v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel
opravnén dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a
DILO provadél fadnym zptisobem. Jestlize zhotovitel tak neuéini ani v pfiméfené 1hiité mu
k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybné k poruseni SoD, je objednatel
opravnén od SoD odstoupit.

V. Piedani a pievzeti dila

1.

4.

DILO se povazuje za dokon&ené jeho fadnym provedenim v rozsahu sjednaném touto SoD a
pfedanim objednateli v dohodnutém case, misté a kvalité bez jakychkoliv vad a nedodélkd.
V piipadg, ze ma DILO drobné vady, i vady nebréanici uzivani, je objednatel opravnén DILO
nepievzit a zhotovitel je v takovém piipadé v prodleni s plnénim pfedmétu dila.

K zahdjeni ptejimaciho fizeni zhotovitel pisemné vyzve objednatele pro ptedani a prevzeti
DILA nejméné 10 pracovnich dnti pfed zahédjenim piejimky.

Zhotovitel je povinen pfipravit k pfejimacimu fizeni tyto doklady ve dvojim vyhotoveni
(pokud neni niZe uvedeno jinak):
- dokumentaci skutecného provedeni dila formou a obsahové odpovidajici dokumentaci
pro provedeni stavby se zakreslenim vSech provedenych Uprav a zmén ve 3 vytiscich a
1 x v digitalni podobé, (vykresy ve formatu .pdf, textové a tabulkové dokumenty ve
formatech .doc a .xls)
- doklady o kvalité a piivodu pouZzitych hmot a materiali, zarué¢ni listy
- ptedavaci protokoly se spravci siti a majiteli stavbou dot¢enych pozemkli a nemovitosti,
- osveédceni o zkouskach pouzitych materialii a technologit,
- kopie dokladl o nezavadné likvidaci odpadt opravnénou spolecnosti,
- original stavebniho deniku,
- protokoly o provedenych zkouskach a revizich,
- piipadné dalsi doklady pozadované objednatelem, ptipadné dalsi dokumentace potiebné
pro zajisténi fadného uzivani DILA .
O predani a pievzeti DILA bude vyhotoven protokol o predani a prevzeti DILA. Protokol
vyhotovi opravnéni zastupci obou smluvnich stran. Protokol o pfedani a pievzeti DILA bude
zejména obsahovat:
- popis stavu dodavky v okamziku predani DILA,
- soupis dokladi, jez zhotovitel predava objednateli s dokoncenym dilem,
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5.

- seznam vad a nedodélki, jez vaznou na predavani DILA, spolu s ptipadnou dohodou o
lhtte€ k jejich odstranéni,
- seznam plateb na uhrazeni ceny za zhotoveni DILA, v¢. téch, jeZ dosud objednatel
zhotoviteli neprovedl.
PodepiSe-li smluvni strana protokol o predani DILA, pfi¢emZ se jasnym a zietelnym
zpiisobem nesouhlasné nevyjadii ke konkrétnim zapisim anebo bodiim protokolu o predani
DILA, plati, Ze s celym obsahem protokolu o piedani DILA souhlasi. Podepsani protokolu
nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za ptipadné opravy nebo doplnéni konstrukei
provedenych nebo dodanych v rozporu s normovymi pozadavky platnych norem a
ptedpisi.

Objednatel neni povinen pievzit nedokonéené DILO.

Oddil II1.
Vlastnictvi k dilu, pojiSténi, zaruky, vady a garance

L. Vlastnické pravo k dilu a nebezpeci Skody

1.

Vlastnictvi k DILU pfechazi na objednatele fadnym piedanim a zaplacenim dokonéeného
dila. Nebezpec¢i skody po celou dobu zhotovovani DILA nese zhotovitel az do predani
zaplaceného DILA a vyklizeného staveni$té objednateli.

Zhotovitel je povinen na vlastni naklady zabezpecit ochranu zhotovovaného DILA a
veskerého materidlu dovezeného na staveniSt€ pro stavbu proti povétrnostnim vlivim,
poskozeni a odcizeni.

I1. Pojisténi zhotovitele

1.

Zhotovitel ma k datu podpisu této SoD uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz predmétem je
pojisténi odpoveédnosti za Skodu zplsobenou Zhotovitelem tfeti osobé v souvislosti s
vykonem jeho ¢innosti ve vysi nejméné 2 mil. K¢ a jejiZz kopie nebo kopie pojistného
certifikatu tvofi ptilohu této SoD. Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu trvani této SoD a
po dobu zéaruky bude pojiStén ve smyslu tohoto ustanoveni a ze nedojde ke snizeni
pojistného plnéni pod ¢astku uvedenou v predchozi véte.

II1. Zarucni lhaty

1.

Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DILA zaruku v délce 60 mésicii ode dne piedani a
pfevzeti DILA a odstranéni vad a nedodélkt s vyjimkou komponentt, pro které jejich
vyrobce nebo vyhradni dodavatel stanovi zaru¢ni dobu odlisnou. Zarucni lhiita uvedena vyse
poc¢ind bézet dnem odstranéni posledni vady ¢i nedodélku vyplyvajiciho z protokolu o
predani a prevzeti DILA. Po dobu zaruky odpovida zhotovitel za vady, které objednatel
zjistil a které v¢as oznamil.

Zaruéni doba neb&zi po dobu, po kterou objednatel nemtize predmét DILA uzivat pro vady,
za které zhotovitel prokazateln€ odpovida.

Zaruéni doba se prodluzuje o dobu trvani odstranéni vady, ktera brani uzivani DILA k G&elu,
ke kterému jej objednatel objednal.

Objednatel je opravnén vyzvat zhotovitele ke kontrole DILA pied uplynutim zaruéni doby.
Zhotovitel se zavazuje této kontroly zucastnit a pfipadné zjiSténé zdvady odstranit v
dohodnutych terminech. Pokud se zhotovitel odmita kontroly ucastnit a ptipadné zjisténé
zavady odstranit, sjednava se smluvni pokuta ve vysi 10 % zceny dila. Zhotovitel je
povinen se této kontroly zuacastnit nejdéle do 10 dni od prokazatelného vyzvani
objednatelem.
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5.

Zhotovitel se zavazuje po dobu zaru¢ni lhlty zajiStovat bezplatné odstranovani
objednatelem opravnéné reklamovanych vad. Objednatel se zavazuje po ptedchozi dohod¢ o
terminu odstranéni vady umoznit zhotoviteli pfistup k provedeni pfisluSnych praci.

1V. Vady dila

1.

10.

11.

12.

13.

14.

Odpovédnost za vady DILA se ¥di ujednanim smluvnich stran v této SoD a naslednd
ustanovenimi prava z odpovédnosti za vady dle NOZ v platném znéni.

Pro uplatnéni prava z odpovédnosti za vady DILA je nezbytna reklamace objednatele u
zhotovitele nejpozdéji do konce doby, po kterou zhotovitel odpovida za vady DILA.

Reklamace musi byt uplatnéna pisemnou formou a to faxem nebo doporuc¢enym dopisem.
Objednatel je povinen vady popsat, pfipadné uvést jak se projevuji a stanovit lhiitu pro jejich
odstranéni.

V ptipadé¢, Ze objednatel uplatni v zaru¢ni dob¢ narok z odpoveédnosti za vady, je zhotovitel
povinen zahdjit prace na odstranéni vad do 7 kalendéainich dni od pisemného oznameni vad a
prace provést zpusobem, postupem a ve lhiité stanovené dohodou smluvnich stran.

Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjadieni do 48 hodin po jejim obdrZeni (mimo
dny pracovniho volna, klidu a stdtem uznanych svatk).

Jestlize zhotovitel neodstrani vady ve stanoveném terminu, ma objednatel pravo odstranit
vady sam nebo prostiednictvim tfeti osoby na naklady zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své naklady tak, aby objednateli nevznikly zadné
vicenaklady, v opacném pripad¢ tyto hradi zhotovitel.

Pokud nedojde k dohodé¢ mezi objednatelem a zhotovitelem ve véci odstranéni vad,
objednatel odstrani vady sam nebo prostiednictvim tfeti osoby. Tyto néklady v¢etné dalSich
vzniklych Skod objednatel uplatni u zhotovitele a to i nad ramec vySe garan¢nich povinnosti
zhotovitele.

V piipadé, Ze zhotovitel nezapocne s odstraniovanim vad dle uzaviené dohody, sjednava se
jednordzova smluvni pokuta ve vysi 5.000,- K¢ (slovy: péttisickorunceskych) za kazdy 1
zapocaty den prodleni.

O odstranéni vady bude sepsan protokol, ktery podepisi obé smluvni strany. V tomto
protokolu, ktery vystavi zhotovitel, musi byt mimo jiné uvedeno: jména zastupcti obou
smluvnich stran, ¢islo SoD, datum uplatnéni a ¢.j. reklamace, popis a rozsah vady a zptisob
jejiho odstranéni, datum zahijeni a ukonceni odstranéni vady, celkova doba trvani vady
(doba od zjiténi do odstranéni vady) a vyjadfeni, zda vada branila uzivani DILA k uéelu, ke
kterému bylo urceno.

Zhotovitel se zavazuje v ptipad¢ potieby dodat objednateli veSkeré nové, ptipadné opravené
doklady vztahujici se k opravené, piipadné¢ vymeénéné casti (atesty, certifikaty apod.)
potiebné k provozovani dila.

Zhotovitel odpovida za to, ze pfedmét dila ma v dobé jeho piedéani objednateli a bude mit po
dobu béhu zaru¢ni lhity vlastnosti stanovené obecné zdvaznymi pravnimi piedpisy,

zavaznymi normami, pfipadné vlastnosti obvyklé, dale za to, Ze dilo nema pravni vady, je
kompletni, spliiuje urcenou funkci a odpovida vSem pozadavkiim sjednanym v SOD.

Reklamaci 1ze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni lhity, pfi¢emz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni lhiity se povazuje za vCas uplatnénou.

Zarucni doba se nevztahuje na vady zplisobené neodbornou manipulaci nebo mechanickym
poskozenim pfi ¢innosti nesouvisejici s ¢innosti zhotovitele.
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15.

16.

Zhotovitel na zaddost objednatele odstrani reklamovanou vadu i v ptipad¢€, ze jim nebude
uznana s tim, Ze prokaze-li se reklamace za neopravnénou, uhradi objednatel naklady
spojené s odstranénim vady, vcetné¢ nakladl zhotovitele, vynalozenych na prokazani
neopravnénosti reklamace.

Dilo je povazovano za ukoncené po ukonceni vSech praci dle SoD, pokud jsou ukoneny
fadn€ a vcas a zhotovitel pfedal objednateli vSechny pozadované doklady a povrch vSech
pozemk tvoficich staveniSté je vycisStén a uveden do piedepsaného stavu. Pokud jsou ve
SoD pouzity terminy ukonéeni DILA nebo predani, rozumi se tim den, ve kterém dojde k
oboustrannému podpisu piedavaciho protokolu.

V. Garancni povinnosti zhotovitele

V dobé stanovené SoD mezi zhotovitelem a objednatelem piejima zhotovitel vSechny povinnosti ve
smyslu pfislusnych ustanoveni NOZ.

1.

Bankovni zaruka za fadné plnéni zaru¢nich podminek

Zhotovitel poskytne objednateli bankovni zaruku za fadné plnéni zaru€nich podminek ve
vysi 200.000,- Ké (slovy: dvéstétisickorunceskych) platnou po dobu 60 mésicti od piedani
a prevzeti DILA. Nebo je moZné sloZit finan¢ni ziruku ve stejné vysi a za stejnych
podminek na ucet mésta Stribra (objednatel); €. 0. 268 113 647/0300, variabilni symbol
¢. 3242305860. Mésto Stribra o této skute¢nosti vyda listinu dle zakona ¢. 89/2012 Sbh.,
obcéansky zakonik § 2029. VeSkeré podminky pro Cerpani jsou stejné jak u bankovni
zaruky, tak u finan¢ni zaruky Bankovni zaruku doloZi zhotovitel nejpozdéji ke dni
pfedani a prevzeti dila.

Vystaveni bankovni zaruky za tadné plnéni zarucnich podminek dolozi zhotovitel
objednateli origindlem zaru¢ni listiny vystavené bankou, kterd byla zfizena a provozuje
¢innost podle zékona €. 21/1992 Sb., o bankach, ve znéni pozdé;Sich ptedpisi, ve prospéch
objednatele jako opravnéného. Pfed uplatnénim plnéni z bankovni zaruky oznami objednatel
pisemné zhotoviteli vys$i pozadovaného plnéni ze strany banky. Bankovni zaruka bude
vystavena jako neodvolatelnd a bezpodmine¢nd, pficemz banka se zavaze k plnéni bez
namitek a na zdklad¢ prvni vyzvy opravnéného. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli
novou zaruéni listinu ve znéni shodném s pfedchozi zaruc¢ni listinou, v pivodni vysi
bankovni zaruky, vzdy nejpozdéji do 7 kalendéainich dnil od jejiho plného vycerpani. Pravo
z bankovni zaruky je objednatel opravnén uplatnit v ptipadech, Ze zhotovitel neplni zaru¢ni
podminky nebo neuhradi objednateli zpiisobenou ujmu ¢i Skodu ¢i smluvni pokutu, k niz je
podle SoD povinen. Po uplynuti danych lhit bude finanéni zaruka vracena bez tirokil na et
zhotovitele.

Oddil IV.
Sankce, odstoupeni od SoD, ustanoveni zavére¢na

1. Sankce

1.

Pro piipad prodleni zhotovitele se splnénim povinnosti dokonéit DILO a s jeho fadnym
protokoldrnim odevzdadnim v dohodnutém terminu objednateli uvedeném v oddile 1. ¢l. II. 1.
této SOD je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 % z celkové
ceny dila bez DPH jednorazové a 5.000,- K¢ (slovy: pét tisic korun Ceskych) za kazdy i
zapocaty kalendaini den prodleni. Odevzdani a prevzeti DILA upravuje oddil II. ¢1. V. této
SOD.

V ptipadé prodleni zhotovitele s odstranénim piipadnych vad v terminu dle oddilu II. €l. V.
bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ (slovy:
deset tisic korun ¢eskych) za kazdou jednotlivou ptipadnou vadu jednorazoveé a 10.000 K¢
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8.
9.

(slovy: deset tisic korun ¢eskych) za kazdy i1 zapocaty kalendaini den prodleni a ptipadnou
vadu.

V piipadé prodleni zhotovitele s odstranénim piipadnych nedodélkti v terminu dle oddilu II.
¢l. V. bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢
(slovy: pét tisic korun ¢eskych) za kazdy jednotlivy ptipadny nedodélek jednorazove a 5.000
K¢ (slovy: pét tisic korun ¢eskych) za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni a ptipadny
nedodélek.

Objednatel je opravnén zapocist smluvni pokuty proti platbdm za plnéni zhotovitele a
zhotovitel s timto bez vyhrad souhlasi.

Objednatel se zavazuje pro piipad prodleni s placenim sjednané ceny zaplatit zhotoviteli
smluvni pokutu ve vysi 0,05% z dluzné Castky za kazdy 1 zapocaty kalendéaini den prodleni
po terminu splatnosti.

V ptipad¢ prodleni zhotovitele s odstranovanim reklamacénich zédvad v terminech dle oddilu
II1. ¢l. II1. je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ (slovy:
pet tisic korun €eskych) za kazdou reklamovanou vadu a kazdy i1 zapocaty kalendaini den
prodleni.

V piipadé, ze zhotovitel porusi nékterou ze svych povinnosti (napt. poradek na stavenisti,
bezpecnost prace, nafizeni koordindtora BOZP atd.), je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ (slovy: deset tisic korun ¢eskych) za kazdé
jednotlivé poruseni povinnosti jednordzoveé a 5.000 K¢ (slovy pét tisic korun ¢eskych) za
kazdy i1 zapocaty den.

Timto ujednanim o smluvni pokuté neni doteno pravo na ndhradu Skody.

Zaplacenim smluvni pokuty nezanikd narok poskozené strany na nahradu zpiisobené skody.

11. Odstoupeni od SoD

1.

Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od SoD v ptipadé podstatného poruseni
smluvnich povinnosti druhou stranou a v ptipad¢€, nespliuji-li ustanoveni § 53 odst. 1 pism.
d) zdkona ¢. 137/2006 Sb. o vefejnych zakazkach. Za podstatné poruseni smluvnich
povinnosti se povazuje neplnéni sjednanych termint a dalSich rozhodujicich zavazki

vyplyvajicich z této SoD.

Neprovadi-li zhotovitel DILO fadné kvalitné nebo jinak porusuje smluvni povinnosti, je
objednatel opravnén odstoupit od této SoD v piipade€, ze zhotovitel nesplni své povinnosti
vyplyvajici ze SoD ani v dodate¢né ptfiméiené lhité, ktera mu k tomu byla poskytnuta,
pfi¢emz vSak tato lhiita nesmi byt krat$i nez 14 kalendainich dnt.

. Odstoupeni od SoD musi byt u¢inéno pisemné a doruceno prokazatelné druhé smluvni

strané. U¢inky odstoupeni nastavaji dnem doruceni pisemného ozndmeni o odstoupeni.
Vzé4jemné naroky obou smluvnich stran se, v ptipadé ukonceni platnosti této SoD nékterym
ze zpusobu bodu 1. a 2. tohoto oddilu, budou fidit pfislusnymi ustanovenimi NOZ. V tomto
piipad¢€ bude provedeno vyuctovani provedenych praci a zabudovanych material.

Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vicenaklady vzniklé z titulu pferuSeni praci a tim
padem nutnosti dokon¢eni DILA jinym zhotovitelem a vliv nedodrzeni termini dokonceni
DILA.

. Zénikem SoD nejsou dotéeny naroky obou smluvnich stran na nahradu Skody a jiné sankce,

které za trvani SoD vznikly.

II1. Ustanoveni zavérecna
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1. Tam, kde nejsou prava a zavazky smluvnich stran vyslovné upraveny, plati ustanoveni NOZ
v platném znéni.

2. Zhotovitel souhlasi se zvetejnénim SoD na profilu zadavatele s vyjimkou informaci, které
jsou obchodnim tajemstvim zhotovitele a jsou zhotovitelem ve SoD zfetelné oznaceny a se
zvetejnénim smlouvy v registru smluv dle platnych zakoni.

3. Harmonogram praci bude dohodnut mezi zhotovitelem a objednatelem pii predani
stavenisté. Tento harmonogram bude pro zhotovitele zavazny.

4. Zhotovitel souhlasi se zvetejnénim hodnoceni nabidek.

5. Tuto smlouvu lze zménit nebo uptesnit pouze pisemnym ujednanim nazvanym ,,Dodatek ke
smlouve“ a ocislovanym podle potadovych ¢isel, ktery bude potvrzen a odsouhlasen
smluvnimi stranami a prohlaSen za nedilnou soucast této SoD.

6. Prava a povinnosti vyplyvajici z této SoD piechazeji i na piipadné pravni nastupce obou
smluvnich stran.

7. Tato SoD je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichZ kazdd strana obdrzi po dvou
vyhotovenich. VSechna vyhotoveni maji platnost originalu.

8. Tato SoD nabyva platnosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich
stran.

9. Tato SoD nabyva ucinnosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zéastupci obou smluvnich
stran.

10. Smluvni strany tuto SoD ptecetly, prohlasuji, Ze je projevem jejich svobodné a vazné viile,

7e nebyla sjednana v tisni ani za napadné nevyhodnych podminek a na dikaz souhlasu
dopliuji zastupci obou smluvnich stran své vlastnoru¢ni podpisy.

Ve Stiibfe dne: \Y dne:

za Mésto Stiibro

Bc. Karel Lukes

starosta mésta

(objednatel) (zhotovitel)

Ptiloha €. 1: cenova nabidka (ocenény soupis praci s vykazem vymeér)

Ptiloha €. 2: pojistna smlouva dle Oddilu I11., €l. II (predlozi zhotovitel pred uzavienim SOD)
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