VD Orlik — oprava povrchovych ochran a konstrukce segmentového uzavéru pole ¢. 2 SoD ¢&. 910/2020

SMLOUVA O DILO

uzaviena vsouladu s § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., oblansky zakonik, ve znéni
pozdéjSich predpist (dale jen ,0Z%), (dale jen ,smlouva‘)

(;:islo smlouvy objednatele: 910/2020
Cislo smlouvy zhotovitele: ............

Smluvni strany:

objednatel: Povodi Vitavy, statni podnik
sidlo: Holeckova 3178/8, Smichov, 150 00 Praha 5
statutarni organ: RNDr. Petr Kubala, generalni feditel
opravnén k podpisu smlouvy
a k jednani o vécech smluvnich: XXXXXXXXXX, Feditel zavodu Dolni Vitava
opravnén jednat o vécech technickych: XXXXXXXXXXXXXX, vedouci provozniho stfediska 2
XXXXXXXXX, technicky pracovnik
Kontaktni adresa zavodu Dolni Vlitava: Graficka 36
Praha 5, PSC 150 21
ICO: 70889953
DIC: CZ70889953
bankovni spojeni: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Cislo uctu: XXXXXXXXXXXX
zapis v obchodnim rejstfiku: Méstsky soud v Praze, oddil A, vloZka 43594
tel.: XXXXXXXXXXX €-malil; XXXXXXXXXXXXXXXXX

(dale jen ,objednatel”)

a

zhotovitel: AFORTUM s.r.o.

sidlo: Praha 2, Ciklova 637/13, PSC 12800
opravnén k podpisu smlouvy: Radka Urbancikova, jednatelka
opravnén jednat o vécech smluvnich: Radka Urbancikova

opravnén jednat o vécech technickych: XXXXXXXXXXXXX, technicky Feditel
ICO: 28816447

DIC: CZ28816447

bankovni spojeni: Raffeiseen Bank,a.s.

Cislo uctu: XXXXXXXXXXXXXX

zapis v obchodnim rejstfiku: Méstsky soud v Praze, oddil C, vlioZzka 182267
tel.: XXXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXXXXX

(dale jen ,zhotovitel)

I. Uéel a predmét smlouvy

1. Tato smlouva je uzaviena na zakladé vysledku Fizeni pro zadani vefejné zakazky malého
rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve
znéni pozdéjsich predpisu (dale jen ,zakon o zadavani vefejnych zakazek® nebo ,ZZVZ*) pro
vefejnou zakazku s nazvem ,VD Orlik — oprava povrchovych ochran a konstrukce
segmentového uzavéru pole ¢. 2“ (dale jen ,Vefejna zakazka“), ve kterém byla nabidka
zhotovitele akceptovana.

2. Predmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele na svuUj naklad a nebezpedi, s vynalozenim
veskeré odborné péce, vyuzitim svych zvlastnich znalosti, odbornosti a peclivosti, provést pro
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objednatele dilo - stavbu s nazvem ,,VD Orlik - oprava povrchovych ochran a konstrukce
segmentového uzavéru pole ¢. 2“.

3. Pfedmétem dila je zvySeni technické a provozni spolehlivosti vodniho dila a Zivotnosti
konstrukci segmentového uzavéru a to pracemi spocivajicimi v opravé protikoroznich ochran
segmentového uzavéru, oprav poSkozenych €asti konstrukce segmentového uzavéru, vyméné
tésnéni a instalaci zabran proti ptactvu.

4. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s povahou a rozsahem plnéni, které
bude poskytovat na zakladé této smlouvy, Ze jsou mu znamy veSkeré technicke, kvalitativni
a jiné podminky pro zhotoveni dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi,
které jsou k pInéni dle této smlouvy nezbytné.

5. Misto provadéni dila je dano dokumentaci pro provadéni stavby. Stavba bude provadéna na
vodnim dile Orlik, k. 4. MileSov, na pozemcich objednatele.

6. Stavba bude provedena za podminek sjednanych touto smlouvou v rozsahu a zpUsobem dle
této smlouvy a jejich pfiloh, zejména dle:

a) prislusné projektové dokumentace, zpracované firmou XXXXXXXXXXXXXXXXX V srpnu 2019,
ve stupni dokumentace pro provadéni stavby (dale jen ,DPS®), ktera byla pfedana v ramci
fizeni na zadani vefejné zakazky malého rozsahu,

b) nabidky zhotovitele na Vefejnou zakazku ze dne 2. 4. 2020.

7. Zasoucast dila je povazovano rovnéz:

a) zpracovani a predani dokumentace skutec¢ného provedeni stavby (2 paré v listinné
podobé, 1x v digitalni podobé ve formatu.pdf a 1x v digitalni podobé v editovatelnych
formatech .doc, .xIs, .dwg apod.),

b) likvidace veSkerého stavebniho a pfebyte¢ného materialu odpovidajicim zakonnym
zpusobem, zajisténi skladek a deponii, v€. vedeni evidence o vzniklych odpadech
a predani dokladul o jejich likvidaci objednateli pfi pfedani a prevzeti dila (1 paré v listinné
podobé), jako soucast dokladové Casti stavby,

c) zajisténi bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci, pozarni ochrany, ochrany zivotniho
prostfedi, péCe o nepfedané objekty a konstrukce stavby, zafizeni a ostraha stavenisté,

d) odstranéni pfipadnych 8kod na mistnich komunikacich a daldich plochach dotéenych
stavbou, zplsobenych provozem zhotovitele pfi realizaci dila a jejich ¢isténi v pribéhu
provadéni dila,

e) provedeni zkouSek a predloZzeni vysledkl téchto zkouSek a atestl k prokazani
pozadovanych kvalitativnich parametrt dila, pokud je vyzaduji obecné zavazné predpisy,
technické normy nebo obchodni zvyklosti a dokumentace o shodé materiald ve smyslu
zdkona €. 22/1997 Sb., o technickych pozZadavcich na vyrobky a o zmé&né a doplnéni
nékterych zakonu, ve znéni pozdéjSich predpisl, (2 paré v listinné podobé, 1x v digitalni
podobé ve formatu .pdf), jako soucast dokladové ¢asti stavby,

f) provedeni pfislusnych zkousek technologickych ¢asti dila (napf. suché a mokré zkousky),

g) plnéni podminek Planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti dle § 15,
odst. 2, zakona ¢. 309/2006 Sb., zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich prfedpisl, zpracovaného koordinatorem
bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti uréenym objednatelem,

h) zpracovani identifikace a vyhodnoceni rizik vztahujicich se k bezpe&nosti a ochrané
zdravi osob na stavenisti vyplyvajicich z praci a technologickych postupu provadénych
zhotovitelem i vSemi poddodavateli, v souladu s § 101 odst. 3 zakona &. 262/2006 Sb.,
zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpis,

i) nutna koordinace a soucinnost zhotovitele i vSech poddodavatell s koordinatorem
bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, v pfipadé, zZze bude urcen
objednatelem na zakladé zakona &. 309/2006 Sb.,

i) zajisténi stavenisté dle platnych pravnich pfedpist vztahujicich se k bezpecénosti
a ochrané zdravi osob (§ 3 zakona &. 309/2006 Sb., nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.,
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o bliz8ich minimalnich pozadavcich na bezpeCnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich, ve znéni pozdéjSich predpisl, nafizeni vlady &. 362/2005 Sb., o blizSich
pozadavcich na bezpeldnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpec€im
padu z vySky nebo do hloubky) a podle Planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti,

k) splnéni podminek dotenych organl a organizaci v pfipadech, kdy je v podminkach
vyjadfeni €i spravnich rozhodnuti téchto organd a organizaci uvedena povinnost
objednatele projednat, oznamit apod. jakékoliv €innosti s pfislusnym dotéenym organem
Ci organizaci, pfenasi objednatel tuto povinnost na zhotovitele. V pfipadé potfeby ucasti
objednatele na téchto jednanich, oznamenich apod., vyzve zhotovitel objednatele
k pozadované soucinnosti alespon 7 kalendarnich dni pfed pozadovanym terminem,

I) veSkeré prace vyplyvajici z vyzvy a popsané v pfislusné dokumentaci.

Uzavienim této smlouvy pfenasi objednatel na zhotovitele odbornou, stavebni, technickou,
ekonomickou a organiza¢ni odpovédnost za pfipravu a realizaci stavby a stejné tak i za
provadéni praci a dodavek.

Zhotovitel je povinen obstarat na své naklady vesSkera pfipadna vefejnopravni povoleni a jina
povoleni, souhlasy &i schvaleni vyzadovana platnymi pravnimi pfedpisy a jinymi obecné
zavaznymi normami, ktera budou nutna k provedeni dila, jejichz potfeba vznikne v prabéhu
realizace dila a v zavislosti na zvoleném postupu zhotovitele.

Il. Lhity a podminky realizace dila

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich Ihatach a podminkach pro realizaci dila.

1.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v nasledujicich terminech:
a) zahajeni praci:

bez zbyte€ného odkladu po predani stavenisté.
b) predani a pfevzeti dokonéeného dila:

nejpozdéji do 30. 10. 2020.

Doba podle odst. 1. pism. b) tohoto ¢lanku muze byt pfiméfené prodlouzena v pripadé,
Ze dojde ke zméné sjednaného rozsahu dila postupem v souladu stouto smlouvou,
a to o dobu nezbytné nutnou k provedeni takové zmény. Takové prodlouZeni bude provedeno
v souladu s €l. XIl. odst. 8. této smlouvy. Takovym prodlouzenim nesmi dojit ke zméné
celkové povahy zavazku z této smlouvy. Toto prodlouzeni se povazuje za vyhrazenou zménu.

Veskeré terminy mohou byt po dohodé pfiméfené prodlouzeny v dlsledku mimofadnych
nepredvidatelnych a nepfekonatelnych pfekazek vzniklych nezavisle na vuli stran smlouvy dle
§ 2913 odst. 2 OZ, a dle ¢&l. Xll. odst. 3. smlouvy, a to o dobu trvani takovych prekazek.
Takové prodlouzeni bude provedeno v souladu s ¢l. XIl. odst. 8. této smlouvy. Takovym
prodlouzenim nesmi dojit ke zméné celkové povahy zavazku ztéto smlouvy. Takové
prodlouzeni se povazuje za vyhrazenou zménu.

Ill. Cenové a platebni podminky

Celkova cena dila vrozsahu ¢l. |., ktera zahrnuje veSkeré prace nezbytné k v€éasnému
provedeni dila pfi splnéni vSech technickych a kvalitativnich podminek, v&etné zajisténi
materialu a vSech souvisejicich sluzeb a dodavek, je stanovena Castkou ve vySi
4.056.974,05 K¢ bez DPH,

(slovy: étyrimilionypadesatsSesttisicdevétsetsedmdesatétyri korun ¢eskych pét haléra).

Cena dila je stanovena podle §2 odst. 2 zakona €. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni
pozdéjSich predpisu. Cena dila se sjednava Castkou a vychazi z ocenéného soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluZzeb s vykazem vymér (dale jen ,soupis praci®), ve kterém jsou

strana 3 (celkem13)



VD Orlik — oprava povrchovych ochran a konstrukce segmentového uzavéru pole ¢. 2 SoD ¢&. 910/2020

uvedeny jednotkové ceny u jednotlivych polozek. Soupis praci je nedilnou soucasti této
smlouvy jako pfiloha €. 1.

K cené dila bude pfipoétena DPH ve vysi odpovidajici zakonné upravé v dobé uskutecnéni
zdanitelného pinéni.

2. Sjednana cena dila je platna po celou dobu stavby, a obsahuje vedkeré naklady zhotovitele
dle této smlouvy, spojené s provedenim dila v rozsahu zfejmém ze soupisu praci, ze zadavaci
dokumentace v dohodnutém terminu a kvalité. VeSkeré zmény budou provedeny v souladu
s ¢l. XIl. odst. 8. této smlouvy. V pfipadé zmén rozsahu nebo objemu dila se pro kalkulaci
ceny dila vzdy pouZiji jako prioritni ceny uvedené v nabidce.

3. Pro pfipad, Ze by doSlo ke zmé&nam, které nelze podle poloZek uvedenych v soupisu praci
pouzit, bude cena stanovena dohodou obou smluvnich stran na zakladé projednani
a vzajemneého odsouhlaseni soupisu praci a zejména ocenéni pozadovanych konkrétnich
praci a vykonu.

4. Zhotovitel se zavazuje predlozit k projednani a dalSimu postupu objednateli prehled
dodate¢nych praci a to nejpozdéji ve |haté 15 dni pfed terminem stanovujicim pfedani
a prevzeti dila dle této smlouvy. Tento pfehled dodateCnych praci musi byt nejpozdéji ke
stanovenému terminu odsouhlasen po vécné strance zastupcem objednatele. Pokud
zhotovitel nepfedlozi odsouhlaseny piehled dodateénych praci v uvedeném terminu, nebude
pozadavek na dodate¢né prace objednatelem akceptovan.

5. Cena dila bude zhotoviteli uhrazena na zakladé mésicnich dil€ich faktur a kone¢né zuctovaci

faktury. Dil¢i faktury budou vystaveny nejvySe do rozsahu 85 % z ceny dila, vzdy pouze na
zakladé objednatelem schvaleného rozsahu skuteéné provedenych praci k poslednimu
pracovnimu dni bézného mésice, respektive ke dni dosazeni souctové vyse 85 % ceny dila.
Dnem uskute¢néni zdanitelného plnéni bude posledni pracovni den mésice, pfipadné den
dosazeni souctové vySe 85 % ceny dila. Mé&si¢ni dil¢i faktury budou vystaveny a pfedany
objednateli do 10 kalendafnich dni ode dne uskute¢néni zdanitelného pInéni. Pfilohou faktury
bude vzdy soupis provedenych praci, potvrzeny opravnénym zastupcem objednatele
a opravnénym zastupcem zhotovitele.
Konecna faktura bude vystavena do 10 kalendainich dni po pfedani a pfevzeti dila, dnem
uskute¢néni zdanitelného plnéni bude den pfedani a prevzeti dila. Kone¢na faktura musi
obsahovat prehled vSech vystavenych dil€ich faktur, vyplacenych ¢astek a vyuctovani ceny
dila. PFilohou konecné faktury bude zapis o pfedani a prevzeti dila potvrzeny opravnénym
zastupcem objednatele a opravnénym zastupcem zhotovitele.

6. V pfipadé, zZe dilo je pfevzato bez vad, uhradi objednatel zhotoviteli kone¢nou fakturu v plné
vySi. V pfipadé, Ze dilo vykazuje vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi neovlivni
fadne, bezpeéné a bezporuchové vyuZiti dila a dilo bude pfevzato s vyhradami, bude konecna
faktura objednatelem uhrazena pouze do vyse, ktera odpovida 90 % celkové ceny dila.
Zbyvaijicich 10 % z celkové ceny dila bude objednatelem uhrazeno aZ po odstranéni posledni
vady. O skutecnosti, ze zhotovitel odstranil posledni vadu, bude sepsan samostatny zapis.
Zbylych 10 % z celkové ceny dila bude objednatelem uhrazeno do 10 kalendafnich dni od
podpisu zapisu o odstranéni posledni vady.

7. Platebnim dokladem je faktura. Faktura musi obsahovat vSechny nalezitosti dafiového —
ucetniho dokladu podle u€innych pravnich predpisli, musi obsahovat pfesny nazev akce, Cislo
smlouvy objednatele, jméno, pfijmeni, funkce a podpis osoby, ktera fakturu vystavila. PFilohou
faktury bude soupis provedenych praci podepsany opravnénymi osobami objednatele ve
vécech technickych a opravnénymi osobami zhotovitele ve vécech technickych, pfipadné
zapis o pfedani a pfrevzeti dila, rovnéZz podepsany opravnénymi osobami objednatele ve
vécech technickych a opravnénymi osobami zhotovitele ve vécech technickych.
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8. Splatnost faktury je do 21 kalendarnich dni ode dne jejiho doruceni objednateli.

9. Faktura bude uhrazena na ulet zhotovitele, ktery je spravcem dané zvefejnén v Registru
platcd DPH. Pokud k datu uskuteénéni zdanitelného plnéni uvedeného na darfiovém dokladu
bude zhotovitel v Registru platc DPH uveden jako nespolehlivy platce, bude objednatel

postupovat v souladu se zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisa.

10. Objednatel je opravnén kdykoli jednostranné zapocist jakékoliv své pohledavky proti jakymkoli
pohledavkam zhotovitele za objednatelem, a to i v pfipadé, kdy néktera z pohledavek neni
dosud splatna. Smluvni strany se dohodly, ze zhotovitel neni opravnén jednostranné zapodist
zadné své pohledavky proti pohledavkam objednatele.

11. Objednatel je opravnén odmitnout uhradu faktury v pfipadég, Ze dilo neni provadéno v souladu
s touto smlouvou nebo faktura neodpovida schvalenému soupisu skute¢né provedenych praci
Ci protokolu o prfedani a prevzeti dila, nebo faktura neobsahuje pfedepsané nalezitosti.
Zhotovitel je povinen v pfipadé opravnéné reklamace fakturu nové vyhotovit. Opravnénym
vracenim faktury pfestava bézet pavodni lhdta splatnosti. Lhlta splatnosti bézi znovu ode dne
doruceni nové vyhotovené faktury na adresu objednatele.

IV. Podminky provadéni dila

1. P¥i provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné a na vlastni odpovédnost. Objednatel
je opravnén kontrolovat provadéni dila a sdélit zhotoviteli své pfipadné pfipominky
k provadéni dila a k pfedavanym dokumentim. Zhotovitel je povinen tyto pfipominky
s objednatelem neprodlené projednat. Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen respektovat
v8echny obecn& zavazné pravni predpisy, technické normy (CSN, Oborové normy
a Technologické pfedpisy) a zadavaci podminky vztahujici se k pfedmétu dila tak, aby jakost
dila odpovidala béznému standardu a pozadavkim sjednanym touto smlouvou.

2. Zhotovitel je povinen zpracovat a dodrzovat Havarijni plan v&etné zajisténi jeho schvaleni
pFislusSnym ufadem. Objednatel je opravnén po zhotoviteli pozadovat pfedlozeni Havarijniho
planu a provadét kontrolu dodrzovani jeho podminek.

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnou povahu pokynu danych
mu objednatelem k provadéni dila, Ci jakéhokoliv jiného pokynu, ktery by mohl omezit nebo
ohrozit funkénost dila, zpuUsobit vadu. V pfipadé, Ze zhotovitel neupozorni objednatele na
nevhodnost jeho pokynu vztahujicich se k provadéni dila, ¢i jakéhokoliv jiného pokynu, ktery
by mohl omezit nebo ohrozit funkénost dila, zpusobit vadu, jednal nedbale a zavazuje se
nahradit Skodu, ktera timto vznikla.

4. Dilo bude realizovano dle pfislusné projektové dokumentace, ktera byla pfedana v ramci
fizeni na zadani verejné zakazky malého rozsahu a dle pozadavkl uvedenych a zfejmych ze
zadavaci dokumentace a z této smlouvy.

5. Jakoukoli zménu sjednaného rozsahu dila je zhotovitel opravnén realizovat pouze na zakladé
pisemného souhlasu objednatele. V pfipadé, ze zhotovitel bude realizovat jakoukoli zménu
sjednaného rozsahu dila bez pisemného souhlasu objednatele, je povinen v pfipadé
pozadavku objednatele na své vlastni naklady odstranit realizované prace &i provést
nerealizované prace. V zadném pfipadé vSak zhotovitel nema v takovém pfipadé narok na
nahradu nakladl ani jakékoliv ceny za realizované prace ménici sjednany rozsah dila i tehdy,
pokud by mu tato smlouva jinak narok na jejich uhradu pfiznavala.

6. Nebezpeli Skody na dile nese az do protokolarniho pfedani a prevzeti dila zhotovitel, a to
i v pfipadé, doslo-li k mimofadnym nepfedvidatelnym a nepfekonatelnym prekazkam vzniklym
nezavisle na jeho vili podle § 2913 odst. 2 OZ. Zhotovitel odpovida za pfipadné Skody
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10.

11.

12.

zpusobené na dokonéenych pracich, pozemcich a konstrukcich propujéenych k realizaci,
zarizeni  stavenisté, skladkach materialu, pfistupovych  komunikacich, dopravni
a mechanizacni technice az do pfedani dila objednateli, v€etn& Ujmy na zdravi vlastnich
zaméstnancl, zdravi a majetku tfetich osob, jimz vznikla Skoda v pfiinné souvislosti
s provadénim dila iv souvislosti s €innosti zhotovitele, ktera pfimo nesouvisi s pfedmétem
smlouvy. Zhotovitel je povinen neprodlené odstraniovat znecisténi, které zplsobil stavebni
Cinnosti.

Zhotovitel vede po celou dobu stavby stavebni denik, ktery musi byt béhem celé doby, po
kterou se na stavbé pracuje, pfistupny osobam povéfenym objednatelem kontrolou provadéni
dila (dale jen ,technicky dozor“) a osobam povéfenym projektantem k provadéni autorského
dozoru, pfipadné dalSim osobam opravnénym k nahlizeni nebo zapisu do stavebniho deniku
dle smlouvy. Objednatel ur&i uvedené osoby jmenovité zapisem do stavebniho deniku. Denik
vede zhotovitel s minimalné dvéma oddélitelnymi prupisy, z nichz prvy si oddéli technicky
dozor a druhy uklada zhotovitel k archivaci. Original deniku pfeda zhotovitel objednateli spolu
s dokumentaci skuteéného provedeni dila a dal8imi listinnymi dokumenty pfi pFejimacim
fizeni.

Pfijde-li technicky dozor objednatele pfi vykonu své prace do styku se skute¢nostmi, nebo
obdrzi-li od zhotovitele dokumenty, které zhotovitel povazuje za své obchodni tajemstvi, je
zhotovitel povinen na tuto skuteénost technicky dozor vyslovné upozornit. Technicky dozor je
opravnén tyto skuteCnosti sdélit nebo pisemnosti pfedat pouze objednateli, projektantovi
vykonavajicimu autorsky dozor nebo organim statniho stavebniho dohledu.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby, které uvedl v seznamu osob pro ucely prokazani
splnéni technické kvalifikace v fizeni pro zadani Vefejné zakazky, podilely jako ¢lenové
projektového tymu na provadéni dila v rozsahu své funkce. Zména takové osoby za jinou
osobu je mozna postupem podle €l. Xll. odst. 8, a to pouze za pfedpokladu, ze nova osoba
v plném rozsahu splfiuje pfislusné podminky kvalifikace stanovené v zadavacich podminkach.
Zhotovitel je povinen uvedené skuteCnosti prokazat predlozenim dokladi v rozsahu dle
prislusnych ustanoveni zadavacich podminek.

Seznam osob, které se v souladu s pfedchozim odstavcem podileji na provadéni dila:

Nazev Jméno a prijmeni

Osoba akreditované v oboru

) . XXXXXXXXXXXXXXXX
koroze a protikorozni ochrany

Zhotovitel odpovida pfimo za vybér a fadnou koordinaci vSech poddodavatel. Objednatel ma
pravo v opodstatnénych pfipadech pozadovat zménu jakéhokoli poddodavatele zhotovitele.
V tomto pfipadé je zhotovitel povinen zménit poddodavatele bez zbyte¢ného odkladu tak, aby
v zadném pripadé nebyl naruSen plynuly prubéh vystavby a pInéni povinnosti zhotovitele
vyplyvajicich z této smlouvy. Pfipadné vzniklé naklady, vyplyvajici ze zmény poddodavatele,
nese v plném rozsahu zhotovitel.

Zhotovitel je povinen udrzovat pracovisté v Cistoté, odvazet stavebni odpad a vytézeny
material a provadét pravidelny uklid, zejména pfijezdovych komunikaci skrz zastavbu
v pribéhu piInéni dila. Jestlize zhotovitel pfes vyzvu objednatele k zajisténi uklidu tak, jak
stanovi tato smlouva, uklid neprovede, ma objednatel pravo zajistit jej na naklady zhotovitele.
Odpadky, zbytky stavebnich materiali, stavebni prvky je tfeba vécné, spravné a odborné
zlikvidovat a to v souladu s prislusnymi hygienickymi ustanovenimi, mistnimi podminkami,
platnymi pravnimi pfedpisy a jinymi obecné& zavaznymi normami, pfedevSim v souladu se
zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonu, ve znéni
pozdéjSich predpis(l, a vyhlaskou &. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve
znéni pozdéjSich predpisU.
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13. Zhotovitel podpisem této smlouvy prebira povinnosti uvedené v Cestném prohlaseni
o spole¢ensky odpovédném pinéni vefejné zakazky (dale jen ,CPSO*), které je soudasti
nabidky zhotovitele podané v ramci Vefejné zakazky. Objednatel je opravnén plnéni téchto
povinnosti kdykoliv kontrolovat, a to i bez pfedchoziho ohlaseni zhotoviteli. Je-li k provedeni
kontroly potfeba pfedlozeni dokumentl, zavazuje se zhotovitel k jejich pfedlozeni nejpozdéji
do 2 pracovnich dnli od doru€eni vyzvy objednatele.

14. Zhotovitel je povinen na pfedaném stavenisti zajistit dodrzovani pravnich a ostatnich predpist
tykajicich se bezpecnosti prace a pozarni ochrany svych zaméstnancu nebo poddodavatel(
zhotovitele.

15. Zhotovitel zajisti na stavenisti hygienické a socialni zafizeni a prostfedky pro poskytovani
prvni lékafské pomoci.

16. Zhotovitel je povinen provadét stavebni prace s nejvyssi moznou odbornou péci, a to zejména
vzhledem k moznému znecisténi povrchovych vod ropnymi produkty pfi pouziti mechanizace.
V pfipadé nedostateCnych opatfeni je zhotovitel povinen na zakladé pozadavku objednatele
provést napravu.

V. Stavenisté

1. Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli staveni§té do 15 dni od nabyti GCinnosti této
smlouvy, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

2. Zafizeni stavenisté (dale jen ,ZS"), jeho uspofadani a vztahy k okoli (v&etné pfipadného
dopravniho znaceni apod.) jsou soucasti dila. Cena za vybudovani a likvidaci ZS je soucasti
ceny dila. ZS v€etné v8ech nutnych pfipojek zabezpe&uje zhotovitel. Material ziskany po
demontazi ZS je majetkem zhotovitele. Vyzaduje-li vybudovani ZS stavebni povoleni nebo
jeho projednani s dotéenymi organy statni spravy &i jinymi osobami, zajisti je zhotovitel
na vlastni naklady.

3. Zhotovitel je povinen do 15 kalendarnich dni po odevzdani a prevzeti dila vyklidit stavenisté
a upravit je do stavu prfedepsaného pfislusnou projektovou dokumentaci, nebo neni-li tento
stav projektovou dokumentaci specifikovan, tak do plvodniho stavu.

4. Prijezdové komunikace, pozemky a konstrukce dotéené stavbou uvede zhotovitel do stavu
pfedepsaného pfislusnou projektovou dokumentaci, nebo, neni-li tento stav projektovou
dokumentaci specifikovan, do plivodniho stavu a protokolarné je preda zpét viastnik(im.

5. Zhotovitel zajisti provadéni stavebnich praci tak, aby nedoslo ke znecistovani vod, k uniku

ropnych nebo jinych Skodlivych latek do vodniho toku a terénu, bude respektovat podzemni
i nadzemni zafizeni a u€ini takova opatfeni, aby nedoslo k jejich poskozeni.

VI. Kontrola provadéni dila

1. Objednatel vykonava na stavbé obc&asny technicky dozor k tomu povéfenymi osobami a v jeho
pribéhu sleduje zejména, zda jsou prace provadény v souladu se smlouvou a pfislusnou
projektovou dokumentaci, podle technickych norem, jinych pravnich predpisu a rozhodnuti
opravnénych organu. Na nedostatky zjisténé v pribéhu praci musi neprodlené upozornit
zapisem do stavebniho deniku.

2. Technicky dozor objednatele neni opravnén zasahovat do €innosti pracovnikl zhotovitele. Je
vS8ak opravnén dat pracovnikiim zhotovitele pfikaz prerusit prace, pokud odpovédny pracovnik
zhotovitele neni dosazitelny, a je-li ohroZzena kvalita provadéné stavby, Zivot nebo zdravi
pracovniku na stavbé, pfipadné zivotni prostfedi. Odpovédnym pracovnikem zhotovitele je
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osoba uvedena v zahlavi smlouvy jako osoba opravnéna jednat o vécech technickych. Pfikaz
k pferuSeni praci bude ucinén prostfednictvim zapisu do stavebniho deniku. Zhotovitel se
zavazuje zajistit okamzité provedeni tohoto pokynu objednatele a zastavit prace do doby
projednani pfipominek objednatele s osobou opravnénou jednat za zhotovitele ve vécech
technickych.

3. Technicky dozor objednatele je opravnén kontrolovat provadéni dila v plném rozsahu a je pfi
tom opravnén vstupovat na staveni$té a na vSechna pracovisté zhotovitele, kde se vyrabégji
vyrobky pro stavbu, a do skladu zhotovitele, kde se materialy a vyrobky pro stavbu skladuji.
Zhotovitel je povinen umoznit kontrolu technickému dozoru a pfi kontrole poskytovat
nezbytnou soucinnost.

4. Zhotovitel je povinen neprodlené odstranit zjisténé nedostatky, které technicky dozor zapsal
do stavebniho deniku, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

5. Technicky dozor objednatele je opravnén po zhotoviteli pozadovat prokazani puvodu
a vlastnosti materialt a vyrobk( pouzitych pro stavbu.

6. Zhotovitel je povinen vyzvat technicky dozor objednatele ke kontrole provedeni casti dila,
které budou dalSim postupem zakryty anebo u nichz dalSi postup praci jinak znemozni
kontrolu. Vyzva ke kontrole musi byt provedena pisemnym sdélenim, nebo telefonickym
sdélenim se souCasnym zapisem do stavebniho deniku nebo jinym odpovidajicim zplsobem,
a to nejméné tfi pracovni dny pfed pozadovanym terminem pokracovani praci. O provedené
prohlidce bude proveden =zapis do stavebniho deniku. Nereaguje-li technicky dozor
objednatele na vyzvu zhotovitele, mlze zhotovitel po marném uplynuti Ihdty 3 pracovnich dna
pokraCovat v praci. Technicky dozor objednatele je vS8ak opravnén pozadovat na zhotoviteli
dodate¢né odkryti pfislusné Casti dila. Pokud se dodatec¢né zjisti, Zze dilo ma vadu, hradi
naklady na odkryti zhotovitel, v pfipadé, Zze dilo je bez vad, hradi naklady na jeho odkryti
objednatel.

7. Technicky dozor objednatele je opravnén vyzvat zhotovitele k pFedloZeni pisemného
harmonogramu provadéni dila (dale jen ,harmonogram®), zhotovitel je povinen vypracovany
harmonogram objednateli pfedat ve Ihté stanovené vyzvou. Obdobné je technicky dozor
objednatele opravnén pozadovat vypracovani revidovaného harmonogramu kdykoliv
pfedchozi harmonogram nesouhlasi se skuteénym postupem praci nebo jinymi povinnostmi
zhotovitele dle této smlouvy.

8. Vyzva k predlozeni harmonogramu dle odst. 7. tohoto ¢lanku mize byt provedena jakymikoliv
prostfedky, avSak musi byt bez zbyte¢ného odkladu zapsana do stavebniho deniku. Za
pfedany v souladu s odst. 7. tohoto &lanku se harmonogram povazuje i v pfipadé, Ze jej
zhotovitel vlozil na samostatny list stavebniho deniku.

VII. Pfedani a prevzeti dokonéeného dila

1. Prfedmét plnéni — dilo specifikované touto smlouvou je po jeho dokon&eni pfedmétem
prejimaciho Fizeni. Pfejimaci fizeni je proces pfedani a pfevzeti kompletniho dila nebo jeho
Casti a posouzeni pfedaného plnéni, provadéného na zakladé pravidel této smlouvy, za
ucelem zjisténi, zda tyto vysledky odpovidaji pozadovanému rozsahu, technickym
specifikacim, normam a dalSim podminkam definovanym v této smlouvé.

2. K prevzeti dila vyzve zhotovitel objednatele pisemné& bud doru€enim vyzvy na adresu
objednatele, nebo zapisem ve stavebnim deniku, nejméné 10 kalendafnich dni pfed
poZadovanym terminem zahajeni pfejimaciho fizeni.

3. V pfipadé, Ze po zahajeni pfejimaciho fizeni jsou zjiStény okolnosti, které by branily dokonceni
prejimaciho fizeni, mohou smluvni strany dohodou stanovit novy termin pfejimaciho Fizeni,
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nedojde-li k dohodé&, je opravnén stanovit termin objednatel. Prodlouzeni Ihaty pro predani
a prevzeti dila dle ¢l. Il. odst. 1. pism. b) této smlouvy dle tohoto odstavce muze byt
provedeno jen v souladu s €l. Xll. odst. 8. této smlouvy.

4. Dilo se povazuje za dokoncené, nema-li v dobé predani zjistitelné vady ani pfi vynalozeni
veskeré odborné péce, je provedeno v pozadované kvalité, je schopné plnit pozadovanou
funkci. Ukonc€eni a pfedani dila je stvrzeno podpisy opravnénych osob objednatele ve vécech
technickych a opravnénych osob zhotovitele ve vécech technickych v zapise o predani
a prevzeti dila. Smluvni strany timto vyslovné vylucuji aplikaci § 2628 OZ.

5. Objednatel v§ak mlize po zvazeni okolnosti prevzit dilo, které vykazuje vady, které samy
0 sobé ani ve spojeni s jinymi neovlivni fadné, bezpecné a bezporuchové vyuziti dila. V zapise
0 pfedani a prevzeti dila s vyhradami musi byt sjednan termin pro odstranéni vad, ktery
podléha smluvni pokuté podle ¢lanku IX. odst. 1., pism. d) této smlouvy.

6. Vlastnikem zhotovovaného dila je Ceska republika s pravem hospodafit pro objednatele a to
od samého pocatku provadéni dila.

VIIl. Zaruka a odpovédnost za Skody

1. Zhotovitel odpovida za Skody, které vzniknou objednateli a které maji plvod ve vadném,
neuplném nebo opozdéném pinéni zhotovitele, nebo v porudeni jiné povinnosti zhotovitele
vyplyvajici z této smlouvy.

2. Zhotovitel odpovida za vady dila, v€etné téch, které nebyly zjistitelné v den pfedani a prevzeti
dila. Dale zhotovitel pfebira zavazek, Ze po nize stanovenou zaru¢ni dobu bude dodané dilo
jako celek i jednotlivé Casti dila zpUsobilé pro pouziti k obvyklému ucelu a Ze si ponecha
obvyklé viastnosti.

3. Nebezpeéi Skody na zhotoveném dile pfechazi ze zhotovitele na objednatele dnem
protokolarniho pfedani a prevzeti dila, a to i vpfipadé, doSlo-li k mimofadnym
nepfedvidatelnym a nepfekonatelnym prekazkam vzniklym nezavisle na vdli stran podle
§ 2913 odst. 2 OZ.

4. Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce 60 mésicu, s vyjimkou Objektu 01 —
Oprava povrchovych ochran, polozky €. 14 s nazvem ,Zhotoveni natérového systému
ocelovych konstrukci dvousloZzkového, zakladni, mezivrstvyy a kryci natér‘ a polozky
€. 15 s nazvem ,Zhotoveni natérového systému ocelovych konstrukci dvousloZzkového,
zakladni, mezivrstvy a kryci natér — horolezeckou technikou®, na které zhotovitel poskytuje
zaruku v délce 120 mésicl. ZaruCni doba zacCina bézet dnem protokolarniho predani

a prevzeti dila.

5. Zhotovitel neodpovida za vady zplUsobené dodrzenim nevhodnych pokynt danych mu
objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynl pisemné upozornil a objednatel
na jejich dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynalozeni odborné péce
nemohl zjistit.

6. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte€ného odkladu po
jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany. V reklamaci objednatel navrhne
pozadovany zpusob a realny technicky zajistitelny termin zahajeni i dokon&eni praci na
odstranéni vad.

7. Zhotovitel je povinen do 5 pracovnich dnd od doru€eni reklamace pisemné odpovédét
objednateli s tim, Ze odsouhlasi zpusob navrzeny objednatelem nebo navrhne jiny zplsob
a lhaty jejich odstranéni a bez prodleni sou€asné&, po odsouhlaseni navrhu objednatelem,
zahaji prace k odstranéni vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit
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10.

11.

12.

ve lhaté do 20 kalendarnich dni od doruéeni reklamace, a to bez ohledu na to, zda se jedna
0 zaruéni vadu ¢i nikoliv. Pokud se nebude jednat o zarucni vadu, zhotovitel na zakladé
souhlasu objednatele pfedlozi na provedené prace a spotfebovany material fadnou fakturu.
Pokud zhotovitel neodstrani vady ve vySe uvedenych terminech, je povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu podle ¢&l. IX. odst. 1., pism. d) této smlouvy.

V pfipadé, Ze zhotovitel reklamované vady neodstrani ve sjednané |haté, je objednatel
opravnén poveéfit odstranénim vady jinou specializovanou firmu. Veskeré takto opravnéné
vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.

Smluvni strany si dohodly, ze se stavi béh zaruéni doby od uplatnéni reklamace u zhotovitele
do odstranéni reklamovanych zarucnich vad. V pfipadé uplatnéni reklamace k vadam, které
nemaji vliv na funk&nost dila a jsou samostatné odstranitelné, mohou se smluvni strany
v ramci reklamacniho fizeni dohodnout o ponechani béhu zaruc¢ni doby jako takové dle znéni
smlouvy.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaru€ni doby, pfiéemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni doby se povaZzuje za v€as uplatnénou.

Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech
az do rozhodnuti soudu.

Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Zze objednatel reklamoval vadu neopravnéné, tedy zZe
vada neni kryta zarukou (vadu zpUsobil nevhodnym uzivanim dila objednatel apod.), je
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veSkeré jemu v souvislosti s odstranénim vady vzniklé
opravnéné naklady.

IX. Odpovédnost za Skodu a smluvni pokuty

Zhotovitel je v pfipadé poruSeni své povinnosti stanovené v této smlouvé povinen objednateli
uhradit a objednatel je opravnén po zhotoviteli vtakovém pFipadé poZadovat uhrazeni
smluvnich pokut takto:

a) pfi nespinéni terminu pfedani a prevzeti dila sjednaného v €l. Il. odst. 1. pism. b) této
smlouvy se sjednava smluvni pokuta ve vysi 0,5 % z ceny dila dle €l. 1ll. této smlouvy za
kazdy zapocCaty kalendaini den prodleni, az do dne podpisu zapisu o pfedani a prevzeti
dila;

b) pfi nesplnéni terminu vyklizeni staveni$té oproti dohodnutému terminu ve stavu
pfedepsaného projektem resp. puvodniho stavu, zaplati zhotovitel objednateli smluvni
pokutu ve vysi 5.000,- K€ za kazdy zapocaty kalendarni den prodleni;

c) kazdy pfipad nevyzvani objednatele zhotovitelem k prohlidce zakryvanych casti dila
v dohodnutém terminu podléha smluvni pokuté ve vysSi 5.000,- KE. Na vyzadani
objednatele je zhotovitel povinen takto zakryté Casti na svij naklad odkryt a umoznit
objednateli jejich kontrolu;

d) smluvni pokuta pro pfipad prodleni s odstranénim reklamované vady nebo vady ze zapisu
o pfedani a prevzeti dila v dohodnutém terminu cCini 1.000,- K& za kazdy zapocCaty
kalendarni den a vadu az do doby jejiho odstranéni;

e) smluvni pokuta pro pfipad zavazného a opakovaného poruseni bezpecnostnich predpisd,
Zjisténého objednatelem na stavenisti (bude-li ur€en) pfi realizaci dila €ini 5.000,- K¢ za
kazdy pfipad;

f)  smluvni pokuta pro pfipad zavazného a opakovaného poruseni povinnosti zhotovitele vést
stavebni denik v souladu s vyhlaskou ¢&. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
pozdéjsich predpisq, €ini 5.000,- K& za kazdy pfipad;

g) smluvni pokuta pro pfipad poruseni ostatnich vy§e neuvedenych smluvnich povinnosti, na
jejichz poruseni byl zhotovitel upozornén objednatelem ve stavebnim deniku, €ini 1.000,-
K¢& za kazdy pfipad.
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2. Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi Uhradé opravnéné vystavené faktury — dafiového
dokladu, ma zhotovitel pravo uctovat objednateli urok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné
Castky za kazdy kalendafni den prodleni.

3.  Smluvni pokuty mohou byt kombinovany, a to znamena, ze uplatnéni jedné smluvni pokuty
nevylu€uje soub&zné uplatnéni jakékoliv jiné smluvni pokuty.

4. Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skuteCnym uhrazenim nezanika
povinnost smluvni strany spinit povinnost, jejiz plnéni bylo smluvni pokutou zaji§té&no. Uhradou
smluvni pokuty neni dotéeno pravo objednatele na nahradu Skody zplsobené porusenim
povinnosti zhotovitele, na kterou se smluvni pokuta vztahuje a nahrada Skody se tedy hradi
v plné vysi vedle smluvni pokuty.

X. Zruseni smlouvy a odstoupeni od smlouvy

1. Smlouvu Ize zru8it dohodou smluvnich stran, jejiz soucasti je i vypofadani vzajemnych
zavazkl a pohledavek.

2. Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruseni
smluvnich povinnosti druhou ze smluvnich stran. Kazda ze smluvnich stran je opravnéna
rovnéz odstoupit od smlouvy bylo-li zahajeno insolvenéni fizeni druhé smluvni strany, podle

zakona €. 182/2006 Sb., o upadku a zpUsobech jeho FeSeni (insolvenéni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpisa.

3. Za podstatné poruseni smlouvy se vtomto pfipadé sjednava a objednatel je opravnén
odstoupit od smlouvy zejména:
a) zjisti-li, ze zhotovitel neprovadi prace v odpovidajici kvalité, pfiemz zavadny stav nebyl
odstranén v pfiméfené dobé nasledujici po vyzvé objednatele,
b) zpozdi-li se zhotovitel pfi provadéni dila o vice nez 30 dnu oproti poslednimu platnému
harmonogramu ujednanému pro zhotoveni dila, a to i v pfipadé jakéhokoliv terminu pInéni
v poslednim platném harmonogramu.

4. Pro pfipad odstoupeni od smlouvy je objednatel opravnén prevzit nedokonené dilo
do 15 kalendafnich dni ode dne ukonceni této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na
jeho vyzvu nedokoné&ené dilo ve stejné Ihuté predat. O predani a prevzeti nedokonéeného dila
sepiSi smluvni strany zapis. Odpovédnost za vady dohodnuta v této smlouvé i zaruka se
vztahuje v plném rozsahu i na vady nedokoneného dila. VySe ceny za dosud provedena
plnéni (dodavky, prace a c¢innosti) se fidi vySi ujednanou pro né v této smlouvé, se
zohlednénim ekonomického vyznamu dila pro objednatele.

5. Ukonceni této smlouvy nema vliv na trvani ustanoveni tykajicich se smluvnich pokut, zaruk,
feSeni sporu a dalSich ustanoveni, z jejichz povahy plyne, ze maji zUstat v platnosti i po
ukon€eni smlouvy.

6. Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze nebude pisemné vyzvan k prevzeti
stavenis$té a zahajeni praci dle smlouvy nejpozdéji ve Ih(té do 12 mésict ode dne uzavreni
této smlouvy. Odstoupeni od smlouvy je ucinné okamZikem jejiho doru€eni druhé strané
a k tomuto dni zanikaji prava a povinnosti smlouvou zaloZena. V téchto pfipadech nema
zadna ze smluvnich stran narok na jakékoliv pInéni, a to ani z titulu nahrady skute¢né Skody
a uslého zisku.

XI. Reseni sport

1. Smluvni strany budou feSit pfipadné spory tykajici se plnéni této smlouvy piedevsim
vzajemnym jednanim zastupcd smluvnich stran, a to na zakladé vyzvy jedné ze stran,
zpravidla do 5 kalendainich dni od zjisténi poruseni povinnosti plynoucich z této smlouvy.
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2. VSechny spory vznikajici z této smlouvy a v souvislosti s ni budou rozhodovany pfislusnym
soudem Ceskeé republiky.

XIl. Zavérec¢na ustanoveni

1. Pravni vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou souvisejici se Fidi plathym Ceskym
pravem, zejména ObCanskym zakonikem.

2. Splnéni smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemoznym, pokud nastoupi mimofadné
nepfedvidatelné a neprekonatelné prekazky vzniklé nezavisle na jeho vdli podle § 2913
odst. 2 OZ. V takovém pfipadé zhotovitel a objednatel dohodnou opatfeni, aby dosahli splnéni
ucelu smlouvy, nebo se dohodnou na zméné smlouvy.

3.  Smluvni strana, u které nastal pfipad podle § 2913 odst. 2 OZ, musi o tom uvédomit druhou
smluvni stranu bezodkladné po vzniku takové okolnosti.

4. Zhotovitel nesmi bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu
nebo jakoukoliv jeji ¢ast, ani zadny prospéch ¢i zajem v této smlouvé & na zakladé této
smlouvy, ani postoupit i zastavit pohledavky z této smlouvy.

5. Zhotovitel opravnuje objednatele uvefejnit obsah smlouvy nebo jeji Casti podle zakona
0 zadavani vefejnych zakazek, a rovnéz podle zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu
k informacim, ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

6. Smluvni strany se dohodly, ze naplnéni povinnosti zvefejnéni smlouvy v souladu se znénim
zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uc€innosti nékterych smluv, uvefejiiovani
téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich predpist (dale
jen ,zakon o registru smluv*), zajisti objednatel.

7. Obé strany se zavazuji pisemné informovat o vSech zménach identifikacnich udajd a zménach
a navrzich zmén v obchodnim rejstfiku, které by mohly mit vliv na splnéni této smlouvy,
a to do 15 kalendarnich dni po tom, co tato zména nastala.

8. Pripadné zmény nebo doplnéni této smlouvy mohou byt realizovany po dohodé& smluvnich
stran, a to pouze formou cislovanych pisemnych dodatkll, podepsanych obéma smluvnimi
stranami s ohledem na § 564 OZ. Za pisemnou formu nebude pro tento ucel povazovana
vyména e-mailovych &i jinych elektronickych zprav (kromé doru€ovani do datovych schranek)
a odpovéd zhotovitele dle smlouvy podle § 1740 odst. 3 OZ, s dodatkem nebo odchylkou neni
pfijetim navrhu na uzavfeni dodatku této smlouvy, a to ani, kdyz podstatné neméni podminky
navrhu.

9. Smluvni strany vyslovné vyloucily pouziti ustanoveni § 2595 a § 2624 OZ.
10. Prava a povinnosti smluvnich stran z této smlouvy pfechazeji na jejich pravni nastupce.

11. Tato smlouva spolu se vSemi pfilohami a pfipadnymi dodatky predstavuje kompletni a Uplné
ujednani mezi smluvnimi stranami.

12. V pfipadé, Zze se nékteré ustanoveni smlouvy stane neplatnym, zlstavaji ostatni ustanoveni
nadale v platnosti, ledaZe pravni pfedpis stanovi jinak. Smluvni strany se v takovém pfipadé
zavazuji bez zbyte€ného odkladu zahdjit jednani, jehoz cilem bude nahrazeni takového
neplatného ustanoveni ustanovenim platnym, které bude nejblize uCelu a smyslu neplatného
ustanoveni.
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13. Je-li tato smlouva uzaviena v listinné podobé, je vyhotovena v péti stejnopisech, z nichz
objednatel obdrzi tfi stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.

14. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a ucinnosti
dnem jejiho uverejnéni v souladu se zakonem o registru smiuv.

15. Smluvni strany prohladuji, Ze smlouvu uzavfely urCité, vazné a srozumitelngé, Ze je projevem
jejich pravé a svobodné vile, a na dlikaz tohoto pfipojuji své podpisy.

16. Nedilnou sou&asti smlouvy je:
Pfiloha ¢. 1: Ocenény soupis praci

VPrazedne ..................... V Prazedne ....................
objednatel: zhotovitel:
XKXKRXKXIKKXIKK Radka Urbancikova
feditel zavodu Dolni Vitava jednatelka

Povodi Vitavy, statni podnik AFORTUM s.r.o.
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