
RÁMcovÁ DOHODA O DíLo
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů

I.
Strany dohody

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
ıčoz 60733098
Dıčz CZ60733098
bankovní spojení:

účet č.:
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen lng. Ludkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech technických:

číslo dohody objednatele:

Zhotovitel: Josef Crlík
se sídlem
ıč: 11482427
Dıčz
bankovní spojení:

účet č.:
zapsán dne V živnostenském rejstříku u Městského úřadu Rosice, MR-OZU/1037/2018/5
zastoupen Josef Crlík

ii.
Předmět dohody

(1) Předmětem této rámcové dohody O dílo (dále jen ,,dohoda") je závazek zhotovitele provést pro
objednatele odstranění havarijních závad po zimě na vozovkách se zařezáním včetně materiálu na
komunikacích v MČ Bosonohy; Bystrc; Jundrov; Kníničky; Kohoutovice; Komín; Žabovřesky; Žebětín,
a to na základě podmínek uvedených v této dohodě a rovněž v souladu se zadávacími podmínkami
veřejné Zakázky S názvem „Odstranění havarijních závad po zimě - rámcové dohody 2020, část č.
4: MČ Bosonohy; Bystrc; Jundrov; Kníničky; Kohoutovice; Komín; Žabovřesky; Žebětín" (dále jen
,,dílo").

(2) Bližší specifikace díla včetně orientačního Seznamu ulic je uvedeno vpříloze č. 2 této dohody.
Zhotovitel se zavazuje provést každé jednotlivé dílo v souladu s požadavky uvedenými V Příloze č. 2
této dohody.

(3) Rozsah plnění dle této dohody je dále Specifikován dílčími objednávkami objednatele doručenými
zhotoviteli. Maximální celková cena všech prací zhotovitele na základě této dohody je omezena na
2.000.000, - Kč bez DPH, přičemž objednatel není povinen tuto částku vyčerpat.

(4) Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení každého
jednotlivého díla, skládajícího se ze stavební a dokladové části.
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Zhotovitel je povinen provést každé jednotlivé dílo řádně a včas. Každé jednotlivé dílo je provedeno
úplně a bezvadně, odpovídá-li této dohodě aje-Ii způsobilé ke svému účelu použití. Každé
jednotlivé dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části (Stavební část i dokladová) dle této
dohodyjako úplné a bezvadně předány objednateli ve lhůtách touto dohodou sjednaných.
Zhotovitel výslovně souhlasí a zavazuje se, že provádění každého jednotlivého díla bude dle potřeby
objednatele realizovat i o víkendu.
Každé jednotlivé dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se
zadáním každého jednotlivého díla, čímž je v řazení dle závaznosti:
- soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou uvedeny jednotkové ceny u všech

položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené
množství,

- akty státní správy,
- písemné pokyny objednatele,
- technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této dohody,

technické kvalitativní podmínky.

III.
Lhůty plnění a místo plnění

Dohoda se uzavírá na dobu určitou, tj. ode dne nabytí účinnosti dohody do 30.8.2020 nebo do
vyčerpání částky dle čl. Il. odst. 3 podle toho, která skutečnost nastane dříve. Prováděcí smlouva
uzavřená formou objednávky nabývá platnosti a účinnosti dnem doručení do sféry dodavatele ze
strany objednatele.
Zahájení každých jednotlivých stavebních prací dle této dohody: do 2 dnů ode dne předání
staveniště.
Dokončení a předání každých jednotlivých stavebních prací včetně vyklizení staveniště: do doby
uvedené v každé dílčí objednávce.
Dokončení a převzetí každé jednotlivé dokladové části: do 10 dnů po předání každé jednotlivé
stavební části.
Místo plnění: Brno.
Při provádění každého jednotlivého díla je zhotovitel povinen maximálně účelně zkrátit průběh
realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným
neopodstatněným časovým prodlevám.

IV.
Cena díla

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení každého jednotlivého díla cenu na základě
objednávek dle jednotkových položkových cen uvedených v příloze č. 1 této dohody.
Práce, jejichž provedení je předmětem této dohody, spadají dle § 92a a § 92e zákona
č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené
daňové povinnosti. Povinen přiznat a zaplatit daň je Objednatel.
Položkové ceny jsou nejvýše přípustné a nelze je zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů, nebo
jiných vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu
každého jednotlivého díla odsouhlasených oběma stranami dohody.
Položkové ceny zahrnují veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení každého
jednotlivého díla v místě plnění (mimo vlastní dílo i např. poplatky a nájemné za plochu pro zařízení
staveniště, náklady na zřízení, provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady související s veškerými
zkouškami, odvoz vytěženého materiálu apod.) včetně dokladování rozsahu prací vpapírové a
digitální formě pomocí programu EBU a průběhu a konečného stavu fotodokumentací.
Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu č. 1 této dohody.
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V.
Platební podmínky

Objednatel uhradí cenu na základě faktury vystavené zhotovitelem vždy po řádném provedení
každého jednotlivého díla a po jeho úspěšném předání a převzetí, na základě soupisu Skutečně
provedených prací potvrzeného oběma stranami dohody.
Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena V souladu S § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
Z přidané hodnoty, ve Znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli
na adresu Sídla Společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/la, 639 00 Brno -
Štýřice.
Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který
určil Správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identìfikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se
dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn
správcem daně V registru plátců a identìfikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu
daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle Zákona č. 235/2004 Sb., o dani zpřidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak V prodlení S úhradou ceny každého
jednotlivého díla. Pokud by objednateli vzniklo ručení vsouvislosti S neplněním povinnosti
zhotovitele vyplývajících ze zákona č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele vsouvislosti stímto ručením
plnil.
Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné
nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není
objednatel vprodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji
objednateli S novou lhůtou splatnosti.
Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslo
dohody objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).
Zálohové platby se neposkytují.

VI.
Předání staveniště

Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 10 dnů ode dne nabytí účinnosti prováděcí smlouvy ve
formě objednávky, a to ve stavu způsobilém pro provedení každého jednotlivého díla.
O předání staveniště učiní zhotovitel Zápis do Stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak,
současně S předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro zahájení
provádění každého jednotlivého díla, zejména Stavební povolení.
Zhotovitel je povinen Seznámit se před zahájením provádění díla S rozmístěním podzemních vedení
a v průběhu provádění každého jednotlivého díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby
v průběhu provádění díla nedošlo kjejich poškození.
Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených
prováděním každého jednotlivého díla je zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklady.
Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi a S prováděním každého jednotlivého díla bude
nutné umístit nebo přemístit dopravní značky dle předpisů O pozemních komunikacích, zajišťuje
toto rovněž zhotovitel na Svůj náklad.
Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště a pokládku AC provést ve Stejný den jako vybourání.
Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu
provádění díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu provádění
každého jednotlivého díla ke znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel
povinen znečištění odstranit na Své náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel
povinen odstranit na Své náklady i veškerá poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá
v přímé Souvislosti S činností zhotovitele.



(8) Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky
vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvlášť voblasti bezpečnosti práce
za mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek Ministerstva
dopravy č. 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích", bezpečnostní,
požární a hygienické předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající Z vyhlášky č. 268/2009
Sb., otechnických požadavcích na stavby, ve Znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen
dodržovat Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci v pracovněprávních vztazích a O zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon O zajištění dalších podmínek bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci), ve Znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na Staveništích, ve znění
pozdějších předpisů, zejména při uspořádání staveniště dle § 2 shora uvedeného nařízení vlády.

(9) Objednatel nezajišťuje vytýčení síti, energii, zařízení staveniště, zvláštní užívání komunikace,
uzavírku ani dopravní značení. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi a S prováděním
každého jednotlivého díla bude nutné umístit nebo přemístit dopravní značky dle předpisů o
pozemních komunikacích, Zajišťuje toto rovněž zhotovitel na svůj náklad.

(10)Zhotovitel je v souladu S dokumentací povinen:
i. Vytyčit veškeré inženýrské Sítě v prostoru staveniště.
ii. Vytyčit obvod prostoru staveniště.
iii. Zajistit zařízení staveniště

(11) Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění každého jednotlivého díla, k
tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen zajistit:

i. Povolení k uzavírkám.
ii. Povolení zvláštního užívání komunikací.
iii. Stanovení dočasného dopravního značení.
iv. Umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení.
v. Užívání veřejného prostranství.

(12) Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak
bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti doví, O výskytu osob na staveništi, S výjimkou
zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně
dalších Osob, o kterých to Objednatel určí.

(13) Dojde-li v průběhu provádění díla kzásahu do pozemní komunikace, je zhotovitel povinen
zabezpečit pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 -
Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.

(14) Bude-li v průběhu provádění každého jednotlivého díla nutné realizovat práce v celém profilu
obousměrné pozemní komunikace, je Zhotovitel povinen rozdělit průběh prací tak, aby nejdříve
provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce
na druhé polovině vozovky.

VII.
Stavební deník

(1) Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen
zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění dohody, zejména údaje O časovém postupu
prací a o jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace, klimatické
podmínky, apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu díla orgány Státní správy pro účely
státního stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.

(2) Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy vden, kdy nastaly
skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy oprávnění
Zaměstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a oprávněné orgány státní
Správy. Denní zápisy se vyhotovují ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou stranu dohody.

(3) Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska.
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Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé strany dohody, musí být do deníku
Zapsáno do tří dnů.
Zápisy ve stavebním deníku nelze V žádném případě považovat za změnu dohody.

VIII.
Technický dozor

Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem,
smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích
kontrol provádí zápis do Stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá
potřebná opatření k odstranění vytknutých závad.
Technický dozor je oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit oprávněný
zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob
na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí.
Technický dozor není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti zhotovitele.
Technickým dozorem objednatele je

IX.
Oprávněné osoby stran dohody

Oprávněnou osobou objednatele je technický dozor objednatele.
Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním
jednáním dle této dohody, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této dohodě.
Stavbyvedoucím je Josef Crlík

X.
Další povinnosti stran dohody

Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu S platnými technickými předpisy.
Zhotovitel odpovídá Za to, že má platnou certifikaci.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být Zakryty nebo se
stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem.
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu
na své náklady.
Zhotovitel je povinen:

- Zajistit, aby veškeré stavební a montážní práce byly provedeny podle platných norem
ČSN, TP a ZTKP,

- respektovat podmínky uvedené ve vyjádřeních příslušných dotčených orgánů, Územním
rozhodnutí, Stavebních povoleních a Rozhodnutí O kácení.

- Zajistit spolupráci s BOZP objednatele.

XI.
Předání a převzetí každého jednotlivého díla

Předání a převzetí prostoru staveniště, předání a převzetí každého jednotlivého díla probíhá jako
řízení, jehož předmětem je Zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby či
předání a převzetí každého jednotlivého díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí
každého jednotlivého díla osoby vykonávající funkci technického dozoru investora, případně také
autorského dozoru projektanta.
O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, předání a převzetí každého
jednotlivého díla je Objednatel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán
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oprávněnými zástupci stran dohody. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést Stavební deník
v souladu s právními předpisy. Soupis ojedinělých drobných vad stavby bude uveden v protokolu O
předání v převzetí dokončené stavby.
Pro účely této dohody je každé jednotlivé dílo dokončeno tehdy, je-li a bez vad, nebo vykazuje-li
Stavba ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení S jinými nebrání užívání dila funkčně
nebo esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Do dokončení každého
jednotlivého díla je Zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této dohody, není-li v této
dohodě stanoveno jinak.
Zhotovitel vsoučinnosti S objednatelem vypracují harmonogram přejímky, na jehož základě bude
zahájeno předávací řízení.
U předávacího řízeníje zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to zejména:

- zápisy O provedených revizních a provozních zkouškách,
- Zápisy o kontrole prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění každého

jednotlivého díla,
- originál stavebního deníku,
- průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů,

projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních a
v elektronické podobě dle čl. II. této dohody.

Předání a převzetí každého jednotlivého díla bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem
vyhotoveným za součinnosti obou stran dohody. V předávacím protokolu bude rovněž uvedeno, do
jaké doby je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu sjednaného v projektové
dokumentaci. Není-li lhůta uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do pěti dnů ode dne
předání každého jednotlivého díla.
Každé jednotlivé dílo bude předáno bez vad a nedodělků.
Zhotovitel bude spolupracovat S objednatelem při kolaudaci každého jednotlivého díla.

XII.
Záruka na každé jednotlivé dílo

Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci
každého jednotlivého díla objednateli nebo třetí osobě.
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnosti na majetku a na zdraví
třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování každého jednotlivého díla
pojištěn do výše odpovídající možné výši škod. Pro účely tohoto ustanovení se činnost
subdodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady O pojištění.
Práva objednatele Z vady každého jednotlivého díla:
3.1 Vady každého jednotlivého díla jsou odchylky každého jednotlivého díla od výsledku
stanoveného touto dohodou a od způsobilosti předmětu každého jednotlivého díla k naplnění účelu
této dohody.
3.2 Objednateli vznikají práva Z vad, které má každé jednotlivé dílo v době předání a převzetí.
3.3 Strany dohody se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele Z práv Z
vad, které má každé jednotlivé dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.
3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného
odkladu poté, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do
jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li
se stranyjinak.
Záruka za jakost:
4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení každéhojednotlivého dila záruk:

- záruční doba na každé jednotlivé dílo činí 48 měsíců a Začíná běžet ode dne předání
každého jednotlivého díla

4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu O předání každéhojednotlivého díla.
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4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady každého jednotlivého díla, tj. odchylky každého
jednotlivého díla od výsledku stanoveného touto dohodou a od způsobilosti předmětu každého
jednotlivého díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel není
povinen Odstranit vady každého jednotlivého díla způsobené po předání a převzetí každého
jednotlivého díla Objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.
4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději
do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit
bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je Záruka
uplatňována, nedohodnou-li se Stranyjinak.

XIII.
Další ujednání

Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této dohody S odbornou péčí a zavazuje se dodržovat
právní a technické předpisy a Ostatní podmínky uložené mu dohodou nebo veřejnoprávními orgány
a dále Zejména tato ustanovení:

- § 100 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních
prostředků, ve znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany Zdraví při práci,
ve znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost
aochranu zdraví při práci na Staveništích, ve znění pozdějších předpisů o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na Staveništích tak,
aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla
ohrožována bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu
provádění každého jednotlivého díla.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo
měl nevhodnost těchto Zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn
dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících ztechnické zprávy, situace a soupisu prací,
které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.
Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této dohody průběžně, Zhotovitel je povinen ke kontrole
poskytnout potřebnou součinnost.
Zhotovitel je povinen zajistit při provádění každého jednotlivého díla trvalou přítomnost
Stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen
zajistit, aby vcelém průběhu provádění každého jednotlivého díla odpovídala osoba
Stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným vzadávacích podmínkách pro zadání této
zakázky.
Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena
oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být každé jednotlivé dílo provedeno, a tyto překážky
znemožňují provedení stavby způsobem určeným vtéto dohodě, je zhotovitel povinen tuto
Skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání každého
jednotlivého díla. Do dosažení dohody o změně zadání každého jednotlivého díla je zhotovitel
oprávněn provádění každého jednotlivého díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu
přerušit.
Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této dohody a je účasten pojištění
z odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti S realizací každého jednotlivého díla.
V případě použití poddodavatele nebo poddodavatelů při plnění předmětu dohody se zhotovitel
zavazuje předložit Seznam poddodavatelů participujících na její realizaci ke schválení objednateli.
Objem poddodávek nepřevýší 30 % hodnoty předmětu dohody.



(3)

(9)

Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál
zlikvidovat vsouladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění každého jednotlivého díla a není
předmětem každého jednotlivého.
Zhotovitel předloží objednateli Seznam poddodavatelů, jimž za plnění poddodávky uhradil více než
10 % Z celkové ceny veřejné Zakázky, nejpozději do 60 dnů ode dne předání každého jednotlivého
díla či jeho jednotlivé části. V případě, že plnění dohody přesahuje do následujícího kalendářního
roku, předloží Zhotovitel objednateli Seznam poddodavatelů, jimž za plnění poddodávky uhradil více
jak 10 % Z celkové ceny veřejné zakázky, do 28. února následujícího kalendářního roku. Má-li
poddodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i Seznam vlastníků akcií, jejichž
Souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě ne delší než
90 dnů před dnem předložení seznamu poddodavatelů. Nepředložení seznamu vuvedených
lhůtách podléhá sankci uvedené v čl. XV. Odst. 2 této dohody. V případě plnění veřejné zakázky bez
poddodavatelů je zhotovitel povinen předložit objednateli čestné prohlášení O plnění předmětu
veřejné Zakázky bez poddodavatelů ktermínu podpisu zápisu O předání a převzetí každého
jednotlivého díla či jeho jednotlivé části oběma stranami dohody. Vpřípadě nesplnění této
povinnosti odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou objednateli.

(10)Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí
práci ve smyslu předmětu dohody, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami.
Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti voblasti BOZP ve smyslu § 101 zákona
č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zákon č. 309/2006 Sb.,
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vpracovněprávních
vztazích a ozajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdravi při práci),
ve znění pozdějších předpisů, zejména zakotvené v§16písm. b), a prováděcí nařízení vlády
č.591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu Zdraví při práci na
staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen dbát pokynů koordinátora
BOZP objednatele a poskytnout mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností
v oblasti BOZP.

(11)Zhotovite| i objednatel jsou povinni se navzájem informovat O tom, že se dostali do úpadku ve
smyslu § 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů.

(12)Bude-li v průběhu provádění každého jednotlivého díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí

(13)Zhotovítel

(1)
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uložených vsilničním pozemku, na němž je každé jednotlivé dílo prováděno, je povinen nutné
zásahy svlastníky těchto sítí samostatně projednat. O takové skutečnosti je povinen předem
informovat objednatele a odsouhlasit S ním další postup. Kuvedenému následnému jednání
S vlastníky sítí včetně uzavření dohody O provedení a hrazení přeložky objednatel zhotovitele tímto
výslovně zmocňuje.

prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zákona
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve Znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění
od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. Vpřípadě, že se toto prohlášení ukáže
vbudoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb.,
ozaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za
zhotovitele v souvislosti S tímto ručením plnil.

XIV.
Sankční ujednání

Jestliže se objednatel bezdůvodně opozdí S platbou ceny každého jednotlivého díla, je povinen
uhradit zhotoviteli úrok Z prodlení ve výši 0,05% Z dlužné částky i za každý den prodlení.
Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se zavazuje Objednateli zaplatit tyto
pokuty:
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2.1 Ve výši 0,2% Zceny každého jednotlivého díla za každé porušení závazků zhotovitele se
zahájením prací na zhotovení každého jednotlivého díla, a to za každý i započatý den prodlení,
vyjma Situace, kdy zahájení prací objektivně zcela brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky.

2.2 Ve výši 0,2 % Zceny za zhotovení každého jednotlivého díla bez DPH porušení závazku
zhotovitele S dokončením každého jednotlivého díla a jeho předání objednateli ve sjednané
lhůtě, a to za každý započatý den prodlení.

2.3 Ve výši 5.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele sodstraněním drobných vad ve
sjednané době, a to za každý i započatý den prodlení.

2.4 Ve výši 10.000,- Kč za každé porušení závazku zhotovitele s odstraněním reklamovaných
záručních vad ve sjednané době, a to za každý i započatý den prodlení, jedná~li se O vadu, která
brání řádnému užívání každého jednotlivého díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého
rozsahu (havárie); nejedná-li Se O takovou vadu, sjednává pokuta ve výši 5.000,- Kč, a to za
každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním.

2.5 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení v případě nedodržení lhůty Sjednané kúplnému
vyklizení staveniště.

2.6 Ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele při výkonu
činností stavbyvedoucího, a to i opakovaně.

2.7 Ve výši 10.000,- Kč v případě, že některá ze stran dohody poruší své povinnosti dle čl. X až XIV.,
za každé takové porušení.

2.8 Vpřípadě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více
pracovníků zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP o této
skutečnosti zápis do stavebního deníku. Na základě takového zápisu se zhotoviteli uděluje
pokuta ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Koordinátor BOZP následně
vyhotoví zprávu o udělení pokuty, doloží ji průkaznou fotodokumentací a doručí ji zhotoviteli.

2.9 Ve výši 20.000,- Kč v případě nesplnění nápravných opatření navržených koordinátorem BOZP a
odsouhlasených objednatelem ve lhůtě.

2.10 Ve výši 20.000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad
O pojištění podle této dohody, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené
povinnosti Zhotovitele.

2.11 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti maximálního
účelného zkrácení průběhu realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení
nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.

2.12 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti zabezpečit
vpřípadě zásahu do pozemní komunikace pracovní mista na pozemní komunikaci plně V
souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 - Zásady pro označování pracovnich míst na pozemních
komunikacích.

2.13 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti rozdělit průběh
prací tak, aby vpřípadě realizace prací v celém profilu obousměrné pozemní komunikace
nejdříve provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval
prováděné práce na druhé polovině vozovky.

2.14 V případě, že závazek provést každé jednotlivé dílo zanikne před řádným dokončením každého
jednotlivého díla, nezaniká nárok na pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na pokutu za prodlení s plněním.

2.15 Sjednané pokuty/ úroky Z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda
a v jaké výši vznikne druhé straně dohody škoda.

2.16 Pokuty budou hrazeny na základě vystavených faktur s dobou splatnosti 30 dnů ode dne jejich
doručení. Pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze
vymáhat samostatně vedle pokuty v plné výši.

Vlastnické právo ke každému jednotlivému dílu nabývá objednatel postupně tak, jak každé
jednotlivé dílo V důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele
okamžikem předání a převzetí každého jednotlivého díla.



XV.
Odstoupení od dohody

(1) Pro účely odstoupení od dohody se za podstatné porušení dohody ve smyslu § 2002 odst. 1 zákona
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(4)
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vvvıč. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve Znění pozdejsıch předpisů, považuje:
- vadnost každého jednotlivého díla již V průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na

písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,
- provádění každého jednotlivého díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a

odborně způsobilé
~ prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění každého jednotlivého

díla O více než 10 dní,
- prodlení objednatele s předáním staveniště nebo materiálů podstatných pro plnění

dohody o více než 10 dní,
- zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není vsouladu se zněním této

dohody stanoveno jinak,
~ skutečnost, že Zhotovitel není pojištěn v souladu S touto dohodou,
- porušování předpisů bezpečností práce, bezpečnosti provozu na

komunikacích a předpisů O životním prostředí a odpadovém hospodaření,
- zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny

nepravdivé údaje
- úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu § 3 Zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního

zákona, ve znění pozdějších předpisů,
- Z důvodů uvedených v § 223 zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek.

Zhotovitel může od dohody odstoupit v následujících případech:
- Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka.
- prodlení objednatele S úhradou faktur O více než 90 dnů.
- prodlení objednatele S předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro

plnění dohody o více než 90 dnů
Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé Straně dohody S
účinky ex nunc.
Odstoupením od dohody nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

pozemních

XVI.
Důvěrnost informací

Strany dohody jsou si vědomy toho, že v rámci plnění dohody:
- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále

důvěrné informace),
› mohou jejich zaměstnanci Získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.

Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění
této dohody, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé
Strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří
S nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit dohodu. Obě strany dohody se Zároveň zavazují
nepoužít důvěrné informace druhé strany dohody jinak než za účelem plnění dohody nebo
uplatnění svých práv z této dohody.
Nedohodnou-li se Strany dohody výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny
informace, které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo
části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how,
informace O provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo
marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace,
jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu.
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(4) Pokud jsou důvěrné informace poskytovány V písemné podobě anebo ve formě textových souborů
na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost
takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.

(5) Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti dohody Z jakéhokoliv důvodu a jeho
účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této dohody.

XVII.
Závěrečná ustanovení

(1) Vztahy v této dohodě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský
Zákoník.

(2) Strany dohody berou na vědomí, že Společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat
ustanovení Zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, ve Znění pozdějších
předpisů.

(3) Strany dohody berou na vědomí, že tato dohoda podléhá zveřejnění podle Zákona č. 340/2015 Sb.,
o registru smluv.

(4) Žádná ze stran dohody není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést Závazky Z této
dohody vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé strany dohody. Práva
i povinnosti Z dohody přecházejí na právní nástupce obou stran dohody. Obě strany dohody jsou
povinny informovat se navzájem o takových změnách.

(5) Strany dohody se dohodly, že na jejich vztah upravený touto dohodou se neužijí § 1921, § 1976, §
1978, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2604-2606, § 2609, § 2611,§ 2618, §§ 2620 - 2622, § 2628, §
2629 odst. 1 občanského zákoníku.

(6) Tuto dohodu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma stranami dohody.
(7) Případné obchodni zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před

smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující
účinky.

(8) Dohoda nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou stranou dohody a účinnosti dnem zveřejnění
v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňováni těchto smluv a O registru smluv (zákon O registru smluv). Strany dohody se
dohodly, že tuto dohodu zašle k uveřejněnív registru smluv objednatel.

(9) Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, Z nichž po jednom obdrží každá ze stran dohody.
(10)Strany dohody prohlašují, že si tuto dohodu přečetly, bezvýhradně souhlasí sjejím obsahem a že ji

uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojuji podpisy svých
oprávněných zástupců.

(11)NedílnOu součástí této dohodyje Příloha č. 1, příloha č. 2.

Přílohy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet
Příloha č. 2: Specifikace díla včetně vymezení Seznamu ulic

Za zhotovitele:

VTetčicích dne 23. 3. 2020

generální ředitel
na zaklade plné moci
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Příloha č. 1 - Doložkový rozgočet

Příloha č. 2 - Sgecifikace díla včetně seznamů ulic
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7 _ Kohout., BOS" žebětín 8 -Žabovřesky, Bystrc, lundrov, Komín,

Požadavky na provedení díla:
havarijních závad po zimě se zařezáním včetně materiálu (cena za 1 m2 bude obsahovat:

povrchu, vybourání asfaltových vrstev v cca tl. 10 cm, odvoz asfaltovêho krytu na skládku
postřik, provedení vysprávky AC, provedení zatření spar asfaltovou emulzí, včetně

prací, dopravní opatření).

bere na vědomí a souhlasí, že Seznam je pouze orientační.

bere na vědomí a souhlasí, že závady na modře vyznačených ulicích bude realizovat
víkendu.
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