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SMLOUVA O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

akce „OA a HŠ Třebíč- rekonstrukce 2.NP, vestibulu a PBŘ T. Bati“

ID: 135618
uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále též jen „občanský zákoník") s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a 
násl. občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel:
se sídlem: 
zastoupený:

zástupce pro věci technické: 
tel.:
IČO:
bankovní spojení: 
číslo účtu:

Kraj Vysočina
Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje, k podpisu
smlouvy pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmana
pro oblast ekonomiky a majetku
Ing. Josef Mejzlík, Ing. Eduard Jozífek
564 602 275, 564 602 213
70890749
Sberbank CZ, a.s.
4050005000/6800

Zhotovitel:
se sídlem:
zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věci technické: 
tel./fax:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:

TI PA Telekom plus a.s.
Hrotovická 169, 674 01 Třebíč
Ing. Zdeněk Nejedlý, MBA, ředitel společnosti
Ing. Jiří Dvořák
568 834 311 / 568 840 101
27746631
CZ27746631
Raiffeisenbank a. s.
5200012658/5500
Vedený Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5035

V případě změny údajů uvedených v článku 1. této Smlouvy je povinna smluvní strana, u které 
změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez 
zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke 
škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

2. Předmět smlouvy
Zhotovitel se zavazuje obstarat pro objednatele vypracování níže popsané projektové dokumentace 
a to v rozsahu níže specifikovaném, dále též jen dílo a objednatel se zavazuje předmět smlouvy 
převzít a zaplatit sjednanou cenu.

Podrobná specifikace předmětu plnění:

Zhotovení projektové dokumentace, v rozsahu návrhu díla pro výběr budoucího zpracovatele 
projektové dokumentace pro povolení provedení stavby a dále pro provádění stavby, včetně 
souvisejících činností a služeb projektu „OA a HŠ Třebíč- rekonstrukce 2.NP, vestibulu a PBŘ T. 
Bati“.
Projektová dokumentace bude provedena v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále vyhláškou č. 
503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu,
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ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů.
Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli, na základě podkladů dle článku 5. a za podmínek v této 
smlouvě uvedených, výše uvedenou dokumentaci. Zhotovitel bude respektovat podmínky KHS kaje 
Vsočina a podmínky dané specialistou v oboru požární bezpečnosti staveb a všechny jejich 
požadavky zapracuje do projektové dokumentace. Zhotovitel bude při zpracování projektové 
dokumentace stavby vycházet z pokynů objednatele.

Projektová dokumentace bude vyhotovena:
• 2x tištěné vyhotovení návrhu díla
• 1x v digitální podobě v plném rozsahu listinné podoby (1x CD - projektová dokumentace pro 

archivaci).

CD - projektová dokumentace pro archivaci
Bude vytvořena ve formátu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY MicroStation), DWG (AutoCAD 
Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data exchange File).
Soubory technické zprávy a ostatní textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text 
File) nebo DOC (Microsoft Word).
Pro soubory fotodokumentace je předepsán formát JPEG (Joint Photographic Experts Group).
Na tomto archivním CD budou dále uloženy všechny soubory ve formátu PDF (Adobe 
Acrobat).

Média
Veškerá data dokumentace se předávají pouze na datových nosičích CD-R.

Základní údaje o budoucí stavbě
a) název stavby: „OA a HŠ Třebíč- rekonstrukce 2.NP, vestibulu a PBŘ T.
b) místo stavby: OA a HŠ Třebíč, budova školy Tomáše Bati 609, Třebíč
c) kraj: Kraj Vysočina
Investor (stavebník): Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Uživatel: OA a HŠ Třebíč, příspěvková organizace

Bati“

Bližší specifikace zpracování projektové dokumentace:
- Zaměření základních stavebních konstrukcí a zpracování zjednodušené dokumentace stávajícího 
stavu, včetně pořízení fotodokumentace.
- Zpracování variantního návrhu rámcového dispozičního řešení na základě požadavků uživatele, 
bez uspořádání movitého a technologického vybavení místností.
Odsouhlasení navržené koncepce s KHS kaje Vysočina ÚP v Třebíči.
Stanovení parametrů požárně bezpečnostního řešení specialistou v oboru požární bezpečnosti 
staveb.

- Výkresová část zadávací dokumentace:
Situace
Půdorys 2.NP - stávající stav 
Příčný řez - stávající stav
Půdorys 2.NP - předpokládaný rozsah bouracích prací vodorovných a svislých konstrukcí 
Příčný řez - předpokládaný rozsah bouracích prací vodorovných a svislých konstrukcí 
Půdorys 2.NP - návrh dispozičního řešení 
Příčný řez - návrh dispozičního řešení

- Textová část zadávací dokumentace:
- Stanovení požadavků na rozsah přípravných prací, etapizaci výstavby, zařízení a oddělení 

staveniště, omezení vyplývajících z provádění stavebních úprav za provozu, zábor 
veřejného prostranství, splnění požadavků z hlediska BOZP, požadavků na vystěhování a
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vyklizení dotčených místností, ochranu podlahových krytin a vybavení před poškozením 
nebo znečištěním, ad.

- Specifikace rozsahu provedení fyzických sond do vodorovných a svislých stavebních 
konstrukcí včetně nosných a posouzení zjištění statikem, včetně pořízení podrobné 
dokumentace stavu, zejména pak defektů stavebních konstrukcí, zařízení a vybavení.

- Provedení průzkumů souvisejících s napojením nového dispozičního řešení na stávající 
vnitřní rozvody a zařízení inženýrských sítí.

- Stanovení požadavků na zpracování dokumentace stávajícího stavu stavebních konstrukcí, 
včetně vyhodnocení zastiženého stavebně technického stavu nosných konstrukcí statikem.

- Dokumentace rozvodů a zařízení vnitřních instalací a vyhodnocení jejich technického stavu, 
předpokládané životnosti, případně využitelnosti.

- Stanovení rozsahu bouracích prací vodorovných a svislých konstrukcí včetně nosných, na 
základě statického posouzení, demontáže výplní otvorů, podlahových krytin, podhledů, 
obkladů a ostatních prvků PSV, zařizovacích předmětů, rozvodů a zařízení vnitřních 
instalací, vybavení, apod., včetně stanovení způsobu nakládání se stavebními hmotami 
obsahujícími některou z látek uvedených v zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- Návrh uspořádání a definice parametrů vybavení specializovaných učeben technologiemi 
vyžadovanými daným provozem, případně uživatelem (cukrářská výroba, cvičná kuchyň, 
cvičná restaurace, sociální zázemí, ad.). Jedná se zejména o rozmístění vybavení, případně 
provozní nebo stavební oddělení jednotlivých pracovišť z bezpečnostního a hygienického 
hlediska, větrání místností a jejich osvětlení, včetně stanovení požadavků na vypracování 
souvisejících posouzení a výpočtů.

- Podrobný soupis předpokládaných stavebních a instalačních úprav rozdělený po 
jednotlivých místnostech, včetně stanovení kvalitativních parametrů na použité stavební 
hmoty, výplně otvorů, podlahové krytiny, podhledy a obklady, prvky PSV, technické a 
technologické prvky a zařízení, svítidla, požadavky na vybavení místností zařizovacími 
předměty a doplňky, stanovení rozhraní a způsobů napojení nových rozvodů a zařízení na 
stávající, ad. Řešeny budou zejména tyto kapitoly:

Architektonicko-stavební řešení
Technika prostředí staveb
Splašková kanalizace
Vodovod
Plynová zařízení
Vytápění
Vzduchotechnika, MaR 
Silnoproudá elektrotechnika

- Stanovení požadavků na rozsah stavebně konstrukčního řešení.
- Soupis požadavků na vybavení jednotlivých místností movitými věcmi.
- Stanovení požadavků na budoucí revize, zkoušky, měření, regulace, nastavení, zaškolení, 

apod.
- Strukturovaný odhad nákladů na realizaci díla.

Výkonová fáze zhotovení návrhu díla
Zhotovitel v průběhu této fáze poskytne tyto služby a výkony:

• provede analýzu podkladů,
• zajistí si na svůj náklad veškeré nezbytné průzkumy a posudky potřebné k vyhotovení 

projektové dokumentace v rozsahu popsaném v této, zaměření základních stavebních 
konstrukcí a digitalizaci skutečného stávajícího stavu,

• vyhodnotí a odsouhlasí s objednatelem cílové představy (mezní podmínky),
• odsouhlasí zapojení dalších profesí a zapracování jejich profesních požadavků,
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• objasní podstatné urbanistické, architektonické, technické a stavebně-fyzikální podmínky a 
ekonomicko-finanční vztahy,

• vypracuje konečný návrh řešení i v souvislostech ekologických, popřípadě sociálních
• uskuteční předběžná jednání s dotčenými orgány veřejné správy a dotčenými osobami 

právnickými nebo fyzickými za účelem získání jejich kladného stanoviska k zamýšlenému 
dílu.

Na konci této fáze bude předložen k odsouhlasení finální návrh díla.
Na konci této fáze svolá zhotovitel v místě sídla uživatele jednání a seznámí objednatele 
s navrženým funkčním, technickým a výtvarným řešením. V průběhu této výkonové fáze budou 
zhotovitelem dále svolávány koordinační výbory potřebné k vymezení funkčního, technického a 
výtvarného rámce zpracovávaného návrhu.

3. Způsob práce
3.1. Při práci bude zhotovitel dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a dojednání 
této smlouvy jakož i zápisy a dohody smluvních stran na statutární úrovni.
3.2. Zhotovitel bude na vyžádání předkládat objednateli k odsouhlasení rozpracovanou 
dokumentaci, a to vždy po zpracování ucelené části, pokud se strany nedohodnou jinak. Objednatel 
je povinen se k předané části dokumentace vyjádřit vždy nej později do 5 pracovních dnů od jejího 
převzetí. Pokud bude mít objednatel k předložené dokumentaci jakékoliv připomínky, zavazuje se 
zhotovitel, že tyto připomínky do dokumentace zapracuje a opravenou verzi dokumentace předloží 
objednateli do 5 dnů ode dne, kdy písemné připomínky objednatele obdržel. Objednatel není 
povinen převzít projektovou dokumentaci, pokud do ní zhotovitel nezapracoval všechny připomínky, 
které mu objednatel sdělil v souladu s výše dohodnutým postupem.
3.3. Objednatel se zavazuje spolupracovat podle podmínek stanovených v článku 5. této smlouvy a 
práce uvedené v článku 2 Smlouvy odebrat a v řádném termínu uhradit.
3.4. Zhotovitel je oprávněn zabezpečit plnění za použití poddodavatelů.

4. Termíny plnění
Smluvní strany sjednávají pro realizaci předmětu plnění tyto termíny:

4.1. Zahájení předmětu plnění uvedené v článku 2. smlouvy, tj. vypracování projektové 
dokumentace (okamžitě po nabytí účinnosti této smlouvy)

4.2. Termín dokončení: do 30 dnů po podpisu smlouvy

5. Spolupráce a podklady objednatele
Objednatel předá zhotoviteli nejpozději v den podpisu smlouvy o provedení veřejné zakázky tyto 
podklady:

• Realizační projektovou dokumentaci v elektronické podobě z předešlé etapy rekonstrukce na 
uvažovaném objektu

Objednatel se zavazuje, že po dobu práce poskytne zhotoviteli na jeho žádost v nezbytném 
rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v poskytnutí doplňujících údajů, upřesnění 
podkladů pro vydání vyjádření a stanovisek, která jsou zapotřebí ke splnění této smlouvy.

6. Cena díla a platební podmínky
Cena uvedená v této smlouvě je cena maximální, s možností změny pouze u případů stanovených 
v této smlouvě. Zhotovitel si do ceny zahrnul všechny související režijní i materiálové náklady na 
provedené práce, jsou v ní zahrnuty všechny požadavky smlouvy, veškeré předpokládané zvýšení 
ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a veškeré ztížené
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podmínky, které lze při realizaci předmětu smlouvy očekávat. Celkovou a pro účely fakturace 
rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.
Za realizaci předmětu smlouvy se sjednává smluvní cena takto:

6.1.Vyhotovení kompletní projektové dokumentace (dále jen PD):
51 000 Kč 
10 170 Kč
61 710 Kč

Cena PD bez DPH:
DPH 21%:
Cena PD s DPH celkem:

Slovy: šedesát jedna tisíc sedm set deset korun českých

6.2. Cena za realizaci předmětu smlouvy bude hrazena takto:
Objednatel uhradí fakturu ve výši 100% po předání projektové dokumentace. Smluvní strany se 
dohodly na protokolárním předání a převzetí projektové dokumentace. Zhotovitel je oprávněn 
vystavit fakturu do 15 dnů po protokolárním předání a převzetí předmětu smlouvy (částí předmětu 
smlouvy).

6.3. Sjednaná cena může být změněna pouze při změně právních předpisů určujících sazby daně 
z přidané hodnoty nebo v případě, že v průběhu realizace díla dojde ke změnám, které jsou 
objektivně doložené, nutné ke zpracování a dokončení díla, které vyvstaly až v průběhu plnění díla 
a nebyly při vynaložení náležité odborné péče předvídatelné před uzavřením smlouvy a jsou 
odsouhlasené oběma smluvními stranami.
V případě změny zákonných sazeb DPH bude k ceně bez DPH dopočtena daň z přidané hodnoty 
ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění (v době podpisu smlouvy je platná sazba DPH ve 
výši 21 %). Na tuto změnu bude uzavřen písemný dodatek k této smlouvě a DPH bude účtována 
podle předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

6.4. Společné platební podmínky
Objednatel neposkytuje zálohy. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů 
po jejich doručení objednateli, tj. zapsání faktury do poštovní evidence objednatele. Úhrada za 
plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je 
správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu 
ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o DPH“). Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým 
plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel 
uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená 
úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované 
zhotovitelem.
Kromě povinných náležitostí bude dodavatel povinen uvádět ve fakturách název akce „OA a 
HŠ Třebíč- rekonstrukce 2.NP, vestibulu a PBŘ T. Bati“.

7. Smluvní pokuty, úrok z prodlení

7.1. Smluvní strany se dohodly, že:
Za nedodržení termínu dokončení prací sjednaného v čl. 4. odst. 4.2. Smlouvy uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý započatý týden prodlení.
Za nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad zadávací dokumentace, ohlášených 
objednatelem zhotoviteli v záruční době zhotoviteli, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 1 
000 Kč za každý započatý týden prodlení.

7.2. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou ceny za plnění úrok z prodlení ve výši 
stanovené v souladu s příslušným právním předpisem.
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8. Odpovědnost za vady a záruka
Záruční doba na předmět smlouvy uvedený v čl. 2. této Smlouvy se sjednává v délce 60 měsíců 
ode dne protokolárního předání a převzetí díla.
Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle této smlouvy a že po dobu 
stanovenou (záruční dobu) bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými 
ustanoveními technických norem ČN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále odpovídá za to, že 
dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným v této smlouvě.
Pokud budou objednateli dodány práce s vadami, má právo na bezplatné odstranění vad. Na 
písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět písemně do 5 dnů ode dne doručení tohoto 
ohlášení a stanovit termín odstranění vad. Pokud tuto svoji povinnost zhotovitel dokumentace 
nesplní, má se za to, že souhlasí s termínem odstranění vad, který stanoví objednatel v písemném 
ohlášení vad.
Zhotovitel odpovídá za veškeré vady projektové dokumentace. Pokud se v budoucnu prokáže, že 
vadou projektové dokumentace zpracované zhotovitelem, došlo ke zvýšení nákladů na zhotovení 
stavby, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající 5% z hodnoty 
zvýšených nákladů na provedení stavby. Pokud bude plněno vadně v důsledku chybné stavební 
dokumentace, je zhotovitel zavázán společně a nerozdílně se zhotovitelem stavby dle § 2630 
občanského zákoníku.

9. Pojištění zhotovitele
Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění na škody způsobené svou projektovou a 
inženýrskou činností třetím osobám v rozsahu pojistného plnění min. 250 000 Kč. Kopie pojistné 
smlouvy bude předložena na vyžádání objednatele. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění 
díla dle této smlouvy mít platnou a účinnou pojistnou smlouvu nejméně ve výši pojistného plnění 
uvedeného ve větě první.

10. Sjednání poskytnutí nevýhradní licence
Provedením a předáním díla poskytuje zhotovitel objednateli nevýhradní licenci k výkonu práva dílo 
užít určitým sjednaným způsobem a ve sjednaném rozsahu.
Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, které bude předmětem plnění dle 
této smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla) užít jakýmkoli způsobem a v rozsahu 
bez jakýchkoli omezení a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů 
autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím díla (práva 
autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva 
z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel poskytuje objednateli 
oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy 
v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a územního rozsahu s tím, že cena za 
poskytnutí nevýhradní licence je zahrnuta v ceně díla. Objednatel je oprávněn dílo upravovat, měnit 
a užívat pod svým jménem. Objednatel může dílo nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel 
dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas.
Veškerá majetková práva a užívací práva na jakékoliv výsledky, resp. jakékoliv výstupy činností 
zhotovitele dle této smlouvy přecházejí na objednatele v plném rozsahu bez jakéhokoliv omezení v 
okamžiku jejich předání objednateli.
Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv k dílu.

11. Odstoupení od smlouvy

11.1. Práce a služby zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou 
prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud 
zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od
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smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou 
škodu povinen uhradit.

11.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže v průběhu plnění předmětu smlouvy 
dochází k prodlení zhotovitele oproti sjednanému termínu o více než 30 kalendářních dnů. 
Objednatel má rovněž právo odstoupit od smlouvy v případě, že v souvislosti s plněním účelu této 
smlouvy dojde ke spáchání trestného činu.

11.3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak, v případech 
prodlení s úhradou peněžitých závazků ve sjednaných lhůtách splatnosti po dobu delší než 30 
kalendářních dnů.

11.4. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu 
s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení 
druhé smluvní straně.

11.5. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel 
oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn přenést 
na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé 
uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za penále nebo škody, 
které mohou být hrazeny objednatelem.

11.6. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout 
nebo dát k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajištěné podklady, průzkumy a ohlášení, které 
jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady související s plněním předmětu smlouvy.

11.7. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu majetkových 
sankcí a na náhradu škody.

11.8. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 
odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav 
nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. Do doby vyčíslení oprávněných nároků 
smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn 
zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

12. Závěrečná ustanovení
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným dodatkem odsouhlaseným statutárními orgány nebo 
zmocněnými zástupci obou stran.

Objednatel má povinnost v průběhu své činnosti upozorňovat zhotovitele na závažné okolnosti, 
mající vliv na plnění této smlouvy, které zjistí při své činnosti a má právo dávat návrhy na úpravu 
smlouvy formou návrhu písemných dodatků.

Zhotovitel je povinen sdělit objednateli v případě zániku firmy tuto skutečnost, event, právního 
nástupce.

Právní vztahy neupravené smlouvou se řídí zejména příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému 
veřejné správy - Registru smluv.
Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené 
Objednatelem. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě 
budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv a dále výslovně souhlasí se zveřejněním
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celého textu této smlouvy, včetně případných dodatků a včetně podpisů v informačním systému 
veřejné správy - Registru smluv zřízeném na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v Registru smluv provede objednatel a 
splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na 
vědomí, že nebyla-li smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru 
smluv, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, 
platí, že je zrušena od počátku.
Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a 
jeden pro zhotovitele.

V Třebíči dne 1 4, 05. 2020 V Jihlavě, dne 1 1, 05. 2020

Ing. Zdeněk Nejedlý, MBA 
Ředitel společnosti 

Na základě plné moci

Ing. Martin Kukla 
náměstek hejtmana kraje 

pro oblast ekonomiky a majetku
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