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SMLOUVA O DÍLO 

číslo smlouvy SML/1986/2016 
 

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
mezi uvedenými smluvními stranami 

 
 

 

1. Smluvní strany 
 
1.1. Objednatel: Statutární město Přerov 

Sídlo: Přerov, 751 52, Bratrská 709/34 
zastoupené: Ing. Miloslavem Dohnalem, vedoucím odboru správy majetku a komunálních 
služeb, na základě vnitřního předpisu č. 4/2011 Organizační řád  
IČ: 00301825 
DIČ: CZ 00301825 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Přerov 
Číslo účtu: 27-1884482379/0800 -  transparentní účet 
 
 

1.2. Zhotovitel:  V okno s.r.o.        
Sídlo:   Skaštice 149, Kroměříž 767 01  
zastoupený:  Ing. Martinem Zelingerem, jednatelem        
Telefon:  737 261 301         
IČ:  255 27 266                 
DIČ:  CZ 255 27 266               
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.        
Číslo účtu: 1409576309/0800         
(dále jen zhotovitel)  
 

 

2. Smluvní údaje a ujednání 
 
2.1. Název stavby:  Výměna vstupních dveří do domů včetně prací souvisejících u bytových domů 

Kozlovská 17, Jižní čtvrť I/21,22,23,24 a Na hrázi 34 v Přerově.  
 
 
2.2. Vymezení činnosti:  

 
Při řízení činnosti na stavbě zastupují stranu: 
 
Objednatele: 
ve věcech smluvních a obchodně-technických: Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru správy  

         majetku a komunálních služeb,  
ve věcech realizace díla: Emanuel Řehoř, investiční technik - tel.: 581 268 140, 724 232 079.  
 
Zhotovitele: 
ve věcech smluvních:  Ing. Martin Zelinger, Karel Čáp - regionální zástupce pro Přerov,     
ve věcech technických:  Karel Čáp - tel.: 581 259 022, Jaroslav Němec - tel.: 739 456 082.  
 
Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku ke smlouvě, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl 
druhé smluvní straně předložen písemný doklad o jejich provedení. 
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3. Předmět plnění díla 
 
3.1. Předmětem plnění díla zhotovitele je provedení díla v rozsahu zadaných podmínek, dodávek              

a montáží stavby: 
„Výměna vstupních dveří do domů včetně prací souvisejících u bytových domů Kozlovská 17, 

Jižní čtvrť I/21,22,23,24 a Na hrázi 34 v Přerově.“ 
 
3.2. V souladu se zadávací dokumentací je rozsah dodávky specifikován v rozpočtu, který je součástí této 

smlouvy jako její příloha č.1. Je-li dílo zadáno podle rozpočtu, nemůže zhotovitel požadovat zvýšení 
ceny za dílo, ani mají-li rozsah nebo nákladnost práce za následek překročení rozpočtu.  
 

3.3. Dílo provede zhotovitel dle této smlouvy, platných právních předpisů a ČSN EN a ve shodě                  
s požadavky objednatele. 

 
3.4. Rozsah díla je vymezen zadáním objednatele z výzvy ze den 11.11.2016 a nabídkou zhotovitele číslo 

Pr16/87717 ze dne 24.11.2016.  
 
3.5. Zhotovitel si zajistí zdroje energií. V případě zájmu zhotovitele objednatel umožní odběr elektrické 

energie a studené vody za úhradu na základě zápisů uvedených v stavebním deníku. 
 
3.6. Součástí plnění jsou dále: 

 doklady: prohlášení o shodě a certifikáty použitých materiálů a zařízení.  
 
3.7. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho 

provedení za podmínek uvedených v této smlouvě. 
 

3.8. Objednatel i zhotovitel se dohodli na písemné formě pro vznik platnosti této smlouvy. 
 
 

4. Termíny, doba plnění díla 
 
4.1. Zahájení stavby:                12/2016 až 03/2017  

4.2. Ukončení stavebních prací:   do 15 kal. dní od zahájení prací na vlastním osazení dveří 

4.3. Předání a převzetí stavby:    od 16 kal. dne od zahájení prací na vlastním osazení dveří  

4.4. Změna termínu dokončení díla je možná pouze: 

a) pokud z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné termín zahájení díla dodržet, 

b) dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací vyvolaných požadavkem objednatele,  

c) o dobu, kdy přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí dle článků 13.6.-13.9. této smlouvy, 

d) pokud objednatel pozastaví stavební práce na díle na základě vlastního pokynu. 

 

Termín dokončení díla bude posunut o dobu, po kterou zhotovitel nemohl řádně provádět dílo 

v důsledku výše uvedených událostí. 
 
 

5. Místo plnění díla 
 

5.1. Místem plnění jsou bytové domy číslo popisné 64 v Přerově, Kozlovská 17,                                              
číslo popisné 2512, 2511, 2510, 2509 v Přerově, Jižní čtvrť I/21,22,23,24 a číslo popisné 804 
v Přerově, Na hrázi 34.   

 
 

6. Cena díla 
 

6.1. Cena díla je sjednána dohodou v souladu se zák. č. 526/90Sb., o cenách v platném znění a obě 
strany se dohodly takto: 
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6.1.1. CELKEM bez DPH:   316 308,00 Kč.   
6.1.2. DPH 15%:            47 446,20 Kč.       

  
Plnění dle této smlouvy je plněním odpovídajícím číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 
43. DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), tj. daňový doklad bude 
zhotovitelem vystaven podle § 92a odst. 2 ZDPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce 
plnění (objednatel).  

 
6.2. Celková cena za dílo je stanovena jako cena nejvýše přípustná s platností po celou dobu plnění 

včetně případného posunu termínu zahájení a ukončení díla maximálně o 6 měsíců. Pro ocenění je 
rozhodující textová a výkresová část dokumentace. Zhotovitel ocenil práce, které považuje za nutné 
provést (např. vyplývající z použitého technologického postupu) a podle jeho názoru nejsou 
v zadávací dokumentaci obsaženy. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady související s řádným 
provedením předmětu plnění včetně vybudování zařízení staveniště, dopravy materiálu a techniky do 
místa plnění, zpracování dokumentace skutečného provedení, předání dokladů od použitých 
materiálů, a dalších nákladů vyplývajících ze soutěžních podmínek. Taktéž je započten vývoj cen 
stavebních prací po dobu výstavby, energií, změny kursů měn atd. 

 
6.3. Cenu díla lze dle odstavce 6.1 upravit na základě dodatečného požadavku objednatele na rozšíření 

dodávek a prací oproti předané prováděcí dokumentaci a dodatečného zadání. V tomto případě 
zhotovitel předloží objednateli oceněný výkaz výměr k odsouhlasení. Po odsouhlasení bude 
vypracován Dodatek k SoD a zhotovitel provede dodatečně uplatněné práce a po jejich provedení 
vyúčtování. 

 
6.4. V případě, že na základě rozhodnutí objednatele nebudou realizovány některé dodávky a práce 

obsažené ve výkazu výměr, provede zhotovitel odpočet nerealizovaných položek v cenách dle 
oceněného výkazu výměr. 

 
 

7. Platební podmínky 
 

7.1. Úhrada ceny bude provedena na základě faktury zhotovitele, doloženým zástupcem objednatele 
(technickým dozorem) odsouhlaseným soupisem skutečně provedených prací a dodávek, a to až do 
výše 90% z celkové smluvní ceny díla. Splatnost vystavené faktury bude do 21-ti dnů ode dne jejího 
prokazatelného doručení Objednateli. Za den zaplacení se považuje den odepsání finančních 
prostředků z účtu Objednatele. Zálohy poskytovány nebudou. 

7.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude 
faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn 
uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat 
žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. 

7.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě         
o provedeném množství, projednají zhotovitel a objednatel v samostatném řízení, ze kterého pořídí 
zápis s uvedením důvodů obou stran.  

7.4. Částka rovnající se 10% z celkové smluvní ceny díla slouží jako zádržné a bude proplacena až po 
úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Splatnost vystavené faktury bude do 21-ti dnů ode dne 
jejího prokazatelného doručení Objednateli. Za den zaplacení se považuje den odepsání finančních 
prostředků z účtu Objednatele.  

7.5. Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit institut 
zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, v platném znění, pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat 
úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné 
faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím 
dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v 
okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v 
příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup) skutečnost, že je 
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nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění 
uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele 
zdanitelného plnění informovat. Smluvní strany se rovněž dohodly na tom, že v případě, že příjemce 
zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a zaplatí 
částku ve výši daně z přidané hodnoty správci daně poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato 
úhrada považována za splnění závazku příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané 
ceny. 

 
7.6. Faktura, daňový doklad bude obsahovat, kromě výše zmíněných náležitostí dle zákona o DPH 

zejména následující údaje:  
 označení a číslo faktury 
 název díla 
 obchodní jména a adresy objednatele a zhotovitele vč. IČO a DIČ 
 rozsah a předmět plnění 
 datum vystavení faktury 
 lhůta splatnosti 
 datum splatnosti 
 datum uskutečnění zdanitelného plnění 
 bankovní spojení včetně identifikace banky 
 další náležitosti podle § 28 odst. 2 z. č. 235/2004 Sb., o DPH 
 razítko a podpis zhotovitele 

 

7.7. Úhrada smluvní ceny proběhne na základě vystaveného daňového dokladu v režimu přenesení daně 
podle § 92a odst. 2 ZDPH ke dni uskutečnění zdanitelného plnění k 1. dni následujícího měsíce po 
předání díla.   

 
7.8. Pokud nebude mít faktura požadované náležitosti, vyhrazuje si objednatel právo ji vrátit před 

ukončením lhůty splatnosti k opravě nebo přepracování. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod 
vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu 
zhotoviteli, přestává běžet lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově 
vyhotovené faktury objednateli. 
 

7.9. Faktury a korespondence budou zasílány na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. 
 
 

8. Smluvní pokuty, úrok z prodlení 
  
Strany si vzájemně sjednávají následující smluvní pokuty a úrok z prodlení: 
 
8.1. V případě prodlení s termínem zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč za 

každý započatý den prodlení. 
 
8.2. V případě, kdy objednatel neuhradí v termínu splatnosti daňový doklad, uhradí zhotoviteli úrok 

z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 
 

8.3. V případě, kdy zhotovitel neodstraní v dohodnutém termínu zjištěnou závadu v záruční době nebo 
vadu či nedodělek z přejímacího protokolu, uhradí objednateli 2000,- Kč za každý den prodlení            
a vadu. 

 

8.4. Za nesprávně vystavené daňové doklady a tím i nutnost případného podání dodatečného přiznání       
a pozdní úhrady daně bude na zhotoviteli uplatněna  sankce ve výši  repo sazba + 15 % bodu za 
každý den prodlení s úhradou daně podle § 252 z. č. 280/2009 Sb. daňový řád.  

 
 

9. Náhrada škody, odpovědnost 
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9.1. Smluvní strany se dále zavazují vzájemně si uhradit veškeré prokázané škody, které by vznikly jako 
důsledek prodlení, resp. porušení jejich smluvních povinností. 

 
9.2. Smluvní strany se dohodly, že uplatněním a zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo 

objednatele požadovat náhradu škody, která vznikla porušením povinností, na něž se smluvní pokuty 
vztahovaly. 

 
 

10. Komplexní vyzkoušení, odevzdání a převzetí díla 
 
10.1. Součástí díla je provedení zkoušek, kterými zhotovitel prokazuje, že dodávka je úplná, kvalitní            

a schopna uvedení do provozu. 
 
10.2. O předání a převzetí dokončeného díla pořídí smluvní strany písemný protokol. Výhrady ke zjevným 

vadám díla zapíše Objednatel do písemného protokolu, Zhotovitel sdělí Objednateli - pověřenému 
zaměstnanci Magistrátu města Přerova: Emanuel Řehoř, tel: 581 268 140 do 5 dnů po předání díla, 
zda výhrady k vadám díla uznává a jakým způsobem budou tyto vypořádány. Případné spory budou 
řešeny dle ust. odstavce 13.10. této smlouvy.  Pokud bylo dílo Objednatelem převzato s výhradami, 
přechází nebezpečí škody až odstraněním poslední z takto vyhrazených vad. 

 
10.3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují. 

 
10.4. Zhotovitel je povinen zjevné vady díla zapsané v předávacím protokolu odstranit ve lhůtě 

odsouhlasené oběma smluvními stranami a uvedené v tomto protokolu. O odstranění vad sepíší 
smluvní strany písemný protokol. 

 
 

11. Záruka za jakost, odpovědnost za vady, reklamace 
 
11.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla dle této smlouvy bude mít vlastnosti stanovené touto 

smlouvou nebo právními předpisy, příp. vlastnosti pro toto dílo obvyklé. 
 
11.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční 

době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo 
prokazatelně jeho porušení povinností. 

 
11.3. Zhotovitel bude provádět dílo v souladu s právními předpisy a příslušnými normami. 
 
11.4. Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku za jakost v délce 60 měsíců. 
 
11.5. Záruční lhůta počíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. 
 
11.6. V případě, že po dobu záruční lhůty se vyskytne vada, zavazuje se zhotovitel dostavit se na místo díla 

do 2 pracovních dnů od obdržení reklamace, pokud nebude dohodnuto jinak, za účelem posouzení 
závady, sepsání reklamačního protokolu a odstraňování vady.  

 
11.7. Závadu je zhotovitel povinen odstranit v době co nejkratší tak, aby došlo k zamezení dalších škod, 

nejpozději však do 7 dnů pro vady běžné a do 24 hodin pro vady znamenající bezprostřední ohrožení 
zdraví nebo majetku, od nahlášení závady. 

 
 

12. Rizika a pojištění 
 
12.1. Zhotovitel díla má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, kterou je pojištěn předmět 

činnosti v souvislosti s činností pojištěného, která je uvedena ve výpisu z obchodního rejstříku. 
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13.  Způsob provádění díla a ostatní ujednání 
 
13.1. Pro vzájemný styk objednatele se zhotovitelem vede zhotovitel stavební deník. Tento bude během 

pracovní doby trvale přístupný. Zhotovitel bude každý pracovní den zapisovat skutečnosti, rozhodující 
pro plnění smlouvy. V deníku nesmí být vynechána prázdná místa.  
 

13.2. Mimo zhotovitele a objednatele může provádět záznamy do deníku: 
 technický dozor objednatele 
 příslušný orgán státní správy 
 pověření zástupci objednatele 

Jestliže objednatel nebo zhotovitel nesouhlasí se zápisem druhé strany ve stavebním deníku, je 
povinen do 5 pracovních dnů se k zápisu vyjádřit. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. 
Zhotovitel povede stavební deník ode dne zahájení prací na místě realizace díla. Povinnost vedení 
deníku končí dnem odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí. 

 
13.3. Zhotovitel umožní přístup na místo realizace díla technickému dozoru objednatele k provádění 

kontroly činnosti zhotovitele, související s dílem. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých 
odpovědných pracovníků na prověření svých dodávek a prací, které provádí pracovník odběratelské 
kontroly a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od zadání. 

 
13.4. Pracovník odběratelské kontroly je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele pokyn přerušit práci, pokud 

odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, 
kvalita prací, život nebo zdraví pracovníků na místě realizace oprav. V ostatních případech však 
pracovník objednatele není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. 

 
13.5. Všichni pracovníci pověření dozorem a obsluhou díla se pohybují na místě na vlastní riziko                  

a nebezpečí a jsou povinni dodržovat předpisy o bezpečnosti práce. Při předání pracoviště si smluvní 
strany předají identifikaci nebezpečí a stanovení rizik na pracovišti a budou seznámeni se všemi 
riziky. 

 

13.6. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, 
jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Pro účely této smlouvy jsou za okolnosti „vyšší moci“ 
považovány mimořádné okolnosti, které nastaly nezávisle na vůli smluvní strany a brání jí dočasně 
nebo trvale v plnění smlouvou stanovených povinností a tyto okolnosti nastaly po uzavření smlouvy     
a nemohly být povinnou smluvní stranou odvráceny nebo překonány a v době uzavření smlouvy 
nemohly být předvídány. 

 

13.7. Za okolnosti „vyšší moci„ budou považovány mimo jiné živelné pohromy, trvalý déšť nebo sněžení v 
pracovní době, přírodní katastrofy, válka, všeobecná mobilizace, občanská válka a dále nepříznivé 
klimatické podmínky, které neumožní provádění prací závislých na klimatických podmínkách v souladu 
s technologickými předpisy. 

13.8. Za okolnosti „vyšší moci„ se však nepokládají zpožděné dodávky od subdodavatelů a veškeré 
překážky, které vznikly až v době, kdy smluvní strana byla v prodlení s plněním své povinnosti nebo 
vznikly z jejich hospodářských poměrů. 

 

13.9. Nastane-li situace „vyšší moci„, uvědomí Zhotovitel neprodleně, nejpozději však do tří (3) kalendářních 
dnů objednatele o takovém stavu, jeho příčině a rovněž jeho ukončení. Všechny skutečnosti je 
povinen zaznamenat do stavebního deníku. Zhotovitel pokračuje v plnění svých závazků podle 
smlouvy a přijme opatření, kterými minimalizuje dopad „vyšší moci„ na plnění smlouvy. 

 
13.10. Spory budou smluvní strany řešit v prvé řadě vzájemným jednáním, se snahou dosáhnout dohody bez 

nutnosti soudního jednání. Spory, které nebudou vyřešeny smírně dohodou obou stran, budou 
rozhodovány příslušným soudem podle místa realizace díla.  

 
13.11. Objednatel odevzdá zhotoviteli pracoviště prosté všech závad a nároků třetích osob tak, aby zhotovitel 

mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a podmínkách, stanovených zadáním. Objednatel nese 
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odpovědnost za škody vzniklé z důvodů nesprávných nebo neúplných údajů v místech, kde bude 
zhotovitel provádět práce. 

 
13.12. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu prací na předmětu této smlouvy kontrolovat jeho 

dodržování a v případě zjištění nedostatků požadovat okamžitou nápravu a sankce sjednané v této 
smlouvě. 

 
13.13. Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na pracovišti a v jeho okolí. Materiály, zařízení i odpady 

budou řádně označeny a vybaveny předepsanou dokumentací. 
 
13.14. Zhotovitel se zavazuje, že na sebe přejímá povinnosti nakládání s veškerými odpady vzniklými při 

jeho činnosti na uvedené zakázce (původce) a bude s nimi nakládat ve smyslu zákona č.185/2001 Sb. 
 
 

14. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a péče o životní prostředí 
 
14.1. Zhotovitel bude používat techniku a zařízení splňující požadavky na ochranu životního prostředí, a to 

z pohledu emisí výfukových plynů, hlučnosti, v odpovídajícím technickém stavu, bez zjevných úniků 
provozních kapalin. Bude mít k dispozici prostředky k zachycení úniků provozních kapalin do půdy      
a vody /havarijní soupravy, záchytné vaničky, sorbent/. 

 
14.2. Odpady bude třídit a likvidovat v souladu s příslušnými legislativními předpisy a v souladu                    

s požadavky danými v příslušných stavebních povoleních a dalších dokumentech státní správy, 
případně ve smlouvě o dílo. 

 
14.3. Dojde-li při jeho činnosti k úniku dodávaných chemikálií, materiálů, ropných látek nebo provozních 

náplní z pracovních strojů a dopravních prostředků, neprodleně únik zastaví a zabrání zasažení 
přírodního prostředí, půdy a vody. Únik i zvolený postup odstranění oznámí neprodleně pracovníkovi 
vykonávajícímu dozor investora. V případě větších úniků je ohlásí vodoprávnímu úřadu. 

 
14.4. Na staveništi a skládkách materiálu a v jejich okolí bude udržovat pořádek a činit opatření ke snížení 

prašnosti. Bude provádět úklid komunikací a chodníků. Stavební materiály, stroje a zařízení pro 
zabudování do stavby, jakož i všechny odpady budou skladovány přehledně v prostorách a nádobách 
chránících je před poškozením s dostatečným zabezpečením ochrany životního prostředí. Materiály, 
zařízení i odpady budou řádně označeny a vybaveny předepsanou dokumentací. 

 
14.5. Zhotovitel a objednatel si vzájemně předají rizika bezpečnosti práce a prokazatelně s nimi seznámí 

své pracovníky pohybující se na stavbě. 
 

14.6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých zaměstnanců           
/a svých poddodavatelů/ po celou dobu provádění díla. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce     
a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních. 
Zhotovitel je povinen zajistit pro všechny zaměstnance na stavbě vstupní školení o bezpečnosti          
a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně a pravidelně tyto znalosti zaměstnanců obnovovat        
a přezkušovat. Plnění těchto povinností zabezpečí ve svých smluvních vztazích s poddodavateli. 

 
14.7. Zhotovitel zajistí vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při svých činnostech v 

souladu s příslušným ustanovením zákoníku práce. Jako odpovědnost zahrnuje též odpovědnost za 
osoby, jež se s jeho vědomím zdržují na staveništi. 

 
14.8. Zhotovitel odpovídá za odbornou způsobilost svých zaměstnanců v profesích, jež vykonávají, a za to, 

že mají potřebné speciální zkoušky k jejich výkonu, které jsou platné po celou dobu výkonu dotčené 
profese. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní 
lékařské prohlídce, na základě které jsou schopni výkonu práce v jejich profesi. U profesí, u nichž to 
požaduje právní předpis, zajišťuje zhotovitel pravidelné lékařské prohlídky. 

 
14.9. Vybaví své zaměstnance všemi osobními ochrannými pracovními pomůckami a prostředky 

příslušejícími pro danou profesi a nese odpovědnost za to, že je budou zaměstnanci řádně používat. 
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14.10. Poučí své zaměstnance o pravidlech pohybu na staveništi, o používání strojního zařízení                       

a o pravidlech pro provádění prací s otevřeným ohněm, podle platné vyhlášky, kterou se stanoví 
podmínky požární bezpečnosti při svařování.  

 
14.11. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou jeho činností či činností těch, kteří pro něj dílo provádějí, 

dále za škody způsobené okolnostmi, které mají původ v povaze přístrojů či jiných věcí, jichž bylo 
použito při plnění závazků ze smlouvy o dílo. 

 
14.12. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele, vyšetří úraz a napíše o něm záznam vedoucí 

pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele, v souladu s platným 
právním předpisem /nařízení vlády, kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu    
o úrazu apod./ 

 
 

15. Závěrečná ujednání 
 
15.1. Objednatel se zavazuje předmět plnění k termínu plnění od zhotovitele protokolárně převzít a podle 

platebních podmínek zaplatit. 
 

15.2. Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada sjednané ceny díla bude objednatelem zaplacena 
prostřednictvím transparentního účtu, tzn., že veřejnosti budou dostupné informace v jaké výši, komu 
a za jakým účelem byly finanční prostředky z rozpočtu města uhrazeny. 

 
15.3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy se uskuteční písemnou 

formou dodatku, odsouhlaseného oběma smluvními stranami. 
 
15.4. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající Občanským 

zákoníkem. 
 

15.5. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel uveřejní smlouvu prostřednictvím registru smluv ve smyslu 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy 
oběma smluvními stranami. 

15.6. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

15.7. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, 2x pro objednatele a 1x pro zhotovitele. 
 
 
Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly a že je v souladu s jejich pravou                  
a svobodnou vůlí. Na důkaz toho připojují své podpisy. 
 
V Přerově dne: 28.12.2016    

 
Zhotovitel 

 
 
 
 
 

  
Objednatel 

 
 
 
 
 

   
Ing. Martin Zelinger   

jednatel   
 Ing. Miloslav Dohnal  

vedoucí odboru správy majetku  
a komunálních služeb 

 


