

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s. p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565

Zastoupen: **RNDr. Janem Hodovským**, generálním ředitelem

IČO: 708 90 013

DIČ: CZ70890013

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

2. Zhotovitel:

Dopravoprojekt Brno a.s.

Sídlo: Kounicova 271/13, 602 00 Brno

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 785

Zastoupen: Ing. Alešem Trnečkou, MBA, předsedou představenstva

Ing. Karlem Škárrou, místopředsedou představenstva

Ing. Vladimírem Navrátilem, členem představenstva

IČO: 463 47 488

DIČ: CZ46347488

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně provedený předmět díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.
2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 3. 5. 2016 podaná pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Lubeň, Osek nad Bečvou – rekonstrukce zdí a optimalizace koryta**“ (dále jen „**nabídka na veřejnou zakázku**“).
3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „**dílo**“.
4. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku provede pro objednatele kompletní dílo nazvané

“Lubeň, Osek nad Bečvou – rekonstrukce zdí a optimalizace koryta”

5. Dílem se rozumí **zpracování projektové dokumentace** k žádosti o vydání územního rozhodnutí (dále jen „**DUR**“) a projektové dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení a pro výběr zhotovitele stavby/ současně pro provádění stavby (dále jen „**DSP + DPS**“) na stavbu „**Lubeň, Osek nad Bečvou – rekonstrukce zdí a optimalizace koryta**“ (dále jen „**stavba**“) v rozsahu podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Investičním záměrem zpracovaným provozem Přerov, provozním technikem [REDAKCE], dne 27. 2. 2016 (dále jen „**Investiční záměr**“) a v souladu s obecně závaznými právními předpisy,

závaznými i doporučenými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, atd.) a standardy.

Zároveň bude projektová dokumentace zpracována tak, aby bylo umožněno uplatnění dotačního programu 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“, podprogramu 129 292 „Podpora opatření na drobných vodních tocích, rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví státu“, tedy splňovat náležitosti pro podání žádosti o poskytnutí dotace.

V rámci plnění díla zhotovitel dále zajistí:

- provedení **geodetického zaměření koryta toku** Lubeň v intravilánu obce Osek nad Bečvou (dále jen „**geodetické zaměření**“) v ř. km 0,954 – 1,45 **v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Balt p.v.** s výstupem v podélném profilu a příčných profilech v rozsahu nezbytném pro vypracování podrobného hydrotechnického matematického modelu a pro zpracování projektové dokumentace. Součástí geodetického zaměření bude i zaměření charakteristických údolnicových profilů cca po 200 m.
- **hydrotechnické posouzení** výpočtem 1D modelem nerovnoměrného proudění vody ve stávajícím korytě toku pro N-leté povodňové průtoky určené dle ČHMÚ. Posouzení vlivu realizace úpravy na kapacitu toku, včetně zjištění návrhového průtoku (dále jen „**hydrotechnické posouzení**“). Následné dimenzování kynety musí být obhájeno výpočtem vymílací a sedimentační rychlosti.
- **Statické posouzení**

DUR, DSP + DPS jsou dále v této smlouvě souhrnně označovány jako „**projektové dokumentace**“.

V rámci plnění díla zhotovitel dále zajistí **všechny průzkumné práce** (např. vrtné práce, kopané sondy apod.) v rozsahu nezbytném pro zpracování projektových dokumentací (v podrobnosti pro zajištění optimálního návrhu řešení, objektů a jejich založení).

Specifikace rozsahu díla:

Předmětem díla bude zpracování projektových dokumentací s návrhem kompletní rekonstrukce opěrných zdí vodního toku (vč. statického posouzení návrhu) a návrh úpravy/změny stávajících profilů koryta, které by měly být snadno udržovatelné, přírodě blízké a kapacitně vyhovující. Dle potřeby budou navrženy další technické objekty. Na základě geodetického a hydrotechnického posouzení budou navrženy varianty úprav profilu toku. Výsledná varianta bude zpracována do fáze DUR, DSP + DPS včetně projednání a zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Pozn.: Předmětný úsek vodního toku kříží 2 silniční mosty a 4 lávky, které nejsou ve vlastnictví státu/Povodí Moravy, s.p. Součástí projednání projektové dokumentace bude i jednání s vlastníky jednotlivých objektů. V návrhu bude posouzeno vhodné statické založení mostních objektů (s přihlédnutím na zvýšené namáhání vlivem navržené úpravy profilu). Stávající stav průtočného profilu pod lávkami bude porovnán s návrhovým stavem (Návrh rekonstrukce mostů/ lávek nebude předmětem PD. V rámci PD bude řešen způsob provádění s ohledem na existující stavby).

6. DUR bude vypracována minimálně v následujícím rozsahu:

- A. Průvodní zpráva
- B. Souhrnná technická zpráva
- C. Situační výkresy
- D. Výkresová dokumentace
- E. Dokladová část
- F. Výsledky provedených průzkumů

DUR musí vždy obsahovat části A až E s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí bude přizpůsoben druhu a významu stavby nebo zařízení (dále jen „stavba“) a podmínkám v území.

DUR bude dále zahrnovat:

- **geodetické zaměření** v rozsahu nezbytném pro zpracování DUR projektové dokumentace,
- aktuální katastrální situaci se zakreslením stavby (stanovení rozsahu trvalého/ dočasného záboru),
- všechny nezbytné údaje a podklady nutné k vydání pravomocného územního rozhodnutí.

DSP + DPS bude vypracována v následujícím členění:

- A. Průvodní zpráva
- B. Souhrnná technická zpráva
- C. Situační výkresy
- D. Dokumentace objektů a technologických zařízení
- E. Dokladová část
- F. Výsledky provedených průzkumů + statické posouzení
- G. Položkový rozpočet
- H. Neoceněný výkaz výměr

DSP + DPS musí vždy obsahovat části A až E s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí bude přizpůsoben druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

DSP + DPS bude dále obsahovat:

- návrh havarijního a povodňového plánu,
- všechny další nezbytné údaje a podklady nutné k podání žádosti o stavební povolení.

Dokladové části projektových dokumentací budou obsahovat seznam dokladů o jednání se všemi dotčenými orgány státní správy, organizacemi a s účastníky územního (v případě DUR) a stavebního (v případě DSP+DPS) řízení, včetně aktuálních stanovisek, souhlasů, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy, předepsané zvláštními předpisy, vyjádření správců inženýrských sítí, vlastníků pozemků dotčených stavbou i příjezdovými a manipulačními plochami a všech ostatních subjektů dotčených stavbou.

Vyjádření, připomínky a rozhodnutí budou zapracovány do všech stupňů projektových dokumentací. Projektem navržené řešení bude v souladu s podmínkami a s oprávněnými požadavky vyplývajícími z projednání a z vyjádření orgánů státní správy i dotčených subjektů.

V rámci provádění díla bude **podrobně prozkoumán/ověřen stávající stav** z poskytnutých a z nově zajištěných materiálů zhotovitelem (bude zpracováno geodetické zaměření s vykreslením podélného profilu a příčných profilů, pro zajištění optimálního návrhu řešení proběhnou průzkumné práce - vrtané práce, kopané práce, sondy, atd.) a tento bude zohledněn při celkovém návrhu, který bude staticky posouzen.

.

V průběhu zpracování projektových dokumentací budou zhotovitelem svolány pravidelné výrobní výbory (četnost dle potřeby projednání konkrétních návrhů). Vstupní výrobní výbor bude svolán nejpozději do **deseti dnů** od podpisu smlouvy o dílo. Výstupní výrobní výbor zhotovitel svolá k projednání konečné verze projektových dokumentací (před tiskem kompletní verze, která bude odeslána dle ustanovení čl. V. bodu 7. této smlouvy).

7. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli tyto podklady:

- Investiční záměr.

Zhotovitel prohlašuje, že podklady uvedené v předchozí větě převzal, vyčerpávajícím způsobem se s nimi seznámil a zavazuje se je plně dodržovat, pokud na výrobních výborech nebude smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že uvedené dokumenty posoudil s odbornou péčí a že lze podle nich dílo provést v celém jeho rozsahu.

Dále objednatel umožní zhotoviteli nahlédnout do této archivní dokumentace:

- Úprava potoka Lubně a Kločínku v Oseku nad Bečvou z roku 1960.

8. Dokladová část projektových dokumentací bude obsahovat kromě náležitostí uvedených ve výše uvedené vyhlášce:

- protokoly z laboratorních rozborů nánosů (v případě odtěžení nánosů z toku) seznam dokladů o jednání se všemi správci dotčených inženýrských sítí,
- vyjádření správců inženýrských sítí, vlastníků pozemků dotčených stavbou i příjezdovými a manipulačními plochami a všech ostatních subjektů dotčených stavbou (u silničního mostu nutno zajistit projednání úpravy profilu s příslušným správcem),
- stanoviska, souhlasy, rozhodnutí, vyjádření nebo připomínky správních a dotčených orgánů a účastníků územního a stavebního řízení předepsané zvláštními předpisy,

- všechny nezbytné údaje a podklady nutné k podání návrhu na vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, s tím, že právně závazné a oprávněné požadavky z výše uvedených dokumentů budou zpracovány do projektových dokumentací.
9. **DSP + DPS** bude obsahovat navíc technologický postup provádění stavebních prací, včetně způsobu jeho kontroly. Bude obsahovat nezbytné podklady pro výběr zhotovitele stavby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky, tj. neoceněný soupis prací a dodávek včetně výkazu výměr a dále oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet).

Rozpočet i výkaz výměr bude obsahovat samostatně i položky za další práce a činnosti (**pouze ty, které bude při realizaci nutné zabezpečit**):

- případné zpracování realizační dokumentace v potřebném rozsahu,
 - vytyčení stavby,
 - zařízení staveniště včetně jeho odstranění,
 - ochranu stavby a staveniště před povodněmi a jinými vnějšími vlivy, pojištění,
 - dopracování a schválení povodňového a havarijního plánu navrženého v rámci DSP,
 - zajištění dostatečné bezpečnosti stavby včetně zabezpečení veřejného provozu,
 - vytyčení všech podzemních inženýrských sítí a zajištění jejich neporušení během stavby a jejich zpětné předání jejich správcům,
 - zajištění - pokud to bude nutné - kácení dřevin (stromů a keřů) vč. zajištění povolení ke kácení. V případě kácení dřevin (stromů a keřů) rostoucích mimo les bude postupováno v souladu s ust. § 8 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění,
 - plnění podmínek rozhodnutí a závazných vyjádření orgánů státní správy,
 - uspokojení oprávněných požadavků subjektů dotčených stavbou,
 - zajištění potřebných záborů ploch pro stavbu, včetně úhrady za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé skládky a následné uvedení zabraných ploch do stavu potřebného pro vrácení po dokončení stavby (urovňování terénu, osetí travním semenem, náhradní výsadba apod.),
 - zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění prací,
 - odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho likvidace v souladu s platnými předpisy,
 - poplatky za uložení odpadu na skládku,
 - opravy, údržba a průběžné čištění komunikací užívaných v průběhu výstavby (včetně zpětného předání správcům),
 - dopravní značení (včetně projednání),
 - kontrolní měření kvality prací v rozsahu projektem předepsaných a dalších potřebných zkoušek prováděných prostřednictvím akreditovaných zkušeben,
 - zpracování dokumentace skutečného provedení,
 - geodetické zaměření dokončené stavby,
 - zajištění slovení a záchranný transfer vodních živočichů (včetně zajištění činnosti oprávněných osob),
 - další veškeré úkony související s řádným provedením stavby.
10. Předmět díla bude zpracován v počtu:
- DUR** – 3x vyhotovení v listinné formě a 2 x vyhotovení v elektronické formě na CD nebo DVD
- DSP + DPS** – 6x vyhotovení v listinné formě a 2 vyhotovení v elektronické formě na CD nebo DVD
- Textová část v podobě souborů xxx.doc nebo xxx.xls, výkresy v podobě xxx.dwg nebo xxx.dgn a kompletní předmět díla v podobě xxx.pdf.
- DSP + DPS bude zpracována včetně oceněného výkazu výměr – položkového rozpočtu a neoceněného (slepého) výkazu výměr v následující skladbě:
- 1 vyhotovení v listinné i elektronické podobě bude obsahovat oceněný soupis prací a dodávek (položkový rozpočet),
 - ostatní vyhotovení v listinné i elektronické podobě budou obsahovat neoceněný soupis prací a dodávek a výkaz výměr.

- Geodetické zaměření a hydrotechnické posouzení bude předáno v počtu 2 paré + 1 x na CD nebo DVD a to v editovatelném formátu a dále ve formátu .pdf.

Na samostatném CD nebo DVD bude předán neoceněný výkaz výměr s rekapitulací.

Rozpočty budou zpracovány v elektronické podobě, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml.

Všechna paré budou opatřena autorizačním razítkem.

11. Součástí smlouvy je rovněž výkon inženýrské činnosti v nezbytném rozsahu zahrnující komplexní inženýrské služby pro podání žádostí o územní rozhodnutí a stavební povolení a následném získání pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení na předmětnou stavbu. Bližší podrobnosti pro výkon inženýrské činnosti stanoví čl. VIII. této smlouvy.

III. Doba plnění díla

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla: do 5 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

Termín dokončení DUR (včetně geodetického zaměření a hydrotechnického posouzení) a její předání: 31. 8. 2016

Termín dokončení DSP + DPS (včetně statického posouzení) a její předání: 31. 10. 2016

2. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla v zápisech z výrobních porad nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele objednateli, zajištění dílčích činností v průběhu realizace díla, apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle této smlouvy.

IV. Cena díla a platební podmínky

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají pevnou cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

Část díla	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Vypracování DUR (včetně geodetického zaměření a hydrotechnického posouzení)	120 200 Kč	25 242 Kč	145 442 Kč
Vypracování DSP + DPS (včetně statického posouzení návrhu)	176 400 Kč	37 044 Kč	213 444 Kč
CELKEM	296 600 Kč	62 286 Kč	358 886 Kč

2. Cena díla zahrnuje zejména zisk a veškeré náklady k realizaci díla včetně nákladů souvisejících (např. daně, pojištění, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek a z vývoje cen do doby provedení díla) a dále náklady na veškeré práce, dodávky a služby uvedené v čl. II této smlouvy.
3. Změna pevné smluvní ceny je možná pouze pokud po podpisu této smlouvy dojde ke změně sazeb DPH, a to o částku odpovídající zvýšení nebo snížení sazby DPH.
4. Pokud se smluvní strany na výrobním výboru dohodnou na změně díla, avšak nedohodnou se na změně ceny díla, znamená to, že cena díla se vlivem změny díla nemění.
5. Cena díla bude objednatelem uhrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem po předání a převzetí jednotlivých částí díla uvedených v bodě 1 tohoto článku. Přílohou každé faktury musí být kopie předávacího protokolu, potvrzeného technickým zástupcem objednatele.
6. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů (§ 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění) a ostatních předpisů.
7. Splatnost faktury je do **30 dnů** ode dne jejího doručení objednateli. Úhrada za cenu díla bude provedena do výše **90%** celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících **10%** bude uhrazeno do **30 dnů** od předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků; pokud objednatel převezme předmět díla

s vadami nebo nedodělkami, tak do **30 dnů** od odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.

8. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebude přiložena kopie předávacího protokolu podepsaného (tj. odsouhlaseného) objednatelem, resp. technickým zástupcem objednatele, má objednatel právo vrátit ji do data její splatnosti zhotoviteli k doplnění či opravě. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout znovu od počátku ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury objednateli.
9. Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
10. V případě prodloužení objednatele s úhradou faktury nebo její části má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

V. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel vytvoří podmínky pro provedení sjednaných prací tím, že se bude zúčastňovat všech v dostatečném předstihu svolaných jednání týkajících se plnění díla.
2. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele na případnou nesprávnost jím dodaných podkladů, pokynů, technického řešení či existenci překážky omezující plynulost provádění díla, nebo znemožňující provedení díla.
3. Zhotovitel je povinen provést všechny nezbytné průzkumné práce, nutné pro zpracování projektových dokumentací.
4. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla svolávat pravidelné výrobní výbory. Na úvodním výrobním výboru bude zhotovitelem předložen harmonogram projektové přípravy.
5. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu plnění díla provádět kontrolu provádění díla.
6. Zhotovitel je povinen předložit objednateli v průběhu plnění díla (zpravidla na výrobním výboru) ke kontrole konceptu situace stavby na podkladě katastrální mapy s vyznačením trasy stavby (včetně zákresu zařízení staveniště) a výpis informací o dotčených parcelách z katastru nemovitostí.
7. Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele ke kontrole kompletní pracovní výtisk projektových dokumentací 10 dnů před sjednaným termínem předání díla.
8. Zhotovitel je povinen předložit objednateli k odsouhlasení a projednání všechny požadavky z vyjádření účastníků územního a stavebního řízení, které mají vliv na jiné technické řešení díla, nebo vliv na zvýšení předpokládané ceny stavby.

VI. Dokončení a předání díla

1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo v okamžiku dokončení díla a jeho předání objednateli v jeho sídle: závod Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc.
2. Objednatel převezme řádně dokončené dílo, případně jeho sjednanou část, na základě písemné výzvy zhotovitele, která bude učiněna minimálně **7 dní** před termínem předání a převzetí díla, případně jeho částí. Objednatel není povinen převzít předmět díla s vadami či nedodělkami.
3. O předání a převzetí díla nebo jeho části bude sepsán předávací protokol, který podepíší objednatel i zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Jestliže objednatel odmítne předmět díla převzít, sepiší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět díla převzít, se bude přijímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že předmět díla přijímá, a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.

VII. Práva z vadného plnění, záruka za jakost díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli, a dále za ty, které se vyskytnou v záruční době uvedené v bodu 2 tohoto článku.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost části díla, spočívající ve zpracování DUR, v délce trvání záruční doby **60 měsíců** od data převzetí části díla objednatelem. V případě, že objednatel převezme část díla s vadami a/nebo nedodělky, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí části díla s vadami a/nebo nedodělky do odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí části díla.
3. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost části díla, spočívající ve zpracování DSP + DPS, a to zejména za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované DSP + DPS a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Záruční doba v délce **60 měsíců** začne běžet ode dne převzetí části díla objednatelem. V případě, že objednatel převezme část díla s vadami a/nebo nedodělky, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí části díla s vadami a/nebo nedodělky do odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí části díla. Poskytnutou zárukou za jakost se zhotovitel zavazuje, že DSP + DPS, resp. stavba podle ní provedená, bude mít po celou záruční dobu vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, českými technickými normami a touto smlouvou, jinak vlastnosti obvyklé a že DSP + DPS, resp. stavba podle ní provedená, bude kompletní a funkční a stavba bude způsobilá pro použití ke smlouvenému, jinak k obvyklému účelu.
4. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do **15 dnů** od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta.
5. Objednatel může uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.
6. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady do doby odstranění této vady.
7. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.

VIII. Výkon inženýrské činnosti

1. Součástí plnění smlouvy je rovněž výkon inženýrské činnosti, představující zejména provedení úkonů nutných k získání pravomocného územního rozhodnutí a získání pravomocného stavebního povolení pro stavbu uvedenou v čl. II. této smlouvy. Obsah žádosti o územní rozhodnutí a žádosti o stavební povolení bude splňovat požadavky stanovené příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a jeho prováděcích předpisů, a jeho prováděcích předpisů, zejména vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění.
2. Objednatel se zavazuje udělit zhotoviteli pro výkon inženýrské činnosti plnou moc zmocňující zhotovitele jednat s dotčenými orgány, vlastníky nemovitostí a dalšími případnými účastníky předpokládaných správních řízení, včetně zajištění nezbytných a požadovaných podkladů a v souvislosti s touto věcí vykonávat všechny potřebné úkony, činit podání, přijímat doručované písemnosti, podávat návrhy a žádosti.
3. Součástí inženýrské činnosti bude i úhrada správních poplatků související s podáním žádosti o vydání správních rozhodnutí.
4. Předpokládaná doba výkonu inženýrské činnosti je stanovena takto:

Termín podání žádosti o vydání územního rozhodnutí:	do 10 dnů od předání příslušné části díla (od předání DUR)
Termín podání žádosti o vydání stavebního povolení:	do 10 dnů od předání příslušné části díla (od předání DSP + DPS)
5. V rámci této činnosti budou zhotovitelem prováděny zejména následující úkony:
 - zajištění souhlasů, stanovisek popřípadě nezbytných rozhodnutí dotčených orgánů,
 - zajištění souhlasů a vyjádření všech dotčených subjektů,
 - projednání manipulačních a příjezdových ploch s vlastníky pozemků,
 - zajištění všech příloh k podání žádosti o vydání územního rozhodnutí dle stavebního zákona,
 - zajištění všech příloh k podání žádosti o vydání stavebního povolení dle stavebního zákona,
 - zajištění příslušných posudků vyplývajících z platných právních předpisů,
 - zjištění příslušné majetkoprávní situace (zajištění příslušných výpisů z KN, snímky z katastrálních map, apod.),
 - účast na jednáních v rámci územního a stavebního řízení,

- projednání a zajištění pravomocného územního rozhodnutí,
 - předání územního rozhodnutí na stavbu s doložkou nabytí právní moci objednateli společně s jedním vyhotovením DUR ověřené stavebním úřadem,
 - projednání a zajištění pravomocného stavebního povolení,
 - předání stavebního povolení s doložkou právní moci objednateli společně s jedním vyhotovením DSP ověřené stavebním úřadem a se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě vydané pověřeným speciálním stavebním úřadem (tabulka „stavba povolena“).
6. Za výkon inženýrské činnosti náleží zhotoviteli odměna. Výše odměny činí:

Část díla	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Za zajištění a předání pravomocného územního rozhodnutí (vč. veškerých úkonů s tímto souvisejících)	30 000 Kč	6 300 Kč	36 300 Kč
Za zajištění a předání pravomocného stavebního povolení (vč. veškerých úkonů s tímto souvisejících)	30 000 Kč	6 300 Kč	36 300 Kč
CELKEM	60 000 Kč	12 600 Kč	72 600 Kč

7. Odměna za výkon inženýrské činnosti bude objednatelem uhrazena na základě dvou faktur. První faktura bude vystavena po obdržení pravomocného územního rozhodnutí. Přílohou první faktury bude územní rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci. Druhá faktura bude vystavena ihned po nabytí právní moci stavebního povolení. Přílohou faktur musí být kopie žádosti o vydání stavebního povolení, resp. kopie pravomocného stavebního povolení.
8. Pokud se zhotoviteli nepodaří ani při vynaložení veškeré snahy získat některý z podkladů pro vydání územního rozhodnutí / stavebního povolení z důvodů, které nemohl ovlivnit (např. nesouhlas vlastníka pozemku, změny územního plánu, záporného stanoviska některého dotčeného orgánu, apod.), nebude toto považováno za důvod k uplatnění smluvní pokuty dle čl. IX. této smlouvy.
9. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů (§ 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění) a ostatních předpisů.
10. Splatnost faktury je do **30 dnů** ode dne jejího doručení objednateli.

IX. Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nepředá provedené dílo nebo jeho dohodnutou část ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla v zápisech z výrobních výborů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla nebo jeho části, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek.
4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo záruční vady, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení a vadu.
5. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2050 občanského zákoníku, tedy že nárok na náhradu škody není dotčen smluvní pokutami sjednanými v této smlouvě. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.
6. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

X. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
 - pokud zhotovitel nezačíná provádění díla ve lhůtě do 15 dnů od termínu dle čl. III této smlouvy,
 - prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla nebo jeho části dle čl. III této smlouvy delší než 15 dnů.
3. Pokud před splněním závazku provést dílo dojde k odstoupení od smlouvy, zpracuje nezávislý znalecký subjekt soupis skutečně provedených prací, který ocenění prostřednictvím jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy. Provedené práce, které nebude možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě, budou oceněny cenami „UNIKA“ platnými v době provádění díla. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnaní. Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila.

XI. Licence

1. Dílo je autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem této smlouvy v souladu s ustanovením § 2358 a násl. občanského zákoníku nevýhradní licenci, tedy oprávnění užít jakékoli plnění, k jehož provedení se zavázal podle této smlouvy a které je nebo bude chráněno autorským právem, v neomezeném rozsahu a ke všem způsobům užití uvedeným v ustanovení § 12 zákona č. 121/2000 Sb., v platném znění. Licence rovněž zahrnuje oprávnění takový výsledek činnosti zpracovat, měnit a upravovat, avšak vždy tak, aby nebyla snížena hodnota autorského díla.
3. Zhotovitel se zavazuje, že žádná osoba nebude mít k dílu práva omezující objednatele. V případě, že se toto tvrzení ukáže nepravdivým, je zhotovitel povinen uhradit objednateli vzniklou škodu a zajistit na vlastní náklad nerušené vykonávání práva.
4. Objednatel není povinen licenci využít.
5. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě/osobám (podlicence). Zhotovitel uděluje objednateli souhlas postoupit licenci zcela nebo zčásti na třetí osobu/osoby. Objednatel není povinen tato oprávnění využít.
6. Licenci zhotovitel poskytuje objednateli na dobu trvání svých majetkových práv k autorskému dílu, které je předmětem licence.
7. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně díla.

XII. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku ve výši 750.000 Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného díla
2. Schválení projektových dokumentací objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady.
3. Vlastnické právo přechází na objednatele okamžikem převzetí díla.
4. Zhotovitel není oprávněn dílo poskytnout jiné osobě než objednateli.
5. Případné požadované vícetisky nad sjednaný počet vyhotovení budou fakturovány podle obecně platných zvyklostí a v cenách na trhu obvyklých.
6. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele.
7. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledávky objednatele a zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.
8. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou

a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do této smlouvy doplněno.

9. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění této smlouvy.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž jen písemně.
2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran
3. Zhotovitel je podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
4. Smlouva je vyhotovena v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

V Brně dne: 31. 5. 2016

V Brně dne: 18. 5. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s. p.
RNDr. Jan Hodovský
generální ředitel

.....
Dopravoprojekt Brno a.s.
Ing. Aleš Trnečka, MBA
předseda představenstva