
Podáno: 21.11. 2017

SMLOUVA O DÍLO

číslo: 20170572
uzavřená podle ustanoveni § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník")

mezi těmito smluvními stranami:

Česká republika
sídlem:
právně jednající:
IČO:
DIČ,
bankovní spojení:
č. účtu:
kontaktní osoba:
telefon:
e-mail:
datová schránka:

- Správa státních hmotných rezerv
Praha 5 - Malá Strana, Šeříková 616/1, PSČ 150 85
Ing. Miroslav Basel, ředitel Odboru zakázek
48133990
CZ48133990
Česká národní banka, pobočka Praha
85508881/0710
Ing. Hana Randová, ředitelka Odboru majetkového

4iqaa3x
(dále jen ,,objednatel")

Obchodní firma
sídlem:
spisová značka:
zastoupena:
IČO:
DIČ:
bankovní spojeni:
číslo účtu:
kontaktní osoba:
telefon:
e-mail:
datová schránka:
(dále jen ,,zhotovitel")

a

MK PROjEKTStav, s.r.o.
Komárovská 666/3, Komárov, 617 00 Brno
C 100336 vedená u Krajského soudu v Brně
Milošem Kryštofem, jednatelem společnosti
04508343
CZ04508343
MONETA Money Bank, a.s., Brno
222795443/0600
Miloš Kryštof, jednatel společnosti

huqas9z

(dále také společně ,,smluvní strany")
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Článek l.
Účel smlouvy

1. Účelem smlouvy je výměna a oprava poškozených části střechy haly v pobočce Správy
státních hmotných rezerv pačejov pro účely a k zajištěni zákonné působnosti objednatele
vyplývající ze zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve
znění pozdějších předpisů.

2. Touto smlouvou se realizuje veřejná zakázka, kterou objednatel zadal v zadávacím řízeni
pod č. j. 12356/17 s názvem ,17 - 023 pačejov - výměna okapů a natření střechy haly".

Článek II.
Předmět smlouvy a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočÍvající
ve výměně okapových žlabů, svodů, mezistřešního žlabu, výměně části výplní a nátěru
střešních světlíků ve skladovací kapacitě Správy státních hmotných rezerv ČR - pobočka
Pačejov (dále jen ,dílo"). Technická specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena
v Příloze č. 1 této smlouvy.

2. Součásti plnění je:

a) ekologická likvidace odpadu vzniklého při výstavbě,
b) předání příslušných revizi a dokladů v českém jazyce.

3. Zhotovitel se zavazuje splnit svůj závazek ukončením a protokolárním předáním úplného
díla dle výše uvedené technické specifikace předmětu plněni v kvalitě obvyklé bez vad a
nedodělků zjevně bránIcIch předáni a převzetí díla (dále jen ,,způsobilé dílo") objednateli po
vyklizeni staveniště.

4. Zhotovitel osvědčuje, že je oprávněn v souladu s platnými právními předpisy k provedeni
díla a že je v dostatečné výši pojištěn pro případ vzniku škody vzniklé při realizaci díla, což
je na požádání objednatele povinen kdykoliv prokázat.

5. V rámci plněni předmětu smlouvy jsou osobami jednajícími za objednatele:

a. Vedoucí pobočky v místě plnění, a to ve všech jednáních, která nejsou touto
smlouvou výslovně svěřena kontaktní osobě objednatele:

Ing. František Csôsz, tel.:

b. Kontaktní osoba objednatele, která je oprávněna k plněni povinnosti
objednatele dle této smlouvy, je oprávněna písemně pověřit jiného zaměstnance
objednatele. O tomto pověření je kontaktní osoba objednatele povinna
informovat kontaktní osobu zhotovitele a Vedoucího pobočky. Kontaktní osoba
objednatele nebo osoba, kterou kontaktní osoba objednatele písemně pověří,
se zavazuje řádně dokončené způsobilé dílo převzít na základě oboustranně
podepsaného Protokolu o předáni a převzetí díla (dále také ,,protokol").

6. Materiál potřebný k provedeni díla je zakalkulován v ceně díla a zhotovitel je povinen jej
zajistit a dodat.

7. Místem provedení díla a zároveň místem předání a převzetí díla je:

Správa státních hmotných rezerv
pobočka Pačejov
železniční stanice Pačejov
341 01 Horažd'ovice
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Článek III.
Doba plnění

1. Termín zahájení díla: Zhotovitel se zavazuje zahájit plněni díla nejpozději do 5-ti pracovních
dnů od převzetí staveniště. Staveniště pro zahájeni díla bude zhotoviteli předáno v termínu
stanoveném v písemné výzvě objednatele, adresované zhotoviteli. Zhotovitel je povinen
v tomto termínu staveniště převzít. O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí
zhotovitelem bude sepsán Zápis o předáni a převzetí staveniště podle ČI. V. odst. 5.

2. Termin dokončení a předáni díla: Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat
způsobilé dílo objednateli v terminu do 70 kalendářních dnů od převzetí staveniště.

3. Dílo je splněno jeho řádným provedením a vyklizením staveniště. Díio bude provedeno,
bude-li dokončeno a předáno objednateli. Má-li dílo vady či nedodělky zjevně bránicí
předání a převzetí díla a je tedy k předáni nezpůsobilé, není objednatel povinen dílo převzít
a smluvní strany si sjednají v protokolu, který společně sepíši, náhradní termín předání
způsobilého díla.

4. V případě, že zhotovitel nemůže pokračovat ve zhotovení díla v rozsahu stanoveném touto
smlouvou z důvodu existence okolnosti, které nebylo možno při vynaloženi veškeré odborné
péče předpokládat, neprodleně oznámí tuto skutečnost písemně kontaktní osobě
objednatele uvedené v záhlaví smlouvy způsobem dle ČI. XIII. odst. 3., příp. na e-mailovou
adresu kontaktní osoby objednatele uvedenou v záhlaví smlouvy a učiní zápis ve stavebním
deníku. Doba, po kterou nebylo možno z důvodu existence uvedených okolností pokračovat
ve zhotovení díla (např. nevhodné klimatické podmínky), se v případě písemného
odsouhlasení těchto důvodů kontaktní osobou objednatele způsobem dle ČI. XIII. odst. 3.,
příp. na e-mailovou adresu kontaktní osoby zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy,
nezapočítává do doby plnění díla. Objednatel se zhotovitelem učiní opatření k zajištěni
zdárného dokončení díla (např.: provedou stavebně-technická opatřeni).

5. Současně s předáním díla musí být předány revize a následující doklady v českém jazyce:
a) doklad o ekologické likvidaci odpadu vzniklého při stavbě

b) revizní zpráva elektroinstalace - topné kabely, bleskosvod (pokud bude demontován)

C) provozní zkouška funkčnosti okapových žlabů a svodů
6. jestliže zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, je objednatel oprávněn dílo,

které je způsobilé, protokolárně převzít.
7. Nebezpečí škody přechází ze zhotovitele na objednatele v okamžiku převzetí způsobilého

díla objednatelem.

Článek lV.
Cena za dílo a platební podmínky

1. Cena za dílo je cenou smluvní a je dána nabídkou zhotovitele ze dne 9. 10. 2017, a to
položkovým rozpočtem - Příloha č. 2 této smlouvy a je členěna následovně:

a) cena za dílo byla stanovena jako cena pevná ve výši 785 394 KČ bez DPH
(slovy: sedm set osmdesát pět tisíc tři sta devadesát čtyři korun českých),

b) dph ve výši celkem 164 932,74 KČ
(slovy: jedno sto šedesát čtyři tisíc devět set třicet dva korun českých sedmdesát čtyři
haléřů),

C) celková cena za dílo včetně DPH ve výši celkem 950 326,74 KČ
(slovy: devět set padesát tisíc tři sta dvacet šest korun českých sedmdesát čtyři haléřů).
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Objednatel uhradí zhotoviteli pouze skutečně provedené práce a uskutečněné dodávky
uvedené v položkovém rozpočtu.

2. Tato cena se sjednává dohodou smluvních stran, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb.,
o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena maximálni a nejvýše přípustná cena za
celý předmět plněni a zahrnuje všechny daně, poplatky, cla a náklady zhotovitele nutné
k provedeni celého díla v rozsahu, kvalitě a způsobem požadovaným objednatelem, podle
podmínek stanovených v této smlouvě. Zhotovitel nemůže žádat změnu ceny proto, že si dílo
vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.

3. Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním způsobu placení na základě daňových dokladů
- faktur vystavených zhotovitelem a doručených objednateli na adresu uvedenou v záhlaví
této smlouvy.

4. Dnem uskutečněni zdanitelného plnění při prováděni díla je den vystaveni daňového dokladu
- faktury. Lhůta splatnosti faktury je 21 kalendářních dnů od jejího doručeni objednateli,
přičemž za den zaplacení se považuje den, kdy je fakturovaná částka připsána na účet
zhotovitele.

5. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen nZákOn O
dani z přidané hodnoty"). Dále je zhotovitel povinen ve faktuře uvést číslo smlouvy, které
vždy určuje objednatel a toto číslo je uvedeno v záhlaví této smlouvy. V případě, že faktura
nebude úplná nebo nebude obsahovat zákonem předepsané náležitosti, je objednatel
oprávněn ji vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je následně povinen vystavit novou bezvadnou
a úplnou fakturu s novým terminem splatnosti. V takovém případě počne běžet doručením
nové faktury objednateli nová lhůta splatnosti.

6. Zhotoviteli se neposkytuje žádná záloha. Právo na zaplacení ceny díla vzniká zhotoviteli
provedením díla, tj. tehdy, je-li způsobilé dílo řádně dokončeno a protokolárně předáno
objednateli včetně vyklizení staveniště.

7. Zhotovitel prohlašuje, že účet uvedený v záhlaví této smlouvy je a po celou dobu trvání
smluvního vztahu bude povinným registračním údajem dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,

8. Objednatel není u stavebních prací osobou povinnou k dani dle zákona o dani z přidané
hodnoty.

Článek V.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v době, stanovené
touto smlouvou.

2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má v době předáni objednateli vlastnosti stanovené
příslušnými předpisy, technickými normami vztahujícími se na prováděni díla dle této
smlouvy, popř. vlastnosti obvyklé. Dále zhotovitel odpovídá za to, že je dílo kompletní ve
smyslu obvyklého rozsahu, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům stanoveným ve
smlouvě.

3. Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů a technologii.

4. Zhotovitel osvědčuje, že je oprávněn v souladu s příslušnými právními předpisy
k provedeni díla. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s vynaložením potřebné a odborné
péče osobami s příslušnou odbornou kvalifikaci, kterou je povinen kdykoli v průběhu
prováděni díla na požádáni objednatele prokázat.

5. Objednatel vyhotoví zápis o předáni a převzetí staveniště, který podepíše osoba jednající
za objednatele dle ČI. ll odst. 6. a kontaktní osoba zhotovitele.
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6. Zhotovitel a objednatel v zápisu o předání a převzetí staveniště písemně odsouhlasí
umístěni inženýrských síti. Zhotovitel se zavazuje provést odpovidajÍcÍ opatřeni
zamezující jejich poškozeni během práce na díle.

7. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník jako doklad o průběhu stavby, a to ode dne
převzetí staveniště do dne řádného předání dokončeného díla bez jakýchkoliv vad
a nedodělků objednateli. Do stavebního deníku se zavazuje zapisovat všechny skutečnosti
rozhodné pro plněni smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti.
zdůvodněni odchylek od převzaté dokumentace a další zásadní skutečnosti ov|ivňujÍcÍ
provedení díla.

8, Stavební deník obsahuje úvodní listy (základní list - název a sídlo objednatele, projektanta,
zhotovitele, jakož i jména a podpisy jejich pověřených zástupců a změny těchto údajů,
identifikační údaje stavby podle projektu, přehled smluv včetně dodatků, seznam dokladů
a úředních opatřeni týkajícich se stavby, seznam dokumentace stavby, změn a doplňků,
přehled zkoušek) a denní záznamy.

9. Denní záznamy stavebního deníku se piši do knihy s očIslovanými listy, a to jedním pevným
a dvěma perforovanými, na dva oddělitelné průpisy. Denni záznamy zapisuje čitelně
a podepisuje stavbyvedoucí a technický dozor objednatele, případně osoba jednající za
objednatele dle ČI. Il. odst. 5.

10. Zhotovitel se zavazuje jeden průpis uložit bezpečně tak, aby v případě ztráty nebo zničení
stavebního deníku byl průpis k dispozici oběma smluvním stranám, druhý průpis předá
technickému dozoru objednatele, případně osobě jednající za objednatele dle ČI. ll. odst. 5.

11. Zhotovitel se zavazuje u konstrukci a prací před jejich zakrytím vyzvat technický dozor
objednatele, osobu jednající za objednatele dle ČI. ll. odst. 5. k účasti na kontrole. O kontrole
a stavu zakrývaných konstrukci provedou technický dozor objednatele, osoba jednajicí za
objednatele dle ČI. ||. odst. 5. a oprávněný zástupce zhotovitele zápis do stavebního deníku.
Pokud provede zhotovitel zakrytí bez uvedené kontroly a odsouhlasení výše uvedenými
oprávněnými zástupci objednatele, je povinen v případě požadavku objednatele konstrukce
odkrýt na svůj náklad v takovém rozsahu, aby umožnil kontrolu objednateli.

12. Zhotovitel se zavazuje realizovat pravidelné kontrolní dny, a to v rozsahu dohodnutém
s kontaktní osobou objednatele. Zhotovitel bude v průběhu těchto kontrolnIch dnů pořizovat
stručné zápisy do stavebního deníku, účastnici (za objednatele osoba jednající za
objednatele dle ČI. ll. odst. 5. a technický dozor objednatele) svým podpisem potvrdí závěry
kontrolního dne a kopii zápisu si objednatel odebere.

13. Zhotovitel se zavazuje při zhotovování díla dodržovat předpisy o bezpečnosti
a ochraně zdraví pň práci a ostatní právni předpisy s tím souvĹsejÍcÍ.

14. Zhotovitel smi při provádění díla používat pouze materiály, u kterých je ověřena shoda
ve smyslu nařízeni vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na
vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a při předání díla je povinen
předat objednateli listiny dokládajici tuto skutečnost.

15. Zhotovitel je povinen ke dni předání a převzetí díla provést likvidaci vzniklých odpadů ve
smyslu příslušných předpisů, zejména v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a uvést místo prováděni
díla na svůj náklad do původního stavu. AŽ do vyklizeni staveniště a jeho předáni
objednateli nese zhotovitel nebezpečí škody či jiné nebezpečí na všech věcech, které jsou
v místě prováděni díla.

16. Zhotovitel se zavazuje zajistit pořádek na staveništi i ostatních prostorech dotčených
stavební činností. Před předáním díla staveniště vyklidí a předá ho písemně objednateli na
základě protokolu.

17. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost nutnou k provedení
předmětu díla, zejména mu umožnit potřebný přistup do prostor nezbytných k provedeni
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předmětu díla a zajistit pro zhotovitele možnost odběru elektrické energie a vody na účet
zhotovitele v nezbytném rozsahu a pouze k provádění díla. Způsob a místo napojeni
a odečtu odebraných energií bude realizován na podkladě podmínek stanovených
objednatelem v zápise o předáni a převzetí staveniště.

18. Objednatel může kdykoli průběžně kontrolovat prováděni díla, zejména vhodnost použitých
materiálů a technologií a je rovněž oprávněn udělovat zhotoviteli závazné pokyny týkající
se realizace díla.

19. Dokumentaci skutečného provedeni díla předá zhotovitel ve dvou vyhotoveních zástupci
objednatele oprávněnému jednat ve věcech technických předmětu díla nejpozději při
předáni a převzetí díla.

Článek VI.
Záruka za jakost a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na provedené dílo po dobu 60 měsíců. Záruka
počíná běžet ode dne protokolárního odevzdáni způsobilého díla a jeho převzetí
objednatelem.

2. Zhotovitel přejímá závazek, že jím provedené dílo bude po dobu 60 měsíců od jeho převzetí
objednatelem splňovat veškeré požadavky na kvalitu odpovidajici účelu smlouvy, právním
předpisům a technickým normám.

3. Pro záruku za jakost díla platí obdobně ustanoveni § 2113 až 2115 občanského zákoníku.

4. Dílo má vady, neodpovídá-li ujednáni této smlouvy.
5. Objednatel uplatni záruku u zhotovitele písemně v souladu s ČI. XIII. odst. 3.
6. Zhotovitel je povinen po dobu trvání záruky bezplatně odstranit ohlášené vady do

30 kalendářních dnů od doručení reklamace nebo ve lhůtě sjednané s objednatelem.
7. Nároky z vad díla se nedotýkají nároku objednatele na náhradu škody nebo smluvní pokuty.

8. Předáni a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za Škodu podle
této smlouvy a platných právních předpisů, jakož i za škodu způsobenou vadným
provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

9. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla, které vůči němu písemně uplatnil objednatel,
má objednatel právo tyto odstranit vlastními silami nebo je nechat odstranit a náklady, které
mu tím vzniknou uplatnit vůči zhotoviteli a to i v případě, že neodstraněni vad bude mít za
následek odstoupeni od smlouvy podle článku XI., odst. 3., bod g) této smlouvy. Zhotovitel
se podpisem této smlouvy zavazuje tyto náklady objednateli uhradit.

Článek VIl.
Vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody

1. Smluvní strany se dohodly, že převzetím způsobilého díla nebo jeho části objednatelem je
vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí objednatel. K přechodu
vlastnického práva k předmětu díla ze zhotovitele na objednatele dochází okamžikem jeho
převzetím objednatelem na základě protokolu.

2. Zhotovitel odpovídá v plné výši za veškeré škody způsobené objednateli i třetím osobám
porušením povinností vyplývajících z této smlouvy či právních předpisů, jakož i škodu
způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

3. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do předáni a převzetí díla VC. vyklizení
staveniště nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech,
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b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny,
C) na plochách, stávajících prostorech, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby

ukončení díla,
d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.

4. Zhotovitel nese též do doby předáni a převzetí díla VC. vyklizení staveniště nebezpečí škody
vyvolané věcmi jim opatřovanými k provedeni díla, které se svou povahou nemohou stát
součásti zhotovovaného díla nebo které jsou používány k provedení díla, zejména:

a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu,
b) zařízeni staveniště provozního, výrobního a sociálního charakteru,
C) ostatní provizorní konstrukce a objekty.

5. Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských síti a cizích zařízení způsobené
činností i nečinnosti zhotovitele.

6. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli škody, které vznikly na majetku objednatele při
prováděni díla zhotovitelem nebo vznikly objednateli z důvodů poškozeni majetku nebo
práv třetích osob.

Článek VIII.
Předáni a převzetí díla

1. O předáni a převzetí díla bude sepsán protokol, který podepíše kontaktní osoba zhotovitele
a kontaktní osoba objednatele nebo osoba pověřená dle ČI. íl. odst. 5. Zhotovitel se
zavazuje přiložit k protokolu jako jeho nedílnou součást všechny souvÍsejÍcÍ doklady
a revize, 2x dokumentaci skutečného provedení stavby a stavební deník.

2. Protokol bude obsahovat zejména:

a) zhodnoceni kvality provedeni díla,
b) identifikační údaje o díle a jeho částech,
C) prohlášeni zhotovitele, že dílo předává objednateli v řádné kvalitě úplné, způsobilé

k užívánÍ, a že dodržel při provedeni díla veškeré platné právní předpisy,
d) soupis příloh,
e) soupis provedených změn a odchylek od projektu.

3. zjisti-li se zjevné vady a nedodělky díla již při předáváni díla, není kontaktní osoba
objednatele nebo osoba pověřená dle ČI. ll. odst. 5. povinna dílo převzít a smluvní strany
náhradní termín předáni způsobilého díla dle ČI. Ill. odst. 3,

4. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně v souladu s ČI. XIII. odst. 3. Zároveň
se zhotovitel zavazuje předat dokumenty o provedených atestech, prohlášení o shodě
a doklady osvědčující provedené zkoušky a revize.
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Článek lX.
Náhrada Škody

1. Každá ze stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů
a této smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinuti maximálního úsilí k předcházeni
škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

2. Žádná ze smluvních stran není v prodlení a ani nemá povinnost nahradit škodu způsobenou
porušením svých povinností vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy, bránila-li jí v jejich splnění některá
z překážek vylučujícich povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2. občanského
zákoníku. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného
odkladu na vzniklé okolnosti vylučujici odpovědnost bránici řádnému plnění této smlouvy.

Článek X.
Smluvní pokuta a úrok z prodlení

1. Smluvní strany se dohodly na těchto smluvních pokutách:

a) V případě, že bude zhotovitel v prodlení s terminem dokončení či předání způsobilého
díla, dopouští se tím porušení smlouvy, za které je povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý započatý den prodlení.

b) V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí díla
v náhradním terminu dohodnutém dle ČI. Ill. odst. 3., je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý
započatý den prodlení s odstraněním všech vad a nedodělků.

C) V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad uplatněných objednatelem
v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 %
z celkové ceny za dílo bez DPH za každou jednotlivou vadu a započatý den prodlení.

d) V případě, že zhotovitel nepřevezme od objednatele staveniště ve lhůtě dle článku Ill.
odst. 1., je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny za
dílo bez DPH za každý započatý den prodlení s převzetím staveniště.

2. Smluvní pokuty jsou splatné 14. kalendářní den ode dne doručeni písemné výzvy
objednatele k jejich úhradě, není-li ve výzvě uvedena lhůta delší.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty dle
ČI. 1 písm. a), b) a d) na úhradu celkové ceny za dílo bez DPH dle ČI. lV.

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení s úhradou oprávněně vystavené faktury je
strana, které je faktura určena, povinna oprávněné straně zaplatit rovněž úrok z prodlení
z dlužné částky v zákonné výši stanovené příslušným nařízením vlády.

5. Zhotovitel prohlašuje, že všechny smluvní pokuty dle této smlouvy včetně jejich výše
považuje vzhledem k významu povinností (závazků), k jejichž zajištěni byly dohodnuty, za
přiměřené.

6. Smluvní strany se výslovně dohodly, že úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo
objednatele na náhradu škody vzniklé z porušeni povinnosti, ke které se smluvní pokuta
vztahuje, v plné výši.

Článek XI.
Zánik smlouvy

1. Smluvní vztah založený touto smlouvou zaniká:

· splněním závazku,
· odstoupením od smlouvy,
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· dohodou smluvních stran na základě oboustranně podepsaného dodatku k této
smlouvě.

2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy z důvodů podstatných porušeni
uvedených v občanském zákoníku, a objednatel také z důvodů uvedených v této smlouvě,
pokud porušeni smlouvy nebo důvody, pro které je oprávněn odstoupit objednatel, nebyly
způsobeny okolnostmi vylučujíchni odpovědnost dle ustanovení § 2913 odst. 2.
občanského zákoníku.

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel:
a) je v prodlení s realizaci díla 15 kalendářních dni a vice,
b) je v prodlení s převzetím staveniště 10 kalendářních dni a vÍce,
C) neumožnil provedeni kontroly díla nebo jeho části,
d) nedodržuje kvalitu prováděných prací, technologické postupy nebo postupuje při

provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací,
e) postupuje při prováděni díla v rozporu s ujednáními této smlouvy nebo s pokyny

oprávněného zástupce objednatele,
f) neoprávněně zastavil či přerušil práce na díle,
g) neodstranil vady před předáním díla ve stanovené lhůtě ve stavebním deníku,
h) není osvědčena shoda u výrobků a technologii na realizovaném díle.

4. V případě odstoupení objednatele od smlouvy je zhotovitel povinen do 15 kalendářních dnů
od odstoupení vyhotovit písemný záznam o nezbytně vykonaných pracích, které
při prováděni díla skutečně a prokazatelně provedl, včetně soupisu materiálů, které
při provádění díla použil. Zhotovitel se zavazuje splnit povinnosti uvedené v ČI. V. odst. 15.
a 16., a to nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne doručeni odstoupeni od smlouvy.

5. Odstoupeni od smlouvy musí být učiněno písemně v souladu s ČI. Xlll. odst. 3. Účinky
odstoupeni od smlouvy nastávají dnem doručeni oznámeni o odstoupení zhotoviteli.

6. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupeni od smlouvy budou do 30 kalendářních
dnů od jeho účinnosti vyrovnány vzájemné závazky a pohledávky, plynoucí z této smlouvy.

Článek XII.
Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem díla, že je schopen dílo ve smluvené lhůtě
dodat a že veškeré náklady spojené se zhotovením díla jsou zahrnuty v ceně díla.

2. Smluvní strany se zavazuji v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a povinnost
chránit důvěrné informace, o nichž se dozvěděly v souvislosti s uzavřením této smlouvy.
Smluvní strany se zavazují dodržovat povinnosti vyplývající z této smlouvy a též příslušných
právních předpisů, zejména povinnosti vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany
se v této souvislosti zavazují poučit veškeré osoby, které se na jejich straně budou podílet
na plněni této smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které podléhají utajeni dle
zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informaci a o bezpečnostní způsobilosti, ve
znění pozdějších předpisů.

4. Zhotovitel souhlasí s tím, aby tato smlouva, včetně jejich případných dodatků, byla
uveřejněna na internetových stránkách objednatele. Údaje ve smyslu § 218 odst. 3. zákona
č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, budou
znečitelněny (ochrana informací a údajů dle zvláštních právních předpisů). Smlouva se
vkládá do registru smluv vedeného podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
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účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv, (zákon o registru
smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejněni smlouvy zajišt'uje objednatel.

5. Zhotovitel souhlasí, aby objednatel poskytl část nebo celou tuto smlouvu v případě žádosti
o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů.

6. Zánikem této smlouvy z jakéhokoliv důvodu nemohou být dotčena vzájemná plněni, pokud
byla řádně poskytnuta a byla již akceptována dle této smlouvy před účinností zániku této
smlouvy, ani práva a nároky z takových plněni vyplývající.

Článek XIII.
Závěrečná ustanoveni

1. Smluvní strany se dohodly, že další skutečnosti touto smlouvou neupravené se řídí
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy (včetně změny bankovního spojení, změny sídla,
změny právně jednající osoby nebo zastoupení smluvní strany atd.) jsou vázány na souhlas
smluvních stran a mohou být provedeny, včetně změn příloh, po vzájemné dohodě obou
smluvních stran pouze formou písemného dodatku k této smlouvě, s výjimkou ustanovení
ČI. Ill. odst. 4. Smluvní dodatky musí být řádně označeny, pořadově vzestupně číslovány,
datovány a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Nemůže jít k tíži smluvní
strany, které nebyl v souladu s touto smlouvou zaslán dodatek ohledně změny údajů
v záhlaví smlouvy, že i nadále užívá při komunikaci s druhou smluvní stranou údaje původně
uvedené. Jiná ujednáni jsou neplatná,

3. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemnosti tak, že písemnosti
se zasilaji v elektronické podobě prostřednictvím datových schránek. Nelze-li použit datovou
schránku, zasÍĹajÍ se prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu uvedenou
v záhlaví této smlouvy, nebo na adresu novou změněnou písemným oboustranně
potvrzeným dodatkem k této smlouvě. V případech dle ČI. Ill. odst. 4. sjednávají smluvní
strany komunikaci rovněž prostřednictvím e-mailových adres kontaktních osob uvedených
v záhlaví smlouvy-

4. Tato smlouva je vyhotovena v 4 (slovy: čtyřech) stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel
a 1 zhotovitel.

5. Tato smlouva je platná a nabývá účinnosti dnem, kdy podpis připojí smluvní strana, která ji
podepisuje jako poslední.

6, Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy před jejím podpisem řádně
seznámily, že smlouva nebyla uzavřena v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek
a byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují oprávnění
zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
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7. Nedílnou součásti smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Technická specifikace předmětu smlouvy
PřIloha č. 2 - položkový rozpočet
Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů

V Praze dne: 2 1 "11- 2017 V Brně dne' , /Ť rt1
u

Za objednatele: Za zhotovitele:

Česká republika
Správa státních hmotných rezerv

MK PROJEKTStav, s.r.o.

N
,

F

,Ĺ ...... ...
Ing. Miroslav Base
ředitel Odboru za zek

" /Ĺ
Miloš Kryštof

jednatel společnosti
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Příloha č. 1 smlouvy - Technická specifikace předmětu smlouvy

Technická specifikace předmětu smlouvy

Předmětem smlouvy je:

1/ Výměna okapových žlabů, vnějších a vnitřních svodů a mezistřešního žlabu.
Důvod: Zkorodované a popraskané kovové části svodů, žlabů, okapů.

2/ Výměna výplni části světlíků a obnoveni jejich protikorozních nátěrů.
Důvod: koroze kovových části konstrukcí

jedná se o skladovou halu se dvěma sedlovými střechami. Střechy jsou provedeny
z hliníkového trapézového plechu a sbíhají se do společného úžlabí. Úžlabí je z pozinkovaného
plechu, na který byla v minulosti v rámci opravy navařena asfaltová lepenka. Součástí úžlabí
jsou atypické kotlíky, které přechází do vnitřních svodů. Na střechách je 14 ks světlíků, které
jsou tvořeny ocelovou konstrukcí zasklenou drátosklem. Hala má z vnějších stran podstřešní
okapové půlkruhové žlaby z pozinkovaného plechu svedené do svodů.
Všechny žlaby, svody a úžlabí jsou vytápěny topnými kabely.
Vzhledem ke stáří a stavu budovy je nutné provést opravu nebo výměnu klempířských prvků.

Vně/š/ žlaby a svody'

vnější okapové žlaby budou demontovány včetně okapových háků, které jsou přivařeny
k ocelové konstrukci haly. Demontovány budou také vnější a vnitřní okapové svody vC. objímek.
Dočasně demontováno bude i vyhříváni topnými kabely.
Nové okapové háky DN 400 mm budou z pozinkovaného plechu a opět budou přivařené
k ocelové konstrukci haly. Do háků budou uloženy nové pozinkované podstřešní půlkruhové
žlaby DN 400 mm. Žlaby budou přes kotlíky svedeny do okapových pozinkovaných svodů DN
120 mm. Svody budou uchyceny novými objímkami. Kde jsou svody ukončeny litinovými
rourami, zůstane toto ukončeni zachováno.
Topné kabely budou zpětně namontovány.
Veškeré sklony budou zachovány dle stávajících.
Všechny práce související s výměnou bude nutné provádět z vysokozdvižné plošiny.

Úžlabí a vnitřní svody'

Vyměnit stávající plechové úžlabí by bylo technologicky a finančně velmi náročné. Proto bude
úžlabí opraveno. Bude demontováno vyhříváni úžlabí (a zachováno pro opětovnou montáž). Po
celé délce úžlabí bude dovnitř vyvařena vrstva ze živičné lepenky. Musí být použita lepenka
vhodná pro střešní konstrukce (odolná slunečnímu záření). Všechny spoje musí být provedeny
po směru spádu. Poté bude zpětně namontováno vyhříváni.
jediný přistup k úžlabí je přes stávající hliníkovou střechu, proto je nutné při práce na střechu
dát roznášecí plošné prvky, které roznesou zatíženi a zabráni poškození střešních plechů.
Vnitřní svody odvádějící vodu z úžlabí budou demontovány vC. objímek a budou nahrazeny
novými Pz svody DN 150 mm. Ukončující litinové roury budou ponechány.

Svět/ikY

Střešní světlíky budou opraveny. Ocelová konstrukce bude důkladně mechanicky očištěna a
natřena odrezovačem. Poté budou provedeny 2 vrstvy nátěru - základni antikorozní - např.

ČR - Správa státních hmotných rezerv, Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 - Malá Strana, tel.: "420 222 806 111,
fax: +420 251 510 314, IS OS: 4iqaa3x, e-mail: posta@sshr.cz. www.sshr.cz

12



Rokoprim Akryl RK 102* v odstínu RAL 7035" a vrchní syntetická - např. Rokoemail S2029"
v odstínu RAL 7036*.
Poškozené skleněné výplně budou vyměněny za polykarbonátové. Polykarbonát je navržen v ti.
16 mm a musí být odolný uv záření a povětrnostním vlivům.
Přistup ke světlíkům je opět přes stávající hliníkovou střechu, proto je nutné při prováděni prací
na střechu položit roznášeči plošné prvky, které roznesou zatížení a zabráni poškozeni
střešních plechů.

" Účastník může nabídnout rovnocenné plněni.

Likvidace odpadů a BOZP

Veškeré demontované prvky a vzniklé odpady musí být zlikvidovány v souladu se zákonem
č. 85/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Při prováděni prací je nutné dbát na dodržováni zásad BOZP.

Současný stav
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Příloha č. 2 smlouvy - položkový rozpočet

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

pro veřejnou zakázku

,,17-023 pačejov - výměna okapů a natření střechy haly"
Zadavatel: Česká republika - Správa státních hmotných rezerv
Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 - Malá Strana, IČO: 48133990

ČR - Správa státních hmotných rezerv, Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 - Malá Strana, tel.: "420 222 806 111.
fax: "420 251 510 314, IS OS: 4iqaa3x, e-mail: posta@sshr,cz, vNvw.s$hr.cz
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Vyplňte následujici údaje o Vaši společnosti

Obchodní název
Ulice a č.p.
Místo
PSČ
IČO
DIČ
Kontaktní osoba

telefon, fax
e-mail

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. jedná se o tyto údaje :
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 2017/16
Pačejov - skladový areál SSHR

Zadavatel : IČO :
DIČ:

Projektant : lCO :
DiC:

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu l provozního souboru JKSO Počet Cena
Stavební objekt 1,00
1 výměna okapů, svodů a oprava světhků 1,00 785 394,00

Celkem za stavbu 785 394,00

Rekapitulace dílů

Číslo Název Celkem

99 Staveništní přesun hmot 2 840,40

712 Živičné krytšny 41 593,60

764 Konstrukce klempířské 415 078,00

767 Konstrukce zámečnické 233 552,00

783 Nátěry 92 330,00

Cena celkem 785 394,00

ť "
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Stavba ' 2017/16
objekt : 1

Pačejov - Skladový areál SSHR
Výměna okapů, svodů a oprava světliků jKSO:

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl údaje 1

Výměna okapů, svodů a oprava světlíků

Třidnik stavebňích objektů:

Rozsah:

Soupis Cena (KČ)
1 Orientační rozpočet 785 394,00

Celkem objekt 1 785 394,00

Rekapitulace soupĹsŮ náležeiicich k obiektu

Stavební díl Cena (KČ)
99 Staveništní přesun hmot 2 840,40
712 Zivičné krytiny 41 593,60
764 Konstrukce klempířské 415 078.00
767 Konstrukce zámečnické 233 552,00
783 Nátěry 92 330,00

Celkem soupis 1 785 394,00

Rekapitulace soupisu 1 Orientační rozpočet



J

položkový soupis prací a dodávek
s: 2017/16 pačejov - skladový areál SSHR
O: 1 Výměna okapů, svodů a oprava světlíků
R. 1 ÓrientaCnl rozpoČet

P č. Číslo položky Název položky M"j mnoZsŇi cena l MJ celkem Ceník Cen "
soustava

Ceník, kapitda Poznámka uchazeče
I

Díl: 99 Staveništnl přesun hmot 2 840,40
999 28 přesun hmot pro opravy a údržbu objektů
oborů 801, 803. 811 a 812
999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů

1 999281111r00 ...výšky do 25 m t 3,60000 789.00 2 840,40 801-4 rts

Dit: 712 Zivičné krytiny . , ' . 41 593,60
622 90-4 Očištěni fasád

2 622904112R00 l. .tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 l m2 l 98,0OOOO| 45,20 4 429,60 801-1 RTS
712 34 Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavenim

3 712341559RV1 ...v celé ploše, 1 vrstva, včetně dodávky pásu izolačního z oxidovaného asfaltu natavitelného; m2 98,00000 185.50 18 179,00 800-711 RTS
nosná vložka skelná tkanina

4 R712001 Doplňkové konstrukce pro provedeni živičné vrstvy žlabu - roznášecľ plošné prvky soubor 1,00000 18 985,00 18 985,00 Vlastní

Díl: 764 Konstrukce klempířské 415 078,00
764 01-15 Žjaby z pozinkovaného plechu

764 01-151 výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací
5 764352205R00 I...podokapnich půlkulatých, rŠ 400 mm m 196,00OOO| 55O,OO| 107 800,00 800-764 RTS

764 01-15 Z|aby z pozinkovaného plechu
764 01-152 výroba a montáž doplňků žlabů - kotlík kónický

6 764359212R00 l .pro trouby přes 100 do D 125 mm l kus l 12,00OOO| 455,OO| 5 460,00 800-764 RTS
764 01-15 Žlaby z pozinkovaného plechu

764 01-158 montáž VC. spQjovacích prostředků
764 01-1581 žlabů a přislušenství

7 764352292R00 |...háků Pz půlkruhových l kus 190.00000 75,00j 14 250,00 800-764 RTS
764 01-25 Odpadni trouby z pozinkovaného plechu
764 01-252 výroba a montáž odpadni trouby z Pz plechu. kruhové včetně zděři, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpusti vody a přechodových kusů

8 764454203R00 ...průměru 120 mm m l 108,00000 225.OO| 24 300,00 800-764 RTS
764 01-25 Odpadni trouby z pozinkovaného plechu
764 01-252 výroba a montáž odpadni trouby z Pz pIechu, kruhové včetně zděři, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů

9 764454204R00 ...průměru 150 mm l m l 64,00000 275.00 17 600,00 800-764 RTS
764 21-15 Demontáž žlabů

, \



10 764351837R00 ...háků, , sklonu přes 30 do 45° kus 190,00000 25.00 4 750,00 800-764 RTS
11 764352821R00 ...podokapních půlkruhových rovných, rš 400 a 500 mm, sklonu přes 30 do 45' m 196,00000 20.00 3 920,00 800-764 RTS

764 21-25 Demontáž odpadních trub nebo součásti
12 764454802R00 ...trub kruhových , o průměru 120 mm m 108,00000 20.00 2 160,00 800-764 RTS
13 764454803R00 ,.trub kruhových , o průměru 150 mm m 64,00000 22.00 1 408,00 800-764 RTS

764 31-16 Oprava střešních otvorů z pozinkovaného plechu
764 31-163 oplechováni vikýře rozvinuté plochy do 6 m2

14 764367901R00 ..sklonu přes 30 do 45" m2 21,00000 1 250,00 26 250,00 800-764 RTS
15 R764002 Vysokozdvižná plošina MP16 Mth 270,00000 520,00 140 400,00 Vlastni
16 R764003 Demontáž topných kabelů - pro další použiti kpl 1,00000 7 500.00 7 500,00 Vlastni
17 R764004 Zpětná montáž topných kabelů kpl 1,00000 14 000.00 14 000,00 Vlastni
18 R764005 Demontáž atypických žlabových kotlIků ks 8.00000 1 450,00 11 600,00 Vlastni
19 r764006 d+m atypický kotlík Pz 500X500/150 mm/0,8mm ks 8,00000 2 500,00 20 000,00 Vlastni
20 R764001 Hák okapní 400 mm kus 190,00000 72,00 13 680,00 Vlastní

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 233 552,00
21 R767001 Výměna výplně světliku - polykarbonát ti. 16 mm, VC. lišt a doplňků ks 11,00000 21 232.00j 233 552,00 Vlastni

Díl: 783 Nátěry 92 330,00
783 20 Odstraněni ná ěrů z kovových doplňk.konstrukci

22 783201811R00 ...oškrabáním I m2 210,00000 137.OO| 28 770,00 800-783 RTS
783 22 Nátěry kov.stavebnich doplňk.konstrukcl syntetické

23 783225600R00 ...2x email m2 210,00000 135,00 28 350,00 800-783 RTS
24 783226100R00 ...základni m2 210,00000 53.00 11 130.00 800-783 RTS

783 90 Ostatní práce
25 783904811R00 ..odrezivénľ kovových konstrukci m2 210,00000 48,00 10 080,00 800-783 RTS
26 R783001 Doplňkové konstrukce pro provedeni nátěrů - roznášecl plošné prvky, pomocné lešení soubor 14,00000 1 000,00 14 000,00 vlastni



Příloha č. 3 smlouvy: Seznam poddodavatelů

přiioha č. 1 ZD - Smlouva
17-023 Pačejov - výměna okapů a natřeni střechy haly

Příloha č. 3 smlouvy: Seznam poddodavatelů

Klempířské prvky
Stavební materiál
Nátěrový materiál
výšková mechanizace

- Stavebniny DEK
- Stavebniny DEK
- Dům Barev,s.r.o.

- CRAMO,s.r.a
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