MgA. Jan Brabec
restaurátor 
Jednořadá 4
160 00  Praha - Bubeneč
povolení k restaurování MK č.j. 12969/2002







                                V Teplicích 7. května 2020
O b j e d n á v k a

Na základě Vámi zpracovaného restaurátorského průzkumu a záměru z dubna 2019 a položkového rozpočtu akce z 2.7.2019 a s využitím Rozhodnutí SPP 152/2019 vydaného odborem územního plánování a stavebního řádu – památkové péče Magistrátu města Teplice z 28.8.2019 objednávám u Vás provedení prací na restaurování reliéfů na schodišťovém rameni hlavního vstupu do objektu Lípová 796/13, Teplice.

A) Sjednáno bylo provedení následujících prací:

1) vnější strana schodiště
- celoplošné mechanické odstranění druhotných zasolených omítek až na zdivo, ve kterém budou proškrábnuty spáry a celý povrch bude omyt tlakovou vodou (příp. tlakovou párou)

- provedení nových omítek a rekonstrukce architektonického členění (rekonstrukce tří polí orámovaných profilací na vnější straně klesajícího úseku zábradlí a rekonstrukce profilace zakončovacího sloupku bude provedena dle analogických detailů vnější strany zábradlí podesty, a to materiálovou směsí kompatibilní s původním materiálem)
2) vnitřní strana schodiště
-
mechanické odstranění omítek v soklové části pod reliéfem nad schodištěm

-
doplnění soklu

3) reliéfy na vnitřní straně schodiště
-
celoplošné odstranění nepůvodního neprodyšného nátěru

-
lokální aplikace odsolovacího zábalu v reliéfu nad schodištěm

-
lokální konsolidace narušených partií

-
tvarová rekonstrukce poškozených a chybějících částí

-
barevná retuš dle nalezených původních vrstev

-
závěrečné konzervace – aplikace voskové emulze
B) Použití materiálů a technologií:

-
aplikace materiálů a použití technologií budou vycházet ze soupisu v provedeném restaurátorském záměru a výše uvedeného Rozhodnutí SPP 
a jejich konkrétní volba je odpovědností restaurátora

C) Dodržení podmínek uvedených v Rozhodnutí SPP

-
investor i restaurátor jsou povinni dodržet podmínky, stanovené ve výše uvedeném Rozhodnutí SPP, restaurátor je povinen účastnit se kontrolních dnů, na kterých bude posuzována kvalita provedených prací a upřesňování dalšího postupu, ukončené restaurátorské práce budou převzaty za účasti pracovníků odborné i výkonné složky státní památkové péče
-
restaurátor vyhotoví zprávu o restaurátorském zákroku 

D) Termín zahájení a dokončení prací

-
práce budou zahájeny v květnu 2020 a dokončeny nejpozději do 31.8.2020
-
neprovede-li zhotovitel restaurování ve sjednané době, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení

E) Sjednaná cena prací a její úhrada
-
sjednaná cena za realizaci prací činí 100.250,- Kč bez DPH, 121.302,50 Kč včetně 21% DPH, které odvede zhotovitel; splatnost se stanoví na 14 dní od doručení daňového dokladu dodavateli 
-
cena bude po dokončení prací fakturována na adresu objednatele Regionální knihovna Teplice, Lípová ulice č. 796/13, 415 01 Teplice, 
IČ 00361216, DIČ CZ00361216, bankovní spojení EQUA bank Teplice, účet 102 32 999 86 / 6100

-
při nedodržení termínu splatnosti daňového dokladu uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každý den prodlení







PhDr. Ivana Slunéčková







ředitelka Regionální knihovny Teplice
Objednávku za uvedených podmínek

restaurátor MgA Jan Brabec akceptuje:
