

OBJEDNÁVKA ADMINISTRACE PROJEKTU

Projekt/projekty:	Zvýšení kvality vzdělávání v elektrotechnických a strojírenských oborech nákupem laserové tiskárny na výrobu plošných spojů a moderních obráběcích CNC strojů.
Operační program/programy:	Integrovaný regionální operační program (IROP)
Období:	listopad 2016 – prosinec 2023

1. Popis požadovaných služeb:

Předmět služeb:

Předmětem služeb Projektové kanceláře kraje Vysočina (dále PKKV) je vypracování projektové žádosti v ISKP14+ včetně příloh, administrace žádostí o platbu a udržitelnosti projektu a zpracování veřejné zakázky.

Rozsah služeb bude případně změněn v závislosti na schválení projektu řídicím orgánem IROP.

Rozsah služeb:

PKKV má povinnost zajistit tyto aktivity:

	Cena za jednotlivé činnosti
Zpracování žádosti:	51 350 Kč
<ul style="list-style-type: none"> - zpracování žádosti v souladu s podmínkami dotačního titulu – doplnění údajů ze studie proveditelnosti do žádosti v aplikaci MS2014+ včetně podrobného položkového rozpočtu - spolupráce na vypracování povinných příloh k žádosti včetně zajištění analytických podkladů, - kompletace a kontrola příloh a potřebné dokumentace k podání žádosti o dotaci včetně konzultací se žadatelem 	25 350 Kč
<ul style="list-style-type: none"> - vypracování studie proveditelnosti, vypracování eCBA (zajištění podkladů, analýz) 	26 000 Kč
Výběrové řízení 2x administrace zjednodušené podlimitní řízení	150 800 Kč
<ul style="list-style-type: none"> - Vypracování zadávací / kvalifikační dokumentace/výzvy a konzultace s ŘO (součinnost klienta) - Příjem, zpracování, uveřejnění dodatečných informací (součinnost klienta) - Otevírání obálek - příprava dokumentů (jmenování komise, protokol) účast na jednání - Posouzení kvalifikace - analýza nabídek, příprava dokumentů (protokol o posouzení kvalifikace, žádosti o doplnění či vysvětlení), účast na jednání, - Příprava jednání hodnotící komise (jmenovací dekrety, protokoly o jednání, poradenství při jednání) - Posouzení a hodnocení nabídek (analýza nabídek a příprava podkladů pro komisi, žádosti o vysvětlení nabídek, 	

vysvětlení mimořádně nízké nab.ceny) - Kompletace spisu k archivaci	
Realizace projektu:	36 050 Kč
- Vypracování monitorovací zprávy o realizaci projektu - Vypracování žádosti o platbu - (předpoklad 1 x žádosti o platbu, 1 x MZ)	19 500 Kč
- Kontrola souladu (provázanosti informací) projektové dokumentace se smlouvou o dílo, s fakturací a skutečně realizovaným stavem, kontrola provázanosti uskutečněných výdajů (soupis provedených prací) se žádostí o platbu, s rozpočtem v žádosti o dotaci a se soupisem faktur	3 900 Kč
- Konzultace provádění změn s investorem, zhotovitelem a případně poskytovatelem dotace, kontrola zadání dodatečných stavebních prací/služeb	6 150 Kč
- Supervize při hlášení změn projektu poskytovateli dotace týkající se harmonogramu, finančního plánu, indikátorů včetně monitorovacího hlášení a hlášení změn	6 500 Kč
Udržitelnost	61 750 Kč
- Vypracování zpráv o udržitelnosti, řešení/zpracování změn a zásahů do investice, příjmy projektů, sledování plnění monitorovacích indikátorů a publicity projektu, archivace dokumentace (5x MZ)	61 750 Kč
- Spolupráce na vypořádání připomínek auditu - Návrh řešení dalšího postupu při nálezech auditů, zjištění nesrovnalostí atd.	
Celkem	299 950 Kč

2. Podmínky realizace služeb:

- **Obecné podmínky:**

PKKV se zavazuje zajistit přípravu projektu v souladu s právními předpisy a pravidly vztahujícími se k podmínkám dotačních titulů, ze kterých je/jsou projekt/projekty financovány.

PKKV se zavazuje služby poskytovat řádně a včas.

PKKV vede evidenci všech dokumentů souvisejících s projektem odborným způsobem a v rozsahu stanoveném Spisovým a skartačním řádem Kraje Vysočina tak, aby byla zajištěna řádná evidence všech dokumentů projektu. Po ukončení činností bude dokumentace projektu protokolárně předána SPŠ Třebíč.

- **Specifikace nákladů:**

- Osobní výdaje zaměstnanců zapojených do projektu
- Cestovní výdaje zaměstnanců
- Ostatní výdaje (materiál, energie, ostatní služby)
- Výběrové řízení:
 - o v případě většího počtu řízení, bude cena kalkulována obdobně s ohledem na rozsah činností / pracnost
 - o technické a obchodní podmínky nezbytné pro kompletaci zadávací dokumentace zajistí klient, PKKV dokumenty připomínkuje/upraví po dohodě

- o s klientem; kritéria kvalifikace a hodnotící kritéria určí klient na základě součinnosti, po konzultaci, popř. na návrh PKKV
- o v případě neobvyklého vysokého počtu / pracnosti úkonů je jejich cena určena dle odpracovaných hodin
- o náklady související s povinným zveřejňováním, cestovné, poštovné, balné jsou zahrnuty v ceně

Celkové předpokládané náklady za realizaci projektu celkem	
Příprava v Kč	51 350 Kč
Realizace v Kč	186 850 Kč
Udržitelnost v Kč	61 750 Kč

Celkové předpokládané náklady na realizaci projektu za sledované období:

Rok	Celkové předpokládané náklady na realizaci projektu v Kč
2016	24 077 Kč
2017	120 698 Kč
2018	93 425 Kč
2019	12 350 Kč
2020	12 350 Kč
2021	12 350 Kč
2022	12 350 Kč
2023	12 350 Kč

O uvolnění příspěvku účelově vázaného na úhradu výše uvedených aktivit bylo rozhodnuto na jednání Rady Kraje Vysočina dne ... usnesením č. *2146/41/2016/RK d 13.12.2016*
Po podpisu objednávky oběma stranami bude příspěvek uvolněn bez zbytečného odkladu na bankovní účet PKKV.

Příspěvek podléhá vyúčtování, případné přebytky budou vráceny do rozpočtu Kraje Vysočina.

Příspěvek je účelově určen a může být použit pouze na úhradu nákladů uvedených výše uvedených činností, a to do doby ukončení projektu

V případě, že projekt nebude doporučen k financování ze strany poskytovatele dotace, potom nebude realizována aktivita „poradenství při realizaci projektu“ a nebude účtována cena za tyto služby ve výši 248 600 Kč.

- Harmonogram projektu

	Harmonogram poskytovaných služeb
Zpracování žádosti:	
- vypracování žádosti o dotaci v souladu s podmínkami dotačního titulu – doplnění údajů ze studie proveditelnosti do žádosti v aplikaci ISKP14+ včetně podrobného položkového rozpočtu	18. 11. 2016
Poradenství při realizaci projektu:	1. 1. 2017 – 31. 12. 2023
vypracování monitorovací zprávy o realizaci projektu (1x) a vypracování žádosti o platbu (1x)	
Kontrola souladu (provázanosti informací) projektové žádosti se smlouvou o dílo, s fakturací a skutečně realizovaným stavem, kontrola provázanosti uskutečněných výdajů (soupis provedených prací) se žádostí o platbu, s rozpočtem v žádosti o dotaci a se soupiskou faktur	
Konzultace s příjemcem dotace, poskytovatelem týkající se administrace monitorovací zprávy a žádosti o platbu	


Projektový tým: za PKKV:
Ing. Jan Karásek
Ing. Radek Rychnovský

za SPŠ Třebíč:
Ing. Zdeněk Borůvka
Ing. Ladislava Zbránková
Ing. Ladislav Havlát


- Závěrečná ujednání

Tato objednávka může být měněna pouze formou písemných dodatků. Objednatel a PKKV prohlašují, že je jim obsah objednávky znám, nepodepisují jej v tísni ani za jinak nevýhodných podmínek.


Za PKKV potvrzují správnost výše uvedených údajů:



Podpis ředitelky PKKV:	
Datum	13. 12. 2016

Za SPŠ Třebíč

Podpis ředitele školy:	
Datum	19. 12. 2016

Za Odbor analýz a podpory řízení potvrzují souhlas s rozsahem služeb:

Podpis vedoucího OAPŘ	
Datum	20. 12. 2016

Kontrola dle zák. č. 320/01 provedena
Příkazce operace:  dne: 19. 12. 2016
Správce rozpočtu:  dne: 19. 12. 2016