
 
 

 

 

Stránka 1 z 7 

 

Smlouva o dílo 
ev.č. MMJN: SD/2020/0245            

uzavřená ve vzájemné shodě dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi 
níže uvedenými smluvními stranami: 

 

 

1. Smluvní strany 

Statutární město Jablonec nad Nisou 
zastoupené:  Ing. Petrem Roubíčkem, náměstkem primátora a Ing. Otakarem Kyptou, vedoucím 
odboru územního a hospodářského rozvoje   
sídlo: Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou 
IČ: 00262340 
DIČ: CZ00262340 
bankovní spojení: KB Jablonec nad Nisou,  
číslo účtu:  115-4410620227/0100 

dále jen „objednatel“   
a 

 
Michal Trojan 
sídlo: Pražská 187, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou 
IČ:68293194  
DIČ: CZ7404062567 
bankovní spojení: xxxxxxxxxx 
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Zhotovitel podniká na základě živnostenského oprávnění vydaného Magistrátem města Liberec pod 
číslem jednacím ZU MML/848/12/Sko. 
                                                             dále jen „zhotovitel“  
 
 

2. Předmět smlouvy 

 
Předmětem plnění této veřejné zakázky je realizace školní zahrady směrem k environmentálně 
edukativní podobě s důrazem na užitnost, vzhled a to, že bude využívána dětmi 2. stupně základní 
školy. 

Realizace je rozdělena na dvě části: 

Zahrada 1. část – úpravy v okolí nového centrálního vstupu včetně výsadby stromů do sedacích 
prvků. 

Zahrada 2. část – zřízení vnitřní zahrady, která bude sloužit pro výuku a zároveň jako okrasná část. 

Jedná se o zakázku, která je součástí projektu „Modernizace ZŠ Jablonec nad Nisou – 
Kokonín“. Na tento projekt byla schválena dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního 
programu (IROP). 
 
Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací sadových úprav, která byla 
přílohou zadávací dokumentace „Modernizace ZŠ v Jablonci nad Nisou – Kokonín - Rychnovská 
č.p.216 - zahrada“, skutečným stavem místa plnění díla (včetně možností přístupu, svažitosti 
apod.), vzal v úvahu veškeré souvislosti a omezení s tím související a měl tak k dispozici veškeré 
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informace potřebné pro vyhodnocení rizik, eventualit a dalších okolností, které by mohly ovlivnit 
rozsah díla, jež má být provedeno podle této zadávací dokumentace, anebo cenu za dílo. 

Provedení je přesně popsáno v projektové dokumentaci "Modernizace ZŠ v Jablonci nad Nisou 
– Rychnovská č.p. 216, Jablonec nad Nisou" zpracovanou ve stupni dokumentace pro provedení 
stavby společností Projektový atelier DAVID s. r.o., Ruprechtická 199/122, 460 14 Liberec 14, IČ 
27277577 v lednu 2018 pod zakázkovým číslem D/17-058-DPS, která byla přílohou zadávací 
dokumentace jako příloha č. 5 a byla její nedílnou součástí. 

Zhotovitel bere na vědomí, že se bude řídit pokyny vykonavatele autorského dozoru. Zároveň bere 
zhotovitel na vědomí, že v případě, že zadavatel sjedná technologický dozor nad plněním této 
zakázky, bude respektovat pokyny dozoru a spolupracovat s ním na splnění zakázky. 

Zhotovitel provede dílo v souladu s oceněným soupisem prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy  
o dílo. 

Zhotovitel prohlašuje, že ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy obsahují všechny položky, které 
byly uvedeny v podkladech pro výběrové řízení, resp. při podávání nabídky. Pokud by v položkovém 
rozpočtu některé položky zahrnuty nebyly, zhotovitel je povinen provést tyto práce bez nároku na 
odměnu. V tomto případě se nebude jednat o vícepráce. 

Zadavatel si vyhrazuje z důvodu užšího sortimentu kontejnerových kultivarů 
dřevin  právo  odsouhlasit změny v předmětu dodávky kultivarů. 

 

3. Cena za dílo 

 

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za skutečně řádně a včas provedené práce smluvní 
cenu: 

 
Cena bez DPH:                                               383 302,98 Kč 
DPH:                                      80 493,63 Kč   
Cena včetně DPH:                                         463 796,61 Kč 
 

4. Termín plnění 

 

Předpokládaný termín zahájení plnění : 15.07.2020        
Předpokládaný termín pro celkové dokončení a odevzdání díla: do 26.08.2020 
Celková doba plnění zakázky je max. 42 dnů. 
 

 
5. Odstoupení od smlouvy 

 
Obě smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit pouze v těchto případech: 

5.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel opakovaně poruší podmínky 
smlouvy, tj. nedodrží smluvený termín pro realizaci či termín dokončení prací, nedodrží 
technologický postup, příp. bude plnit v rozporu s projektovou dokumentací bez souhlasu 
objednatele, nebude řádně a včas odstraňovat odpad vzniklý prováděním prací, nebude řádně 
a včas odstraňovat zjištěné závady či nedodělky zjištěné při dílčích kontrolách a nezjedná 
nápravu ani na základě písemné výzvy. Tímto není dotčena povinnost zhotovitele zaplatit 
smluvenou sankci. 

5.2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel opakovaně nedodrží 
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termín splatnosti účetních dokladů, čímž není dotčena povinnost objednatele zaplatit 
smluvenou sankci. 

5.3. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno druhé smluvní straně v písemné formě. Smlouva 
zaniká uplynutím 15denní lhůty, která počíná běžet dnem doručení oznámení o odstoupení od 
smlouvy druhé smluvní straně. Během této doby provedou obě smluvní strany vzájemné 
vypořádání. Přitom není dotčena povinnost zhotovitele plnit dle této smlouvy o dílo až do doby 
skončení platnosti smlouvy. 

 
6. Platební podmínky, smluvní pokuty 

 
6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za dílo na základě účetních dokladů 

vystavených zhotovitelem, a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejich doručení do sídla objednatele. 
Zhotovitel je oprávněn fakturovat průběžně na základě daňových dokladů vystavených 1x 
měsíčně, a to pouze práce převzaté v rámci kontrolních dnů technickým zástupcem objednatele 
a osobami provádějícími pro objednatele autorský, případně technologický dozor. 
O převzetí bude vyhotoven zápis do pracovního deníku. Zhotovitel se zavazuje uvádět 
v účetních dokladech částky s ohledem na fakturované práce a jednotkové ceny stanovené v 
ceníku.  
 

6.2. Veškeré faktury – daňové doklady zhotovitele musí obsahovat číslo projektu 
„CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0009828“ a název projektu „Modernizace ZŠ  Jablonec nad 
Nisou - Kokonín“, část Rychnovská č.p. 216. 
 

6.3. Smluvní sankce jsou stanoveny takto: 
 
Pro zhotovitele:  
- 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den, kdy dojde k prodlení s provedením 

prací oproti sjednanému termínu dokončení prací. Toto ustanovení neplatí, nemůže-li 
zhotovitel prodlení zabránit žádnými prostředky (např. dlouhodobě nepříznivé klimatické 
podmínky apod.). V tom případě bude písemně sjednán náhradní termín a sepsán dodatek ke 
smlouvě. 

-  500,- Kč za každou vadu a nedodělek a každý i započatý den, kdy dojde k prodlení 
s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných v rámci kontrolních dnů, případně namátkově, 
přičemž termín pro odstranění je řešen v bodě 8.3. smlouvy. 

 
Obě smluvní strany se dále dohodly, že zhotovitel sníží příslušnou fakturu o smluvní pokutu. 
Vyčíslení smluvní pokuty bude zhotoviteli doručeno písemně. 
 
Pro objednatele:   
- úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení. Úrok z prodlení se 

vypočítává z dlužné částky bez DPH. 
 
 

7. Poddodavatel 

  
7.1. Přehled poddodavatelů a jimi realizovaných činností: 
 

Poddovatelé nejsou známi. 
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7.2. V případě změny poddodavatele musí být tato skutečnost odsouhlasena objednatelem 
prostřednictvím zápisu v pracovním deníku. Za poddodavatele se nepovažuje dodavatel 
materiálu, pokud není současně i dodavatelem prací. 

7.3. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu do výše 10.000,- Kč za prokazatelné zjištění, že 
zhotovitel neprovádí dílo vlastními pracovníky nebo pomocí poddodavatelů uvedených ve 
smlouvě či odsouhlasených objednatelem.  

7.4. Povinností poddodavatele je účast na předání místa plnění díla před zahájením realizace akce 
a dále účast na kontrolních dnech, pokud je kontrolována činnost, kterou pro zhotovitele 
provádí. 
 

8. Další smluvní ujednání 

 
8.1.   Zhotovitel bere na vědomí, že kontrolní dny budou probíhat minimálně 1 x za 1 – 2 týdny  

v průběhu provádění díla za účasti pověřeného zástupce objednatele i zhotovitele a osob   
vykonávajících dozor. Kontrolní dny se stanoví dohodou obou stran. 

8.2. Zhotovitel se zavazuje vést pracovní deník, který bude předkládat na vyžádání objednateli, 
pokaždé však v rámci kontroly provádění díla. Pracovní deník bude obsahovat údaje o 
prováděných pracích v návaznosti na datum, rovněž údaje o likvidaci odpadu.  Zástupce 
objednatele bude provádět zápis z kontroly vč. zjištěných nedostatků. 

8.3. Na vady a nedodělky zjištěné objednatelem či osobou vykonávající autorský či technologický 
dozor v rámci závěrečné kontroly, ale i namátkově, bude zhotovitel písemně upozorněn, a to 
zápisem do pracovního deníku či e-mailem. Zhotovitel se zavazuje odstranit takové vady a 
nedodělky nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne jejich zjištění, příp. ve sjednaném 
termínu, který bude uveden v pracovním deníku. 

8.4. Zhotovitel je povinen dbát na bezpečnost osob a dodržovat pravidla bezpečnosti práce. Za 
porušení těchto povinností nese zhotovitel plnou odpovědnost. Za škodu na majetku 
objednatele a majetku či zdraví třetích osob, vzniklou v důsledku provádění díla, odpovídá a  
hradí ji zhotovitel. Výše škody způsobené zhotovitelem objednateli bude stanovena dohodou 
a náhrada za způsobenou škodu bude kompenzována tak, že obě smluvní strany se vzájemně 
dohodnou o formě náhrady takové škody. Pokud ke vzájemné dohodě nedojde, platí, že 
smluvní strana, jež způsobila škodu, je povinna ji nahradit v penězích. Za škodu způsobenou 
třetím osobám objednatel neodpovídá. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli 
součinnost potřebnou pro splnění závazku zhotovitele.  

8.5. Objednatel zhotovitele upozorňuje, že má k dispozici napojovací body vody a elektro. 
V případě potřeby si  zhotovitel zajistí odběr na své náklady.  

8.6. Objednatel dále upozorňuje na omezení provádění prací. Práce je možno provádět Po – Pá 
v době od 6:00 do 20:00, případně v So - Ne od 9:00 do 14:00.   

8.7. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané platné pojištění odpovědnosti za újmu s minimálním 
limitem pojistného plnění 1 mil. Kč, včetně regresů vůči třetím osobám. Toto pojištění je 
zhotovitel povinen udržovat po celou dobu provádění díla. 

8.8. Strany souhlasí s tím, že tuto Smlouvu Objednatel zveřejní na svém profilu zadavatele 
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, a to včetně všech jejích příloh, případných dohod o její změně, nahrazení nebo 
zrušení v plném rozsahu. 
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva a její případné dodatky budou zveřejněny 
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 
Smluvní strany jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony 
a nemohou být poskytnuty, a to žlutou barvou zvýraznění textu či přímo ve zvláštním 
ustanovení smlouvy je označit např. jako obchodní, bankovní tajemství nebo jinou utajovanou 
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skutečnost podle zvláštního zákona. 
8.9. Smluvní strany berou na vědomí, že Statutární město Jablonec nad Nisou či jím 

zřízené/založené  osoby jsou povinnými subjekty dle zák. č. 106/1999 Sb.  
o svobodném přístupu k informacím a výslovně souhlasí, že smlouva může být zveřejněna 
jako poskytnutá informace v souladu a postupem podle citovaného zákona. 

8.10. Zhotovitel  je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 
„Modernizace ZŠ  Jablonec nad Nisou - Kokonín“, číslo projektu 
„CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0009828“ včetně účetních dokladů minimálně 10 let po ukončení 
realizace projektu, minimálně však do konce roku 2031 ,  

8.11. Zhotovitel je povinen 10 let od ukončení realizace projektu „Modernizace ZŠ  Jablonec nad 
Nisou - Kokonín“, minimálně však do konce roku 2031 poskytovat požadované  informace 
a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, Auditního orgánu, Platebního a certifikačního orgánu, příslušného orgánu 
finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše 
uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a 
poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 
 
 

9. Zvláštní ujednání  

 

9.1. Zástupci Objednatele:   
Zástupci pro věci smluvní: 

Jméno, příjmení: Ing. Petr Roubíček 
Funkce:  náměstek primátora 
Telefon:  483 357 161 
E-mail:  roubicek@mestojablonec.cz 

Jméno, příjmení: Ing. Otakar Kypta,  
Funkce:            vedoucí odboru územního a hospodářského rozvoje 
Telefon:  483 357 451 
E-mail:  kypta@mestojablonec.cz 
 
Zástupci pro věci technické: 
Jméno, příjmení: Ing. Pavel Sluka 
Funkce:  vedoucí oddělení investiční výstavby 
Telefon:  721 932 984 
E-mail:  sluka@mestojablonec.cz 

Jméno, příjmení: Petr Mikulášek  
Funkce:  pracovník oddělení investiční výstavby 
Telefon:  721 932 956    
E-mail:  mikulasek@mestojablonec.cz 
 

9.2. Zástupci Zhotovitele:   
Zástupce pro věci smluvní: 

Jméno, příjmení: Michal Trojan   
Funkce:    
Telefon:  775 076 872  
E-mail:  zelen.sluzby@seznam.cz 
  

mailto:roubicek@mestojablonec.cz
mailto:kypta@mestojablonec.cz
mailto:sluka@mestojablonec.cz
mailto:mikulasek@mestojablonec.cz
mailto:zelen.sluzby@seznam.cz
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10.  Závěrečná ustanovení 

 
10.1. Smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze formou písemných očíslovaných dodatků 

odsouhlasených oběma smluvními stranami. Dodatky tvoří nedílnou součást této smlouvy. 
10.2. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popř. přeměnu této 

smluvní strany v jiný právní subjekt či v jinou právní formu, přecházejí práva a povinnosti z této 
smlouvy na likvidátora nebo na nově vzniklý právní subjekt, pokud s tím druhá smluvní strana 
vysloví souhlas. Pakliže souhlas neudělí, platí, že smlouva k datu uvedenému v písemném 
prohlášení o neudělení souhlasu zaniká a obě smluvní strany jsou povinny do 30 dní po zániku 
této smlouvy vzájemně vypořádat své závazky.  

10.3. Smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží 2 exempláře. 
10.4. Tato smlouva se stává platnou datem podpisu oběma smluvními stranami, případně pozdějším 

datem podpisu jedné ze smluvních stran, a účinnou dnem zveřejnění v registru smluv. 
10.5. Statutární zástupce zhotovitele současně prohlašuje, že zhotovitel je existujícím právním 

subjektem dle záhlaví této smlouvy a zároveň je oprávněn tuto smlouvu takto sjednat a 
podepsat.  

10.6. Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem, především ust. § 
2586 a násl.  

10.7. Smluvní strany si řádně přečetly znění smlouvy a bez výhrad s ní souhlasí, což potvrzují svými 
podpisy. 

10.8. Strany prohlašují, že Smlouvu uzavírají a práva a povinnosti dle Smlouvy si ujednávají při 
plném vědomí a znalosti obsahu a dopadů aktuálních opatřeních orgánů veřejné moci 
vydaných v souvislosti se šířením zdraví ohrožující nákazy viru s označením SARS CoV-2 
(označovaného ve sdělovacích prostředcích jakožto „koronavirus“), zejména v důsledku trvání 
nouzového stavu pro Území České republiky dle čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., 
o bezpečnosti České republiky, platných a účinných ke dni uzavření Smlouvy.  
S ohledem na skutečnost, že dobu a obsah případných dalších opatření orgánů veřejné moci, 
jakož i rozsah jejich dopadů na splnitelnost povinností stran dle Smlouvy, nelze v této chvíli 
předvídat, zavazují se strany pro případ, že dojde k vydání dalších opatření v souvislosti s 
výše uvedeným stavem nebo ke zvýšení rozsahu opatření stávajících tak, že to bude mít za 
následek podstatnou změnu v možnosti kterékoliv ze stran plnit dle Smlouvy (dále jen 
„zpřísnění opatření“), a dotčená strana toto vůči druhé straně výslovně prohlásí, učinit 
následující kroky: 

• k žádosti zpřísněním opatření dotčené strany bude druhá strana souhlasit s prodloužením 
lhůt k plnění dotčenou stranou, pokud je možnost takového plnění zpřísněním opatření 
dotčena, a to po dobu, o kterou dotčená strana požádá, nejpozději však do ukončení trvání 
zpřísnění opatření, nejedná-li se ze strany dotčené strany o zjevné zneužití tohoto práva. 
Nelze-li toto posečkání po druhé straně spravedlivě požadovat, zůstává druhé straně 
zachováno právo od smlouvy odstoupit, pokud by tak jinak učinit mohla, v tomto případě 
však druhé straně zaniká nárok na sankční plnění, které by jinak při odstoupení od 
Smlouvy této straně příslušelo;  

• k žádosti zpřísněním opatření dotčené strany bude druhá strana souhlasit s převzetím 
plnění, i když nebude plněno řádně nebo úplně, pokud je možnost takového plnění 
zpřísněním opatření dotčena, a to po dobu, o kterou dotčená strana požádá, nejpozději 
však do ukončení trvání zpřísnění opatření, nejedná-li se ze strany dotčené strany o 
zjevné zneužití tohoto práva a nejde-li o plnění, které je pro druhou stranu ve vztahu k 
účelu Smlouvy zcela nepoužitelné. Nelze-li toto posečkání po druhé straně spravedlivě 
požadovat, zůstává druhé straně zachováno právo od smlouvy odstoupit, pokud by tak 
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jinak učinit mohla, v tomto případě však druhé straně zaniká nárok na sankční plnění, 
které by jinak při odstoupení od Smlouvy této straně příslušelo;  

• k žádosti zpřísněním opatření dotčené strany se druhá strana zavazuje souhlasit s 
obnovením jednání o právech a povinnostech, popř. sankcích dle Smlouvy podstatně 
dotčených zpřísněním opatření a v rámci obnovení jednání poskytnout dotčené straně 
plnou součinnost tak, aby byl co nejlépe naplněn cíl rozumného a spravedlivého 
uspořádání smluvního vztahu. Nejedná-li se ze strany dotčené strany o zjevné zneužití 
tohoto práva, má se za to, že podstatné dotčení práv a povinností dle Smlouvy zpřísněním 
opatření je podstatnou změnou okolností dle ust. § 1765 občanského zákoníku, jehož 
aplikaci pro tento případ nelze vyloučit. 
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