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Smlouva o dílo zhotovitele: č. 593/10000/2020 

Smlouva o dílo objednatele: č. 6/2020/R 

  

 Zakázkové číslo objednatele:    I19014 

 Zakázkové číslo zhotovitele:  1110308S01046 

    

 

I. Smluvní strany 

Níže uvedené smluvní strany 

 

Objednatel:  

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. 

IČ: 26069539 

DIČ: CZ26069539 

se sídlem Kosova 2894, 390 02 Tábor 
Telefonní spojení: XXX 

  

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých 
Budějovicích, oddíl C, vložka 12029 

 

zastoupený: Oldřich Zimmel, technický náměstek 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé, 
 

 

Zhotovitel:  

ČEVAK  a.s. 
IČ: 60849657 

DIČ: CZ60849657 

se sídlem Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice 

Telefonní spojení: XXX 

Fax: XXX 

 

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých 
Budějovicích, oddíl B, vložka 657 

 

zastoupený: Ing. Peter Bolha – provozní ředitel 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé, 
 

uzavírají v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo, ve které sjednávají 
následující. 

 

Ve vzájemném styku obou smluvních stran, kromě výše uvedených zástupců, jsou při 
operativním technickém řízení činnosti při realizaci díla, potvrzování zápisů o  předání a 
jiných otázkách, spadajících do kompetence níže uvedených zástupců v souladu s jejich 

náplní práce oprávněni jednat: 

 

- za objednatele: Zdeněk Zeman 

 

- za zhotovitele:  Miloš Kotek 
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II. Předmět díla 

 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo:  

- název díla:  VDJ Horky starý – prodloužení bezpečnostního přepadu 

- místo díla: Tábor, VDJ Horky starý 

- rozsah díla: dle položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy 
o dílo. 

a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za dílo ve výši uvedené v článku IV. 
níže.   

 

III. Termín provedení díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu dle článku II. této smlouvy 
v termínu: 05 – 08/2020. 

2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho dokončením a předáním objednateli. 
Zhotovitel splní svou povinnost dokončit dílo úplným zhotovením předmětu díla a 
provedením všech prací, které se k předmětu díla váží, v kvalitě odpovídající 
dohodnutým podmínkám. 

3. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli při předání díla součinnost, zejména pak 
dostavit se k předávacímu řízení a dílo za podmínek uvedených dále od zhotovitele 
převzít.  

   

IV. Cena za dílo 

1. Cena za dílo se sjednává v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném 
znění, a činí:  

Cena celkem 198 781,79 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena DPH ve výši 
dle platných právních předpisů. 

2. Cena za dílo byla stanovena na základě podkladů jako pevná smluvní cena. 

 

V. Způsob uhrazení ceny za dílo 

1. Smluvní strany se dohodly na jednorázovém proplacení ceny za dílo formou 
konečného daňového dokladu po dokončení a předání díla.  

2. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na cenu za dílo po dokončení díla a jeho 
předání objednateli. Pokud objednatel odepře dílo převzít, aniž by k tomu byl dle této 
smlouvy oprávněn, může zhotovitel vystavit a odeslat objednateli fakturu na cenu za 
dílo po konání předávacího řízení. Splatnost faktury činí 14 dní od jejího doručení 
objednateli. V pochybnostech platí, že faktura byla doručena po třech dnech ode dne 
jejího prokazatelného odeslání na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této 
smlouvy. Cena za dílo je uhrazena okamžikem jejího připsání na účet zhotovitele. 

3. Smluvní strany souhlasí s tím, že pokud se jedná o zdanitelné plnění – stavební a 
montážní práce - podléhající režimu přenesené daňové povinnosti, bude konečný 
daňový doklad vystaven v tomto režimu (DPH doplní a odvede příjemce plnění). 
Jedná-li se o zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové povinnosti a příjemce 
plnění doloží prohlášení, že plnění nebude použito pro jeho ekonomickou činnost, pak 
zhotovitel vystaví běžný daňový doklad. 

4. Konečná faktura musí mimo jiné obsahovat: 

- přesný název předmětu díla; 

- celkovou cenu díla bez DPH; 

- základ daně; 
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- sazbu daně a výši daně z přidané hodnoty, jedná-li se o přenesenou daňovou 
povinnost podle § 92e zák. č. 235/2004 Sb., o DPH, tak tyto položky doplní 
objednatel;  

- poznámku „daň odvede zákazník“, jestliže se jedná o přenesenou daňovou 
povinnost. 

5. Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách: 

- zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové 
ceny za dílo, a to za každý den prodlení při nesplnění termínu dokončení a předání 
díla; 

- objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové 
ceny za dílo za každý den prodlení s její úhradou či s úhradou jakékoliv její části. 

6. Právo na zaplacení smluvní pokuty se nedotýká práva na náhradu škody. 

7. Zhotovitel je povinen uvést na daňovém dokladu pouze zveřejněný bankovní účet, 
zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, jinak je daňový doklad považován za 
vadně vystavený a zhotovitel je povinen provést jeho opravu. Do doby doručení 
opraveného daňového dokladu neběží lhůta splatnosti.  

8. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že zhotovitel bude správcem daně 
v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebo úhrady ceny za dílo označen jako 
nespolehlivý plátce nebo bude požadovat úhradu na nezveřejněný účet, pak je 

objednatel oprávněn uhradit částku odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na 
účet správce daně, a to z titulu ručení příjemce zdanitelného plnění v souladu s § 109 
zák. č. 235/2004 Sb. V takovém případě nemá zhotovitel nárok na vyplacení částky 
odpovídající DPH. Úhradou DPH správci daně a zbývající část ceny za dílo zhotoviteli, 
je závazek objednatele řádně splněn. Zhotovitel má právo požadovat prokázání 
úhrady DPH správci daně. 

 

VI. Další ujednání, předání díla  

1. Zhotovitel se zavazuje provádět své práce ohleduplně vůči okolním plochám a 
objektům. 

2. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště a vybaví je příslušnými ochrannými pracovními pomůckami. Je povinen 
dodržovat hygienické předpisy. 

3. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré 
zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho bezpečnosti. Pokud 
porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady 
zhotovitel. 

4. Zhotovitel je povinen si vlastním jménem zajistit příslušná povolení silničního 
správního úřadu, včetně případného návrhu DIO. 

5. Objednatel je povinen dílo, které nebude vykazovat vady či nedodělky bránící či 
omezující jeho užívání, od zhotovitele převzít. Pokud jeho převzetí bezdůvodně 
odepře, má se za to, že dílo je předáno uplynutím dne konání předávacího řízení. 
Převzetí díla objednatelem od zhotovitele smluvní strany výslovně uvedenou 
v předávacím protokolu. Zhotovitel je povinen svolat předávací řízení minimálně 3 
pracovní dny předem. O průběhu předávacího řízení, tj. zejména o předání a převzetí 
dokončeného díla, bude sepsán smluvními stranami předávací protokol. Ojedinělé 
drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla (stavby) 
funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, a 

nedodělky nebránící užívání díla sepíší smluvní strany v předávacím protokolu. 
Zhotovitel se zavazuje tyto odstranit ve lhůtě 30 dnů ode dne konání předávacího 
řízení, nedohodnou-li se smluvní strany na jiném termínu.  
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6. Pokud bude dílo vykazovat vady či nedodělky, které samy o sobě či ve spojení s 
jinými brání užívání díla (stavby) funkčně nebo esteticky, nebo jeho užívání 
podstatným způsobem omezují, sepíší je smluvní strany v rámci předávacího řízení a 
dohodnou se na způsobu jejich odstranění. V takovém případě není objednatel 
povinen do doby odstranění takových vad či nedodělků dílo od zhotovitele převzít. 
Tuto skutečnost (nepřevzetí díla) uvede objednatel výslovně v předávacím protokolu. 
Po odstranění takových vad a nedodělků díla svolá zhotovitel v pořadí další předávací 
řízení, při němž se postupuje analogicky dle odst. 5. tohoto článku.   

7. V předávacím protokolu bude uvedena i délka záruční doby – 60 měsíců ode dne 
předání díla objednateli. Pokud objednatel odepře dílo převzít, aniž by k tomu byl 

dle této smlouvy oprávněn, běží záruční doba ode dne konání toho předávacího řízení, 
na němž bylo dílo zhotovitelem připraveno k předání bez vad a nedodělků bránících 
či omezujících jeho užívání, resp. pokud se na toto předávací řízení objednatel 
nedostaví, pak ode dne, na nějž bylo toto předávací řízení zhotovitelem svoláno. 

8. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího řízení: 

- atesty všech použitých materiálů, prohlášení o shodě a doklady jakosti na materiály 
používané v průběhu stavby, geodetické zaměření, kamerovou zkoušku kanalizace, 
tlakovou zkoušku vodovodu, proměření signalizačního vodiče, rozbor vody (před 
uvedením opravovaného vodovodu do provozu), projektovou dokumentaci 
skutečného provedení stavby a stavební deník. 

- doklady o úspěšném provedení všech revizí, provozních zkoušek, zkoušek 
předepsaných zvláštními předpisy, závaznými normami a schválenou projektovou 
dokumentací. 

- protokoly o převzetí a splnění požadavků správců sítí, vlastníků pozemků a 
komunikace. 

 

VII. Závěrečná ujednání 

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky 
odsouhlasenými a podepsanými oběma smluvními stranami. Ústní ujednání se 
považují z hlediska uzavřeného smluvního vztahu za právně neúčinná. 

2. Obě smluvní strany se ve věcech, které nejsou upraveny smlouvou, řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 

3. Tato smlouva se vydává ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá 
smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 

4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni či 
za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho smluvní strany připojují své 
podpisy. 

 

 

 

 

 

 

 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet zhotovitele ze dne 25.3.2020 
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V Českých Budějovicích, dne 15. 5. 2020 

  

 

 

Za objednatele:     Za zhotovitele:   

  

 

 

 

...................................................  ................................................... 

Oldřich Zimmel v.r.  Ing. Peter Bolha v.r. 

technický náměstek  provozní ředitel 



Stavba: 2020/014

Objekt: SO1

Rozpočet: SO1

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. IČO: 26069539

Kosova 2894 DIČ: CZ26069539

390 02 Tábor

Zhotovitel: IČO: 60849657

DIČ: CZ60849657

370 10

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Táboře dne 25.03.2020

Za objednatele

České Budějovice

Za zhotovitele

0,00

0,00

240 527,00

198 781,79

0,00

0,00

198 781,79

Severní 8/2264

prodloužení bezpečnostního přepadu

Položkový rozpočet stavby

41 745,00

0,21

0,00

17 000,00

VDJ Horky - starý, prodloužení bezpečnostního přepadu

prodloužení bezpečnostního přepadu

ČEVAK a.s.

Celkem

181 781,79
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 77 248,00 39

4 HSV 7 015,25 4

5 HSV 36 775,04 19

8 HSV 13 495,00 7

9 HSV 39 043,50 20

96 HSV 5 705,00 3

99 HSV 2 500,00 1

M46 MON 17 000,00 9

Cena celkem 198 781,79 100

Staveništní přesun hmot

Zemní práce při montážích

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Trubní vedení

Revizní šachty

Bourání konstrukcí

Zemní práce
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S: 2020/014

O: SO1

R: SO1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 77 248,00
1 113107515R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm m2 32,00000 282,50 9 040,00

20 * 1,6 32,00000

2 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 12,00000 679,00 8 148,00

5 * 1,6 * 1,5 12,00000

3 132201210R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ m3 72,00000 480,50 34 596,00

25 * 1,8 * 1,6 72,00000

4 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 56,00000 121,00 6 776,00

72 - 12 - 4 56,00000

5 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním 
štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

m3 12,00000 1 096,00 13 152,00

25 * 0,3 * 1,6 12,00000

6 460030172U00 Odstranění krytu ze živice -10cm m2 32,00000 173,00 5 536,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 7 015,25
7 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 4,00000 1 241,00 4 964,00

25 * 0,1 * 1,6 4,00000

8 452321131R00 Desky podkladní pod šachty z železobetonu C 12/15 m3 0,75000 2 735,00 2 051,25

Díl: 5 Komunikace 36 775,04
9 564751111R00 Podklad z kameniva drceného vel.16-32 mm,tl. 15 cm m2 32,00000 150,50 4 816,00

20 * 1,6 32,00000

10 572952112R00 Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm m2 32,00000 469,50 15 024,00

11 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 43,20000 77,20 3 335,04

20 * 2 + (2 * 1,6) 43,20000

12 572341112U00 Vysprav krytu překop ACO -7cm m2 32,00000 425,00 13 600,00

Díl: 8 Trubní vedení 13 495,00
13 115201501R00 Montáž odpadního potrubí DN 150 m 25,00000 230,00 5 750,00

14 871264121U00 Montáž PE potrubí ve výkopu DN 100 m 2,00000 54,50 109,00

15 28611260.AR Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000 kus 4,00000 355,00 1 420,00

16 28611261.AR Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x3000 kus 7,00000 796,00 5 572,00

17 28613766R Trubka tlaková PE HD (PE100) d 110 x 6,6 mm PN 10 m 2,00000 202,50 405,00

18 28651662.AR Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC kus 2,00000 119,50 239,00

Díl: 9 Revizní šachty 39 043,50
19 894423111R00 Osazení betonových dílců šachet do 1,4 t kus 4,00000 1 665,00 6 660,00

20 894431112R00 Osazení plastové šachty z dílů prům.600 mm, TEGRA kus 3,00000 500,00 1 500,00

21 894812332U00 Šachta TEGRA DN600 roura korug hl 2000 kus 1,00000 4 150,00 4 150,00

22 R005 Sanace šachty, vymazání spár kpl 1,00000 1 000,00 1 000,00

23 286971504R Dno šachtové TEGRA 600/160mm úh 90° pro potrubí KG kus 1,00000 4 945,00 4 945,00

24 286971890R Těsnění k šachtové rouře TEGRA DN 600 mm pryžové kus 1,00000 645,00 645,00

25 55241710R Poklop litina TEGRA 600/100 A15 Wavin kus 1,00000 3 080,00 3 080,00

26 55340325R Poklop D 400 litinový, bez odvětrání kus 1,00000 3 635,00 3 635,00

27 59224106R Skruž se stupadly TBS-Q 1000/250/90 SP (SP) kus 1,00000 946,00 946,00

28 59224107R Skruž se stupadly TBS-Q 1000/500/90 SP (SP) kus 1,00000 1 426,00 1 426,00

29 59224177R Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 kus 1,00000 351,50 351,50

30 59224353.AR Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS kus 1,00000 2 295,00 2 295,00

31 59224366.AR Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 kus 1,00000 8 410,00 8 410,00

Položkový rozpočet 
VDJ Horky - starý, prodloužení bezpečnostního přepadu

prodloužení bezpečnostního přepadu

prodloužení bezpečnostního přepadu
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S: 2020/014

O: SO1

R: SO1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
VDJ Horky - starý, prodloužení bezpečnostního přepadu

prodloužení bezpečnostního přepadu

prodloužení bezpečnostního přepadu

Díl: 96 Bourání konstrukcí 5 705,00
32 970051080R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 80 mm kpl 1,00000 2 205,00 2 205,00

33 970051160R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm kpl 1,00000 3 500,00 3 500,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 500,00
34 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop kpl 1,00000 2 500,00 2 500,00

Díl: M46 Zemní práce při montážích 17 000,00
35 460010025U00 Vytyčení inženýrská síť zástavba kpl 1,00000 3 000,00 3 000,00

36 R01 Geodetické zaměření kpl 1,00000 4 000,00 4 000,00

37 R02 DIO projednání, zábory a dopravní označení kpl 1,00000 10 000,00 10 000,00
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