
■  EVROPSKÁ UNIE 
I  Evropské strukturální a Investiční fondy

■  Operační program Doprava

Prodloužení podchodů v žst. Praha hl.n. 
__________________________________________________________________________________geotechnický dozor

iviinisiersivo dopravy
Státní fond dopravní 
infrastruktury

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona 6. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění

(dále také jen jako „Smlouva“)

č. smlouvy objednatele: E618-S-1855/2020/PH 
č. smlouvy zhotovitele: 200Bp/0023 
ISPROFIN/ISPROFOND: 5113720011

na zajištění funkce a činnosti geotechnického dozoru ve fázi realizace stavby

______„Prodloužení podchodů v žst. Praha hl.n.“
Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:
Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, spisová značka A 48384 

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ 

Kontaktní zaměstnanci:
a) ve věcech smluvních: ........​....... ​............ ​..........​......​......​.......​...​........​...........................

.......... ​...........​.......​..............​...​.........​..................​.............
b) ve věcech technických: .......​.......​................ ​..........​......​......​.......​...​........​..................................

.......​....... ​................... ​..........​......​......​.......​..........​...............................
c) úředně oprávněný zeměměř. inženýr:.​.......​...............​................ ​.........​..........​......​......​.....

...​........​...............................

Kontaktní adresa/adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů - faktur:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, Praha 9, PSČ 190 00 
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:
SAMSON PRAHA, spol. s r.o.
se sídlem Praha 1, Štěpánská 642/41, PSČ 110 00
IČO: 485 39 589; DIČ: CZ48539589
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, spisová značka C 19476

zastoupená Ing. Marcelem Růcklem, jednatelem společnosti 
Ing. Evou Kolářovou, jednatelkou společnosti

Bankovní spojení:.​................​...........​....., č.ú.: .....​.......................... 

(dále také jako „vedoucí společník“) 

a

SAFETY PRO s.r.o.
se sídlem: Olomouc -  Holice, Přerovská 434/60, PSČ 779 00 
IČO: 28571690; DIČ: CZ28571690
zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C, vložka 43822

zastoupená Ing. Jiřím Smékalem, jednatelem společnosti 

(dále také jako „společník“)
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společníci společnosti „GTD SAMSON - SAFETY“ (dále jen „Společnost“),

založené v souladu se smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 07.04.2020 podle ustanovení § 2716 
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Společenská smlouva“) se 
sídlem Praha 1, Štěpánská 642/41, PSČ 110 00, kdy vedoucím společníkem je obchodní firma SAMSON 
PRAHA, spol. s r.o., se sídlem na adrese: Praha 1, Štěpánská 642/41, PSČ 110 00, IČO: 48539589, která 
je zmocněna na základě citované Společenské smlouvy a Plné moci k podpisu této Smlouvy o dílo a ke 
všem úkonům souvisejícím s plněním této Smlouvy o dílo, a to včetně platebního styku a oprávnění k 
uzavírání dodatků ke Smlouvě o dílo. Originál Společenské smlouvy ze dne 07.04.2019, kde je uveden 
rozsah zastupování, je součástí předložené nabídky.

Kontaktní zaměstnanci:
a) ve věcech smluvních: .......​.......​.................​.............​...................​..........​......​......​......
b) ve věcech technických:. ​....... ​...........​..........​..........​......​......​.......​...​........​.....................................
a) ve věcech zeměměřičských: .......​.....​...........​..........​......​......​.....
c) ve věcech výkonu funkce geotechnického dozoru na stavbě:.​.......​............​........... ​..........​......​......​......

...​........​......................................
Kontaktní adresa/adresa pro zasílání smluvní korespondence:
SAMSON PRAHA, spol. s r.o., Průběžná 1860/7, 100 00 Praha 10

(dále též společně jako „Zhotovitel“)

1.3. Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v článku 1 této 
smlouvy, a to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložena alespoň v úředně 
ověřené kopii listina, dokládající oznamovanou změnu údajů.

Článek 2 - Předmět smlouvy

2 .1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí níže uvedené dílo a objednatel se zavazuje 
provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.2. Dílem se rozumí zajištění funkce a činnosti geotechnického dozoru ve fázi realizace stavby 
„Prodloužení podchodů v žst. Praha hl.n.“, to vše v rozsahu stanoveném touto Smlouvou, zadávací 
dokumentací a předloženou nabídkou (dále jen „dílo“).

Článek 3 - Závazné podklady k provedení díla

3.1. Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:

a) Zadávací dokumentace v rozsahu:
• Výzva ke zpracování nabídky čj.: 6612/2020-SŽ-SSZ-OVZ ze dne 25.03.2020, vč. příloh
• Smlouva o dílo, vč. příloh

b) Nabídka zhotovitele ze dne 07.04.2020 která byla objednatelem přijata Rozhodnutím a oznámením 
zadavatele o výběru dodavatele čj. 8601/2020-SZ-SSZ-OVZ ze dne 20.04.2020

3.2. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny obecně závazných právních předpisů, interních předpisů 
objednatele a norem, které se týkají předmětu díla a jeho součástí, i pokud k nim dojde během 
provádění díla a tyto změny se mají vztahovat i na díla již prováděná nebo pokud budou tyto změny 
objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě.

3.3. Zhotovitel prohlašuje, že všechny výše uvedené dokumenty, podle kterých bude dílo provádět, mu byly 
předány před podpisem této smlouvy nebo je již má jinak k dispozici, že je s jejich obsahem seznámen, 
a že jejich obsah je pro něj závazný.

3.4. Dále se zhotovitel zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo, 
vč. jejích příloh.

Článek 4 -  Termín plnění a místo plnění

Doba plnění se stanovuje na celou dobu realizace stavby.

4.1. Zahájení prací: ihned po nabytí účinnosti Smlouvy, předpoklad (04/2020)
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4.2. Ukončení prací: dle termínu ukončení vlastní SOD na realizaci stavby
(předpoklad 08/2021)

4.3. Místem plnění je staveniště a bezprostřední okolí stavby: „Prodloužení podchodů v žst. Praha 
hl.n.“

4.4. Zhotovitel není v prodlení s předáním díla a je oprávněn požadovat nový termín v případě:
a) podstatné změny rozsahu čí druhu prací vyvolaných objednatelem
b) vznikem překážky, kterou nemohl před zahájením prací zhotovitel předvídat
c) vzniku okolnosti vyšší moci.

4.5. Dílo nebo dílčí části díla budou předány a převzaty na kontaktní adrese objednatele. Předání a převzetí 
se uskuteční formou předávacího protokolu potvrzeného oběma smluvními stranami. O dokončení a 
předání díla či dílčí části díla, vyrozumí zhotovitel objednatele nejméně pět pracovních dnů předem.

Článek 5 -  Cena za dílo

5.1. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu, a to:

Celková cena bez DPH ....................... 499 800,- Kč
DPH (základní sazba) ..................................  104 958,- Kč
Cena za dílo včetně DPH ............................ 604 758.- Kč

5.2. Výše uvedená celková cena za zhotovení díla je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady 
potřebné ke zhotovení díla a související náklady s provedením díla.

5.3. Výše daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) uvedená u ceny vychází z platného znění zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

5.4. Cenu uvedenou v čl. 5, odst. 5.1. lze měnit na základě:
- změny rozsahu zadání díla, kterou si vyžádá objednatel.

Článek 6 -  Platební podmínky

6.1. Úhrada díla bude provedena na základě daňových dokladů - faktur vystavených zhotovitelem.

Daňový dokladu - faktura musí mít náležitosti účetního dokladu podle ust. § 11 odst. 1 zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a ust. § 29 odst. 1 písm. a) zákona o DPH. V případě, že 
daňový doklad - faktura nebude mít všechny náležitosti uvedené v této Smlouvě, je objednatel 
oprávněn ji vrátit zhotoviteli a nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě 
vystavit neprodleně nový daňový doklad - fakturu a doručit ji na kontaktní adresu objednatele 
uvedenou v čl. 1 odst. 1.1. Smlouvy. Oprávněným vrácením daňového dokladu - faktury přestává 
běžet lhůta splatnosti, celá lhůta běží znovu ode dne doručení opraveného daňového dokladu - faktury.

6.2. Fakturace prací (rozsahu činností) bude provedena za každé čtvrtletí. Přílohou daňového dokladu 
bude podrobný soupis provedených prací.

6.3. Na daňovém dokladu - faktuře musí být uvedeno číslo smlouvy, případně číslo příslušného smluvního 
dodatku, a dále musí obsahovat údaje běžné pro tento druh dokladu vyžadované obecně závaznými 
právními předpisy.

6.4. Splatnost daňových dokladů - faktur za provedené práce je s ohledem na povahu závazku do 60 dnů 
po převzetí daňového dokladu - faktury objednatelem. Den úhrady je vždy dnem odepsání předmětné 
částky z účtu objednatele

6.5. Zhotovitel se zavazuje, že umožní zaměstnancům státní organizace Správa železnic a Státního fondu 
dopravní infrastruktury kontrolu efektivního využívání finančních prostředků na té části činností, která 
jsou financovány a placeny z prostředků Fondu. Tato kontrolní činnost musí probíhat v rozsahu 
kompetencí daných zákonem č. 104/2000 Sb., v platném znění. Zhotovitel se zavazuje na výzvu 
Objednatele poskytnout součinnost při výkonu finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném 
znění.

Strana 3 (celkem 7)



Prodloužení podchodů v žst. Praha hl.n.
________________ Geotechnický dozor

6.6. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ustanovení § 106a, zákona o DPH, nebo 
daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo 
uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit 
DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.

6.7. Zhotovitel se zavazuje ktomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky a že nepostoupí 
žádnou pohledávku vůči Objednateli ani její část, vzniklou na základě Smlouvy třetí osobě bez 
předchozího písemného souhlasu Objednatele. Finanční prostředky poskytované na základě této 
Smlouvy zhotoviteli nemohou být předmětem výkonu práv třetích osob.

6.8. Vystavovat daňové doklady -  faktury je povinen vůči objednateli pouze vedoucí společník, tj. na 
daňovém dokladu bude uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako 
poskytovatel služby (v souladu se zákonem o DPH.

6.9. Na daňových dokladech je nutno uvádět jako plátce:

Správa železnic, státní organizace 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 
Úplný název stavby v souladu s touto Smlouvou.

Článek 7 -  Zajištění závazků a smluvní pokuta

7.1. Zhotovitel má právo účtovat objednateli za prodlení s povinností zaplatit daňový doklad - fakturu úrok 
z prodlení ve výši dle obecně závazného právního předpisu. Úroky z úroků nelze požadovat.

7.2. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu:

a) za prodlení s předáním díla v termínu dle čl. 4, odst. 4.2. ve výši 20.000,- Kč jako částku 
jednorázovou a současně bude účtována smluvní pokuta ve výši 500,- Kč, za každý byť jen 
započatý den prodlení

b) za vadné plnění ve výši 20.000,- Kč jako částku jednorázovou, za každý takový případ
c) pokud vada díla bude odstraněna až po lhůtě 14 dnů, nebo lhůtě dohodnuté smluvními 

stranami - ve výši 20.000,- Kč jako částku jednorázovou a současně bude účtována smluvní 
pokuta ve výši 500,- Kč za každý, byť jen započatý den prodlení a za každý takový případ

d) pokud zhotovitel vadu odmítne a následně se prokáže, že se o vadu jednalo ve výši 20.000,- 
Kč, jako částku jednorázovou, za každý takový případ.

7.3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody přesahující smluvní 
pokutu, která mu vznikne nedodržením termínů předání díla, nebo vadným plněním zhotovitele.

7.4. Úrok z prodlení, smluvní pokuta i způsobená škoda jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení písemné 
výzvy k jejich zaplacení povinné smluvní straně.

7.5. V případě, že zhotovitel jinak poruší své závazky a povinnosti, které pro něj vyplývají z uzavřené 
Smlouvy, a přesto, že byl objednatelem na tuto skutečnost prokazatelně upozorněn, nesjednal 
nápravu ve lhůtě dodatečně mu k tomu objednatelem poskytnuté, zaplatí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1% z celkové ceny (bez DPH) za každý takový případ.

Článek 8 -  Vady díla, odpovědnost a ostatní podmínky

8.1. Zhotovitel odpovídá za správnost všech svých vyhotovených stanovisek a sdělení. Po celou záruční 
dobu, která začíná běžet v okamžiku převzetí prvního plnění od zhotovitele dle této smlouvy a neskončí 
dříve než 60 měsíců od protokolárního převzetí závěrečného posudku objednatelem, je zhotovitel 
povinen bezplatně odstranit případné vady či nedostatky všech posudků a stanovisek na základě výzvy 
objednatele.

8.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá Smlouvě, zejména 
účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené Smlouvou, objednatelem, platnými 
předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. V případě odpovědnosti zhotovitele za vady platí v ostatním 
ust. § 2615 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský 
zákoník“).
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8.3. Objednatel uplatní případnou reklamaci písemnou formou bez zbytečného odkladu po té, kdy vady 
zjistí. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů od doručení reklamace oznámit objednateli, zda 
reklamaci uznává, nebo z jakých důvodů reklamaci odmítá.

8.3. K vyjasnění podmínek reklamace svolá objednatel reklamační řízení. V zápisu o reklamačním řízení 
budou stanoveny termíny k odstranění reklamovaných a uznaných vad a postup jejich odstranění. 
Lhůta pro odstranění vad je stanovena na 30 dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

8.4. Zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou objednateli nebo zhotoviteli stavby v důsledku případné 
prodlevy způsobené uplatněním práv ze záruky.

8.5. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které objednateli nebo třetím osobám způsobil při provádění 
činností porušením svých právních povinností. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která vznikla 
objednateli v důsledku porušení povinností zhotovitele stavby, který při provádění stavebních prací 
vycházel z nesprávných podkladů, stanovisek a vyjádření předaných mu zhotovitelem. Zhotovitel se 
zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční částky, které byly objednateli ve správním, soudním či 
jiném obdobném řízení uloženy jako pokuty či jiné majetkoprávní sankce za zhotovitelem způsobené 
porušení právních povinností. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční částky, které 
na objednateli uplatnila jakákoliv třetí osoba za zhotovitelem způsobené porušení právních povinností.

8.6. Povinná smluvní strana se zavazuje nahradit druhé smluvní straně způsobenou škodu v penězích do 
30 kalendářních dnů ode dne, kdy jí byla doručena písemná výzva druhé smluvní strany k náhradě 
škody.

8.7. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na všechny zjištěné závažné skutečnosti, týkající se 
předmětu díla, které jsou plně v odbornosti zhotovitele.

8.8. K odstoupení od Smlouvy může dojít při podstatném porušení smluvních povinností zejména 
v případech:

-  činí-li prodlení objednatele s placením daňových dokladů - faktur více jak 60 dnů po lhůtě splatnosti 
a objednatel neuzavře se zhotovitelem písemný dodatek k této Smlouvě řešící tuto situaci,

-  zjistí-li objednatel při kontrole provádění díla, že práce nejsou provedeny v dohodnutých termínech, 
podle zadávací dokumentace, smluvních podmínek, technických a právních předpisů a přestože 
požadoval odstranění těchto vad a nedostatků, zhotovitel tak neučinil,

-  v případě, že zhotovitel neoprávněně přeruší práce na zhotovovaném díle na dobu delší než 20 
dnů.

8.9. Zhotovitel může odstoupit od uzavřené Smlouvy, upozorní-li na takový následek, i v případě, že při 
provádění díla zjistí skryté překážky znemožňující řádné provádění díla a po oznámení těchto 
skutečností objednateli nedojde v přiměřené lhůtě k jejich odstranění nebo k dohodě o změně smlouvy. 
Totéž platí pro případ nutné součinnosti objednatele.

8.10. Odstoupení od Smlouvy musí strana oprávněná oznámit druhé straně písemně doporučeným dopisem 
s dodejkou, a to bez zbytečného odkladu.

8.11. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze Smlouvy.

Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, na 
smluvní pokutu a řešení sporů mezi smluvními stranami.

8.12. Smluvní strana, která odpovídá za přerušení realizace díla, je povinna druhé smluvní straně nahradit 
prokazatelně vynaložené náklady i prokazatelně způsobenou škodu. To neplatí v případě, že 
k přerušení došlo v důsledku vyšší moci. V takovém případě nárok na zaplacení náhrady škody žádné 
smluvní straně nevzniká.

8.14. Zhotovitel je povinen důsledně dodržovat všechna ustanovení předpisu SŽDC Bp 1 Předpis o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, v platném znění. Zhotovitel prohlašuje, že je mu znám obsah 
tohoto předpisu a že ho má k dispozici.

8.15. Za hmotné škody vzniklé v souvislosti s plněním díla odpovídá zhotovitel, zejména jestliže vznikly 
z nedbalosti nebo jiným protiprávním nebo neodborným jednáním.
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Článek 9 -  Závěrečná ustanovení

9.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném 
znění (dále jen „ZRS“). Tuto Smlouvu je možné uzavřít výhradně písemně s podpisy na jedné listině.

9.2. Tuto Smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, 
které mohou navrhnout obě strany, s podpisy na téže listině.

9.3. Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že při právním styku mezi smluvními stranami se 
přihlíží k obchodním zvyklostem. Obchodní zvyklostí tak nemají přednost před ustanoveními zákona 
dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.

9.4. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a 
povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn převést jakákoliv 
práva nebo povinnosti či jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

9.5. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se 
vylučuje a že neplatnost právního jednání, pro které si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze 
namítnout kdykoli. Mezi smluvními stranami tak neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 
občanského zákoníku.

9.6. Žádné úkony či jednání ze strany objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy nebo 
dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku objednatel nepřipouští přijetí 
návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá smluvní strana podpisem 
smlouvy souhlasí.

9.7. Pokud se kterékoli ujednání této smlouvy stane nebo bude shledáno neplatným nebo právně 
nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a právní vymahatelnost ostatních ustanovení této 
smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo právně nevymahatelné ustanovení 
novým, platným a právně vymahatelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu 
neplatného či nevynutitelného ustanovení, a to do 30 dnů od výzvy kterékoli ze smluvních stran.

9.8. Smluvní strany se dohodly, že při doručování se vylučuje domněnka doby dojití. Mezi smluvními 
stranami tak neplatí ust. § 573 občanského zákoníku.

9.9. Dle ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku si smluvní strany podpisem této smlouvy sjednávají 
promlčecí Ihůtu v délce trvání 4 let.

9.10. Ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá zhotovitel podpisem této smlouvy 
nebezpečí změny okolností.

9.11. Pokud není v této Smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy zní vyplývající příslušná 
ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména občanského zákoníku.

9.12. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle ZRS, a 
současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně 
či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy.

9.13. Zaslání této Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. 
Nebude-li tato Smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není 
žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, 
která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

9.14. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Smlouvě, vyjma částí 
označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve 
smyslu ust. § 504 občanského zákoníku (dále jen „obchodní tajemství"), a že se nejedná ani o 
informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

9.15. Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy, která v důsledku toho 
bude pro účely uveřejnění Smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana 
odpovědnost, pokud by Smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem 
odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi 
Smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této 
Smlouvy, nebude objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou 
škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu

Strana 6 (celkem 7)



Prodlouženi podchodů v žst. Praha hl.n. 
______________ Geotechnický dozor

předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany 
objednateli obsahujícího přesnou identifikací dotčených částí Sjnlouvy včetně odůvodnění, proč jsou 
za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, 
které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního 
tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně 
písemně sdělit objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky 
obchodního tajemství.

9.16. Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které 
jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu 
neurčitou.

9.17. Smluvní strany potvrzují, že uzavření této Smlouvy je výsledkem jednání smluvních stran a každá ze 
smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah této Smlouvy.

9.18. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží 
objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.

9.19. Nedílnou součástí této Smlouvy je následující příloha: 

příloha č. 1 - Rozpis nabídkové ceny

V Praze dne 1 5 - 05 -  2020 1 1 - 05 -  2020
V Praze dne...........

Za Objednatele: Za Zhotovitele:
Za SAMSON PRAHA, spol. s r.o., vedoucího 
společníka společnosti „GTD SAMSON - SAFETY“:

Ing

Stavební

4tr Ho/hanzl
^ite l/
»průrva západ

lrig ,̂Eva"Kolářova
j ed n ate I ka^p6íečn osti 

SAMSOJSTPRAHA, spol. s r.o.

Za SAFETY PRO s.r.o., společníka společnosti 
„GTD SAMSON - SAFETY“, na základě Smlouvy 
o společnosti a Plné moci ze dne 07.04.2020:

Ing. Eva Kolářova
jednatelka společnosti 

SAMSON PRAHA, spol. s r.o.
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Příloha č. 1

- Rozpis nabídkové ceny
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„Prodloužení podchodů v žst. Praha hl.n.“
ISPROFIN/ISPROFOND: 5113720011

Rozpis nabídkové ceny

Zajištění funkce a činnosti geotechnického dozoru ve fázi realizace stavby

P.č. Činnost Jednotky Počet jednotek Jednotková cena Celková cena

1 Výkon geotechnického dozoru ................... ..... .......... 499 800,00 Kč

Celková cena Kč bez DPH 499 800,00 Kč
DPH 21% 104 958,00 Kč
Celková cena Kč vč. DPH 604 758,00 Kč

V Praze dne 1 1 -05- 2020

Ing. Eva Kolářová 
jednatel společnosti
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