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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY 

„Rekonstrukce sociálního zázemí 

tělocvičny, ZŠ nám. Svobody, 

Šternberk“ 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) a na základě vyhodnocení výsledků 

výběrového řízení na veřejnou zakázku 

 

Číslo smlouvy: 208/20/S/OPŠK 

 
 

1. SMLUVNÍ STRANY  
 
Objednatel: Město Šternberk  
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Orság, starosta 
sídlo: Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk  
IČ:  00299529 
DIČ: CZ 00299529 
bankovní spojení:  
ID datové schránky: ud7bzn4 
 
dále jen „objednatel“ 

 

 

Zhotovitel:                                     LANEX Olomouc s.r.o. 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném:                 Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 24916 

zastoupený ve věcech smluvních: 
Ing. Jiří Havran, jednatel  
Ing. Vlastimil Pecha, jednatel 

sídlo: Brněnská 462/47, 779 00 Olomouc 
IČ: 25904116 
DIČ: CZ25904116 
bankovní spojení:  
ID datové schránky:  
  
dále jen „zhotovitel“  

 

                                                                             
1.1. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, 

aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, 
které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků. 

1.2. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, 
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vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či 
omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného 
obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným 
způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce 
specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění 
přistupuje k uzavření předmětné smlouvy. 

 
 
2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA)  

2.1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby (dále také dílo): 
Název stavby:        Rekonstrukce sociálního zázemí tělocvičny, ZŠ nám. Svobody, Šternberk 

Stavební povolení: č.j. MEST 157791/2019, Sp. zn.: OS 1077/2019 zah, ze dne 05.12.2019, 
vydané Městským úřadem Šternberk, odbor stavební 

Místo stavby: č.p. 1264/3, parc. č. 486 v k.ú. Šternberk 

Projektová dokumentace: Rekonstrukce sociálního zázemí tělocvičny ZŠ nám. Svobody Šternberk, 
vypracovaná SPZ Design, s.r.o., Moravská 359/13, 779 00 Olomouc – Holice, IČ: 278 31 132, arch. 
číslo: 36/19 
                                        
2.2. Stavba je projektovou dokumentací členěna na stavební objekty 

SO 01 - Rekonstrukce šaten, přístavba rampy 
SO 02 - Zateplení obvodového pláště a výměna oken 
SO 03 - Rekonstrukce tělocvičny 

 
 
3. LHŮTY A TERMÍNY 

3.1. Termín předání staveniště a zahájení stavebních prací 01.06.2020 

3.2. Po podpisu této smlouvy, ve lhůtě do 5 dnů, bude zahájena přípravná fáze před termínem 
zahájení prací (detailní prohlídka místa plnění, zaměření otvorových prvků, příprava staveniště, 
naskladnění materiálu).         

3.3. Stavební práce v r. 2020 budou prováděny od 01.06. 2020 do 31.08.2020 a za provozu školy 
s odkazem na bod 5.5.  

3.4. Lhůta pro dokončení stavebních prací se sjednává na nejpozději do 30.06.2021 s odkazem na 
bod 3.1. 

 

 
4. CENA DÍLA 

4.1. Cena díla odpovídá výsledku zadávacího řízení podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek a nabídce zhotovitele. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. 
této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, 
ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši 

4.1.1. Cena díla bez DPH celkem              11.979.111,51 Kč 

4.1.2. Výše DPH        2.515.613,42 Kč 

4.1.3. CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH    14.494.724,93 Kč 

4.1.4. z toho v roce 2020 vč. DPH                 8.000.000,00 Kč 
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5. ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY  

5.1. Zajištění závazků zhotovitele po dobu realizace díla se sjednává ve výši 3% ze sjednané ceny 
díla bez DPH, v ostatním platí obchodní podmínky. 

5.2. Zajištění závazků zhotovitele po dobu záruční lhůty se sjednává ve výši 2% ze sjednané ceny 
díla bez DPH, v ostatním platí obchodní podmínky. 

5.3. Minimální limit pojistného plnění proti škodám způsobeným činností zhotovitele včetně možných 
škod pracovníků zhotovitele a minimální limit pojištění díla proti škodám, které mohou vzniknout 
v průběhu zhotovování stavby, se sjednává ve výši min. 20% ze sjednané ceny díla bez DPH, 
v ostatním platí obchodní podmínky. 

5.4. Přílohou této smlouvy je seznam poddodavatelů, kteří byli identifikováni zhotovitelem před 
podpisem smlouvy. Pokud se následně zapojí do realizace díla jiní poddodavatelé, je zhotovitel 
povinen předložit objednateli identifikační údaje takových poddodavatelů, a to 10 pracovních 
dnů před zahájením plnění poddodavatelem (zápisem do stavebního deníku). 

5.5. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit výměnu otvorových prvků na objektu školy v období letních 
školních prázdnin od 29.06.2020 do 31.08.2020. V případě porušení závazku dle věty první 
zhotovitelem, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000 Kč za 
každý jednotlivý případ. 

5.6. Stavba bude od termínu 01.09.2020 do 30.06.2021 prováděna i za provozu školy, který 
Zhotovitel nesmí svou činností ohrozit a dále je povinen dodržet bezpečnost provozu v souladu 
s vypracovaným plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Zhotovitel je povinen 
přizpůsobit harmonogram prací na díle tak, aby stavební práce neprobíhaly v místnostech, kde 
probíhá výuka ani v místnostech přilehlých, a nedocházelo k nepřiměřenému rušení výuky. 
Pokud by došlo z objektivních důvodů k nutnosti provádět v uvedených prostorech drobné 
dokončovací práce, může zhotovitel tak činit pouze po předchozí dohodě s objednatelem a 
s pověřeným zástupcem školy. 

5.7. Veškerý vybouraný materiál a objemné stavební prvky musí zhotovitel dopravovat výhradně 
vně budovy. Vnitřními prostory budovy se smí dopravovat pouze nově instalovaná okna a 
instalační materiál (např. elektromateriál apod.), a to s největší opatrností. Pokud by došlo 
z objektivních důvodů k nutnosti dopravit stavební materiál nebo vybourané hmoty v průběhu 
stavby vnitřními komunikačními prostory budovy, může zhotovitel dopravovat tento materiál 
pouze po předchozí dohodě s objednatelem a pouze pod dohledem pracovníků objednatele.   

5.8. Zhotovitel musí zajistit ochranu veškerých podlahových krytin v budově proti poškození. 
Zhotovitel musí provádět soustavný úklid budovy (minimálně denně) a musí průběžně likvidovat 
veškerý vzniklý odpad z celé stavby. Skladování či ponechání odpadu uvnitř budovy není 
povoleno. 

5.9. Jakékoliv poškození stávajících konstrukcí nebo povrchů podlah zhotovitelem musí být 
neprodleně odstraněno a uvedeno do nového bezvadného stavu, jaký byl před poškozením.  
Náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

 
 

6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ  

6.1. Zhotovitel souhlasí s tím, aby smlouva uzavřená na tuto veřejnou zakázku, včetně případných 
dodatků, byla za účelem provádění zásady transparentnosti uveřejněna na profilu zadavatele 
nebo v registru smluv v rámci informací o výše uvedené veřejné zakázce.  

6.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu této smlouvy a účinnosti dnem zveřejnění této 
smlouvy v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 
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6.3. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené 
objednatelem, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné 
označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich 
osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv a 
dále výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním 
systému veřejné správy – Registru smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této 
smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

6.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní 
objednatel. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné 
povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého 
počátku. 

6.5. Práva a povinnosti obou smluvních stran v této smlouvě neuvedené se řídí Obchodními 
podmínkami pro zhotovení stavby, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Ustanovení smlouvy 
mají přednost před ustanovením Obchodních podmínek. 

6.6. Smlouva se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, 
objednatel obdrží rovněž dvě vyhotovení. 

 

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve 
znění pozdějších předpisů: 

Na straně objednatele rozhodla o uzavření této smlouvy Rada města Šternberka dne 22.04.2020, 
usnesením č. 1269/31. 

 
 

Ve Šternberku dne 12.05.2020                                     V Olomouci dne 20.05.2020 
 
 
 
 
 
Za objednatele: Ing. Stanislav Orság Za zhotovitele: Ing. Vlastimil Pecha 

  

Přílohy Smlouvy: 

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky pro zhotovení stavby  
Příloha č. 2 - Položkový rozpočet 
Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů 


