
Objednatel:

sMLoUvA 0 DÍLO

I. SMLUVNÍ STRANY

Střední Zemědělská škola Písek
Čelakovského 200, 397 01 Pisek
IČ: 60869054
DIČ: (3260869054
Bankovní Spojení:
Číslo účtu: 7563400237/0100
tel.: 382 271 256/104
e-mail: cieslarúìszespìsekxz

Zástupce Objedı-mtele: ˇ
Ing. Miloš Cieslar - ředitel SZeS Písek
Tel.:724 110 736
E-mail: cieslarfiìäszespisekxz

ZhOtovitel:
UNIKO PÍSEK, s.r.o.
Na Ryšavce 235, 397 01 Písek
IČ: 46679405
DIČ: CZ46679405
Bankovní Spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu:
tel.: 382 521 174
mobil: 7777 572 151
e-maìl: infoűììunikopísekxz

Zástupce zhotovitele:
lng. Marek Masopust -jednatel společnosti
Tel.: 774 200 215
E-Inail: masopustűì'unikopisekxz
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II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

0 Zhotovitel dodá a Objednatel převezme a uhradí Stavební práce na akci:

„Oprava Dodlahv iímkv Vítkovice“

0 V rozsahu předložené cenové nabídky ze dne 07.05.2020, která je nedílnou Součástí
Smlouvy.

I Dílo bude provedeno v rozsahu Projektové dokumentace.
ı Práce budou provedeny komplexně dle příslušných ČSN a ON platných v době

realizace včetně předání revizních zpráv, prohlášení o Shodě a ostatní případné
dokumentace.

III. ČAS PLNÉNÍ

I Termín Zahájení prací: dle dohody
0 Termín ukončení prací: 10 dnů od předání staveniště
0 Obj ednatel Se zavazuje přistoupit na prodloužení termínu plnění této Smlouvy

Zejména pokud: dojde během výstavby ke změně rozsahu Oproti pracím uvedeným
v Projektové dokumentaci nebo Zhotovitel nebude schopen pokračovat plynule
v provádění prací z důvodů ležících na Straně Obj ednatele nebo dojde k opožděnému
předání Staveníště nebo počasí nebude vhodné pro provádění prací.

IV. CENA

Cena celkem bez DPH 182.185,60 Kč bez DPH

DPH 21 % 38.25838 Kč bez DPH

Cena celkem včetně DPH 220.444,58 Kč bez DPH

ł Celková cena je pevná a maximální. V ceně jsou zahrnuty veškeré práce, zkoušky a
revize včetně vypracování všech dokladů.
ł Cena díla bude upravena písemnou dohodou smluvních Stran v případě, že Obj ednatel

bude požadovat provedení prací neobsažených v odsouhlasené cenové nabídce nebo
bude požadovat jinou kvalitu prací a dodávek, než je uvedeno v cenové nabídce nebo
dojde ke Změnč daňových předpisů.

v. PODMÍNKY zHoTovENí DÍLA

0 Staveniště bude Zhotoviteli díla předáno nejpozději v den zahájení prací.
I Před Zakrytím prací a konstrukcí je Zhotovitel povinen včas (min. 3 pracovní dny

předem) vyzvat zástupce Objednatele k provedení kontroly. Kontrolu je nutno
provést v termínu Stanoveném Zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového
postupu prací. Nevyzve-li Zhotovitel Objednatele ke kontrole, je povinen na jeho
žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklady. Nedostaví-li Se Objednatel na výzvu
Zhotovitele, hradí tyto náklady Objednatel.

I Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu má Zhotovitel do doby předání a převzetí
díla. O předání a převzetí díla nebo jeho dílčí části bude mezi Smluvními stranami
Sepsán Protokol o předání a převzetí díla, ve kterém budou uvedeny eventuální
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drobné vady a nedodělky, které nebrání převzetí díla nebo jeho dílčí části, S termíny
jejich Odstranění a Stanovisko Objednatele, že Stavební dílo nebo jeho dílčí část
přejímá. Po předání a převzetí díla Zhotovitel uvede pracovní plochy používané pro
realizaci díla do původního stavu a výklidí staveniště do 5 dnů.
Zhotovitel Zodpovídá na převzatém staveništi za požární ochranu a bezpečnost práce,
zároveň po dobu realizace díla je nositelem nebezpečí za škody na zhotovované
stavbě.
Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla. Za účelem provádění
kontroly mají zástupci Objednatele přístup na Staveniště.
Dílo bude Zhotovováno v době běžného provozu Objednatele. Veškeré činnosti při
zhotovování díla musí omezit provoz Objednatele co možná nejméně.

vI. ZÁRUČNÍ DOBA, zÁRUČNÍ PODMÍNKY

Zhotovitel poskytuje na dílo tuto záruku: 36 měsíců mimo dodávek a zařízení, kde
výrobce či dodavatel udává záruční dobu kratší.
Objednatel je povinen vady a nedodělký písemně reklamovat u Zhotovitele bez
Zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno,
jak Se projevují.
Vadou se rozumí odchylky v kvalitě, rozsahu a parametrech díla Stanovených touto
smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy.
Nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti smlouvě.
Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vznikly použitím chybných podkladů a věcí
poskytnutých Objednatelem a Zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré péče
zjistit jejich nevhodnost, nebo na ně upozornil objednatele, ale ten na jejich použití
trval.
Záruka Se nevztahuje na vady vzniklé běžným opotřebenim a na věci, které obstaral
Objednatel. Záruka zaniká provedením změn a úprav bez Souhlasu Zhotovitele a
popř. i oprav Objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné
nevyžadujicí zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny
vadami, za něž Zhotovitel odpovídá. Zhotovitel neodpovídá za závady, které
nesouvisí s jeho činnosti.
Smluvní strany se dohodly, že v případě vad díla v záruční době má Objednatel právo
požadovat a Zhotovitel povinnost odstranit vady zdarma.
Náklady na odstranění vad ve sporných případech nese Zhotovitel až do rozhodnutí
Soudu.
Zhotovitel se zavazuje neprodleně zahájit odstraňování případných vad předmětu
plnění a vady odstranit v nejkratší technicky možné době. Konečný termín odstranění
vad bude dohodnut vzájemnou písemnou dohodou.
Pokud Objednatel nereklamoval zjevné vady a nedodělky, zaniká jeho právo
na bezplatné odstranění těchto vad a nedodělků dnem skončení záruční lhůty.

VII. FAKTURACE A PLATBY

Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli zálohy.
Daňový doklad - (faktura) bude vystaven po předání a převzetí předmětu díla.
Termín splatnosti daňového dokladu (faktury) je 14 dnů od doručení faktury
Objednateli. Faktury musejí mít náležitosti daňového dokladu podle platných
předpisů.
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VIII. SMLUvNÍ POKUTY

0 Pokud Zhotovitel odevzdá dílo po termínu dokončení díla, Zaplatí Smluvní pokutu ve
výši 0.1% Z celkově ceny díla. bez DPH za každý den prodlení.

I* Pokl Zhotovitel neodstraní vady v dohodntıtěm termínu, Zaplatí Smluvní pokutu ve
výši Kč 500,- Za každou vadu a den prodlení.

I' Pokud Zhotovitel včas nevyklídí Staveniště, je Objednatel oprávněn účtovat
Zhotoviteli Smluvní pokutu ve výší 0,05% Z celkově ceny díla bez DPI-I Za každý den
prodlení.

I Pokud Objednatel nedodrží lhůtu splatnosti faktury, je povinen Zaplatit úrok Z
prodlení ve výší 0,1% Z fakturovaně částky bez DPH Za každý den prodlení.

IX. ZÄVÉREČNÁ USTANOVENI

0 Pokud právní vztahy mezi Smluvnímí stranami nejsou upraveny touto Smlouvou a
jejími dodatky, řídí Se příslušnými ustanoveními občanského Zákoníku a navazujícími
předpisy.

0 Tato smlouva může být měněna pouze oboustranně potvrzenýmí dodatky.
4 Smlouvu lze ukončit dohodou nebo odstoupením od této Smlouvy v případě

podstatněho porušení povinností jedne Ze Smluvních Stran.
ł Smluvní strany Se osvobozují od odpovědnosti za částečně nebo úplně nesplnění

smluvních Závazků, jestliže Se tak Stalo v důsledku vyšší moci.
0 Smlouva je vyhotovena. ve 3 výtiscích s platností originálu, Z nichž dvě podepsaná

vyhotovení obdrží objednatel a jedno podepsané vyhotovení obdrží Zhotovitel.
0 Smlouva nabývá účinností dnem podepsání statutárními Zástupci Objednatele

a Zhotovitele.

V Písku dne 13.05.2020 V Písku dne 13.05.2020

Za Objednatele: Za Zhotovitele:
Ing. Miloš Cieslar Ing. Marek Masopust

Jednatel Společnosti Jednatel Společnosti

uniká-s ššflêšsrešr. Ma
Hradiš`tťíč„ Na P Š vce 235

Přflohy:
Rozpočet
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : Název Objektu : JKSO :
Jímka Vítkovice

Stavba : Název Stavby : SKP :
Školní statek

Projektant : Počet mërných jednotek :
Objednatel : Náklady na MJ :
Počet listů : Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady Il. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 0
Z Montáž celkem 0
R HSV celkem 182 186
N PSV celkem 0
ZRN celkem 182 186

HZS 0
RN l|.a |||.h|avy 182186 Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS 182 186 VRN celkem
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele i __

Jméno : WCS _ nfl'flı'Lř'ˇfv V1 Asořü'öT Jméno : /Á--čťl /ć//Zć'g'ˇ Cy'z-fJLJ/Č
Datum: Datum: /t'fz_$_ '2,020 "

POd:

f í

oitšikátfifl žilaek, eva
Hradišt..., Na Rvšavce 235

39701 Pisek
ico 48879405 DIČ 0246879405

Datum Z /Űj 10"? „ší/225
Podps: i

Základ pro DPH 21 0/0 činí : 182 185,60
Základ pro DPH 15 % činí: 0,00
DPH U/n činí : 38 258,98
Základ pro DPH % činí : 0,00
DPH % činí: 0,00

CENA ZA OBJEKT CELKEM 220 444,58

Poznámka :
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Stavba : Školní statek
Objekt : Jímka Vítkovice

REKAPITULACE STAVEBNICH DILU

| Stavební diı IHSV ĎSV Dodávka Montáž HZS |
63 Podlahy a podlahové konstrukce 173 209,90 0 O 0 0
99 Staveništní přesun hmot 8 975,70 0 O O 0

| CELKEM OBJEKT | 182185,60 0 0 O DI

VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY

INázev VRN | Kč % Základna KČI
I I I 0 üI
I CELKEM VRN | OI
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Položkový rozpočet

H Stavba : Školní statek H
Objekt : Jímka Vítkovice

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena l MJ celkem (Kč)

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
1 631 31.-5711R00 Mazanina betonová tı. 12 - 24 nm e 30 (o 30137) m3 :30,50 3 950,00 144 175,00

Výztuž mazanìn evařovanou sítí z drátù taženýoh evařovaná sít'
2 631 35-1921RT3 - drát 5.0 mm, oka 150l150 mm t 0,20 38 000,00 7 600,00

3 631 31 -9175,R00 Příplatek Za stržení povrchu mazaniny tl. 24 om m3 36,50 62,60 2 264,90

4 631 31 -9193.R00 Příplatek za uzavře prostor pro mazanínu tl. 24 om m3 36,50 100,00 3 650,00

5 R-položka Dodávka + montáž těsnícího pásu po obvodu bm 50,00 310,00 15 500,00
Celkem Za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 173 209,90

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
6 998 01-2021.R00 Přesun hmot pro budovy,I monolìtioké výšky do 6 m t 89,76 100,00 6 975,70

Celkem Za 99 Staveništní přesun hmot 8 975,70
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