
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 

Fakultni nemocnice Olomouc 

• FAICULTNf NEMOCNICE 
. , OLOMOUC 

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictvf ČR rozhodnutím ministra zdravotnictví ze 

dne 25.11.1990, č.j . OP-054-25.11.90 

se sídlem I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc 

IČO: 00098892 

DIČ: CZ 00098892 

zastoupená ve věcech smluvních prof. MU Dr. Romanem Havlíkem, PhD., řed itelem 

kontakt pro věci technické: David Srovnal, 588 442 994, 588 444 322 e-mail: david.srovnal@fnol.cz 

bankovní spojeni: 36334811/0710 

na straně jedné jako "objednatel" 

a 

Air- Klimont s.r.o. 

se sídlem: Fryčovice 600, 739 45 

IČ: 032 OS 771 

DIČ: CZ 03205771 

zastoupená: Jaromírem Šmiřákem 

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 59587 

bankovní spojení: česká spořitelna a.s., 3686485359/0800 

na straně druhé jako 11Zhotovitel" 

tuto 

SMLOUVU O DfLO 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění 
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I. 

Předmět smlouvy 
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1. Předmětem této smlouvy o dflo je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas dílo 

specifikované v odstavci 2. tohoto smluvního článku, poskytnout další plnění uvedená v této smlouvě včetně 

jejich budoucích změn a dodatku a převést za podmínek níže uvedených na objednatele vlastnické právo 

k dílu. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo 

zaplatit za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných. Smluvní strany se zavazují plnit podmínky 

obsažené v této smlouvě, přičemž za závazné se pro obě smluvní strany považuje rovněž zadávací 

dokumentace a nabídka, kterou zhotovitel předlož il do zadávacího řlzenf. Smluvní strany se zavazují plnit 

podmínky obsažené v této smlouvě, přičemž za závazné se pro obě smluvní strany považuje rovněž zadávací 

dokumentace a nabídka, kterou zhotovitel předložil do zadávacího řízení. 

2. Zhotovitel se zavazuje na vlastní nebezpečí a vlastní odpovědnost svým jménem k provedení díla, tak jak 

bylo dílo vymezeno v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce "Větrání skladu dusíku-CAR" (dále jen .,Dílo") 

identifikátor veřejné zakázky VZ-2020.000252. 

3. Součástí díla je zajištění všech potřebných materiálů, pracovních sil, zařízení, služeb, produktu, nákladů na 

dodání díla a všech dalších činností nezbytných k řádnému provedení dfla zhotovitelem. 

4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat s řádnou odbornou péčí a chránit zájmy objednatele 

podle svých nejlepších profesních znalostí a schopností. 

S. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících 

z objektivních podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo 

rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a předložit soupis objednateli k 

písemnému odsouhlasení. Navýšení ceny díla musí být odsouhlaseno statutárními zástupci obou smluvních 

stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Teprve potom má zhotovitel právo na realizaci těchto 

změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly 

v předmětu díla a v jeho ceně již zahrnuty. 

6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré 

technické, kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a 

odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup na místo zhotovení díla, kterými je budova C, Fakultní 

nemocnice Olomouc. Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s interními předpisy objednatele nese náklady 

související s vjezdem motorových vozidel do místa plnění. 

ll. 

Termín plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech: 

• zahájení prací do 4 týdnů ode dne podpisu této smlouvy 

• předání kompletního díla do 14 dnů od zahájení prací 
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2. Termín plnění může být posunut. Posunutí termínu musí být odsouhlaseno statutárními zástupci obou 

smluvních stran formou písemného, chronologicky očíslovaného dodatku k této smlouvě. 

3. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 

0,5% z ceny díla za každý jednotlivý den prodlení. Tímto není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 

Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom zásadní nutnosti dodržení termínu řádného dokončení díla s ohledem 

na provozní a ekonomické potřeby objednatele. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této 

smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, j e objednatel oprávněn 

tuto pokutu započítat na fakturu zhotovitele za provedené práce. 

111. 

Cena díla a platební podmínky 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve výši: 

Celková cena díla bez DPH 230.691,60 Kč 

2. Cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná, pevná, závazná a platná po celou dobu prováděni díla. 

Cena zahrnuje provedení dila, včetně všech případně nezbytných a vyžadovaných revizí a zkoušek, nutných 

pro trvalý provoz, likvidaci odpadů, veškeré další náklady zhotovitele při provádění díla vyskytnuvší. 

Kvalitativní podmínky provádění díla jsou vymezeny právními předpisy a příslušnými technickými normami. 

Součástí díla je provedení všech příslušných zkoušek a revizí. 

3. Objednatel neposkytuje zálohy. Cena díla je splatná na základě faktur prokazatelně doručených 

zhotovitelem objednateli. Cena díla bude objednatelem zhotoviteli hrazena bezhotovostním převodem na 

jeho bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy. Za termín úhrady faktury je považován den odepsání 

příslušné částky z účtu objednatele. Splatnost faktur je 60 dnů od data prokazatelného doručení faktury 

objednateli. Daňový doklad musí být doručen na finanční účtárnu objednatele nejpozději do tří pracovních 

dnů od uskutečnění a protokolárního předání a převzetl díla. Každá jednotlivá faktura zhotovitele vystavená 

v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou musí obsahovat identifikátor veřejné zakázky VZ-

202()-000252. 

4. Zhotovitel garantuje, že dílo bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. Při provádění díla budou 

použity pouze takové materiály, popřípadě technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají příslušná 

osvědčení. Za případné nedostatky odpovídá zhotovitel, který v případě porušení příslušných právních 

předpisů nese veškerou odpovědnost za kvalitativní a materiální provedení díla a nese veškeré případné 

sankce. 

5. Objednatel je oprávněn do odstranění vad a nedodělků, které by nebránily v užívání díla pozastavit platbu 

ve výši 10% z celkové ceny dfla. 

6. V souladu s ustanovením §92e zákona o DPH č.235/2004 Sb. musí daňový doklad obsahovat sdělení, že výši 

daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého se plnění uskutečňuje, včetně uvedení číselných 

kódů klasifikace produkce (CZ-CPA). 
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1. Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu zhotovovaného díla. Zhotovitel je povinen 

zabezpečit podmínky pro tuto kontrolu. Ve smyslu § 157 Stavebního zákona, povede zhotovitel na stavbě 

stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby odstranění vad a nedodělků. Tento stavební deník 

musí být na stavbě objednateli přístupný po celou dobu provádění díla. 

2. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN, bezpečnostní, požární a jiné předpisy, které 

se týkají jeho činnosti. V případě porušení tohoto ustanovení je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý jednotlivý případ. Pokud porušením těchto předpisů 

vznikne jakákoliv škoda/újma, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Nárok na zaplacení smluvní pokuty 

se nedotýká nároku na náhradu škody I újmy. 

3. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se podílejí na provedení 

dfla. 

4. O předání staveniště bude sepsán protokol, který se podpisem oběma smluvními stranami stane nedílnou 

součástí této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, průběžně 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, vhodně staveniště zabezpečit, zajistit úklid a likvidaci 

všech odpadů ze své činnosti po dokončení díla a při odstraňování případných vad a nedodělků. Pokud tyto 

povinnosti nebudou zhotovitelem plněny i přes písemnou výzvu, je objednatel oprávněn zajistit je a 

nezbytně nutné náklady uplatňovat u zhotovitele. 

S. Zhotovitel se zavazuje zajistit povolení k případnému zásahu veřejného prostranství a rozkopávkám 

v souladu s projektem stavby. O povolení požádá zhotovitel vlastním jménem a za dodržení podmínek 

stanovených v povolení plně odpovídá. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je také: 

a) vybudování zařízení staveniště vč. zajištění skládky přebytečného materiálu; poplatky s tím související hradí 

zhotovitel; 

b) zabezpečení staveniště a zařízení staveniště v rozsahu odpovídajícím obecným požadavkům na staveniště a 

jeho bezpečnost vč. střežení a protipožárních opatření; jakékoliv ztráty nebo škody vzniklé na stavebních 

materiálech, dílech nebo celé stavbě, až do předání stavby jdou k tíži zhotovitele; 

c) povinnost zhotovit dílo s odbornou péčí s využitím patřičných a odborných dovedností a péče a v souladu 

s veškerou relevantní právní úpravou, technickými normami, požadavky správců inženýrských sítí, platnými 

vyhláškami obce a ustanovením této Smlouvy; dodržení těchto povinností doloží zhotovitel na požádání 

objednatele příslušnými povoleními, atesty, certifikáty výrobků apod. 

d) povinnost prokazatelně písemně vyzvat objednatele minimálně tři dny předem k prohlídce zakrývaných částí 

díla; nedostaví-li se objednatel přes tuto výzvu, může zhotovitel pokračovat v pracích i bez prohlídky 

zakrývaných částí stavby, a to za současného pořízení fotodokumentace zakrývaných částí díla; pořízená 

fotodokumentace je součást! této smlouvy; 

e) vyklizení staveniště současně s předáním a převzetím díla. 
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6. Zhotovitel se zavazuje umožnit jiným dodavatelům objednatele tj. dalším osobám mimo poddodavatele 

zhotovitele vstup na staveniště, a to za účelem splnění jejich dodávek vůči objednateli, to vše za 

předpokladu, že takovému vstupu s uvedeným účelem nebrání vážné překážky spočívající v ohrožení života 

a zdraví vstupujících, ohrožení majetku objednatele a dodávek, jež mají být v prostoru staveniště umístěny 

nebo přes tento prostor transportovány. Bude-li zhotovitel postupovat v rozporu s tímto ustanovením, je 

povinen nahradit objednateli či jeho dodavatelům ve~keré škody, které jim v důsledku tohoto vzniknou 

(škody/újmy/ušlý zisk). Existenci vážných překážek je zhotovitel povinen na výzvu objednatele náležitě 

doložit, když pouze obecné tvrzení o jejich existenci není dostačující. 

7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a je povinen 

zabezpečit jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat hygienické předpisy 

obecné dle právních předpisů a také předpisy objednatele. 

8. Zhotovitel odpovídá za řádné skladování a ochranu stavebních materiálů a výrobků. Poškozené či vadné 

materiály a výrobky nesmí být použity při provádění díla. Stane-li se tak nese zhotovitel veškeré náklady a 

škody s tím spojené. 

9. Zhotovitel se zavazuje nahradit škody, pokud k ním dojde pří provádění díla, a to jak vůči objednatel i, tak i 

vůči jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona. 

v. 

Předání dfla 

1. Dílo se považuje za dokončené dnem protokolárního předání zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem, a 

to bez vad a nedodělků. Součástí splnění díla je provedení všech zkoušek stanovených příslušnými předpisy 

a normami dle potřeby použitých technologií a stavu místa provedení d~a, jak j~ uvedeno v čl. 111. 

2. O předání a převzetí předmětu díla sepíší smluvní strany předávací protokol. Zhotovitel písem ně vyzve 

objednatele k protokolárnímu převzetí díla nejpozději 3 pracovní dny předem. V předávacím protokolu se 

uvedou i případné vady a nedodělky spolu s uvedením termínu, do kterého budou závazně zhotovitelem na 

jeho náklady odstraněny. Předávad protokol musí obsahovat zejména specifikaci smluvních stran, 

specifikaci předávané etapy díla včetně ceny Oe-li dílo prováděno po etapách), datum předání a podpisy 

oprávněných zástupců obou smluvních stran. 

3. Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít dílo, pokud vykazuje vady a nedodělky. 

Vl. 

Záruka, odpovědnost za vady 

1. Nebezpečí škod na zhotoveném díle nebo jeho ucelených částech nese zhotovitel od zahájení provádění díla 

až do jeho dokončení a protokolárního předání díla objednateli. Zhotovitel prohlašuje, že má pro tyto účely 

sjednáno pojištění v dostatečné výši. 

2. Zhotovitel poskytuje za dílo specifikované v čl. I. této smlouvy záruku v délce 36 měsíců od protokolárního 

předání díla (příp. jeho poslední částí) objednateli. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které 
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objednatel zj istil a reklamoval. Vznikne-li škoda v příčinné souvislosti s vadou díla, zhotovitel je povinen 

objednateli uhradit škodu v plné výši. 

3. Objednatel je povinen reklamovat vady písemně. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se 

projevují. Objednatel se zavazuje zjištěné vady oznámit zhotoviteli e-mailem na: smirak.jaromir@seznam.cz 

nebo doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy, 

případně na jinou zhotovitelem písemně sdělenou adresu. 

4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 pracovnfch dnů po obdržení reklamace zjištěné vady na své náklady 

odstranit. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady v takto dohodnuté lhůtě, je objednatel 

oprávněn odstranit vady sám, popřípadě prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. 

S. Objeví-li se v průběhu záruční doby na díle vada, záruční doba se prodlouží o dobu v délce doby od 

oznámení vady do odstranění vady. 

Vll. 

Závěrečná ujednání 

1. Tuto smlouvu je oprávněn objednatel jednostranně ukončit písemnou výpovědí s dvouměsíční výpovědní 

dobou, která začne běžet 1. dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé 

smluvní straně. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy jednostranně odstoupit v případě, že ze strany zhotovitele dojde 

k podstatnému porušení jeho smluvních povinností. K odstoupení od smlouvy v takovémto případě dojde na 

základě písemného oznámení objednatele doručeného zhotoviteli. V pochybnostech se má za to, že 

k doručení oznámení o odstoupení došlo 3 dnem po jeho odeslání. Důvodem pro odstoupení ze strany 

objednatele j e zejména porušení povinností zhotovitele spočívající v nenastoupení provádění díla ve 

stanoveném termínu a prováděni díla (postupem, materiály)v rozporu s právními předpisy. 

3. Tuto smlouvu lze měnit pouze dohodou obou smluvních stran obsaženou v písemném, chronologicky 

očíslovaném dodatku k této smlouvě. 

4. Smluvní strany se zavazují, že případné spory vyplývající z této smlouvy budou řešit především vzájemnou 

dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou přfpadné spory řešeny u místně a věcně příslušného soudu ČR . 

S. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platným právním řádem ČR, zejména pak zákonem č. 

89/2012 Sb. občanským zákoníkem. 

6. Tuto smlouvu nelze dále postupovat, jakož ani pohledávky z ní vyplývaj fcf. Kvitance za částečné plnění a 

vracení dlužních úpisů s účinky kvitance se vylučují. 

7. Použití§ 577 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se vy lučuje. Určení množstevního, časového, územního 

nebo jiného rozsahu ve smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není 

oprávněn do smlouvy jakkoli zasahovat. 

8. Dle§ 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na sebe zhotovitel převzal nebezpečí změny okolností. 

Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i fakt ickou situaci a jsou si plně 

vědomy okolnosti smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření této smlouvy nastat. 
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9. Použití ustanovení§ 557, § 1726, § 1728, § 1729, § 1740 odst. 3, § 1744, § 1757 odst. 2, 3, § 1770, § 1950, 

zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se vylučuje. 

10. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. 

11. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a na důkaz souhlasu s jejím písemným zněním připojují na 

její závěr dle své svobodné, vážné a pravé vůle své vlastnoruční podpisy. 

12. Nedflnou součástf této smlouvy tvoří přílohy: 

Příloha č.1- Krycí list 

Přfloha č.2 - Projektová dokumentace 

2 z -05- 2020 
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Krycí list nabídkové ceny 
Veřejná zakázka : VZ-2020-000252 

Fakultnl nemocnlce Olomouc, l.P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc 

Účastník: 
firma nebo název: 

a reprezentant 

uvede se sldlo reprezentanta 

a pfljmení kontaktnl osoby: Jaromir Smirák 

pflpadě, ! e podává nabldku vice dodavatelů, uvedou se statutámf zástupci reprezentanta sdru1enl. 

3205771 

pflpad6, !e podává nabldku vice dodavatelů, uvede se IČO a DIČ reprezentanta sdružení. 

na kontaktnl osobu 603 843 1 n fax )O()()()( e-mail na kontaktní osobu smtrak.jaromir@ 

uvede se spoíenl na 

v Kč včetně 

Datum: 'L '2.. . ~ · '2....:. 'Lo 
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DATUM 

ČISLO DOKUMENTU 

PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 

VZDUCHOTECHNIKA 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 

FN Olomouc, I. P.Pavlova 185/6, Olomouc 

FN Olomouc 

Ing. Zdeněk Smolka 

Ing. Jaroslav Zlámal 

7 

2/2020 

0 .1.4.1.1 



2 

OBSAH: 

1. ÚVOD 

1.1 Rozsah projektové dokumentace 
1.2 Použité podklady 
1.3 Výpočtové hodnoty 

2. CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ A FUNKCE ZAŘÍZENi 
2.1 Z1 Větrán í skladu dusíku na CAR v 1.NP 
2.2 Demontáže 
2.3 Stavební práce 

3. ZORA VOTNĚ VZDUCHOTECHNICKÁ ČÁST 
3.1 Stanovení větracích výkonů 
3.2 Hluková situace 

4. PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ 

5. ENERGETICKÁ ČÁST 
5.1 Údaje o potřebě energií 

6. POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE 

7. PŘIPOMÍNKY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ VZT. ZAŘÍZENÍ 

8. BEZPEČNOST PRÁCE 

9. ZÁVĚR 

0 .1.4.1 .1 



3 

1. ÚVOD 

1.1 Rozsah projektové dokumentace 
Předložená projektová dokumentace v rozsahu projektu pro prováděn í stavby, 

řeší návrh větráni skladu dusíku na CAR v 1.NP v objektu C- porodnicko gynekologické 
kliniky v areálu Fakultní nemocnice Olomouc. 
V DPS jsou zahrnuty tyto práce a dodávky: 

A. Dodávka a montáž vzt. zařízení 

B. Tepelné izolace potrubí 
C. Komplexní zkoušky. 

Projektovou dokumentaci tvoří kromě technické zprávy výkresy, které podávají 
přehled o dispozičním a prostorovém uspořádáni vzduchotechnických zařízení. 

1.2 Použité podklady 

ČSN 12 7010 Navrhování větracích a klimatizačních zařízení 
ČSN 73 0548 Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů 
ČSN 01 3454 Výkresy ve stavebnictví. Výkresy vzduchotechnických zařízení. 
ČSN 73 0872 Ochrana staveb proti šíření požáru VZT zařízením 
Nařlzenl vlády 272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
Nařízen í vlády č.361 ze dne 28.prosince 2007, kterým se stanoví podmínky 
ochrany zdraví zaměstnanců při práci , včetně změny 9/2013 Sb 
Sbírka zákonů č.6/2003 ze dne 15. ledna 2003, která stanovuje chemické, fyzikální 
a biologické ukazatele pro vnitřní prostředí pobytových místností 
stavební dokumentace 
konzultace s investorem 
technologie kuchyně 
vyhlášky a odborná literatura 

1.3 Výpočtové hodnoty 

Pro návrh a výpočet vzduchotechnických zařízení byly uvažovány následující krajní 
výpočtové stavy venkovního ovzduší: 

Místo stavby 
Nadmořská výška 
Zimní výpočtová teplota 
Entalpie 
Letní výpočtová teplota 
Entalpie 

Olomouc 
226 m.n.m 
temin = -15 st.C 
1m1n = -12,6 kJ/kg 
temax = 30 st. C 
imax = 58,2 kJ/kg 

2. CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ A FUNKCE ZAŘÍZENÍ 

2.1 Z1 Větrání skladu dusíku na CAR v 1.NP 
Na provozní větrání (500m3/h) a havarijní větrání (700m3/h) skladu dusíku na CAR 

v 1. NP je navržena samostatná pod stropní přívodní jednotka o vzduchovém výkonu 
700m3/h, pext=150Pa, pracující se 100% čerstvého vzduchu. Přívodn í jednotka je 
vybavena filtrem s třídou filtrace F7, ventilátorem sEC motorem a elektrickým ohřívačem 
10,8kW. 

0.1 .4.1.1 
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Přívodní jednotka bude umístěna pod stropem v místnosti skladu dusíku. Sání 
jednotky je osazeno těsnou klapkou se servopohonem 24V, a je vyvedeno na fasádu 
objektu, kde je zakončeno protidešťovou žaluzii. Na výtlak přívodn í jednotky je napojeno 
kruhové potrubí SPIRO, které je v místnosti osazeno přívodními vyústkami s regulací. 
Tyto přívodní vyústky jsou cca pod úhlem 45st. nasměrovány šikmo k podlaze skladu. 

Na nucený odvod vzduchu je navržen potrubní odsávací ventilátor do kruhového 
potrubí s EC motorem o vzduchovém výkonu 500m3/h, pext=200Pa. Na ventilátor je 
rovněž napojeno kruhové potrubí SPIRO, které je v mistnosti osazeno odsávacími 
vyústkami (pod stropem), a následně je svedeno k podlaze, kde je ukončeno ochranou 
mřížkou (odsávání u podlahy). Výtlak odsávacího ventilátoru je osazen zpětnou klapkou a 
je vyveden na fasádu objektu, kde je zakončen protidešťovou žaluzií. 

Součásti dodávky vzduchotechniky je kompletní systém MaR, včetně rozvaděče 
(umístění rozvaděče je nutno zkoordinovat před objednávkou -buď na přívodní jednotce 
ze spodu, nebo samostatně), všech potřebných teplotních čidel (venkovní vzduch, 
přívodní vzduch, prostor a pod), snímačů tlaku (filtr, ventilátor), pohonů, kabeláže a 
ovladače, který bude umístěn ve skladu dusíku. Nutno zabezpečit napájeni rozvaděče 
MaR ze dvou okruhů a to z MDO (chod ele. ohřivače) a z DO (chod MaR a ventilátorů). 
Dále možnost silově připoj it z rozvaděče MaR odsávací ventilátor (230V), včetně jeho 
ovládání, možnost napojení externího čidla 02 - při poklesu 02 v prostoru - přívodní 

jednotka zvýší výkon z provozního stavu 500m3/h na 700m3/h, odsávací ventilátor stále 
udržuje stejný výkon 500m3/h, jak při provozním větráni. Dále zde bude možnost 
k připojen í k nadřazenému systému pomocí protokolu ModBus. 
Systém MaR bude řídit chod zařízení tak, aby byly dodrženy požadované parametry 
vnitřního prostředí ve větraném prostoru (teplota, množství přiváděného a odváděného 
vzduchu) a zabezpečena signalizace poruchových stavů (poruchy ventilátorů , zanesení 
filtrů apod). 

Pozn: 
Spodní osu VZT potrubí určit při montáži s ohledem na možnost zhotovení prostupů do 
obvodových stěn, i s ohledem na stávajíc! vybavení skladu dusíku a um ístění rozvaděče 

MaR. 

2.3 Demontáže 
V rámci demontáži bude provedena demontáž stávajícího axiálního odsávacího 

ventilátoru, včetně protidešťové žaluzie a ovládáni. 

2.3 Stavební práce 
V rámci stavebních prací bude provedena částečná demontáž stávajícího 

minerálního podhledu Rockfon v prostoru chodby (od podlažního rozvaděče ke skladu 
dusíku) pro montáž el napájení vzt zařízen í. Po skončení prací bude tento podhled vrácen 
do původního stavu. Dále budou provedeny veškeré stavební prostupy včetně zapravení 
pro veškeré vzt. potrubí, elektro rozvodů a pod. 

0 .1.4.1.1 
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3. ZDRAVOTNĚ VZDUCHOTECHNICKÁ ČÁST 
3.1 Stanovení větracích výkonů 
Množství větracího vzduchu vychází z následujfdch požadavků: 

- provozní výměna vzduchu- 8x/hod 
- havarijní výměna vzduchu - 12x/hod 

Výpočet 

- kubatura místnosti 5,63m x 2,68m x 3,46m = 52,2 = 53m3 

- požadovaná výměna provoz = 53m3 x 8 = 424 m3/h - voleno 500m3/h 

- požadovaná výměna havárie = 53m3 x 12 = 636 m3/h - voleno 700m3/h 

- přívodní jednotka 700m3/h -vyhovuje 

3.2 Hluková situace 
Veškeré vzduchotechnické zařízení vyhovuj i požadavkům nařízen í vlády 272/2011 

o ochraně zdraví před nepřfznivými účinky hluku a vibrací. 

Hybné části vzduchotechnické jednotky jsou upevněny k rámu přes izolátory 

chvění, vzduchotechnické potrubí v prostupu stěn je obaleno minerální vatou - tudíž je 
zabráněno přenosu vibraci a hluku na stavební konstrukci. 

4. PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENi 

Není požadováno žádné opatření. VZT zařfzenf jsou součásti stejného požárního 

úseku, jako řešená místnost. 

5. ENERGETICKÁ ČÁST 

5.1 Údaje o potřebě energií 
Ele. energie: napěťová soustava 3 + PEN, 400 V, 50 HZ, 1 + PEN, 230 V, 50 HZ 
Tepelná energie: nenf požadováno 
Chlazení: není požadováno 
Vlh v í ž d cen1: nen po a ovano 

Zarlzenl Popis Ele. Energie (kW) Ohfev (kW) Ohfev (kW) Chlazeni (kW) 

3+PEN,400V,50Hz voda 80/60 oc Zemni plyn R410a 

1+PEN,230V,50Hz 

Z1 VZT jednotka 10,9 - - -
Odsávacl vent. 0,1 - - -

Celkem 11,0 - - -

0 .1.4.1.1 
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6. POžADAVKY NA OST ATNÍ PROFESE 

Požadavky na elektrickou energii 
Profese elektro zajistí silové napájení rozvaděče MaR ze dvou okruhů a to z MDO (chod 
ele. ohřívače) a z DO (chod MaR a ventilátorů) . 

Jištění 3Px40A, bez halogenové nehořlavé kabely 

7. PŘIPOMÍNKY PRO INSTALACI A UŽÍVÁNÍ VZT. ZAŘÍZENÍ 
Použité výrobky a montážní postupy musí splňovat nařízení vlády č.6/2002 Sb., 

kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a nařízení vlády 
č.9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení. 

Montáž všech VZT zařízeni musí být prováděna odbornou montážní firmou a musí být 

dodržována veškerá bezpečnostní opatření dle platných předpisů. 
Dodavatelská firma provede kontrolu (množství kusů , výkonových parametrů apod.) 
navržených VZT komponentů uvedených ve specifikaci PO s výkresovou částí PO. 
Při montáži VZT komponentů musí být dodrženy montážní postupy a pokyny výrobců 
jednotlivých zařízen í. 

Veškerá zařízeni musf být po montáži vyzkoušena a zaregulována. Pro provoz vzt. 
zařízen i a MaR je nutné sepsat obsluhovací předpis pro obsluhu zařízení. Obsluhovatel 
musí být řádně seznámen s funkcí, provozem a údržbou zařízení. Výměna dílčích prvků 

vzduchotechnických zařízení a následné nakládáni s nimi (likvidace filtrů apod.) bude 
prováděna podle předpisů jednotlivých výrobců . 

VZT zařízení , seřízená a odevzdaná do trvalého provozu, smí být obsluhována pouze 
řádně zaškolenými pracovníky, a to dle provozních předpisů dodavatelů VZT zařízení . 

VZT zařízení musí být pravidelně kontrolována, čištěna a udržována stále v 
provozuschopném stavu. Okolf zařízení musí být vždy čisté a přístupné pro snadnou 
kontrolu a bezpečnou obsluhu nebo údržbu. 

Při provozu odpovídá za bezpečnost práce provozovatel. Všechny podmínky pro 
bezpečnou práci musí být uvedeny v provozním řádu- zajistí dodavatel. 
Po ukončení montáží bude provedena komplexní zkouška celého zařízení , aby se 
prokázala jeho úplnost, řádně provedená montáž a připravenost k přejímacímu řízení. 

Ke kolaudaci musí být předložen protokol o seřízení a odzkoušení VZT za řízení na 
projektované hodnoty. 

Prohlášení o shodě: 
Materiály, které jsou stanovenými výrobky ve smyslu nařízení vlády 163/2002 Sb., musí 
mít zhotovitelem stavby doklady o tom, že bylo k těmto výrobkům vydáno prohlášení o 
shodě s výrobcem či dovozcem !! Nutno doložit také doklady požadované zákonem 
č.258/2000, řešené vyhl. č. 252/2004, č . 20/2002 a vyhl. č 409/2005. 

0 .1.4.1.1 
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8. BEZPEČNOST PRÁCE 
Při prováděni stavby je nutno bezpodmfnečně dodržovat bezpečnostní předpisy a 

postup prací z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících a řídit se ustanoveními 
vyhi.ČUBP a ČBÚ č. 309/2006 Sb. a N.V. č.361/2007 O bezpečnosti práce a technických 
zařfzení při stavebních pracích (mimo jiné při organizaci práce a pracovních postupech je 
nutno, aby pracovníci nebyli ohroženi padajícími nebo vymrštěnými předměty nebo 

materiály, aby byli chránění proti pádu nebo zřícení , aby na pracovišti se zvýšeným 
rizikem nepracovali osamoceně, bez dalšího pracovnfka, pokud nebude zajištěna jejich 

ochrana jinak, aby nevykonávali ruční manipulaci s břemeny, která může poškodit zdraví, 
zejména páteř, musí být zajišťována prevence rizik a to odborně způsobilou osobou). 
Potrubí vedoucí pod stropem bude montováno z mobilního nebo stacionárního lešení, dle 
možností provádějici firmy a dispozičního řešení montážního prostoru s bezpečnostními 
zásadami, provádění prací ve výškách. 

Musí být také dodržováno NV č. 101/2005 Sb o podrobnějších požadavcích na 
pracoviště a pracovní prostředí- (č. 5.21 Pokud se na pracovištích vyskytuje nebezpečný 
prostor, v němž vzhledem k povaze práce existuje riziko pádu zaměstnanců nebo 
předmětů, musí být toto místo vybaveno zařízením, které zabraňuje nepovolaným 
osobám v přístupu do tohoto prostoru). Nebezpečný prostor musl být označen značkou. 
Na ochranu zaměstnanců , kteří mají oprávnění ke vstupu do nebezpečných prostorů, 

musí být přijata příslušná organizační opatření. 
Při veškerých stavebních pracích musí být postupováno také v souladu s NV č. 

362/2005 Sb. Dále je nutno respektovat tyto dokumenty: NV 361/2007 Sb. a NV č. 494 
/2001 Sb. 

9. ZÁVĚR 
Projekt je zpracován v souladu s vyhláškou o dokumentaci staveb a dle zvyklosti 

dodavatelů a projekci vzt. zařfzeni. 
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ZÁKLADNf : AUTOMATICKÝM ODPOJENIM OD ZDROJE 

NEDfLNOU SOČÁSTf TtTO PROJEKTOV~ DOKUMENTACE JE TECHNICKA ZPRÁVA 

VYPRACOVAL Milan Vicían ~/-4-... 

KONTROLOVAL Milan Vlcían ~~ 
INVESTOR FN Olomouc . I.P.Pavlova 185/6, Olomouc Měi'{ITKO -

Větrání skladu dusíku na CAR v 1.NP - DATUM 02/2020 

-budova C STUPEŇ DPS 

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Č.KOPIE 

Doplněn f rozváděče Č.VÝKRESU 0.1.4.2.5 
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