[bookmark: bookmark0]REKAPITULACE STAVBY
Kód:	N19-123_exp2_2 N P
Stavba:	Klimatizace pavilonu D v domově Sosna Třinec (2.NP+střecha)
	KSO:
	801 99
	CC-CZ:
	12741

	Místo:
	Třinec
	Datum:
	28.1.2020

	CZ-CPV:
	45000000-7
	CZ-CPA:
	41.00.49

	Zadavatel:
	
	IČ:
	

	Sociální služby města Třince p.o.
	DIČ:
	

	Uchazeč:
	
	IČ:
	27816729

	KLIMARK Czech s.r.o
	DIČ:
	DIČ27816'

	Projektant:
	
	IČ:
	

	Saron projekt s.r.o.
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	
	IČ:
	

	
	
	DIČ:
	


Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v
soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci
„Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ").
Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na
základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
	Cena bez DPH
	
	
	
	3 500 196,55

	
	Sazba daně
	
	Základ daně
	Výše daně

	DPH základní
	21,00%
	
	3 500 196,55
	735 041,28

	snížená
	15,00%
	
	0,00
	0,00

	Cena s DPH
	
	V
	CZK
	4 235 237,83
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Projektant
Zpracovatel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
[bookmark: bookmark1]Objednavatel
[bookmark: bookmark2]Uchazeč
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
Strí
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[bookmark: bookmark3]REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:	N19-123_exp2_2NP
Stavba:	Klimatizace pavilonu D v domově Sosna Třinec (2.NP+střecha)
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
Třinec
Sociální služby města Třince p o.
KLI MARK Czech s.r.o
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
28.01.2020
Saron projekt s.r.o.
Kód
Popis
Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů
[bookmark: bookmark4]3 500 196,55	4 235 237,83
VON	Vedlejší a ostatní náklady stavby
D.1.1-2	Architektonicko-stavební a stavebně	kční řešení
D.1.4	Technika prostředí staveb
D.1.4.1	Vzduchotechnika
D.1.4.3	Silnoproudá elektrotechnika
D.1.4.4	Slaboproudá elektrotechnika
97 100,00
1 019 858,92
2 383 237,63
2 127 394,18
132 930,45
122 913,00
117 491,00
1 234 029,29
2 883 717,53
2 574 146,96
160 845,84
148 724,73
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Klimatizace pavilonu D v domově Sosna Třinec (2.NP+střecha)
Objekt:
[bookmark: bookmark5]VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby
	KSO:	801 99
	CC-CZ:
	

	Místo:	Třinec
	Datum:
	28.01.2020

	Zadavatel:
	IČ:
	

	Sociální služby města Třince p o.
	DIČ:
	

	Uchazeč:
	IČ:
	27816729

	KLIMARK Czech s.r.o
	DIČ:
	DIČ27816729

	Projektant:
	IČ:
	

	Saron projekt s.r.o.
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	IČ:
	

	
	DIČ:
	


Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou
uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací,
které nemají ve sloupci „Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají
Cenovou soustavu „VLASTNÍ"). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci
obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových
příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
	Cena bez DPH
	
	
	
	97 100,00

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	dph základní
	97 100,00
	
	21,00%
	20 391,00

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	117 491,00
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	Projektant
	
	Zpracovatel
	

	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko

	

	Objednavatel
	
	Uchazeč
	

	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Klimatizace pavilonu D v domově Sosna Třinec (2.NP+střecha)
Objekt:
	VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby
Místo:	Třinec	Datum:
	28.01.2020

	Zadavatel:	Sociální služby města Třince p.o.	Projektant:
Uchazeč:	KLIMARK Czech s.r.o	Zpracovatel:
	Saron projekt s.r.o.

	Kód dílu - Popis
	Cena celkem [CZK]

	Náklady ze soupisu prací
	97 100,00

	VRN - VRN
	97 100,00

	VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	12 200,00

	VRN2 - Příprava staveniště
	8 400,00

	VRN3 - Zařízení staveniště
	37 000,00

	VRN4 - Inženýrská činnost
	4 500,00

	VRN7 - Provozní vlivy
	20 000,00

	VRN9 - Ostatní náklady
	15 000,00
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[bookmark: bookmark6]SOUPIS PRACÍ
	Stavba:
Klimatizace pavilonu D v domově Sosna Třinec (2.NP+střecha)
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby
	
	

	Místo:	Třinec
	Datum:
	28.01.2020

	Zadavatel:	Sociální služby města Třince p.o.
Uchazeč:	KLIMARK Czech s.r.o
	Projektant:
Zpracovatel:
	Saron projekt s.r.o


	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	97 100,00
	

	
	D
	VRN
	VRN
	
	
	
	97 100,00
	

	
	D
	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	12 200,00
	

	1
	K
	013244000
	Dokumentace dílenská pro realizaci stavby
	kpl.
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	CS ÚRS 2019 01


Poznámka k položce:
V jednotkové ceně zahrnuty náklady na vypracování:
-prováděcí / dílenské dokumentace pro provedení stavby vč. potřebných detailů
VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁ VACÍ DOKUMENTACE STA VBY
	2
	K
	013254000
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	kpl.
	1,000
	7 200,00
	7 200,00
	CS ÚRS 2019 01


Poznámka k položce:
VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁ VACÍ DOKUMENTACE STA VBY
d VRN2	Příprava staveniště	 		 		 		 	 	 8 400,00
	3
	K
	020001000
	Příprava staveniště
	kpl.
	1,000
	8 400,00
	8 400,00
	CS ÚRS 2019 01


Poznámka k položce:
-Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie
-zřízení příjezdů a přístupů na staveniště
-dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP (vč. označení stavby)
P	-dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě
-dodržení podmínek - možnosti nakládání s odpady
-splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které vyžadují zvláštní bezpečnostní opatření
	
	D
	VRN3
	Zařízení staveniště
	
	
	
	37 000,00
	

	4
	K
	030001000
	Zařízení staveniště
	kpl.
	1,000
	22 000,00
	22 000,00
	CS ÚRS 2019 01


Poznámka k položce:
Náklady na zřízení / nájem ZS:
-kancelářské/skladovací/sociální objekty
P	-kompletní vnitrostaveništní rozvody všech potřebných energií a médií
-poplatky spotřeby energií a médií
(zajištění podružných měření spotřeby energií a médií)
	5
	K
	039002000
	Zrušení zařízení staveniště
	kpl.
	1,000
	15 000,00
	15 000,00
	CS ÚRS 2019 01


Poznámka k položce:
-náklady zhotovitele spojené s kompletní likvidací zařízení staveniště vč. uvedení všech dotčených ploch do bezvadného stavu
Str
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	D
	VRN4
	Inženýrská činnost
	
	
	
	4 500,00
	

	6
	K
	045002000
	Kompletační a koordinační činnost
	kpl.
	1,000
	4 500,00
	4 500,00
	CS ÚRS 2019 01

	
	p
D
	VRN7
	Poznámka k položce:
-příprava předávací dokumentace dle ZD
-ostatní kompletační činnost
Provozní vlivy
	
	
	
	20 000,00
	

	7
	K
	071103000
	Provoz investora
	kpl.
	1,000
	20 000,00
	20 000,00
	CS ÚRS 2019 01

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	
	


Náklady související se ztíženými podmínkami při provádění díla v závislosti na okolním provozu (pro práce prováděné za nepřerušeného nebo
omezeného provozu v dotčených objektech nebo samotném areálu)
(+ případná ochrana a zakrytí určených prvků a konstrukcí - ZABEZPEČENÍ PŘED POŠKOZENÍM STAVEBNÍ ČINNOSTÍ)
D VRN9	Ostatní náklady	 15 000,00
	8
	K
	090001000
	Ostatní náklady
	kpl.
	1,000
	15 000,00
	15 000,00
	CS ÚRS 2019 01


Poznámka k položce:
V jednotkové ceně zahrnuty náklady:
-uvedení všech dotčených ploch, konstrukcí a povrchů do původního, bezvadného stavu
-ostatní, jinde neuvedené, náklady potřebné k provedení a předání díla objednateli _ dle PD a TZ
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Klimatizace pavilonu D v domově Sosna Třinec (2.NP+střecha)
Objekt:
[bookmark: bookmark7]D.1.1-2 - Archítektonicko-stavební a stavebně kční řešení
	KSO:	801 99
	CC-CZ:
	

	Místo:	Třinec
	Datum:
	28.01.2020

	Zadavatel:
	IČ:
	

	Sociální služby města Třince p.o.
	DIČ:
	

	Uchazeč:
	IČ:
	27816729

	KLIMARK Czech s.r.o
	DIČ:
	DIČ27816729

	Projektant:
	IČ:
	

	Saron projekt s.r.o.
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:
	


Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou
uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací,
které nemají ve sloupci „Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají
Cenovou soustavu „VLASTNÍ"). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci
obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových
příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
	Cena bez DPH
	
	
	
	1 019 858,92

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	dph základní
	1 019 858,92
	
	21,00%
	214170,37

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	1 234 029,29


Strana 1 z 9

	Projektant
	
	Zpracovatel
	

	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko

	

	Objednavatel
	
	Uchazeč
	

	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
	Klimatizace pavilonu D v domově Sosna Třinec (2.NP+střecha)
Objekt:
D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně kční řešení
Místo:	Třinec
Zadavatel:	Sociální služby města Třince p.o.
Uchazeč:	KLIMARK Czech s.r.o
Kód dílu - Popis
Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV
	Datum:	28.01.2020
Projektant:	Saron projekt s.r.o.
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]
1 019 858,92
159 835,23

	3 - Svislé a kompletní konstrukce
	14 898,73

	4 - Vodorovné konstrukce
	4 806,21

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	52 075,78

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	59 667,11

	997 - Přesun sutě
	23 662,59

	998 - Přesun hmot
	4 724,81

	PSV - Práce a dodávky PSV
	598 633,44

	712 - Povlakové krytiny
	17 808,40

	713 - Izolace tepelné
	12 202,44

	767 - Konstrukce zámečnické
	555 711,06

	781 - Dokončovací práce - obklady
	1 655,63

	784 - Dokončovací práce - malby a tapety
	11 255,91

	Ostatní - Ostatní
	261 390,25

	OST1 - Výpisy prvků a konstrukcí
	55 000,00

	OST2 - Ostatní práce, skladby a konstrukce
	206 390,25
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[bookmark: bookmark8]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Klimatizace pavilonu D v domově Sosna Třinec (2.NP+střecha)
Objekt:
[bookmark: bookmark9]D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně kční řešení
Místo:	Třinec	Datum:	28.01.2020
Zadavatel:	Sociální služby města Třince	p.o.	Projektant:	Saron projekt s.r.o.
Uchazeč:	KLIMARK Czech s.r.o	Zpracovatel:
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	1 019 858,92
	

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	159 835,23
	

	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	14 898,73
	

	1
	K
	311231117
	Zdivo a dozdívky z cihel dl 290 mm do 15 na SMS 10 MPa
	m3
	0,500
	5 599,00
	2 799,50
	CS ÚRS 2019 01

	
	W
	
	"předpoklad_bude upřesněno v rámci realizace stavby" 0,5
	
	0,500
	
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	0,500
	
	
	

	2
	K
	311272123
	Zdivo a dozdívky z pórobetonových přesných hladkých tvárnic Ytong hmotnosti do 500 kg/m3
	m3
	0,250
	5 599,00
	1 399,75
	CSÚRS 2019 01

	
	w
	
	"předpoklad_bude upřesněno v rámci realizace stavby" 0,25
	
	0,250
	
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	0,250
	
	
	

	3
	K
	317944321
	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů
	t
	0,027
	46 310,00
	1 250,37
	CS ÚRS 2019 01


	
	w
w
w
w
w
	
	"rozsah a specifikace_D.1.1b_v.č. 01-04, TZ"
ocelové překlady:
11,1/1000*(2,0)
5,94/1000*(0,8)
Součet
	
	0,022
0,005
0,027
	
	
	

	4
	K
	317944323
	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů
	t
	0,117
	45 430,00
	5 315,31
	CSÚRS 2019 01

	
	w
	
	"rozsah a specifikace_D.1.1b_v.č. 01-04, TZ"
	
	
	
	
	

	
	w
	
	ocelové překlady:
	
	
	
	
	

	
	w
	
	14,3/1000^(6,0+2,2)
	
	0,117
	
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	0,117
	
	
	

	5
	K
	319201321
	Vyrovnání nerovného povrchu ostení otvorů tl do 30 mm maltou
	m2
	3,200
	317,90
	1 017,28
	CSÚRS 2019 01

	6
	K
	346244371
	Zazdívka rýh nebo kapes z cihel pálených
	m2
	3,600
	865,70
	3 116,52
	CSÚRS 2019 01

	
	w
	
	"rozsah a specifikace_D.1.1b_v.č. 01-04, TZ"
	
	
	
	
	

	
	w
	
	"2.NP" 2*(9,0)*0,2
	
	3,600
	
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	3,600
	
	
	

	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	4 806,21
	

	7
	K
	411351011
	Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce
	m2
	6,400
	398,20
	2 548,48
	CS ÚRS 2019 01

	
	w
	
	"rozsah a specifikace_D.1.1b_v.č. 05-06, TZ" 1,6*2,0*2
	
	6,400
	
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	6,400
	
	
	

	8
	K
	411351012
	Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce
	m2
	6,400
	117,70
	753,28
	CSÚRS 2019 01

	9
	K
	411354313
	Zřízení podchycení / podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm
	m2
	6,400
	180,40
	1 154,56
	CSÚRS 2019 01


str; '	9

PČ Typ
Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
10 K 411354314
Odstranění podchycení / podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm
m2
6,400
54,67
349,89 CS ÚRS2019 01

w
Součet
Ostatní konstrukce a práce, bourání
0,652
59 667,11
20 K
949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2
196,400
52,91
10 391,52 CS ÚRS 2019 01
w
w
w
"rozsah a specifikace_D.1.1b_v.č. 01-04, TZ"
"svislé konstrukce" 1,0*(71,0)*2
"vodorovné konstrukce" 54,4
142,000
54,400

W
W
W
W
W
W
W
2.NP
(0,2+0,2)*2*0,15*4
(0,6+0,4)*2*0,2
(0,7+0,5) *2*0,2
(0,4+0,2)*2*0,2
(0,6+0,4)*2*0,2*4
Součet
0,480
0,400
0,480
0,240
1,600
3,200
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	26
	K
	971033R91
	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném na MVC nebo MV
	m3
	0,350
	7 348,00
	2 571,80
	CS VLASTNÍ

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	
	

	
	p
	
	Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek
	
	
	
	
	

	
	w
	
	"rozsah a specifikace D.1.1b_v.č. 01-04, TZ"
	
	
	
	
	

	
	w
	
	2.NP
	
	
	
	
	

	
	w
	
	0,2*0,2*0,15*4
	
	0,024
	
	
	

	
	w
	
	0,6*0,4*0,2
	
	0,048
	
	
	

	
	w
	
	0,7*0,5*0,2
	
	0,070
	
	
	

	
	w
	
	0,4*0,2*0,2
	
	0,016
	
	
	

	
	w
	
	0,6*0,4*0,2*4
	
	0,192
	
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	0,350
	
	
	

	27
	K
	974031155
	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 200 mm
	m
	18,000
	203,50
	3 663,00
	CSÚRS 2019 01

	
	w
	
	"rozsah a specifikace_D.1.1b_v.č. 01-04, TZ"
	
	
	
	
	

	
	w
	
	"2.NP" 2*(9,0)
	
	18,000
	
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	18,000
	
	
	

	28
	K
	977312111
	Řezání stávajících betonových desek vyztužených hl do 50 mm
	m
	6,400
	144,10
	922,24
	CS ÚRS 2019 01

	29
	K
	977312114
	Řezání stávajících betonových desek vyztužených hl do 200 mm
	m
	6,400
	506,00
	3 238,40
	CSÚRS 2019 01

	
	w
	
	"rozsah a specifikace_D.1.1b_v.č. 05-06, TZ" (1,0+0,6)*2*2
	
	6,400
	
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	6,400
	
	
	

	30
	K
	978059511
	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2
	m2
	1,000
	165,00
	165,00
	CS ÚRS 2019 01

	
	w
	
	"předpoklad_bude upřesněno v rámci realizace stavby" 1,0
	
	1,000
	
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	23662,59
	

	31
	K
	997013152
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace
	t
	10,195
	1 059,30
	10 799,56
	CSÚRS 2019 01

	32
	K
	997013R31
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení
	t
	10,195
	418,00
	4 261,51
	CS VLASTNÍ

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	
	

	
	
	
	Stavební odpad bez rozlišení.
	
	
	
	
	

	33
	K
	997321511
	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km
	t
	10,195
	123,20
	1 256,02
	CSÚRS 2019 01

	34
	K
	997321519
	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu
	t
	203,900
	27,83
	5 674,54
	CSÚRS 2019 01

	
	w
	
	10,195*20 'Přepočtené koeficientem množství
	
	203,900
	
	
	

	35
	K
	997321611
	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot
	t
	10,195
	163,90
	1 670,96
	CS ÚRS 2019 01

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	4 724,81
	

	36
	K
	998017002
	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m
	t
	4,881
	968,00
	4 724,81
	CSÚRS 2019 01

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	598 633,44
	

	
	D
	712
	Povlakové krytiny
	
	
	
	17 808,40
	

	37
	K
	712300831
	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° jednovrstvé
	m2
	42,720
	18,26
	780,07
	CSÚRS 2019 01

	
	w
	
	"rozsah a specifikace_D.1.1b_v.č. 05-06, TZ" ((1,6*2,0*2)+(1,4*1,4*4))*3
	
	42,720
	
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	42,720
	
	
	

	38
	K
	712311101
	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studená lakem penetračním nebo asfaltovým
	m2
	13,040
	12,87
	167,82
	CSÚRS 2019 01


w	"rozsah a specifikace_D. 1.1 b_v.č. 05-06, TZ" ((1,4*1,4*4)+(2,6*2))	13,040
wSoučet		13,040
	39
	M
	11163150
	lak penetrační asfaltový
	t
	0,004
	55 330,00
	221,32
	CS ÚRS 2019 01

	
	w
	
	13,04*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství
	
	0,004
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	PČ Typ	Kód	Popis	MJ Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] Cenová soustava

	40
	K
	712331111
	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící
	m2
	13,040
	50,93
	664,13
	CSÚRS 2019 01

	W	"rozsah a specifikace_D. 1.1 b_v.č. 05-06, TZ" ((1,4*1,4*4)+(2,6*2))	13,040
W	Součet	13,040

	47
	M
	62866281
	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3mm s nosnou vložkou se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným
minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu
	m2
	14,996
	768,30
	2 523,83
	CS ÚRS 2019 01

	w	13,04*1,15'Přepočtené koeficientem množství	14,996

	42
	K
	712341559
	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše
	m2
	13,040
	112,20
	1 463,09
	CSÚRS 2019 01

	w	"rozsah a specifikace_D.1.1 b_v.č. 05-06, TZ" ((1,4*1,4*4)+(2,6*2))	13,040
W	Součet	13,040

	43
	M
	62853004
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s nosnou vložkou a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný
minerálním posypem na horním povrchu
	m2
	74,996
	161,70
	2 424,85
	CS ÚRS 2019 01

	w	13,04*1,15'Přepočtené koeficientem množství	14,996

	44
	K
	712341559
	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše
	m2
	16,300
	112,20
	1 828,86
	CS ÚRS 2019 01

	W	"rozsah a specifikace_D.1.1b_v.č. 05-06, TZ" ((1,4*1,4*4)+(2,6*2))*1,25	16,300
W	Součet	16,300

	45
	M
	62855008
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,2mm s nosnou vložkou a hrubozrnným břidličným posypem na
horním povrchu
	m2
	18,745
	195,80
	3 670,27
	CS ÚRS 2019 01

	w	16,3*1,15'Přepočtené koeficientem množství	18,745

	46
	K
	712391382
	Provedení povlakové krytiny střech do 10° násypem z hrubého kameniva tl 50 mm
	m2
	78,240
	7,15
	559,42
	CS ÚRS 2019 01

	w	"rozsah a specifikace_D. 1.1 b_v.č. 05-06, TZ" ((1,4*1,4*4)+(2,6*2))*6	78,240
W	Součet	78,240

	47
	M
	58343920
	kamenivo hrubé frakce _specifikace dle PD a TZ
	t
	6,455
	458,70
	2 960,91
	CS ÚRS 2019 01

	w	78,24*0,0825 'Přepočtené koeficientem množství	6,455

	48
	K
	998712202
	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové
	%
	156,950
	3,47
	543,83
	CS ÚRS 2019 01

	d 713	Izolace tepelné	12 202,44

	49
	K
	713140843
	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní připevněné z polystyrenu tl přes 100 mm
	m2
	14,240
	29,04
	413,53
	CS ÚRS 2019 01

	W	"rozsah a specif i kace_D.1.1b_v.č. 05-06, TZ" ((1,6*2,0*2)+(1,4*1,4*4))	14,240
W	Součet	14,240

	50
	K
	713141151
	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek
	m2
	26,080
	35,75
	932,36
	CS ÚRS 2019 01

	W	"rozsah a specifikace_D. 1.1 b_v.č. 05-06, TZ" ((1,4*1,4*4)+(2,6*2))*2	26,080
W	Součet	26,080

	51
	M
	28375914
	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 100mm
	m2
	28,688
	245,30
	7 037,77
	CS ÚRS 2019 01

	w	26,08*1,1'Přepočtené koeficientem množství	28,688

	52
	K
	713141241
	Přikotvení tepelné izolace šrouby pro izolaci tl přes 140 do 200 mm
	m2
	13,040
	275,00
	3 586,00
	CS ÚRS 2019 01


W	"rozsah a specifikace_D.1.1bj/.č. 05-06, TZ" ((1,4*1,4*4)+(2,6*2))	13,040
vvSoučet	13,040
	53
	K
	998713202
	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné
	%
	108,800
	2,15
	233,38
	CS ÚRS 2019 01

	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	555 711,06
	

	54
	K
	767015R01
	D+M ocelových a zámečnických prvků / konstrukcí
	kg
	5 303,100
	103,51
	548 923,88
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PČ Typ
Kód
Popis
MJ Množství
J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Genová soustava
Poznámka k položce:
Specifikace / rozsah provedení - viz TZ:
SPECIFIKACE JEDNOTKOVÉ CENY:
-dodávka a výroba ocelových prvků a konstrukcí - dle zadání a PD
-dodávka veškerých spojovacích a kotevních prvků
-kompletní provrchobvé úpravy prvků dle požadavků PD a PBŘ
-veškeré přesuny/zdvihací technika a kompletní montážní práce
-kompletní montážní / usazovací a kotevní práce
-dílenská dokumentace vč. statického přepočtu
-ostatní nespecifikované práce a dodávky, které bezprostředně souvisí s provedení
předmětného prvku/konstrukce dle zadávací dokumentace
-veškeré náklady na dodávku (VČ. ZTRATNÉHO) a provedení jsou obsaženy v jednotkové ceně
w	"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"
w	"rozsah a specifikace _ D. 1.2.b_v.č. 01-03" 4591,0	4 591,000
w	"stavební úpravy_fasáda_žárově pozinkovaný OK rošť 230,0	230,000
W	Mezisoučet	4 821,000
w	"ostatní drobné související prvky_bude vykázáno a odsouhlaseno v dílenské dokumentaci" 0,1*4821,0	482,100
VVSoučet		5 303,100
	55
	K
	998767202
	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce
	%
	3 447,020
	1,97
	6 787,18
	CSÚRS 2019 01

	
	D
	781
	Dokončovací práce - obklady
	
	
	
	1 655,63
	

	56
	K
	781414112
	Montáž obkladaček vnitřních keramických pravoúhlých lepených flexibilním lepidlem
	m2
	1,000
	596,20
	596,20
	CSÚRS 2019 01

	
	w
w
	
	"předpoklad_bude upřesněno v rámci realizace stavby" 1,0
Součet
	
	1,000
1,000
	
	
	

	57
	M
	597610R22
	dodávka vnitřních obkladaček keramických - specifikace dle PD a TZ
	m2
	1,100
	715,00
	786,50
	CS VLASTNI


Poznámka k položce:
V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ.
P	(listely dekory - specifikované v PD)
vy 	1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		 			 	1,100
	58
	K
	781469196
	Příplatek k montáži obkladů vnitřních za spáry tmelem
	m2
	1,000
	44,33
	44,33
	CSÚRS 2019 01

	59
	K
	781477111
	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických za plochu do 10 m2
	m2
	1,000
	76,45
	76,45
	CS ÚRS 2019 01

	60
	K
	781494R15
	Příplatek k vnitřním obladům za dodávku a montáž ukončovacích, rohových a koutových profilů
	m2
	1,000
	110,00
	110,00
	CS VLASTNÍ


Poznámka k položce:
Množství/rozsah - VZTAŽEN NA CELKOVOU PLOCHU vnitřních obkladů,
(specifikace materiálů dle PD a TZ)
	61
	K
	998781202
	Přesun hmot procentní pro obklady keramické
	%
	11,370
	3,71
	42,15
	CSÚRS 2019 01


D 784	 Dokončovací práce - malby a tapety				 	 	11 255,91
	62
	K
	784121001
	Oškrabání malby v mlsnostech výšky do 3,80 m
	m2
	125,400
	32,78
	4 110,61
	CS ÚRS 2019 01


w	"rozsah a specifikace_D.1.1b_v.č. 01-04, TZ"
w	"dotčené svislé plochy_2.NP" 71,0	71,000
W	"dotčené svislé plochy_2.NP_m.č. 209" 54,4	54,400
VVSoučet____	125,400
	63
	K
	784181101
	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m
	m2
	125,400
	16,94
	2 124,28
	CS ÚRS 2019 01

	64
	K
	784221101
	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěru vzdorných v místnostech do 3,80 m
	m2
	125,400
	40,04
	5 021,02
	CSÚRS 2019 01



	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	D
	Ostatní
	Ostatní
	
	
	
	261 390,25
	

	
	D
	osu
	Výpisy prvků a konstrukcí
	
	
	
	55 000,00
	

	65
	K
	795-OST_R01
	D1 _ D+M _ dveře 1000/2100 mm
	kus
	2,000
	27 500,00
	55 000,00
	CS VLASTNÍ


Poznámka k položce:
P	Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků a prvků.
	D OST2
	Ostatní práce, skladby a konstrukce
	
	
	
	206 390,25

	66 K OST2_R01
	Ochrana nebo oprava souvisejících ploch střešního pláště po ukončení stavebních úprav a prací
	m2
	327,825
	330,00
	108 182,25 CS VLASTNÍ

	w
w
	"rozsah a specifikace_D.1.1b_v.č. 06, TZ" 21,15*15,5
Součet
	
	327,825
327,825
	
	

	67 K OST2_R02
	D+M _ akustická stěna na střeše _ ze sendvičových panelů tl. 60 mm kotvených na OK rošt/konstrukci
	m2
	57,600
	1 705,00
	98 208,00 CS VLASTNÍ


Poznámka k položce:
Kompletní systémová dodávka a provedení/montáž dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/dodávek/doplňků a
příslušenství
W	"rozsah a specifikace_D.1.1 b_v.č. 06, TZ" (7,4+7,0)*2*2	57,600
W	Součet	57,600
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Klimatizace pavilonu D v domově Sosna Třinec (2.NP+střecha)
Objekt:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Soupis:
[bookmark: bookmark10]D.1.4.1 - Vzduchotechnika
	KSO:	801 99
	CC-CZ:
	

	Místo:	Třinec
	Datum:
	28.01.2020

	Zadavatel:
	IČ:
	

	Sociální služby města Třince p.o.
	DIČ:
	

	Uchazeč:
	IČ:
	27816729

	KLIMARK Czech s.r.o
	DIČ:
	DIČ27816729

	Projektant:
	IČ:
	

	Saron projekt s.r.o.
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	IČ:
	

	
	DIČ:
	


Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou
uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací,
které nemají ve sloupci „Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají
Cenovou soustavu „VLASTNÍ"). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci
obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových
příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
	Cena bez DPH
	
	
	
	2 127 394,18

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	dph základní
	2 127 394,18
	
	21,00%
	446752,78

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	2 574146,96
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	Projektant
	
	Zpracovatel
	

	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko

	

	Objednavatel
	
	Uchazeč
	

	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Klimatizace pavilonu D v domově Sosna Třinec (2.NP+střecha)
Objekt:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Soupis:
D.1.4.1 - Vzduchotechnika
	Místo:
	Třinec

	Zadavatel:
Uchazeč:
	Sociální služby města Třince p.o.
KLIMARK Czech s.r.o


Kód dílu - Popis
[bookmark: bookmark11]Náklady ze soupisu prací
N00 - Technika prostředí staveb
Datum:
28.01.2020
Projektant:
Zpracovatel:
Saron projekt s.r.o.
Cena celkem [CZK]
2 127 394,18
2 127 394,18
Strana 3 z 4

[bookmark: bookmark12]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Klimatizace pavilonu D v domově Sosna Třinec (2.NP+střecha)
Objekt:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Soupis:
[bookmark: bookmark13]D.1.4.1 - Vzduchotechnika
Místo:	Třinec	Datum:	28.01.2020
Zadavatel:	Sociální služby města Třince p.o.	Projektant:	Saron projekt s.r.o.
Uchazeč:	KLIMARK Czech s.r.o	Zpracovatel:
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	2 127 394,18
	

	
	D
	N00
	Technika prostředí staveb
	
	
	
	2 127 394,18
	

	1
	K
	N00_R01
	Zařízení vzduchotechniky_ viz samostatný soupis prací
	kpl.
	1,000
	2 127 394,18
	2 127 394,18
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Klimatizace pavilonu D v domově Sosna Třinec (2.NP+střecha)
Objekt:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Soupis:
[bookmark: bookmark14]D.1.4.3 - Silnoproudá elektrotechnika
	KSO:	801 99
	CC-CZ:
	

	Místo:	Třinec
	Datum:
	28.01.2020

	Zadavatel:
	IČ:
	

	Sociální služby města Třince p.o.
	DIČ:
	

	Uchazeč:
	IČ:
	27816729

	KLIMARK Czech s.r.o
	DIČ:
	DIČ27816729

	Projektant:
	IČ:
	

	Saron projekt s.r.o.
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	IČ:
	

	
	DIČ:
	


Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou
uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací,
které nemají ve sloupci „Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají
Cenovou soustavu „VLASTNÍ"). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci
obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových
příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
	Cena bez DPH
	
	
	
	132 930,45

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	dph základní
	132 930,45
	
	21,00%
	27 915,39

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	160 845,84
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Klimatizace pavilonu D v domově Sosna Třinec (2.NP+střecha)
Objekt:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Soupis:
D.1.4.3 - Silnoproudá elektrotechnika
Místo:	Třinec
Zadavatel:	Sociální služby města Třince	p.o.
Uchazeč:	KLIMARK Czech s.r.o
Kód dílu - Popis
[bookmark: bookmark15]Náklady ze soupisu prací
N00 - Technika prostředí staveb
Datum:
28.01.2020
Projektant:	Saron projekt s.r.o.
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark16]132 930,45
132 930,45
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[bookmark: bookmark17]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Klimatizace pavilonu D v domově Sosna Třinec (2.NP+střecha)
Objekt:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Soupis:
[bookmark: bookmark18]D.1.4.3 - Silnoproudá elektrotechnika
Místo:	Třinec
Zadavatel:
Uchazeč:
Sociální služby města Třince p.o.
KLIMARK Czech s.r.o
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
28.01.2020
Saron projekt s.r.o.
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	132 930,45
	

	
	D
	N00
	Technika prostředí staveb
	
	
	
	132 930,45
	

	1
	K
	N00_R01
	Zařzení silnoproudé elektrotechniky_ viz samostatný soupis prací
	kpl.
	1,000
	132 930,45
	132 930,45
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Klimatizace pavilonu D v domově Sosna Třinec (2.NP+střecha)
Objekt:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Soupis:
[bookmark: bookmark19]D.1.4.4 - Slaboproudá elektrotechnika
	KSO:	801 99
	CC-CZ:
	

	Místo:	Třinec
	Datum:
	28.01.2020

	Zadavatel:
	IČ:
	

	Sociální služby města Třince p.o.
	DIČ:
	

	Uchazeč:
	IČ:
	27816729

	KLIMARK Czech s.r.o
	DIČ:
	DIČ27816729

	Projektant:
	IČ:
	

	Saron projekt s.r.o.
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	IČ:
	

	
	DIČ:
	


Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou
uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací,
které nemají ve sloupci „Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají
Cenovou soustavu „VLASTNÍ"). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci
obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových
příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
	Cena bez DPH
	
	
	
	122 913,00

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	dph základní
	122 913,00
	
	21,00%
	25 811,73

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	148 724,73
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Klimatizace pavilonu D v domově Sosna Třinec (2.NP+střecha)
Objekt:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Soupis:
[bookmark: bookmark20]D.1.4.4 - Slaboproudá elektrotechnika
Místo:	Třinec
Zadavatel:	Sociální služby města Třince	p.o.
Uchazeč:	KLIMARK Czech s.r.o
Kód dílu - Popis
[bookmark: bookmark21]Náklady ze soupisu prací
N00 - Technika prostředí staveb
Datum:
28.01.2020
Projektant:	Saron projekt s.r.o.
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark22]122 913,00
[bookmark: bookmark23]122913,00
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[bookmark: bookmark24]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Klimatizace pavilonu D v domově Sosna Třinec (2.NP+střecha)
Objekt:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Soupis:
[bookmark: bookmark25]D.1.4.4 - Slaboproudá elektrotechnika
	Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
	Třinec
Sociální služby města Třince p.o.
KLIMARK Czech s.r.o
	
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	28.01.2020
Saron projekt s.r.o.

	PČ Typ	Kód
	
	Popis
	MJ	Množství	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK] Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	122 913,00

	d N00
	Technika prostředí staveb
	
	
	122 913,00


	1
	K
	N00_R01
	Slaboproudá elektrotechnika-prádelna_ viz samostatný soupis prací
	kpi.
	1,000
	49 119,00
	49 119,00
	

	2
	K
	N00_R02
	Slaboproudá elektrotechnika-střechaa_ viz samostatný soupis prací
	kpl.
	1,000
	73 794,00
	73 794,00
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	Název
	Hodnota

	Nadpis rekapitulace
	Seznam prací a dodávek vzduchotechnických zařízení

	Akce
	Klimatizace pavilonu D v Domově Sosna Třinec

	Projekt
	DPS

	Investor
	Sociální služby města Třinec

	Z. č.
	D.1.4.1 VZDUCHOTECHNIKA

	A. č.
	Část: kuchyň

	Smlouva
	

	Vypracoval
	Ing. Kubanková

	Kontroloval
	

	Datum
	05.08.2019

	Zpracovatel
	

	cú
	3Q/2019

	Poznámka
	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

	
	

	Doprava %
	4,0

	Cena přesunu 1 kg
	0,60

	PPV %
	5,00

	Zednické výpomoci %
	1,60

	Komplexní zkoušky %
	0,00

	GZS %
	0,00

	Provozní vlivy %
	0,00

	Kompletační činnost - a
	0,00

	Kompletační činnost - b
	0,952842

	Kompletační činnost - k1
	0,00

	Kompletační činnost - k2
	0,00

	Roční nárůst cen 1
	0,00

	Roční nárůst cen 2
	0,00

	1. sazba DPH %
- i pro přirážky rekapitulace
	21

	2. sazba DPH %
	0
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	Název
	——~i
Hodnota A
	Hodnota B
	Hodnota C

	Základní náklady
	
	
	

	Zařízení: Dodávka, Montáž
	1 629 470,00
	369 930,00
	i

	Nátěry
	
	0,00
	

	Vzduchotechnická zařízení celkem
	1 629 470,00
	369 930,00
	

	Doprava 4,0% z dodávky zařízení
	65 178,80
	
	

	Přesun 0,60/kg: Cena, Hmotnost
	
	0,00
	0,00

	PPV 5,00% z montáže a nátěrů zařízení
	
	18 496,50
	

	Zednické výpomoci 1,60%
z montáže a nátěrů zařízení
	
	5 918,88
	

	Dodávka celkem, Montážní náklady
	1 694 648,80
	394 345,38
	

	Hodinové zúčtovací sazby
	
	31 200,00
	

	Montáž celkem
	
	425 545,38
	' * 1

	Lešení
	
	7 200,00
	

	Izolace tepelné
	
	0,00
	

	Izolace protipožární
	
	0,00
	

	Izolace protihlukové
	
	0,00
		_l

	Základní náklady celkem
	1 694 648,80
	432 745,38
	

	
	
	
	j

	Vedlejší náklady
	
	
	

	GZS 0,00% z montážních nákladů,
lešení a izolací
	
	0,00
	

	Provozní vlivy 0,00% z montážních nákladů
	
	0,00
	

	Vedlejší náklady celkem
	
	0,00
	

	Provozní náklady
- Komplexní zkoušky 0,00% z montáže zařízení
	
	0,00
	i

	Kompletační činnost
	
	0,00
	

	
	
	
	

	Náklady celkem
	2 127 394,18
	

	Základ a hodnota DPH 21%
	2 127 394,18
	446 752,78
	jl

	Základ a hodnota DPH 0%
	0,00
	0,00
	

	Náklady celkem s DPH	2 574 146,96
	

	
	
	
	

	Roční nárůst cen 0,00%
	
	0,00
	lL 1

	Roční nárůst cen 0,00%
	
	0,00
	r

	Součty odstavců
	Materiál
	Montáž
	—i
Hmotnost
[kg]

	Zařízení 2 Větrání kuchyně
	1 629 470,00
	369 930,00
	0,00

	Demontáže
	0,00
	25 500,00
	0,00

	Lešení
	7 200,00
	0,00
	0,00

	Hodinové zúčtovací sazby
	0,00
	31 200,00
	0,00
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	Pozice Název
	Mj
	Počet
	Materiál
	Materiál celkem
	Montáž
	Montáž celkem
	Cena
	Cena celkem
	Hmotnost
	Hmotnost celkem

	Zařízení 2 Větrání kuchyně
	
	
	
	

	
	SESTAVNÁ JEDNOTKA S REKUPERACÍ
VZDUCHU, komory vedle sebe, venkovní
provedení, dle ErP 2018
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Sestavná rekuperační jednotka, VpA/o=
13950/13950m3/h, výkonové parametry viz tabulka
zařízení. Přívod: regulační klapka, filtr F7, deskový
rekuperátor se suchou účinností 77,4%, ventilátor s EC
motorem, dpext=450Pa, přímý chladič R410A (zimní
provoz-kondenzátor), elektrický ohřívač, pružné spojení,
Odvod: reg. klapka, filtr G3-lapač tuku, M5, ventilátor s
EC motorem, dpext=450Pa, regulační klapka, G=1968kg,
vč . 5ks sifonu
	ks
	1,00
	590 540,00
	590 540,00
	30 000,00
	30 000,00
	620 540,00
	-
620 540,00
	0,00
	0,00

	
	MaR
	ks
	1,00
	92 320,00
	92 320,00
	22 500,00
	22 500,00
	114 820,00
	114 820,00
	0,00
	0,00

	
	doprava jednotky jeřábem
	h
	12,00
	1 020,00
	12 240,00
	0,00
	0,00
	1 020,00
	12 240,00
	0,00
	0,00

		
	zprovoznění jednotky
	h
	20,00
	0,00
	0,00
	480,00
	9 600,00
	480,00
	9 600,00
	0,00
	0,00

	
	Kondenzační jednotka standart invertor
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	chladivo R410A, 400 V, Qch=22,4kW
	ks
	3,00
	104 060,00
	312 180,00
	8 000,00
	24 000,00
	112 060,00
	336 180,00
	0,00
	0,00

		
	Řídící box
	
		
	
	
		
	
	
	
	
	

	
	řídící skříňka 0-10V
	ks
	1,00
	15 490,00
	15 490,00
	1 940,00
	1 940,00
	17 430,00
	17 430,00
	0,00
	0,00

	
	sada s expanzním ventilem
	ks
	1,00
	4 550,00
	4 550,00
	570,00
	570,00
	5 120,00
	5 120,00
	0,00
	0,00

	
	Servisní ovladač
	ks
	1,00
	2 210,00
	2 210,00
	280,00
	280,00
	2 490,00
	2 490,00
	0,00
	0,00

	r
	Potrubí a montážní materiál
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cu potrubí 10/19, izolace, montážní materiál
	bm
	35,00
	390,00
	13 650,00
	300,00
	10 500,00
	690,00
	24 150,00
	0,00
	0,00

	
	krycí plechový žlab 100x100
	bm
	35,00
	450,00
	15 750,00
	150,00
	5 250,00
	600,00
	21 000,00
	0,00
	0,00

	I
	Zkouška těsnosti, evidenční kniha zařízení
	ks
	3,00
	360,00
	1 080,00
	1 200,00
	3 600,00
	1 560,00
	4 680,00
	0,00
	0,00

		
	TLUMIČ HLUKU BUŇKOVÝ VČ. POTRUBÍ
	
	
	
	
	
	
	
	
	i
	

	2.3
	1500x1200x1500.1.100°C
	ks
	2,00
	38 030,00
	76 060,00
	4 760,00
	9 520,00
	42 790,00
	85 580,00
	0,00
	0,00

	2.4
	1500x1200x1000.1.100°C
	ks
	3,00
	29 710,00
	89 130,00
	3 720,00
	11 160,00
	33 430,00
	100 290,00
	0,00
	0,00

	
	SACÍ A VÝFUKOVÝ KUS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5
	1500X1200, 45°, se sítem
	ks
	2,00
	3 600,00
	7 200,00
	800,00
	1 600,00
	4 400,00
	8 800,00
	0,00
	0,00

	
	TKANINOVÁ VYÚSTKA KRUHOVÁ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6
	Tvar půlkruhový, D630/ 5000mm, Vp=3575m3/h,
dp=100Pa, 1. konec začátek, 2. konec zaslepení, přechod
na čtyřhr. potrubí, barva světle šedá, mat. 100%, polyester
200g/m2, tl. 0,3mm, prodyšnost 55m3/h/m2, vhodná pro
čisté prostory - třída č. 4, vč. montážního materiálu
	ks
	2,00
	7 320,00
	14 640,00
	7 200,00
	14 400,00
	14 520,00
	——	
29 040,00
	0,00
	0,00
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	2.7
	Tvar půlkruhový, D630/ 5000mm, Vp=3000m3/h,
dp=100Pa, 1. konec začátek, 2. konec zaslepení, přechod
na čtyřhr. potrubí, barva světle šedá, mat. 100%, polyester
200g/m2, tl. 0,3mm, prodyšnost 55m3/h/m2, vhodná pro
čisté prostory - třída č. 4, vč. montážního materiálu
	ks
	1,00
	7 170,00
	r—		 —"
7 170,00
		
7 200,00
	7 200,00
	j		
14 370,00
	" ' 	—
14 370,00
	T—	-
0,00
	0,00

	2.8
	Tvar půlkruhový, 0450/ 5000mm, Vp=1500m3/h,
dp=100Pa, 1. konec začátek, 2. konec zaslepení, přechod
na čtyřhr. potrubí, barva světle šedá, mat. 100%, polyester
200g/m2, tl. 0,3mm, prodyšnost 55m3/h/m2, vhodná pro
čisté prostory - třída č. 4, vč. montážního materiálu
	ks
	1,00
	6 190,00
	6 190,00
	—_ 		
7 200,00
	7 200,00
	13 390,00
	13 390,00
		
0,00
	i
i
0,00

	
	VYÚSTKY
NA ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ
-V
/komfortní, dvouřadá,
UR+mechanizmus, regulace/
	
	
	
	
	
	
	
	
	
			—4

	2.9
	VK2-3-720x140-R1
	ks
	3,00
	940,00
	2 820,00
	150,00
	450,00
	1 090,00
	3 270,00
	0,00
	0,00

	2.10
	VK2-3-320x140-R1
	ks
	2,00
	540,00
	1 080,00
	150,00
	300,00
	690,00
	1 380,00
	0,00
	0,00

	2.11
	VK2-3-620x140-R1
	ks
	3,00
	850,00
	2 550,00
	150,00
	450,00
	1 000,00
	3 000,00
	0,00
	0,00

	2.12
	VK2-3-320x140-R1
	ks
	4,00
	540,00
	2 160,00
	150,00
	600,00
	690,00
	2 760,00
	0,00
	0,00

	2.13
	VK2-3-200x75-R1
	ks
	1,00
	420,00
	420,00
	150,00
	150,00
	570,00
	570,00
	0,00
	0,00

	
	REGULAČNÍ KLAPKY
-RK
/netěsná,
ovládaní ruční/
	
	... . ...
	
	
	
	
	__
	
	I——!——-
	

	2.14
	RK-1000X500-R
	ks
	1,00
	1 500,00
	1 500,00
	190,00
	190,00
	1 690,00
	1 690,00
	0,00
	0,00

	2.15
	RK-600X400-R
	ks
	3,00
	1 160,00
	3 480,00
	150,00
	450,00
	1 310,00
	3 930,00
	0,00
	0,00

	2.16
	RK-500x300-R
	ks
	1,00
	980,00
	980,00
	150,00
	150,00
	1 130,00
	1 130,00
	0,00
	0,00

	2.17
	RK-350x250-R
	ks
	1,00
	810,00
	810,00
	150,00
	150,00
	960,00
	960,00
	0,00
	0,00

	2.18
	RK-200x200-R
	ks
	1,00
	690,00
	690,00
	150,00
	150,00
	840,00
	840,00
	0,00
	0,00

	i	
	KLAPKA DO POTRUBÍ
KRUHOVÁ
-KK
/připojení s nástavcem/
			
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.19
	KK-N-250
	ks
	9,00
	630,00
	5 670,00
	150,00
	1 350,00
	780,00
	7 020,00
	0,00
	0,00

	
	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ MATERIÁL
PŘEDIZOLOVANÝ PANEL např. EUROPAN tl.
30mm, PROVEDENÍ EXTERIÉROVÉ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	do obvodu 5600 60% tvarovek
	bm
	18,00
	4 710,00
	84 780,00
	2 900,00
	52 200,00
	7 610,00	136 980,00
	0,00
	0,00
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	do obvodu 3500 60% tvarovek
	bm
	15,00
	4 710,00
	70 650,00
	2 900,00
	43 500,00
	7 610,00
	114 150,00
	0,00
	0,00

	
	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ MATERIÁL
PŘEDIZOLOVANÝ PANEL např. EUROPAN tl.
20mm, PROVEDENÍ INTERIÉROVÉ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	do obvodu 4000 100% tvarovek
	bm
	2,00
	1 530,00
	3 060,00
	950,00
	1 900,00
	2 480,00
	4 960,00
	0,00
	0,00

	
	do obvodu 3500 100% tvarovek
	bm
	2,00
	1 530,00
	3 060,00
	950,00
	1 900,00
	2 480,00
	4 960,00
	0,00
	0,00

	
	do obvodu 3000 50% tvarovek
	bm
	10,00
	1 530,00
	15 300,00
	950,00
	9 500,00
	2 480,00
	24 800,00
	0,00
	0,00

	
	do obvodu 2000 70% tvarovek
	bm
	15,00
	1 530,00
	22 950,00
	950,00
	14 250,00
	2 480,00
	37 200,00
	0,00
	0,00

	
	do obvodu 1600 30% tvarovek
	bm
	15,00
	1 530,00
	22 950,00
	950,00
	14 250,00
	2 480,00
	37 200,00
	0,00
	0,00

	
	do obvodu 1300 10% tvarovek
	bm
	15,00
	1 530,00
	22 950,00
	950,00
	14 250,00
	2 480,00
	37 200,00
	0,00
	0,00

	
	do obvodu 800 20% tvarovek
	bm
	25,00
	1 530,00
	38 250,00
	950,00
	23 750,00
	2 480,00
	62 000,00
	0,00
	0,00

	
	Demontáže
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	r
	JEDNOTKA VZT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Rekuperační potrubní sestava, vč. regulace
	kg
	300,00
	0,00
	0,00
	50,00
	15 000,00
	50,00
	15 000,00
	0,00
	0,00

	
	POTRUBNÍ VENTILÁTOR
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	L	
	Odvodní ventilátor
	kg
	20,00
	0,00
	0,00
	50,00
	1 000,00
	50,00
	1 000,00
	0,00
	0,00

	
	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY 1.
MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	do obvodu 2600 50% tvarovek
	bm
	30,00
	0,00
	0,00
	150,00
	4 500,00
	150,00
	4 500,00
	0,00
	0,00

	1
	KRUHOVÉ POTRUBÍ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	do průměru 315
	bm
	50,00
	0,00
	0,00
	100,00
	5 000,00
	100,00
	5 000,00
	0,00
	0,00

	
	Demontáže - celkem
	
	
	
	0,00
	
	25 500,00
	
	25 500,00
	
	0,00

	
	ODVOD KONDENZÁTU
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Potrubí svodu kondenzátu, vč. uchycení
	m
	20,00
	240,00
	4 800,00
	150,00
	3 000,00
	390,00
	7 800,00
	0,00
	0,00

	
	Napojení do stávající kanalizace
	ks
	1,00
	360,00
	360,00
	300,00
	300,00
	660,00
	660,00
	0,00
	0,00

	
	Úprava stávajícího svodu
	m
	2,00
	600,00
	1 200,00
	960,00
	1 920,00
	1 560,00
	3 120,00
	0,00
	0,00

	
	ZÁVĚSNÝ MATERIÁL;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ UŠTY,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	j
	ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(DOD. 5% Z DOD. POTRUBÍ)
	kg
	300,00
	120,00
	36 000,00
	0,00
	0,00
	120,00
	36 000,00
	0,00
	0,00

	
	SPOJOVACÍ MATERIÁL:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ŠROUBY,MATICE,PODLOŽKY
	kg
	80,00
	120,00
	9 600,00
	0,00
	0,00
	120,00
	9 600,00
	0,00
	0,00

	
	TĚSNÍCÍ MATERIÁL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	SAMOLEP,TĚSNĚNÍ VITOLEN 4x9
	BM
	200,00
	10,00
	2 000,00
	0,00
	0,00
	10,00
	2 000,00
	0,00
	0,00

			1
	SMRŠŤOVACÍ SAMOLEP. PÁSKA S HLINÍKOVOU
FOLIÍ
	
	
			I
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	ASB050 ASB páska 50mm x 15m
	KS
	50,00
	180,00
	9 000,00
	0,00
	0,00
	180,00
	9 000,00
	0,00
	0,00

	Zařízení 2 - celkem
	
	
	
	1 629 470,00
	
	369 930,00
	
	1 999 400,00
	
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	
	

	Lešení
	
	
	
	
	
	

	
	LEŠENÍ LEHKE, POMOCNÉ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0 VÝŠCE LEŠEŇOVÉ PODLAHY
	
	
	
	r
	
	
	
	
	
	

	
	přes 1,9 do 4,50 m, montáž, demontáž
	h
	60,00
	120,00
	7 200,00
	0,00
	0,00
	120,00
	7 200,00
	0,00
	0,00

	
	Lešení - celkem
	
	
	
	7 200,00
	
	0,00
	
	7 200,00
	
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	
	

	HH
	Hodinové zúčtovací sazby
	
	
	
	
	
	
	

	
	HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PŘÍPRAVA KE KOMPLEXNÍMU
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VYZKOUŠENÍ, OŽIVENÍ A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	|
	VYREGULOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ
	H
	45,00
	0,00
	0,00
	480,00
	21 600,00
	480,00
	21 600,00
	0,00
	0,00

	
	KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ ZAŘÍZENÍ
	H
	20,00
	0,00
	0,00
	480,00
	9 600,00
	480,00
	9 600,00
	0,00
	0,00

	
	Hodinové zúčtovací sazby - celkem
	
	
	
	0,00
	
	31 200,00
	
	31 200,00
	0,00
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[bookmark: bookmark26]Výkaz výměr - kuchyně
[bookmark: bookmark27]Klimatizace pavilónu D v domově Sosna Třinec
Silnoproudá elektrotechnika
REKAPITULACE NÁKLADŮ
ZÁKL.BEZ DPH
CENA MONTÁŽ.PRACÍ
CENA SPECIFIKACÍ
ZKOUŠKY A REVIZE
105900 ,45
20130,00
6900,00
HI	III ZÁKLADNÍ CENA CELKEM
132930,45
SOUHRN NÁKLADŮ
PSV SILNOPROUD
SPECIF.PSV SILNOPROUD
PSV KABELY
SPECIF.PSV KABELY
PSV BLESKOSVOD-DOPL.
SPECIF.PSV BLESKOSVOD-DOPLNENI
HL.III-HZS
CENA MONTÁŽ.PRACÍ
ROZVADĚČE
CENA SPECIFIKACÍ
22001,71
21500.0 
10584,75
28822,50
9647,50
2954,00
10390.00
105900,45
20130,00
20130,00
REVIZE
ZKOUŠKY A REVIZE
6900,00
6900,00



P.č.
0001
0002
0003
0004
P.č.
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
P.č.
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
P.č.
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
Oddíl
Sazebník:
Ceník.č.
38010000
38010001
38010002
SOUČET
Oddíl
Sazebník:
Ceník.č.
210020307
210020521
210100003
210100004
210100252
2101002520
210100259
210190002
210220321
211010010
211190002
SOUČET
SOUČET
Oddíl
Sazebník:
Ceník.č.
34571824
34574010
35442071
35442150
56227008
58541113
607512536
SOUČET
Oddíl
Sazebník:
Ceník.č.
210800648
210800649
2108100521
2108100541
210810109
SOUČET
SOUČET
REVIZE
VC-7/222/89 PERIODICKÉ REVIZE
	Popis položky
	měr.i.
	výměra
	Kč/mj
	Cena
	Kč

	Výchozí revize elektro
	hod
	10
	390,00
	3900,
	00

	Výchozí revize bleskosvod-doplneni
	hod
	6
	390,00
	2340,
	00

	Spolupráce s revizním technikem
	hod
	3
	220,00
	660,
	00

	REVIZE
	
	
	
	6900,
	00

	PSV SILNOPROUD
	
	
	
	
	

	VC 7/155-M M21 Elektromontaze
	
	
	
	
	

	Popis položky
	měr.i.
	výměra
	Min/mj
	Celkem Min

	Žlab drateny 150/50 mm
	m
	60
	38,63
	2317,
	80

	Lišta vkladaci LV 24x22
	m
	20
	24,60
	492,
	00

	Ukončeni vodičů v rozv do 16mm2
	kus
	4
	4,93
	19,
	72

	Ukončeni vodičů v rozv do 25mm2
	kus
	4
	10,75
	43,
	00

	Ukončeni kabelu do 4x25mm2 smrst.z.
	kus
	2
	29,73
	59,
	46

	Ukončeni kabelu do 5x16mm2 smrst.z.
	kus
	1
	29,73
	29,
	,73

	Ukončeni kabelu do 5x10mm2 smrst z.
	kus
	3
	25,30
	75,
	,90

	Montáž rozvodnic oceloplech do 50kg
	kus
	1
	51,90
	51,
	, 90

	Svorka na potrubí BERNARD Cu pas
	kus
	8
	15,85
	126,
	,80

	Hmoždinka HM 8
	kus
	100
	4,87
	487,
	,00

	Montáž protipožární přepážky
	kus
	3
	99,00
	297,
	,00

	Časový fond položek [ minut ]
	
	
	
	4000,
	,31

	Časový fond položek [ hodin ]
	
	
	
	66,
	, 67

	PSV SILNOPROUD
	330,0 Kč/h
	
	
	22001,
	, 71

	SPECIF.PSV SILNOPROUD
	
	
	
	
	

	Ceník materiálu
	
	
	
	
	

	Popis položky
	měr.j.
	výměra
	Kč/mj
	Cena
	Kč

	Žlab drateny nerez 150/50
	m
	60
	210,00
	12600,
	,00

	na konzolách na stene
	
	
	
	
	

	Lišta vkladaci LV 24x22
	m
	20
	
	600,
	,00

	Paska Cu uzemnov 20x500x0,5/
	kus
	12
	
	360,
	,00

	Svorka územ novaci 32x29x2mm
	kus
	12
	10,00
	120,
	,00

	Hmoždinka 8
	kus
	100
	
	1000,
	,00

	Sadra
	kg
	22
	s'
	220,
	,00

	Protipožární prepazka
	kus
	3
	2200,00
	6600,
	,00

	SPECIF.PSV SILNOPROUD
	
	
	
	21500,
	,00


PSV KABELY
VC 7/155-M M21 Elektromontaze
	Popis položky
	měr.j.
	výměra
	Min/mj
	Celkem Min

	Vodic CYA 16 ul pevne
	m
	70
	5,43
	380,10

	Vodic CYA 25 ul pevne
	m
	5
	5,43
	27,15

	Kabel CYKY 5Jx6 ul pevne
	m
	150
	6,32
	948,00

	Kabel CYKY 5Jx16 ul pevne
	m
	70
	7,59
	531,30

	Kabel CYKY 4Jx25 ul pevne
	m
	5
	7,59
	37,95

	Časový fond položek [ minut ]
	
	
	
	1924,50

	Časový fond položek [ hodin ]
	
	
	
	32,08

	PSV KABELY
	330,0 Kč/h
	
	
	10584,75


Oddíl
SPECIF.PSV KABELY
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	Sazebník:
	Ceník materiálu
	
	
	

	P.č.
	Ceník.č.
	Popis položky
	měr.]. výměra
	Kč/mj
	Cena Kč

	0001
	34111073
	Kabel CYKY 5Jx6 mm2-
	m	157,5
	70,00
	11025,00

	0002
	34111081
	Kabel CYKY 5Jx16 mm2-
	m	73,5
	180,00
	13230,00

	0003
	34111610
	Kabel CYKY 4Jx25 mm2
	m	5,25
	250,00
	1312,50

	0004
	34142339
	Vodic CYA 16 mm2 zelenožlutý-
	m	73,5
	40,00
	2940,00

	0005
	34142340
	Vodic CYA 25 mm2 zelenožlutý-
	m	5,25
	60,00
	315,00

	0006
	SOUČET
	SPECIF.PSV KABELY
	
	
	28822,50

	
	Oddíl
	PSV BLESKOSVOD-DOPL.
	
	
	

	
	Sazebník:
	VC 7/155-M M21 Elektromontaze
	
	
	

	P.č.
	Ceník.č.
	Popis položky
	měr.]. výměra
	Min/mj
	Celkem Min

	0001
	210220101
	Vod svod FeZn d10,AI10,Cu8 +podpery
	m	50
	29,83
	1491,50

	0002
	2102203010
	Svorka hromosvodová SS
	kus	4
	15,09
	60,36

	0003
	2102203011
	Svorka hromosvodová SP 1
	kus	5
	15,09
	75,45

	0004
	2102203020
	Svorka hromosvodová SK
	kus	4
	21, 13
	84,52

	0005
	2102203027
	Svorka hromosvodová ST 05
	kus	2
	21,13
	42,26

	0006
	SOUČET
	Časový fond položek [ minut ]
	
	
	1754,09

	0007
	
	Časový fond položek [ hodin ]
	
	
	29,23

	0008
	SOUČET
	PSV BLESKOSVOD-DOPL
	330,0 Kč/h
	
	9647,50

	
	Oddíl
	SPECIF.PSV BLESKOSVOD-DOPLNENI
	
	
	

	
	Sazebník:
	Ceník materiálu
	
	
	

	P.č.
	Ceník.č.
	Popis položky
	měr.]. výměra
	Kč/mj
	Cena Kč

	0001
	15614225
	Drát FeZn p 8
	kg	23,1
	40,00
	924,00

	0002
	35441540
	Podpěra ved ploch st PV21 100
	kus	42
	s
	1680,00

	0003
	35441875
	Svorka kriz SK vodic d6-1 Omm
	kus	4
	20,00
	

	0004
	35441885
	Svorka spoj SS lano d8-10mm
	kus	4
	10,00
	40,00

	0005
	35441895
	Svorka připoj SP1	d6-12mm
	kus	5
	o
o
co
	150,00

	0006
	35441939
	Svorka vodov ST05G1 1/2"
	kus	2
	40,00
	80,00

	0007
	SOUČET
	SPECIF.PSV BLESKOSVOD-DOPLNENI
	
	
	2954,00

	
	Oddíl
	HL.III-HZS
	
	
	

	
	Sazebník:
	Pravidla M FCU c. 5043\5.1\90
	
	
	

	P.č.
	Ceník.č.
	Popis položky
	měr.]. výměra
	Kč/mj
	Cena Kč

	0001
	50435101
	Vypínáni site
	hod	4
	550,00
	2200,00

	0002
	50435104
	Koordinace prače s jinými
	hod	3
	330,00
	990,00

	
	
	profesemi
	
	
	

	0003
	50435105
	Koordinace prače s investorem
	hod	4
	330,00
	1320,00

	0004
	50435106
	Demontáže stav.elektroinstalace
	hod	14
	220,00
	3080,00

	0005
	50435109
	Sekáni průrazů vc.zamazani
	hod	10
	280,00
	2800,00

	0006
	SOUČET
	HL.III-HZS
	
	
	10390,00

	
	Oddíl
	ROZVADĚČE
	
	
	

	
	Sazebník:
	Ceník materiálu
	
	
	

	P.č.
	Ceník.č.
	Popis položky
	měr.]. výměra
	Kč/mj
	Cena Kč

	0001
	35714513
	Rozvodnice R1
	kus	1
	15840,00
	15840,00

	0002
	35714514
	Rozvaděč hlavní RH-úprava
	kus	1
	4290,00
	4290,00

	0004
	SOUČET
	ROZVADĚČE
	
	
	20130,00
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[bookmark: bookmark28]POLOŽKOVÝ ROZPOČET
	Rozpočet
	EPS
	JKSO
	

	Objekt
	Pavilon D domov Sosna - část Střecha
	SKP
	

	
	
	Měrná jednotka
	

	Stavba
	Název stavby
	Počet jednotek
	0

	
	Klimatizace pavilonu D v domově Sosna Třinec -
část Střecha
	Náklady na m.j.
	0

	Projektant
	Michal Raška
	Typ rozpočtu
	DPS

	Zpracovatel projektu
	Michal Raška
	
	

	Objednatel
	Sociální služby města Třince p o.
	
	

	Dodavatel
	X
	Zakázkové číslo
	

	Rozpočtoval
	
	Počet listů
	

	ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	Základní rozpočtové náklady
	Ostatní rozpočtové náklady

	Z
R
N
	HSV celkem
	0
	Ztížené výrobní podmínky
	0

	
	PSV celkem
	0
	Mimostaveništní doprava
	0

	
	M práce celkem
	24 255
	Zařízení staveniště
	0

	
	M dodávky celkem
	49 539
	Kompletační činnost (IČD)
	0

	ZRN celkem
	73 794
	
	

	
	
	
	

	HZS
	0
	
	

	ZRN+HZS
	73 794
	Ostatní náklady neuvedené
	0

	ZRN+ost.náklady+HZS
	73 794
	Ostatní náklady celkem
	0

	Vypracoval
	Za zhotovitele
	Za objednatele

	Jméno :
Datum :
Podpis:
	Jméno:
Datum :
Podpis:
	Jméno:
Datum :
Podpis:

	Základ pro DPH	21,0
	%	Materiál
	49 539 Kč

	DPH	21,0
	%
	10 403 Kč

	Základ pro DPH	21,0
	%	Montáž
	24 255 Kč

	DPH	21,0
	%
	5 094 Kč

	CENA ZA OBJEKT CELKEM
	89 291 Kč


Poznámka :
Výpis materiálu obsahuje dodávku základního materiálu pro danou akci. Dodávka akce se
předpokládá včetně souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby
celé zřízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
Povinnosti dodavatele stavby je ocenit také chybějící doplňkový materiál, který není součásti
základního výpisu materiálu.
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	Stavba:
	Klimatizace pavilonu D v domové Sosna Třinec - část
Střecha
	Rozpočet:

	Objekt:
	Pavilon D v domově Sosna Třinec
	EPS


[bookmark: bookmark29]REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
	Stavební díl
	HSV
	PSV
	Dodávka
	Montáž
	HZS

	1
	NZS - Technologie
	
	
	4 599
	1 050
	

	2
	Kabeláž
	
	
	31 290
	13 125
	

	3
	Instalační práce
	
	
	8 400
	7 350
	

	4
	Ostatní
	
	
	5 250
	2 730
	

	5
	Integrace do BMS
	
	
	0
	0
	

	CELKEM OBJEKT
	0
	0
	49 539
	24 255
	0


[bookmark: bookmark30]VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
	Název VRN
	Kč
	% Základna
	Kč

	Ztížené výrobní podmínky
	0
	0,0
	0
	0

	Mimostaveništní doprava
	0
	0,0
	0
	0

	Zařízení staveniště
	0
	0,0
	24 255
	0

	Kompletační činnost (IČD)
	0
	0,0
	73 794
	0

	CELKEM VRN
	0
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	Výpis materiálu obsahuje dodávku základního materiálu pro danou akci. Dodávka akce se
předpokládá včetně souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby
celé zřízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na né vztahují.
	Klimatizace pavilonu D v domově Sosna Třinec - část
Střecha
	Rozpočet:
	EPS

	Povinnosti dodavatele stavby je ocenit také chybějící doplňkový materiál, který není součásti
základního výpisu materiálu.
	
	
	

	Objekt: Pavilon D v domově Sosna Třinec
	Pozn.:
	


	CENA CELKEM
	73 794 Kč

	DODÁVKA / MONTÁŽ - CENA CELKEM
	49 539 Kč
	24 255 Kč


	F
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Cena za jednotku
	
	Cena za položku

	
	
	
	
	Dodávka
	Montáž
	Celkem
	
	Dodávka
	Montáž
	Celkem

	Díl:
	1
	NZS - Technologie
	Cena za díl:
	
	
	
	
	4 599 Kč
	1 050 Kč
	5 649 Kč

	1.01
	NZS.D.101
	Hlásič multisenzorový interaktivní
	ks
	1 774,50
	210 Kč
	1 985 Kč
	1
	1 775 Kč
	210 Kč
	1 985 Kč

	1.02
	NZS.D.102
	Patice pro interaktivní hlásiče
	ks
	210,00
	263 Kč
	473 Kč
	1
	210 Kč
	263 Kč
	473 Kč

	1.03
	NZS.D.103
	Vstupně-výstupní jednotka (1x IN, 1x OUT - relé)
	ks
	1 942,50
	315 Kč
	2 258 Kč
	1
	1 943 Kč
	315Kč
	2 258 Kč

	1.04
	NZS.D.104
	Signální svítidlo - paralelní signalizace, IP40
	ks
	672 Kč
	263 Kč
	935 Kč
	1
	672 Kč
	263 Kč
	935 Kč

			 I

	Díl:
	2
	Kabeláž
	Cena za díl:
	
	
	31 290 Kč
	13 125 Kč
	44 415 Kč

	2.01
	NZS.D.201
	červený požární kabel
	m
	6 Kč
	26 Kč
	33 Kč
	50
	315 Kč
	1 313 Kč
	1 628 Kč

	2.02
	NZS.D.202
	Lišta na kabely 20x20
	m
	19,95
	26 Kč
	46 Kč
	20
	399 Kč
	525 Kč
	924 Kč

	2.03
	NZS.D.203
	Plastová trubka pevná 20mm
	m
	9,45
	26 Kč
	36 Kč
	30
	284 Kč
	788 Kč
	1 071 Kč

	2.04
	NZS.D.204
	Drobný instalační materiál
	kpl
	7 350,00
	0 Kč
	7 350 Kč
	1
	7 350 Kč
	0 Kč
	7 350 Kč

	2.05
	NZS.D.205
	Hnědý stíněný kabel 4x2x0,8 PH120-R B2caS1D0
	m
	49,35
	26 Kč
	76 Kč
	200
	9 870 Kč
	5 250 Kč
	15 120 Kč

	2.06
	NZS.D.206
	Bezhalogenové tuhé trubky
	m
	45,15
	26 Kč
	71 Kč
	150
	6 773 Kč
	3 938 Kč
	10 710 Kč

	2.07
	NZS.D.207
	Lišta bezhalogenová
	m
	126,00
	26 Kč
	152 Kč
	50
	6 300 Kč
	1 313 Kč
	7613Kč

		^

	Díl:
	3
	Instalační práce
	Cena za díl:
	
	
	8 400 Kč
	7 350 Kč
	15 750 Kč

	3.01
	NZS.D.301
	Průrazy stěnou a opětné utěsnění
	ks
	0 Kč
	210 Kč
	210 Kč
	10
	0 Kč
	2 100 Kč
	2 100 Kč

	3.02
	NZS.D.302
	Protipožární ucpávky, tmel Intumex, Hilti apod.
	ks
	840 Kč
	525 Kč
	1 365 Kč
	10
	8 400 Kč
	5 250 Kč
	13 650 Kč

		 	

	Díl:
	4
	Ostatní
	Cena za díl:
		1
	
	5 250 Kč
	2 730 Kč
	7 980 Kč

	4.01
	NZS.D.401
	Komplexní zkoušky
	hod.
	0 Kč
	315 Kč
	315 Kč
	2
	0 Kč
	630 Kč
	630 Kč

	4.02
	NZS.D.402
	Revize, zprovoznění systému, zaškolení obsluhy
	kpl.
	5 250 Kč
	0 Kč
	5 250 Kč
	1
	5 250 Kč
	0 Kč
	5 250 Kč

	4.03
	NZS.D.403
	Příprava na montáž, prověření prostorů instalace, konzultace s uživatelem
	hod.
	0 Kč
	210 Kč
	210 Kč
	4
	0 Kč
	840 Kč
	840 Kč

	4.04
	NZS.D.404
	Práce technika / specialisty - konfigurace / programování systému
	hod.
	0 Kč
	315 Kč
	315 Kč
	4
	0 Kč
	1 260 Kč
	1 260 Kč

	I	 	 	 _□
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[bookmark: bookmark31]REKAPITULACE STAVBY
Kód:	N19-123_exp2_1 PP
[bookmark: bookmark32]Stavba:	Klimatizace pavilonu D v domově Sosna Třinec (1.PP+fasáda)
	KSO:	801 99
	CC-CZ:
	12741

	Místo:	Třinec
	Datum:
	28.1.2020

	CZ-CPV:	45000000-7
	CZ-CPA:
	41.00.49

	Zadavatel:
	IČ:
	

	Sociální služby města Třince p.o.
	DIČ:
	

	Uchazeč:
	IČ:
	27816729

	KLIMARK Czech s.r.o.
	DIČ:
	DIČ2781672'

	Projektant:
	IČ:
	

	Saron projekt s.r.o.
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	IČ:
	

	
	DIČ:
	

	Poznámka:
	
	

	Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS.
	Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v

	soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci


„Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ").
Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na
základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
	Cena bez DPH
	
	
	
	1 657 157,31

	
	Sazba daně
	
	Základ daně
	Výše daně

	DPH základní
	21,00%
	
	1 657 157,31
	348 003,04

	snížená
	15,00%
	
	0,00
	0,00

	Cena s DPH
	
	V
	CZK
	2 005 160,35
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	Projektant
	
	Zpracovatel
	

	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko

	

	Objednavatel
	
	Uchazeč
	

	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko
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[bookmark: bookmark33]REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
	Kód:
	N19-123_exp2_1 PP

	Stavba:
	Klimatizace pavilonu D v domově Sosna Třinec (1.PP+fasáda)

	Místo:
	Třinec	Datum:

	Zadavatel:
Uchazeč:
	Sociální služby města Třince p o.	Projektant:
KLIMARK Czech s.r.o.	Zpracovatel:

	Kód
	Popis


Náklady z rozpočtů
	VON
	Vedlejší a ostatní náklady stavby

	D.1.1-2
	Architektonicko-stavební a stavebně kční řešení

	D.1.4
D.1.4.1
	Technika prostředí staveb
Vzduchotechnika

	D, 1.4.2
	Vytápění

	D.1.4.3
	Silnoproudá elektrotechnika


Strana 3 z 3
28.01.2020
Saron projekt s.r.o.
Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
[bookmark: bookmark34]1 657 157,31
83 600,00
195 770,56
1 377 786,75
1 327 424,52
12 840,00
37 522,23
[bookmark: bookmark35]2 005 160,35
101 156,00
236 882,38
1 667 121,97
1 606 183,67
15 536,40
45 401,90
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[bookmark: bookmark36]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Klimatizace pavilonu D v domově Sosna Třinec (1.PP+fasáda)
Objekt:
[bookmark: bookmark37]VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby
	KSO:	801 99
	CC-CZ:
	

	Místo:	Třinec
	Datum:
	28.01.2020

	Zadavatel:
	IČ:
	

	Sociální služby města Třince p.o.
	DIČ:
	

	Uchazeč:
	IČ:
	27816729

	KLIMARK Czech s.r.o.
	DIČ:
	DIČ27816729

	Projektant:
	IČ:
	

	Saron projekt s.r.o.
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	IČ:
	

	
	DIČ:
	


Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou
uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací,
které nemají ve sloupci „Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají
Cenovou soustavu „VLASTNÍ"). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci
obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových
příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
	Cena bez DPH
	
	
	
	83 600,00

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	dph základní
	83600,00
	
	21,00%
	17 556,00

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	101 156,00
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	Projektant
	
	Zpracovatel
	

	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko

	

	Objednavatel
	
	Uchazeč
	

	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko
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[bookmark: bookmark38]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Klimatizace pavilonu D v domově Sosna Třinec (1.PP+fasáda)
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby
	Místo:	Třinec
Zadavatel:	Sociální služby města Třince p.o.
Uchazeč:	KLIMARK Czech s.r.o.
Kód dílu - Popis
Náklady ze soupisu prací
VRN - VRN
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	28.01.2020
Saron projekt s.r.o.
Cena celkem [CZK]
83 600,00
83 600,00

	VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	10 000,00

	VRN2 - Příprava staveniště
	
	7 600,00

	VRN3 - Zařízení staveniště
	
	28 000,00

	VRN4 - Inženýrská činnost
	
	3 000,00

	VRN7 - Provozní vlivy
	
	20 000,00

	VRN9 - Ostatní náklady
	
	15 000,00
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[bookmark: bookmark39]SOUPIS PRACÍ
	Stavba:
Klimatizace pavilonu D v domově Sosna Třinec (1.PP+fasáda)
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby
	
	

	Místo:	Třinec
	Datum:
	28.01.2020

	Zadavatel:	Sociální služby města Třince p o.
Uchazeč:	KLI MARK Czech s.r.o.
	Projektant:
Zpracovatel:
	Saron projekt s.r.o.


	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK] Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
d VRN	VRN
D VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	83 600,00
83 600,00
10 000,00

	1 K 013244000
	Dokumentace dílenská pro realizaci stavby
	kpl.
	1,000
	4 500,00
	4 500,00 GS ÚRS 2019 01

	p
	Poznámka k položce:
V jednotkové ceně zahrnuty náklady na vypracování:
-prováděcí /dílenské dokumentace pro provedení stavby vč. potřebných detailů
VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY
	
	
	
	

	2 K 013254000
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	kpl.
	1,000
	5 500,00
	5 500,00 CS ÚRS 2019 01


Poznámka k položce:
VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY
D VRN2
Příprava staveniště
7 600,00
	3
	K
	020001000
	Příprava staveniště
	kpl.
	1,000
	7 600,00
	7 600,00
	CS ÚRS 2019 01


Poznámka k položce:
-Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie
-zřízení příjezdů a přístupů na staveniště
-dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP (vč. označení stavby)
P	-dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě
-dodržení podmínek - možnosti nakládání s odpady
-splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které vyžadují zvláštní bezpečnostní opatření
	
	D
	VRN3
	Zařízení staveniště
	
	
	
	28 000,00
	

	4
	K
	030001000
	Zařízení staveniště
	kpl.
	1,000
	18 000,00
	18 000,00
	CS ÚRS 2019 01


Poznámka k položce:
Náklady na zřízení / nájem ZS:
-kancelářské/skladovací/sociálni objekty
P	-kompletní vnítrostaveništní rozvody všech potřebných energií a médií
-poplatky spotřeby energií a médií
(zajištění podružných měření spotřeby energií a médií)
	5
	K
	039002000
	Zrušení zařízení staveniště
	kpl.
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	CS ÚRS 2019 01


Poznámka k položce:
-náklady zhotovitele spojené s kompletní likvidací zařízení staveniště vč. uvedení všech dotčených ploch do bezvadného stavu
Str<
5

	PČ Typ	Kód	Popis	MJ Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	D VRN4	Inženýrská činnost	3 000,00

	6
	K
	045002000
	Kompletační a koordinační činnost
	kpl.
	1,000
	3 000,00
	3 000,00
	CS ÚRS 2019 01

	Poznámka k položce:
P	-příprava předávací dokumentace dle ZD
-ostatní kompletační činnost
D VRN7	Provozní vlivy	20 000,00

	7
	K
	071103000
	Provoz investora
	kpl.
	1,000
	20 000,00
	20 000,00
	CS ÚRS 2019 01


Poznámka k položce:
Náklady související se ztíženými podmínkami při provádění díla v závislosti na okolním provozu (pro práce prováděné za nepřerušeného nebo
omezeného provozu v dotčených objektech nebo samotném areálu)
(+ případná ochrana a zakrytí určených prvků a konstrukcí - ZABEZPEČENÍ PŘED POŠKOZENÍM STAVEBNÍ ČINNOSTÍ)
d VRN9	Ostatní náklady 	 15 000,00
	8
	K
	090001000
	Ostatní náklady
	kpl.
	1,000
	15 000,00
	15 000,00
	CS ÚRS 2019 01


Poznámka k položce:
V jednotkové ceně zahrnuty náklady:
-uvedení všech dotčených ploch, konstrukcí a povrchů do původního, bezvadného stavu
-ostatní, jinde neuvedené, náklady potřebné k provedení a předání díla objednateli _ dle PD a TZ
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krycí list soupisu prací
Stavba:
Klimatizace pavilonu D v domově Sosna Třinec (1.PP+fasáda)
Objekt:
[bookmark: bookmark40]D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně kční řešení
	KSO:	801 99
	CC-CZ:
	

	Místo:	Třinec
	Datum:
	28.01.2020

	Zadavatel:
	IČ:
	

	Sociální služby města Třince p.o.
	DIČ:
	

	Uchazeč:
	IČ:
	27816729

	KLIMARK Czech s.r.o.
	DIČ:
	DIČ27816729

	Projektant:
	IČ:
	

	Saron projekt s.r.o.
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	IČ:
	

	
	DIČ:
	


Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou
uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací,
které nemají ve sloupci „Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají
Cenovou soustavu „VLASTNÍ"). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci
obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových
příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
	Cena bez DPH
	
	
	
	195 770,56

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	dph základní
	195770,56
	
	21,00%
	41 111,82

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	236 882,38
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	Projektant
	
	Zpracovatel
	

	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko

	

	Objednavatel
	
	Uchazeč
	

	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko


Sirs
7

[bookmark: bookmark41]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Klimatizace pavilonu D v domově Sosna Třinec (1.PP+fasáda)
Objekt:
[bookmark: bookmark42]D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně kční řešení
	Místo:	Třinec
Zadavatel:	Sociální služby města Třince	p o.
Uchazeč:	KLIMARK Czech s.r.o.
Kód dílu - Popis
Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	28.01.2020
Saron projekt s.r.o.
Cena celkem [CZK]
195 770,56
92 569,91

	3 - Svislé a kompletní konstrukce
	
	19 337,19

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	17 960,40

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	47 381,87

	997 - Přesun sutě
	
	5 417,21

	998 - Přesun hmot
	
	2 473,24

	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	79 440,65

	762 - Konstrukce tesařské
	
	73 169,08

	781 - Dokončovací práce - obklady
	
	2 034,89

	784 - Dokončovací práce - malby a tapety
	
	4 236,68

	Ostatní - Ostatní
	
	23 760,00

	OST1 - Výpisy prvků a konstrukcí
	
	23 760,00
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SOUPIS PRACÍ
	Stavba:
Klimatizace pavilonu D v domově Sosna Třinec (1.PP+fasáda)
Objekt:
D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně kční řešení
	
	

	Místo:	Třinec
	Datum:
	28.01.2020

	Zadavatel:	Sociální služby města Třince p.o.
Uchazeč:	KLIMARK Czech s.r.o.
	Projektant:
Zpracovatel:
	Saron projekt s.r.o.


	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	195 770,56
	

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	92 569,91
	

	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	19 337,19
	

	1
	K
	311231117
	Zdivo a dozdívky z cihel dl 290 mm do 15 na SMS 10 MPa
	m3
	0,500
	5 599.00
	2 799,50
	CSÚRS 2019 01

	
	w
	
	"předpoklad_bude upřesněno v rámci realizace stavby" 0,5
	
	0,500
	
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	0,500
	
	
	

	2
	K
	311272123
	Zdivo a dozdívky z pórobetonových přesných hladkých tvárnic Ytong hmotnosti do 500 kg/m3
	m3
	0,250
	5 599,00
	1 399,75
	CS ÚRS 2019 01

	
	w
	
	"předpoklad_bude upřesněno v rámci realizace stavby" 0,25
	
	0,250
	
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	0,250
	
	
	

	3
	K
	317944323
	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů
	t
	0,254
	45 430,00
	11 539,22
	CSÚRS 2019 01

	
	w
	
	"rozsah a specifikace_D.1.1b_v.č. 01-04, TZ"
	
	
	
	
	

	
	w
	
	ocelové překlady:
	
	
	
	
	

	
	w
	
	14,3/1000*(3,6+1,5)
	
	0,073
	
	
	

	
	w
	
	17,9/1000*(5,7+4,4)
	
	0,181
	
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	0,254
	
	
	

	4
	K
	319201321
	Vyrovnání nerovného povrchu ostání otvorů tl do 30 mm maltou
	m2
	4,240
	317,90
	1 347,90
	CS ÚRS 2019 01

	5
	K
	346244371
	Zazdívka rýh nebo kapes z cihel pálených
	m2
	2,600
	865,70
	2 250,82
	CSÚRS 2019 01

	
	w
	
	"rozsah a specifikace_D.1.1b_v.č, 01-04, TZ"
	
	
	
	
	

	
	w
	
	"1.PP" 2*(0,8+0,8+1,9+1,5+1,5)*0,2
	
	2,600
	
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	2,600
	
	
	

	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	17 960,40
	

	6
	K
	612131121
	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně
	m2
	47,200
	62,37
	2 943,86
	CS ÚRS 2019 01

	
	w
	
	"rozsah a specifikace_D.1.1b_v.č. 01-04, TZ"
	
	
	
	
	

	
	w
	
	"dotčené svislé plochyj .PP" 47,2
	
	47,200
	
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	47,200
	
	
	

	7
	K
	612142001
	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenko vrstvě hmoty
	m2
	4,700
	257,40
	1 209,78
	CSÚRS 2019 01

	8
	K
	612311131
	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm
	m2
	47,200
	140,80
	6 645,76
	CS ÚRS 2019 01

	9
	K
	612315212
	Vápenná hladká omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách
	kus
	30,000
	238,70
	7 161,00
	CSÚRS 2019 01

	
	w
	
	"rozsah a specifikace_D.1.1b_v.č. 01-04, TZ" 2*(3*(5,0))
	
	30,000
	
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	30,000
	
	
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	47 381,87
	


Str; 7

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	10
	K
	941211112
	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m
	m2
	32,610
	52,91
	1 725,40|cS ÚRS 2019 01

	
	w
	
	"stavební úpravy_fasáda" 3,0*10,87
	
	32,610
	
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	32,610
	
	
	

	11
	K
	941211211
	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití
	m2
	489,150
	1,99
	973,90
	CS ÚRS 2019 01

	
	w
	
	32,61*15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	489,150
	
	
	

	12
	K
	941211812
	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m
	m2
	32,610
	33,00
	1 076,13
	CS ÚRS 2019 01

	13
	K
	949101111
	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
	m2
	94,400
	52,91
	4 994,70
	CS ÚRS 2019 01

	
	w
	
	"rozsah a specifikace_D.1.1b_v.č. 01-04, TZ"
	
	
	
	
	

	
	w
	
	"svislé konstrukce" 1,0*(47,2)*2
	
	94,400
	
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	94,400
	
	
	

	14
	K
	952901111
	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m
	m2
	275,000
	118,80
	32 670,00
	CS ÚRS 2019 01

	15
	K
	967031132
	Přisekání rovných ostení otvorů v cihelném zdivu na MV nebo MVC
	m2
	4,240
	145,20
	615,65
	CS ÚRS 2019 01

	
	w
	
	"rozsah a specif ikace_D.1.1b_v.č. 01-04, TZ"
	
	
	
	
	

	
	w
	
	1.PP
	
	
	
	
	

	
	w
	
	(0,5+0,5)*2*0,2
	
	0,400
	
	
	

	
	w
	
	(0,5+0,5)*2*0,2
	
	0,400
	
	
	

	
	w
	
	(1,9+0,5)*2*0,2
	
	0,960
	
	
	

	
	w
	
	(0,4+2,1)*2*0,1
	
	0,500
	
	
	

	
	w
	
	(1,5+0,7)*2*0,45
	
	1,980
	
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	4,240
	
	
	

	16
	K
	971033R91
	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném na MVC nebo MV
	m3
	0,847
	2 970,00
	2 515,59
	CS VLASTNÍ

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	
	

	
	p
	
	Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek
	
	
	
	
	

	
	w
	
	"rozsah a specifikace_D.1.1b_v.č. 01-04, TZ"
	
	
	
	
	

	
	w
	
	1.PP
	
	
	
	
	

	
	w
	
	0,5*0,5*0,2
	
	0,050
	
	
	

	
	w
	
	0,5*0,5*0,2
	
	0,050
	
	
	

	
	w
	
	1,9*0,5*0,2
	
	0,190
	
	
	

	
	w
	
	0,4*2,1*0,1
	
	0,084
	
	
	

	
	w
	
	1,5*0,7*0,45
	
	0,473
	
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	0,847
	
	
	

	17
	K
	974031155
	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 200 mm
	m
	13,000
	203,50
	2 645,50
	CS ÚRS 2019 01

	
	w
	
	"rozsah a specifikace_D.1.1b_v.č. 01-04, TZ"
	
	
	
	
	

	
	w
	
	"1.PP" 2*(0,8+0,8+1,9+1,5+1,5)
	
	13,000
	
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	13,000
	
	
	

	18
	K
	978059511
	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2
	m2
	1,000
	165,00
	165,00
	CS ÚRS 2019 01

	
	w
	
	"předpoklad_bude upřesněno v rámci realizace stavby" 1,0
	
	1,000
	
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	5417,21
	

	19
	K
	997013152
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace
	t
	2,334
	1 059,30
	2 472,41
	CS ÚRS 2019 01

	20
	K
	997013R31
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení
	t
	2,334
	418,00
	975,61
	CS VLASTNÍ

	
	p
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	
	

	
	
	
	Stavební odpad bez rozlišení.
	
	
	
	
	

	21
	K
	997321511
	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km
	t
	2,334
	123,20
	287,55
	CS ÚRS 2019 01

	22
	K
	997321519
	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu
	t
	46,680
	27,83
	1 299,10
	CS ÚRS 2019 01

	
	w
	
	2,334*20 'Přepočtené koeficientem množství
	
	46,680
	
	
	

	23
	K
	997321611
	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot
	t
	2,334
	163,90
	382,54
	CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ
Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
998
Přesun hmot
2 473,24
24 K
998017002
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m
2,555
968,00
2 473,24 CSÚRS 2019 01
PSV
762
Práce a dodávky PSV
Konstrukce tesařské
79 440,65
73 169,08

Poznámka k položce:
V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ.
(listely, dekory - specifikované v PD)
yv1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				 	1,100
	31
	K
	781469196
	Příplatek k montáži obkladů vnitřních za spáry tmelem
	m2
	1,000
	44,33
	44,33
	CSÚRS 2019 01

	32
	K
	781477111
	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických za plochu do 10 m2
	m2
	1,000
	76,45
	76,45
	CS ÚRS 2019 01

	33
	K
	781494R15
	Příplatek k vnitřním obladům za dodávku a montáž ukončovacích, rohových a koutových profilů
	m2
	1,000
	110,00
	110,00
	CS VLASTNÍ


Poznámka k položce:
Množství/rozsah - VZTAŽEN NA CELKOVOU PLOCHU vnitřních obkladů,
(specifikace materiálů dle PD a TZ)
	34
	K
	998781202
	Přesun hmot procentní pro obklady keramické
	%
	113,680
	3,71
	421,41
	CS ÚRS 2019 01

	
	D
	784
	Dokončovací práce - malby a tapety
	
	
	
	4236,68
	

	35
	K
	784121001
	Oškrabání malby v mlsnostech výšky do 3,80 m
	m2
	47,200
	32,78
	1 547,22
	CS ÚRS 2019 01

	
	w
	
	"rozsah a specifikace_D.1.1b_v.č. 01-04, TZ"
	
	
	
	
	

	
	w
	
	"dotčené svislé plochy_1.PP" 47,2
	
	47,200
	
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	47,200
	
	
	

	36
	K
	784181101
	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m
	m2
	47,200
	16,94
	799,57
	CS ÚRS 2019 01

	37
	K
	784221101
	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
	m2
	47,200
	40,04
	1 889,89
	CS ÚRS 2019 01

	
	D
	Ostatní
	Ostatní
	
	
	
	23 760,00
	

	
	D
	osu
	Výpisy prvků a konstrukcí
	
	
	
	23 760,00
	' \
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	38
	K
	795-OST_R02
	D2 _ D+M _ dveře 1200/2100 mm
	kus
	1,000
	23 760,00
	23 760,00
	CS VLASTNÍ


Poznámka k položce:
P	Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně
započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků a prvků.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Klimatizace pavilonu D v domově Sosna Třinec (1.PP+fasáda)
Objekt:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Soupis:
[bookmark: bookmark43]D.1.4.1 - Vzduchotechnika
	KSO:	801 99
	CC-CZ:
	

	Místo:	Třinec
	Datum:
	28.01.2020

	Zadavatel:
	IC:
	

	Sociální služby města Třince p.o.
	DIČ:
	

	Uchazeč:
	IČ:
	27816729

	KLIMARK Czech s.r.o.
	DIČ:
	DIČ27816729

	Projektant:
	IČ:
	

	Saron projekt s.r.o.
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:
	


Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou
uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací,
které nemají ve sloupci „Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají
Cenovou soustavu „VLASTNÍ"). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci
obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových
příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
	Cena bez DPH
	
	
	
	1 327 424,52

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	dph základní
	1 327 424,52
	
	21,00%
	278 759,15

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	1 606 183,67
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	Projektant
	
	Zpracovatel
	

	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko

	

	Objednavatel
	
	Uchazeč
	

	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko


Strž -
4

[bookmark: bookmark44]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Klimatizace pavilonu D v domově Sosna Třinec (1.PP+fasáda)
Objekt:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Soupis:
[bookmark: bookmark45]D.1.4.1 - Vzduchotechnika
Místo:	Třinec
Zadavatel:	Sociální služby města Třince p.o.
Uchazeč:	KLIMARK Czech s.r.o.
Kód dílu - Popis
[bookmark: bookmark46]Náklady ze soupisu prací
N00 - Technika prostředí staveb
Datum:
28.01.2020
Projektant:
Zpracovatel:
Saron projekt s.r.o.
Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark47]1 327 424,52
1 327 424,52
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Klimatizace pavilonu D v domově Sosna Třinec (1.PP+fasáda)
Objekt:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Soupis:
[bookmark: bookmark48]D.1.4.1 - Vzduchotechnika
Místo:	Třinec	Datum:	28.01.2020
Zadavatel:	Sociální služby města Třince p.o.	Projektant:	Saron projekt s.r.o.
Uchazeč:	KLIMARK Czech s.r.o.	Zpracovatel:
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	1 327 424,52
	

	
	D
	N00
	Technika prostředí staveb
	
	
	
	1 327 424,52
	

	1
	K
	N00__R01
	Zařízení vzduchotechniky_ viz samostatný soupis prací
	kpl.
	1,000
	1 327 424,52
	1 327 424,52
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Klimatizace pavilonu D v domově Sosna Třinec (1.PP+fasáda)
Objekt:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Soupis:
D.1.4.2 - Vytápění
	KSO:	801 99
	CC-CZ:
	

	Místo:	Třinec
	Datum:
	28.01.2020

	Zadavatel:
	IČ:
	

	Sociální služby města Třince p.o.
	DIČ:
	

	Uchazeč:
	IČ:
	27816729

	KLIMARK Czech s.r.o.
	DIČ:
	DIČ27816729

	Projektant:
	IČ:
	

	Saron projekt s.r.o.
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	IČ:
	

	
	DIČ:
	


Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou
uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací,
které nemají ve sloupci „Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají
Cenovou soustavu „VLASTNÍ"). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci
obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových
příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
	Cena bez DPH
	
	
	
	12 840,00

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	dph základní
	12 840,00
	
	21,00%
	2 696,40

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	15 536,40
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	Projektant
	
	Zpracovatel
	

	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko

	

	Objednavatel
	
	Uchazeč
	

	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Klimatizace pavilonu D v domově Sosna Třinec (1.PP+fasáda)
Objekt:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Soupis:
D.1.4.2 - Vytápění
	Místo:
	Třinec

	Zadavatel:
Uchazeč:
	Sociální služby města Třince p.o.
KLIMARK Czech s.r.o.


Kód dílu - Popis
[bookmark: bookmark49]Náklady ze soupisu prací
N00 - Technika prostředí staveb
Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
28.01.2020
Saron projekt s.r.o.
Cena celkem [CZK]
12 840,00
12 840,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Klimatizace pavilonu D v domově Sosna Třinec (1.PP+fasáda)
Objekt:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Soupis:
[bookmark: bookmark50]D.1.4.2- Vytápění
	Místo:
	Třinec
	Datum:
	28.01.2020

	Zadavatel:
	Sociální služby města Třince p.o.
	Projektant:
	Saron projekt s.r.o.

	Uchazeč:
	KLIMARK Czech s.r.o.
	Zpracovatel:
	


	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	12 840,00
	

	
	D
	N00
	Technika prostředí staveb
	
	
	
	12 840,00
	

	1
	K
	M00_R01
	Vytápění _ viz samostatný soupis prací
	kpl.
	1,000
	12 840,00
	12 840,00
	



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Klimatizace pavilonu D v domově Sosna Třinec (IPP+fasáda)
Objekt:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Soupis:
[bookmark: bookmark51]D.1.4.3 - Silnoproudá elektrotechnika
	KSO:	801 99
	CC-CZ:
	

	Místo:	Třinec
	Datum:
	28.01.2020

	Zadavatel:
	IČ:
	

	Sociální služby města Třince p.o.
	DIČ:
	

	Uchazeč:
	IČ:
	27816729

	KLIMARK Czech s.r.o.
	DIČ:
	DIČ27816729

	Projektant:
	IČ:
	

	Saron projekt s.r.o.
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	IČ:
	

	
	DIČ:
	


Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou
uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací,
které nemají ve sloupci „Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají
Cenovou soustavu „VLASTNÍ"). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci
obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových
příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
	Cena bez DPH
	
	
	
	37 522,23

	
	Základ daně
	
	Sazba daně
	Výše daně

	dph základní
	37 522,23
	
	21,00%
	7 879,67

	snížená
	0,00
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	
	45 401,90
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	Projektant
	
	Zpracovatel
	

	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko

	

	Objednavatel
	
	Uchazeč
	

	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko
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[bookmark: bookmark52]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Klimatizace pavilonu D v domově Sosna Třinec (1.PP+fasáda)
Objekt:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Soupis:
[bookmark: bookmark53]D.1.4.3 - Silnoproudá elektrotechnika
Místo:	Třinec
Zadavatel:	Sociální služby města Třince p o.
Uchazeč:	KLIMARK Czech s.r.o.
Kód dílu - Popis
[bookmark: bookmark54]Náklady ze soupisu prací
N00 - Technika prostředí staveb
Datum:
28.01.2020
Projektant:	Saron projekt s.r.o.
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark55]37 522,23
37 522,23
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SOUPIS PRACÍ
	Stavba:
Klimatizace pavilonu D v domově Sosna Třinec (1.PP+fasáda)
Objekt:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Soupis:
D.1.4.3 - Silnoproudá elektrotechnika
	
	

	Místo:	Třinec
	Datum:
	28.01.2020

	Zadavatel:	Sociální služby města Třince p.o.
Uchazeč:	KLIMARK Czech s.r.o.
	Projektant:
Zpracovatel:
	Saron projekt s.r.o.


	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	37 522,23
	

	
	D
	N00
	Technika prostředí staveb
	
	
	
	37 522,23
	

	1
	K
	N00_R01
	Zařzení silnoproudé elektrotechniky_ viz samostatný soupis prací
	kpl.
	1,000
	37 522,23
	37 522,23
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	Název
	Hodnota

	Nadpis rekapitulace
	Seznam prací a dodávek vzduchotechnických zařízení

	Akce
	Klimatizace pavilonu D v Domově Sosna Třinec

	Projekt
	DPS

	Investor
	Sociální služby města Třinec

	Z. č.
	D.1.4.1 VZDUCHOTECHNIKA

	A. č.
	Část: prádelna

	Smlouva
	

	Vypracoval
	Ing. Kubanková

	Kontroloval
	

	Datum
	05.08.2019

	Zpracovatel
	

	cú
	30/2019

	Poznámka
	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

	
	

	Doprava %
	4,0

	Cena přesunu 1 kg
	0,60

	PPV %
	5,00

	Zednické výpomoci %
	1,60

	Komplexní zkoušky %
	0,00

	GZS %
	0,00

	Provozní vlivy %
	0,00

	Kompletační činnost - a
	0,00

	Kompletační činnost - b
	0,952842

	Kompletační činnost - k1
	0,00

	Kompletační činnost - k2
	0,00

	Roční nárůst cen 1
	0,00

	Roční nárůst cen 2
	0,00

	1. sazba DPH %
- i pro přirážky rekapitulace
	21

	2. sazba DPH %
	0

	
	






	Název
	Hodnota A
	Hodnota B
	Hodnota C

	Základní náklady
	
	
	

	Zařízení: Dodávka, Montáž
	960 380,00
	288 020,00
	

	Nátěry
	
	0,00
	

	Vzduchotechnická zařízení celkem
	960 380,00
	288 020,00
	

	Doprava 4,0% z dodávky zařízení
	38 415,20
	
	

	Přesun 0,60/kg: Cena, Hmotnost
	
	0,00
	0,00

	PPV 5,00% z montáže a nátěrů zařízení
	
	14 401,00
	i
i

	Zednické výpomoci 1,60%
z montáže a nátěrů zařízení
	
	4 608,32
	|

	Dodávka celkem, Montážní náklady
	998 795,20
	307 029,32
	

	Hodinové zúčtovací sazby
	
	19 200,00
	

	Montáž celkem
	
	326 229,32
	

	Lešení
	
	2 400,00
	

	Izolace tepelné
	
	0,00
	

	Izolace protipožární
	
	0,00
	

	Izolace protihlukové
	
	0,00
	

	Základní náklady celkem
	998 795,20
	328 629,32
	

	
	
	r_	
	L	_J

	Vedlejší náklady
	
	
	

	GZS 0,00% z montážních nákladů,
lešení a izolací
	
	0,00
	

	Provozní vlivy 0,00% z montážních nákladů
	
	0,00
	

	Vedlejší náklady celkem
	0,00
	

	Provozní náklady
- Komplexní zkoušky 0,00% z montáže zařízení
	
	0,00
	

	Kompletační činnost
	
	0,00
	

	
	
	
	

	Náklady celkem	1 327 424,52
	

	Základ a hodnota DPH 21%
	1 327 424,52
	278 759,15
	II

	Základ a hodnota DPH 0%
	0,00
	0,00
	

	Náklady celkem s DPH
	
	1 606 183,67

	j
	
	
	

	Roční nárůst cen 0,00%
	
	0,00
	-	—-i

	Roční nárůst cen 0,00%
	
	0,00
	

	Součty odstavců
	Materiál
	Montáž
	Hmotnost
[kg]

	Zařízení 1 Větrání prádelny
	960 380,00
	288 020,00
	0,00
0,00

	Demontáže
	0,00
	25 000,00
	

	Lešení
	2 400,00
	0,00
	0,00

	Hodinové zúčtovací sazby
	0,00
	19 200,00
	0,00
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	Pozice
	Název
	Mj
	Počet
	Materiál
	Materiál celkem
	Montáž
	Montáž celkem
	Cena
	Cena celkem
	Hmotnost
	Hmotnost celkem

	Zařízení 1 Větrání prádelny
	
	
	
	
	

	SESTAVNÁ JEDNOTKA S REKUPERACÍ
VZDUCHU, komory nad sebou, vnitřní rohové
provedení, dle ErP 2018
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Sestavná rekuperační jednotka, VpA/o=
4200/4200m3/h, výkonové parametry viz tabulka
zařízení. Přívod: regulační klapka, filtr F7, deskový
rekuperátor se suchou účinností 73,5%, ventilátor s
EC motorem, dpext=400Pa, přímý chladič R410A,
vodní ohřívač, pružné spojení, Odvod: reg. klapka, filtr
G3, M5, ventilátor s EC motorem, dpext=400Pa,
regulační klapka, vč. rohových komor, G=1056kg, vč .
3ks sifonu, rozložení dle jednotí, transportních celků
	ks
	1,00
	339 410,00
	339 410,00
	25 000,00
	25 000,00
	364 410,00
	—. _ —
364 410,00
	0,00
	0,00

	
	MaR
	ks
	1,00
	84 680,00
	84 680,00
	22 500,00
	22 500,00
	107 180,00
	107 180,00
	0,00
	0,00

	
	doprava jednotky, složení jednotky na místě
	h
	12,00
	1 020,00
	12 240,00
	0,00
	0,00
	1 020,00
	12 240,00
	0,00
	0,00

	
	zprovoznění jednotky
	h
	20,00
	0,00
	0,00
	480,00
	9 600,00
	480,00
	9 600,00
	0,00
	0,00

	h~ i
	Kondenzační jednotka standart invertor
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	v?
	chladivo R410A, 400 V, Qch=28kW
	ks
	1,00
	121 340,00
	121 340,00
	8 000,00
	8 000,00
	129 340,00
	129 340,00
	0,00
	0,00

	
	Řídící box
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	řídící skříňka 0-10V
	ks
	1,00
	15 490,00
	15 490,00
	1 940,00
	1 940,00
	17 430,00
	17 430,00
	0,00
	0,00

	
	sada s expanzním ventilem
	ks
	1,00
	4 550,00
	4 550,00
	570,00
	570,00
	5 120,00
	5 120,00
	0,00
	0,00

		
	Servisní ovladač
	ks
	1,00
	2 210,00
	2 210,00
	280,00
	280,00
	2 490,00
	2 490,00
	0,00
	. 0,00

	
	Potrubí a montážní materiál
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cu potrubí 10/22, izolace, montážní materiál
	bm
	35,00
	390,00
	13 650,00
	300,00
	10 500,00
	690,00
	24 150,00
	0,00
	0,00

	
	krycí plechový žlab 100x100
	bm
	11,00
	450,00
	4 950,00
	150,00
	1 650,00
	600,00
	6 600,00
	0,00
	0,00

	
	Zkouška těsnosti, evidenční kniha zařízení
	ks
	1,00
	360,00
	360,00
	1 200,00
	1 200,00
	1 560,00
	1 560,00
	0,00
	0,00

	
	TLUMIČ HLUKU BUŇKOVÝ VČ. POTRUBÍ
	
		
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	1000x630x600.1.100°C
	ks
	1,00
	10 940,00
	10 940,00
	1 370,00
	1 370,00
	12 310,00
	12 310,00
	0,00
	0,00

	1.4
	800x600x1000.1.100°C
	ks
	1,00
	10 130,00
	10 130,00
	1 270,00
	1 270,00
	11 400,00
	11 400,00
	0,00
	0,00

	1.5
	1500x250x1000.1.100°C
	ks
	2,00
	6 940,00
	13 880,00
	870,00
	1 740,00
	7 810,00
	15 620,00
	0,00
	0,00

	
	HLAVICE ČTYŘHRANNÁ VÝFUKOVÁ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6
	VÝFUKOVÁ 600X400, VČ. SÍTA
	ks
	1,00
	9 800,00
	9 800,00
	1 230,00
	1 230,00
	11 030,00
	11 030,00
	0,00
	0,00

	i	-J
	PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE
ZINKOVÉ
-PZZN
/rám do zdi, se sítem/
	
	
	
	
	~	H
			I
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	n.7
	PZZN-560x900-R2-S
	ks
	1,00
	1 900,00
	1 900,00
	240,00
	240,00
	2 140,00
	2 140,00
	0,00
	0,00

	
	TKANINOVÁ VYÚSTKA KRUHOVÁ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8
	Tvar půlkruhový, 0500/ 10000mm, Vp=2500m3/h,
dp=100Pa, 1. konec začátek, 2. konec zaslepení,
přechod na čtyřhr. potrubí, barva světle šedá, mat.
100%, polyester 200g/m2, tl. 0,3mm, prodyšnost
55m3/h/m2, vhodná pro čisté prostory - třída č. 4, vč.
montážního materiálu
	ks
	1,00
	11 450,00
	11 450,00
	7 200,00
	7 200,00
	18 650,00
	18 650,00
	!
0,00
	0,00

	1.9
	Tvar půlkruhový, 0450/ 6500mm, Vp=1700m3/h,
dp=100Pa, 1. konec začátek, 2. konec zaslepení,
přechod na čtyřhr. potrubí, barva světle šedá, mat.
100%, polyester 200g/m2, tl. 0,3mm, prodyšnost
55m3/h/m2, vhodná pro čisté prostory - třída č. 4, vč.
montážního materiálu
	ks
	1,00
	8 150,00
			
	8 150,00
	7 200,00
	7 200,00
	15 350,00
	15 350,00
	0,00
	!~
0,00

	
	VYÚSTKY
NA ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ
-V
/komfortní, jednořadá,
UR+mechanizmus, regulace/
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.10
	VK1 -3-620x140-RS1
	ks
	10,00
	850,00
	8 500,00
	150,00
	1 500,00
	1 000,00
	10 000,00
	0,00
	0,00

	REGULAČNÍ KLAPKY
-RK
/netěsná,
ovládaní ruční/
	
	
	
	
	
	
		
	
	
	

	1.11
	RK-500x300-R
	ks
	1,00
	980,00
	980,00
	150,00
	150,00
	1 130,00
	1 130,00
	0,00
	0,00

	1.12
	RK-400x250-R
	ks
	1,00
	810,00
	810,00
	150,00
	150,00
	960,00
	960,00
	0,00
	0,00

	
	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ MATERIÁL
PŘEDIZOLOVANÝ PANEL např. EUROPAN tl.
30mm, PROVEDENÍ EXTERIÉROVÉ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	do obvodu 2000 20% tvarovek
	bm
	22,00
	4 710,00
	103 620,00
	2 900,00
	63 800,00
	7 610,00
	167 420,00
	0,00
	0,00

	
	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ MATERIÁL
PŘEDIZOLOVANÝ PANEL např. EUROPAN tl.
20mm, PROVEDENÍ INTERIÉROVÉ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	do obvodu 3500 100% tvarovek
	bm
	10,00
	1 530,00
	15 300,00
	950,00
	9 500,00
	2 480,00
	24 800,00
	0,00
	0,00

	
	do obvodu 1900 30% tvarovek
	bm
	35,00
	1 530,00
	53 550,00
	950,00
	33 250,00
	2 480,00
	86 800,00
	0,00
	0,00

	
	do obvodu 1500 20% tvarovek
	bm
	13,00
	1 530,00
	19 890,00
	950,00
	12 350,00
	2 480,00
	32 240,00
	0,00
	0,00

	
	do obvodu 1200 20% tvarovek
	bm
	36,00
	1 530,00
	55 080,00
	950,00
	34 200,00
	2 480,00
	89 280,00
	0,00
	0,00

	í _ .
	Demontáže
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	li
	JEDNOTKA VZT
	
	
	
	
	
					
	I
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	Přívodní potrubní sestava, vč. regulace
	kg
	300,00
	0,00
	0,00
	50,00
	15 000,00
	50,00
	15 000,00
	0,00
	0,00

	
	NÁSTŘEŠNÍ VENTILÁTOR
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Odvodní ventilátor
	kg
	50,00
	0,00
	0,00
	50,00
	2 500,00
	50,00
	2 500,00
	0,00
	0,00

	
	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY 1.
MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	do obvodu 2000 50% tvarovek
	bm
	50,00
	0,00
	0,00
	150,00
	7 500,00
	150,00
	7 500,00
	0,00
	0,00

	
	Demontáže - celkem
	
	
	
	0,00
	
	25 000,00
	
	25 000,00
	
	0,00

	
	ODVOD KONDENZÁTU
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Čerpadlo kondenzátu se zásobníkem 21 a výtlakem
5m
	ks
	1,00
	2 640,00
	2 640,00
	330,00
	330,00
	2 970,00
	2 970,00
	0,00
	0,00

	
	Potrubí svodu kondenzátu, vč. uchycení
	m
	8,00
	240,00
	1 920,00
	150,00
	1 200,00
	390,00
	3 120,00
	0,00
		_!
0,00

	
	Napojení do stávající kanalizace přes sifon
	ks
	1,00
	360,00
	360,00
	300,00
	300,00
	660,00
	660,00
	0,00
	—	— 	——
0,00

	
	Úprava stávajícího svodu HT 50
	m
	5,00
	600,00
	3 000,00
	960,00
	4 800,00
	1 560,00
	7 800,00
	0,00
			—	—j
0,00

	
	ZÁVĚSNÝ MATERIÁL:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY
	
	
	
	
	
	
	
	r -
	
	

	i.	__	_
	(DOD. 5% Z DOD. POTRUBÍ)
	kg
	120,00
	120,00
	14 400,00
	0,00
	0,00
	120,00
	14 400,00
	0,00
	0,00

	I
	SPOJOVACÍ MATERIÁL:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ŠROUBY,MATICE,PODLOŽKY
	kg
	80,00
	120,00
	9 600,00
	0,00
	0,00
	120,00
	9 600,00
	0,00
	0,00

	
	TĚSNÍCÍ MATERIÁL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	SAMOLEP.TĚSNĚNI VITOLEN 4x9
	BM
	200,00
	10,00
	2 000,00
	0,00
	0,00
	10,00
	2 000,00
	0,00
	0,00

	
	SMRŠŤOVACÍ SAMOLEP. PÁSKA S
HLINÍKOVOU FOLIÍ
	
	
	
	
	
	
	
		
	
	

	
	ASB050 ASB páska 50mm x 15m
	KS
	20,00
	180,00
	3 600,00
	0,00
	0,00
	180,00
	3 600,00
	0,00
	0,00

	
	Zařízení 1 - celkem
	960 380,00
	288 020,00
	
	1 248 400,00
	
	0,00

	
	
	
	0,00
	0,00

	Lešení

	
	LEŠENÍ lehke, pomocné
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	_ _
	O VÝŠCE LEŠEŇOVÉ PODLAHY
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	přes 1,9 do 4,50 m, montáž, demontáž
	h
	20,00
	120,00
	2 400,00
	0,00
	0,00
	120,00
	2 400,00
	0,00
	0,00

	mm
	Lešení - celkem
	
	
	
	2 400,00
	
	0,00
	
	2 400,00
	
	0,00

	
	
	
	0,00
	0,00
	
	

	
	Hodinové zúčtovací sazby
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY-
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PŘÍPRAVA KE KOMPLEXNÍMU
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VYZKOUŠENI; OŽIVENI A
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	VYREGULOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ
	H
	25,00
	0,00
	0,00
	480,00
	12 000,00
	480,00
	12 000,00
	0,00
	0,00

	KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ ZAŘÍZENÍ
	H
	15,00
	0,00
	0,00
	480,00
	7 200,00
	480,00
	7 200,00
	0,00
	0,00

	Hodinové zúčtovací sazby - celkem
	
	
	
	0,00
	
	19 200,00
	
	19 200,00
	
	0,00



'
JII L	IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIliJIliIIIIIIJI

[bookmark: bookmark56]Položkový rozpočet
	Rozpočet:
	37/19-5
	položky Ústřední výtápění
	
	

	Objekt:
	Název objektu :
	
	
	JKSO :
	

	so o
	Hospodářská část
	
	
	
	

	Stavba:
	Název stavby:
	SKP :
	

	17057
	Sociální služby města Třinec
	
	

	Projektant:
	Počet měrných jednotek:
	0

	Objednatel :
	Náklady na MJ :
	
	0

	Počet listů :
	Zakázkové číslo
	
	12

	Zpracovatel projektu :
	Zhotovitel:

	Rozpočtové náklady

	Rozpočtové náklady II. a III. hlavy
	Vedlejší rozpočtové náklady

	
	Dodávka celkem
	0
	Ztížené výrobní podmínky
	0

	Z
	Montáž celkem
	0
	Oborová přirážka
	0

	R
	HSV celkem
	0
	Přesun stavebních kapacit
	0

	N
	PS V celkem
	10 920
	Mimostaveništní doprava
	0

	ZRN celkem
	10 920
	Zařízení staveniště
	0

	
	
	Provoz investora
	0

	HZS
	1 920
	Kompletační činnost (IČD)
	0

	RN II.a III.hlavy
	12 840
	Ostatní VRN
	0

	ZRN+VRN+HZS
	12 840
	VRN celkem
	0

	Vypracoval
	Za zhotovitele
	Za objednatele

	
	
	Jméno:
	
	Jméno:
	
	

	Datum :
	Datum :
	
	Datum :
	
	

	
	
	Podpis:
	
	Podpis:
	
	

	Základ pro DPH
	15,0 % činí:
	12 840 Kč

	DPH
	15,0 % činí:
	1 926 Kč

	Základ pro DPH
	0,0 % činí:
	0 Kč

	DPH
	0,0 % činí :
	0 Kč

	CENA ZA OBJEKT CELKEM
	14 766 Kč
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	Stavba :
	17057 Sociální služby města Třinec
	Rozpočet:	37/19-5

	Objekt:
	SO 0 Hospodářská část
	položky Ústřední výtápění


[bookmark: bookmark57]REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
	Stavební díl
	HSV
	PSV
	Dodávka
	Montáž
	HZS

	713	Izolace tepelné
	0
	1 680
	0
	0
	0

	730	Ústřední vytápění
	0
	0
	0
	0
	1 920

	733	Rozvod potrubí
	0
	8 640
	0
	0
	0

	734 Armatury
	0
	600
	0
	0
	0

	CELKEM OBJEKT
	0
	10 920
	0
	0
	1 920


[bookmark: bookmark58]VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
	Název VRN
	Kč
	% Základna
	Kč

	Ztížené výrobní podmínky
	0
	0,0
	10 920
	0

	Oborová přirážka
	0
	0,0
	10 920
	0

	Přesun stavebních kapacit
	0
	0,0
	10 920
	0

	Mimostaveništní doprava
	0
	0,0
	10 920
	0

	Zařízení staveniště
	0
	0,0
	10 920
	0

	Provoz investora
	0
	0,0
	10 920
	0

	Kompletační činnost (IČD)
	0
	0,0
	10 920
	0

	Rezerva rozpočtu
	0
	0,0
	10 920
	0

	CELKEM VRN
	0
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[bookmark: bookmark59]Položkový rozpočet
	Stavba :
	17057 Sociální služby města Třinec
	Rozpočet: 37/19-5

	Objekt:
	SO 0 Hospodářská část
	položky Ústřední výtápění


	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena/ MJ
	celkem (Kč)

	Díl:
	713
	Izolace tepelné
	
	
	
	

	1
	7131154
	Izolace potrubí izolačními trubicemi
	m
	12,00
	100,00
	1 200,00

	2
	TUB4
	Izolační trubice Tubex 28/20
	m
	12,00
	40,00
	480,00

	
	Celkem za
	713 Izolace tepelné
	
	
	
	1 680,00

	Díl:
	730
	Ústřední vytápění
	
	
	
	

	3
	904	R02
	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Topná zkouška, mont.
	
	
	
	

	
	
	směšovacího uzlu
	h
	4,00
	480,00
	1 920,00

	
	Celkem za
	730 Ústřední vytápění
	
	
	
	1 920,00

	Díl:
	733
	Rozvod potrubí
	
	
	
	

	4
	733113115R00
	Příplatek za zhotovení přípojky DN 25
	kus
	2,00
	180,00
	360,00

	5
	733164105RT5
	Montáž potrubí z měděných trubek D 28 mm spojovaného
	
	
	
	

	
	
	lisováním
	m
	12,00
	180,00
	2 160,00

	6
	733190106R00
	Tlaková zkouška potrubí DN 32
	m
	12,00
	30,00
	360,00

	7
	733191925R00
	Navaření odbočky na potrubí,DN odbočky 25
	kus
	2,00
	300,00
	600,00

	8
	19631458
	Trubka měděná Cu 99,99 28x1,5 mm tvrdá Supersan
	kg
	12,00
	370,00
	4 440,00

	9
	SANHA1
	Tvarovka PRESS přechod ocel/28 cu
	kus
	4,00
	180,00
	720,00

	
	Celkem za
	733 Rozvod potrubí
	
	
	
	8 640,00

	Díl:
	734
	Armatury
	
	
	
	

	10
	734209115R00
	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1
	kus
	2,00
	300,00
	600,00

	
	Celkem za
	734 Armatury
	
	
	
	600,00
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[bookmark: bookmark60]Výkaz výměr - Prádelna
[bookmark: bookmark61]Klimatizace pavilónu D v domově Sosna Třinec
Silnoproudá elektrotechnika
	TULACE	NÁKLADŮ
	ZÁKL.BEZ DPH

	CENA MONTÁŽ.PRACÍ
	29672,23

	CENA SPECIFIKACÍ
	4290,00

	ZKOUŠKY A REVIZE
	3560,00

	HL.III ZÁKLADNÍ CENA CELKEM
	37522,23


SOUHRN NÁKLADŮ
PSV SILNOPROUD	6666, 33
SPECIF.PSV SILNOPROUD	58 90,00
PSV KABELY	3953,40
SPECIF.PSV KABELY	6982,50
HL.III-HZS	6180,00
CENA MONTÁŽ.PRACÍ
ROZVADĚČE	42 90, 00
CENA SPECIFIKACÍ
REVIZE	35 60, 00
ZKOUŠKY A REVIZE
29672,23
4290,00
3560,00

II I11IIII1

I11IIIIIIIIIIIII I	J IIIIIIII L	I L

Oddíl	REVIZE
Sazebník:	VC-7/222/89 PERIODICKÉ REVIZE
	P.č.
	Ceník.č.
	Popis položky
	měr.j.
	výměra
	Kč/mj
	Cena Kč

	0001
	38010000
	Výchozí revize elektro
	hod
	8
	390,00
	3120,00

	0002
	38010002
	Spolupráce s revizním technikem
	hod
	2
	220,00
	440,00

	0003
	SOUČET
	REVIZE
	
	
	
	3560,00

	
	Oddíl
	PSV SILNOPROUD
	
	
	
	

	
	Sazebník:
	VC 7/155-M M21 Elektromontaze
	
	
	
	

	P.č.
	Ceník.č.
	Popis položky
	měr.i.
	výměra
	Min/mj
	Celkem Min

	0001
	210020307
	Žlab drateny 150/50 mm
	m
	0
	38,63
	o
o

	0002
	210020521
	Lišta vkladaci LV 24x22
	m
	25
	24,60
	615,00

	0003
	210100003
	Ukončeni vodičů v rozv do 16mm2
	kus
	2
	4,93
	9,86

	0004
	210100259
	Ukončeni kabelu do 5x10mm2 smrst z.
	kus
	2
	25,30
	

	0005
	210220321
	Svorka na potrubí BERNARD Cu pas
	kus
	6
	15,85
	95,10

	0006
	211010010
	Hmoždinka HM 8
	kus
	50
	4,87
	243,50

	0007
	211190002
	Montáž protipožární přepážky
	kus
	2
	99,00
	198,00

	0008
	SOUČET
	Časový fond položek [ minut ]
	
	
	
	1212,06

	0009
	
	Časový fond položek [ hodin ]
	
	
	
	20,20

	0010
	SOUČET
	PSV SILNOPROUD
	330,0 Kč/h
	
	
	6666,33

	
	Oddíl
	SPECIF.PSV SILNOPROUD
	
	
	
	

	
	Sazebník:
	Ceník materiálu
	
	
	
	

	P.č.
	Ceník.č.
	Popis položky
	měr.].
	výměra
	Kč/mj
	Cena Kč

	0001
	34574010
	Lišta vkladaci LV 24x22
	m
	25
	(j0
o
o
o
	750,00

	0002
	35442071
	Paska Cu územ nov 20x500x0,5/
	kus
	4
	o
o
o
	120,00

	0003
	35442150
	Svorka uzemnovaci 32x29x2mm
	kus
	4
	O
	o
o

	0004
	56227008
	Hmoždinka 8
	kus
	50
	10,00
	500,00

	0005
	58541113
	Sadra
	kg
	8
	10,00
	o
o
o

	0006
	607512536
	Protipožární prepazka
	kus
	2
	2200,00
	4400,00

	0007
	SOUČET
	SPECIF.PSV SILNOPROUD
	
	
	
	5890,00

	
	Oddíl
	PSV KABELY
	
	
	
	

	
	Sazebník:
	VC 7/155-M M21 Elektromontaze
	
	
	
	

	P.č.
	Ceník.č.
	Popis položky
	měr.].
	výměra
	Min/mj
	Celkem Min

	0001
	210800648
	Vodic CYA 16 ul pevne
	m
	50
	5,43
	271,50

	0002
	2108100521
	Kabel CYKY 5Jx6 ul pevne
	m
	45
	6,32
	284,40

	0003
	2108100570
	Kabel CYKY 5Jx4 ul pevne
	m
	30
	5,43
	162,90

	0004
	SOUČET
	Časový fond položek [ minut ]
	
	
	
	718,80

	0005
	
	Časový fond položek [ hodin ]
	
	
	
	11,98

	0006
	SOUČET
	PSV KABELY
	330,0 Kč/h
	
	
	3953,40

	
	Oddíl
	SPECIF.PSV KABELY
	
	
	
	

	
	Sazebník:
	Ceník materiálu
	
	
	
	

	P.č.
	Ceník.č.
	Popis položky
	měr.].
	výměra
	Kč/mj
	Cena Kč

	0001
	34111073
	Kabel CYKY 5Jx6 mm2-
	m
	47,25
	70,00
	3307,50

	0002
	34111098
	Kabel CYKY 5Jx4 mm2-
	m
	31,5
	o
o
o
	1575,00

	0003
	34142339
	Vodic CYA 16 mm2 zelenožlutý-
	m
	52,5
	o
o
o
	2100,00


SOUČET	SPECIF.PSV KABELY
0004
6982,50

i	I
I	11	JI	I

	
	Oddíl
	HUII-HZS

	
	Sazebník:
	Pravidla M FCU c. 5043\5.1\90

	P.č.
	Ceník.č.
	Popis položky

	0001
	50435102
	Úprava stávajícího rozvaděče RP

	0002
	50435104
	Koordinace prače s jinými

	
	
	profesemi

	0003
	50435105
	Koordinace prače s investorem

	0004
	50435106
	Demontáže stav.elektroinstalace

	0005
	50435109
	Sekáni průrazů vc.zamazani

	0006
	SOUČET
	HLIII-HZS

	
	Oddíl
	ROZVADĚČE

	
	Sazebník:
	Ceník materiálu

	P.č.
	Ceník.č.
	Popis položky

	0001
	35714514
	Rozvodnice RP-uprava

	0002
	SOUČET
	ROZVADĚČE


	měr.i.
	výměra
	Kč/mj
	Cena Kč

	hod
	6
	330,00
	1980,00

	hod
	2
	330,00
	660,00

	hod
	2
	330,00
	660,00

	hod
	8
	220,00
	1760,00

	hod
	4
	280,00
	1120,00


6180,00
	měr.].
	výměra
	Kč/mj
	Cena Kč

	kus
	1
	4290,00
	4290,00


4290,00
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[bookmark: bookmark62]POLOŽKOVÝ ROZPOČET
	Rozpočet
	EPS
	JKSO
	

	Objekt
	Pavilon D domov Sosna - část Prádelna
	SKP
	

	
	
	Měrná jednotka
	

	Stavba
	Název stavby
	Počet jednotek
	0

	
	Klimatizace pavilonu D v domově Sosna Třinec -
část Prádelna
	Náklady na m.j.
	0

	Projektant
	Michal Raška
	Typ rozpočtu
	DPS

	Zpracovatel projektu
	Michal Raška
	
	

	Objednatel
	Sociální služby města Třince p.o.
	
	

	Dodavatel
	X
	Zakázkové číslo
	

	Rozpočtoval
	
	Počet listů
	

	ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	Základní rozpočtové náklady
	Ostatní rozpočtové náklady

	Z
R
N
	HSV celkem
	0
	Ztížené výrobní podmínky
	0

	
	PSV celkem
	0
	Mimostaveništní doprava
	0

	
	M práce celkem
	15 330
	Zařízení staveniště
	0

	
	M dodávky celkem
	33 789
	Kompletační činnost (IČD)
	0

	ZRN celkem
	49 119
	
	

	
	
	
	

	HZS
	0
	
	

	ZRN+HZS
	49 119
	Ostatní náklady neuvedené
	0

	ZRN+ost.náklady+HZS
	49 119
	Ostatní náklady celkem
	0

	Vypracoval
	Za zhotovitele
	Za objednatele

	Jméno:
Datum :
Podpis:
	Jméno :
Datum :
Podpis:
	Jméno:
Datum :
Podpis:

	Základ pro DPH	21,0
	%	Materiál
	33 789 Kč

	DPH	21,0
	%
	7 096 Kč

	Základ pro DPH	21,0
	%	Montáž
	15 330 Kč

	DPH	21,0
	%
	3 219 Kč

	CENA ZA OBJEKT CELKEM
	59 434 Kč


Poznámka :
Výpis materiálu obsahuje dodávku základního materiálu pro danou akci. Dodávka akce se
předpokládá včetně souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby
celé zřízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
Povinnosti dodavatele stavby je ocenit také chybějící doplňkový materiál, který není součásti
základního výpisu materiálu.
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	Výpis materiálu obsahuje dodávku základního materiálu pro danou akci. Dodávka akce se
předpokládá včetně souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby
celé zřízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
Povinnosti dodavatele stavby je ocenit také chybějící doplňkový materiál, který není součásti
základního výpisu materiálu.
	Klimatizace pavilonu D v domově Sosna Třinec - část
Prádelna	Rozpočet:
	EPS

	Objekt: Pavilon D v domově Sosna Třinec	Pozn.:
	


	CENA CELKEM
	49 119 Kč

	DODÁVKA / MONTÁŽ - CENA CELKEM
	33 789 Kč
	15 330 Kč


	F
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Cena za jednotku
	
	Cena za položku

	
	
	
	
	Dodávka
	Montáž
	Celkem
	
	Dodávka
	Montáž
	Celkem

	! Díl:
	1
	NZS - Technologie
	Cena za díl:
	i	—:
	
	4 599 Kč
	1 050 Kč
	5 649 Kč

	1.01
	NZS.D.101
	Hlásič multisenzorový interaktivní
Patice pro interaktivní hlásiče
Vstupně-výstupní jednotka (1x IN, 1x OUT - relé)
Signální svítidlo - paralelní signalizace, IP40
	ks
	1 775 Kč
	210 Kč
	1 985 Kč
	1
	1 775 Kč
	210 Kč
	1 985 Kč

	1.02
	NZS.D.102
	
	ks
	210 Kč
	263 Kč
	473 Kč
	1
	210 Kč
	263 Kč
	473 Kč

	1.03
	NZS.D.103
	
	ks
	1 942,50
672 Kč
	315 Kč
263 Kč
	2 258 Kč
	1
	1 943 Kč
	315 Kč
	2 258 Kč

	1.04
	NZS.D.104
	
	ks
	
	
	935 Kč
	1
	672 Kč
	263 Kč
	935 Kč

	I	 1

	Díl:
	2
	Kabeláž
	Cena za díl:
	
	
	19 740 Kč
	7 875 Kč
	27 615 Kč

	2.01
	NZS.D.201
	červený požární kabel
Lišta na kabely 20x20
Plastová trubka pevná 20mm
Drobný instalační materiál
Hnědý stíněný kabel 4x2x0,8 PH120-R B2caS1D0
Bezhalogenové tuhé trubky
Lišta bezhalogenové
	m
	6 Kč
	26 Kč
	33 Kč
	50
	315 Kč
	1 313 Kč
	1 628 Kč

	2.02
	NZS.D.202
	
	m
	19,95
	26 Kč
	46 Kč
	20
	399 Kč
	525 Kč
	924 Kč

	2.03
	NZS.D.203
	
	m
	9,45
	26 Kč
	36 Kč
	30
	284 Kč
	788 Kč
	1 071 Kč

	2.04
	NZS.D.204
	
	kpl
	5 250,00
	0 Kč
	5 250 Kč
	1
	5 250 Kč
	0 Kč
	5 250 Kč

	2.05
	NZS.D.205
	
	m
	49,35
	26 Kč
	76 Kč
	100
	4 935 Kč
	2 625 Kč
	7 560 Kč

	2.06
	NZS.D.206
	
	m
	45,15
	26 Kč
	71 Kč
	50
	2 258 Kč
	1 313 Kč
	3 570 Kč

	2.07
	NZS.D.207
	
	m
	126,00
	26 Kč
	152 Kč
	50
	6 300 Kč
	1 313 Kč
	7 613 Kč

	I

	Díl:
	3
	Instalační práce
	Cena za díl:
	
	
	4 200 Kč
	3 675 Kč
	7 875 Kč

	í 3.01
	NZS.D.301
	Průrazy stěnou a opětné utěsnění
	ks
	0 Kč
	210Kč
	210Kč
	5
	0 Kč
	1 050 Kč
	1 050 Kč

	I 3.02
	NZS.D.302
	Protipožární ucpávky, tmel Intumex, Hilti apod.
	ks
	840 Kč
	525 Kč
	1 365 Kč
	5
	4 200 Kč
	2 625 Kč
	6 825 Kč

	I

	Díl:
	4
	Ostatní
	Cena za díl:
	
	
	5 250 Kč
	2 730 Kč
	7 980 Kč

	4.01
	NZS.D.401
	Komplexní zkoušky
	hod.
	0 Kč
	315 Kč
	315 Kč
	2
	0 Kč
	630 Kč
	630 Kč

	4.02
	NZS.D.402
	Revize, zprovoznění systému, zaškolení obsluhy
	kpl.
	5 250 Kč
	0 Kč
	5 250 Kč
	1
	5 250 Kč
	0 Kč
	5 250 Kč

	4.03
	NZS.D.403
	Příprava na montáž, prověření prostorů instalace, konzultace s uživatelem
	hod.
	0 Kč
	210 Kč
	210 Kč
	4
	0 Kč
	840 Kč
	840 Kč

	4.04
	NZS.D.404
	Práce technika / specialisty - konfigurace / programování systému
	hod.
	0 Kč
	315 Kč
	315 Kč
	4
	0 Kč
	1 260 Kč
	1 260 Kč

	i	 i


4
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Pnioha SoD č.2 - Klimark Czech s.r.o.
[bookmark: bookmark63]Zakázka:
Klimatizace pavilonu D v domově Sosna Třinec
PODDODAVATELSKE SCHEMA
	I p.č
	Název subdodavatele
	Část díla

	I 1
	P.O.stav-trade, spol.s r.o. IČ: 27789012
	Stavební práce

	2
	NBS Invest, a.s. IČ: 25815288
	Ocelové konstrukce

	
	VÍTECH, spol. s r.o. IČ: 25840355
	Elektroinstalace

	1 3
	
	


V Karviné 28.1.2020
KLIMARK Czech s.r.
Rudé armády 2004/17a
/ 733 01 KARVINÁ-HRANICi
IC: 27816729 DIČ: CZ2781
n Mamula, Ladisl
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	HARMONOGRAM
	1. týden
	2. týden
	3. týden
	4. týden
	5. týden
	6. týden
	7. týden
	8. týden
	9. týden
	10. týden
	11. týden
	12. týden

	VESNÍ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	bourací práce - střecha
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	i - mračí práce- kuchyně
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	bourací práce- prádelna
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ocelová plošina
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	hydroizolace
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	hluková stěna
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	kapotáž venkovní stoupačky
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	vnitřní dokončovací práce kuchyně
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	vnitřní dokončovací práce prádelna
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	■
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	demontáž vzt kuchyně
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	dodávka jednotky kuchyně
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	montáž potrubí vnitřní
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	montáž potrubí venkovní
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	instalace MaR
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Instalace chlazení
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	uvedení do provozu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	demontáž vzt prádelna
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	dodávka jednotky prádelna
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	montáž potrubí vnitřní
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	montáž potrubí venkovní
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	instalace MaR
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Instalace chlazení
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	uvedení do provozu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ELEKTRO
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	napájecí kabeláž
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	EPS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	signalizační kabeláž
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	instalace čidel
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	UT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	připojení ohřívače
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image11.jpeg
25 K (762431235 MontaZ obloZeni st&n deskami cementoviaknitymi m2 | 30,871 385,00 11885,34/CS URS 2019 01
\A% "stavebni upravy_fasada" (0,67+0,67+1,5)*10,87 30,871
w Soucet 30,871

[ 26 | M |59152R07 deska cementovigknité fasadni plocha tl. 10mm véetné finini povrchové upravy v odstinu RAL 9002 m2 | 33958 1.650,00 56 030,70 CS VLASTNI
W 30,871*1,1 'Pfepoctené koeficientem mnozstvi 33,958

| 27| K (762495000 Spojovaci prostredky pro montaZ oblozen stén m2 | 30871 44,88 1385,49/CS URS 2019 01
w "stavebni Gpravy_fasada" (0,67+0,67+1,5)*10,87 30,871
\AY; Soucet 30,871

] 28 K 998762202 Presun hmot procentni pro kce tesarské % | 630,100 6,14 3 867,55/CS URS 2019 01
D 781 Dokoncovaci prace - obklady 2 034,89

( 29| K 781414112 Montaz obkladagek vnitfnich keramickych pravouhlych lepenych flexibilnim lepidiem m2 | 1,000 596,20, 596,20 CS URS 2019 01
w "predpokiad_bude upiesnéno v ramci realizace stavby" 1,0 1,000
w Soucet 1,000

m2 | 1,00| 715,00 786,50 | CS VLASTNI

{30 M |507610R22

]dodévka vnitfnich obkladacek keramickych - specifikace dle PD a TZ
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image2.jpeg
D 6 Upravy povrcht, podlahy a osazovani vyplni 52 075,78
1) K (611131121 Penetracni disperzni natér vnitinich stropii nanaseny ruéné m2 54 400 78.43 4 266,59{Cs URS 2019 01
wW "rozsah a specifikace_D.1.1b_v.¢. 01-04, TZ"
W "dotené svislé plochy_2.NP_m.C. 209" 54,4 54,400
v Soucet 54,400
12| K 611142001 PotaZeni vnitinich stropu sklovlaknitym pletivem vtlatenym do tenkovrstvé hmoty m2 5,400 257,40 1 389,96 |CS URS 2019 01
13| K |611311131 PotaZeni vnitfnich rovnych stropt vapennym Stukem tloustky do 3 mm m2 54,400 179,30 9 753,92/CS URS 2019 01
14| K 611315212 Vépenna hladka omitka malych ploch do 0,25 m2 na stropech kus 8,000 283,80 2 270,40 CS URS 2019 01
15| K 612131121 Penetracni disperzni natér vnitrnich stén nanaseny ruéné m2 71,000 62,37 4 428,27|CS URS 2019 01
A% "rozsah a specifikace_D.1.1b_v.C. 01-04, TZ"
W "dotCené svislé plochy_2.NP" 71,0 71,000
wW Soucet 71,000
16| K 612142001 PotaZeni vnitfnich stén sklovlaknitym pletivem vtlaCenym do tenkovrstvé hmoty m2 7,100 220,00 1 562,00/ CS URS 2019 01
17| K 1612311131 Potazeni vnitfnich stén vapennym Stukem tloustky do 3 mm m2 71,000 140,80 9 996,80 CS URS 2019 01
18| K 612315212 Véapenna hladka omitka malych ploch do 0,25 m2 na sténach kus 66,000 238,70 15 754,20|CS URS 2019 01
wW "rozsah a specifikace_D.1.1b_v.¢. 01-04, TZ" 2*(3*(11,0)) 66,000
w Soucet 66,000
FQ | K {63131 1114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvySenych narokd na prostiedi tf. C 16/20 m3 0,652f 4 070,00 2 653,64 |CS URS 2019 01
\A% "rozsah a specifikace_D.1.1b_v.¢. 05-06, TZ" ((1,4*1,4*4)+(2,6*2))*0,05 0.652





image3.jpeg
W Soucet 196,400
21| K 952901111 Vycisténi budov bytoveé a obCanské vystavby pfi vy$ce podlazi do 4 m m2 275,000 118,80 32 670,00/CS URS 2019 01
22| K 963051113 Bourani ZB stropti deskovych tl ptes 80 mm m3 0,300 3 157,00 947,10|CS URS 2019 01
W "rozsah a specifikace_D.1.1b_v.¢. 05-06, TZ" (1,0*0,6*0,25)*2 0,300
A% Soucet 0,300
(23 K 965042131 Bourani podkladt nebo mazanin betonovych ti do 100 mm pl do 4 m2 m3 | 0712 3729,00 2 655,05 CS URS 2019 01
W "rozsah a specifikace_D.1.1b_v.¢. 05-06, TZ" ((1,62,0*2)+(1,4*1,4*4))*0,05 0,712
\"A% Soucet 0,712
{ 24 K 965082933 Odstrangni nasypt stfech i do 200 mm m3 | 4272 463,10 1978,36|CS URS 2019 01
(A% "rozsah a specifikace_D.1.1b_v.€. 05-06, TZ" ((1,6*2,0*2)+(1,4*1,4*4))*0,3 4,272
\A% Soucet 4,272
’ 25 K 967031132 ' Prisekani rovnych osténi otvorti v cihelném zdivu na MV nebo MVC m2 | 3200 145,20 464,64/CS URS 2019 01
\AY)

"rozsah a specifikace_D.1.1b_v.¢. 01-04, TZ"




