

Ředitelství silnic a dálnic ČR
I/10, I/14 Zajištění skalních stěn
Stavební práce v otevřeném řízení

SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD

Tento Souhrn smluvních dohod byl sepsán

mezi

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupeným [REDAKCE], generálním ředitelem

osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky: [REDAKCE]

číslo smlouvy: 09EU-002055

(dále jen "objednatel") na jedné straně

a

Společnost SWIETELSKY – Minova, Praha 8 – Karlín, Sokolovská 192/79, PSČ 186 00

zastoupená: [REDAKCE] - na základě plné moci

číslo smlouvy: S015-056-0063

Správce společnosti:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

Praha 8 -Karlín, Sokolovská 192/79, PSČ 186 00

[REDAKCE], vedoucí odštěpného závodu Dopravní stavby STŘED

IČ: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Obchodní rejstřík: Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032

Společník :

Minova Bohemia s.r.o.

Ostrava-Radvanice, Lihovarská 10, PSČ 716 00

[REDAKCE] ředitel a jednatel společnosti

nebo [REDAKCE] jednatel společnosti

jednatelé jednájí za společnost každý samostatně a rovnoprávně

IČO: 63321238

DIČ: CZ63321238

Obchodní rejstřík: Krajský soud Ostrava, oddíl C, vložka 8265

(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.

Protože si objednatel přeje, aby stavba I/10, I/14 Zajištění skalních stěn **ISPROFIN 5001110006** byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši **37 897 205,49 Kč bez DPH**, kalkulovanou takto:

Název stavby	Nabídková cena stavby v Kč bez DPH	DPH	Celková nabídková cena stavby v Kč včetně DPH
	(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
I/10, I/14 Zajištění skalních stěn	37 897 205,49	7 958 413,15	45 855 618,65

	Rezerva 10 % (d)	DPH (e)	Rezerva včetně DPH (f)
I/10, I/14 Zajištění skalních stěn	3 789 720,55	795 841,32	4 585 561,87

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr)

dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V tomto Souhrnu smluvních dohod budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce I/10, I/14 Zajištění skalních stěn, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 509283.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

- (a) Souhrn smluvních dohod
- (b) Dopis o přijetí nabídky
- (c) Dopis nabídky, příloha k nabídce a zvláštní příloha k nabídce
- (d) Dodatky smluvních podmínek č.2 a č.3
- (e) Obchodní podmínky (díl 2, části 2 a 3 zadávací dokumentace)
- (f) Technické podmínky (díl 3 zadávací dokumentace)
- (g) Dokumentace stavby (díl 5 zadávací dokumentace) a
- (h) úplné Související dokumenty, které zahrnují:
 - Oceněný soupis prací – výkaz výměr
 - Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
 - Program prací, časový plán, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný formulář 4.4.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
 - Systém výstupní kontroly RDS (vyplněný formulář 4.4.7 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
 - Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplněný formulář 4.4.8 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
 - Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 4.4.11 dle dílu 12, části 4 zadávací dokumentace)

Ředitelství silnic a dálnic ČR
I/10, I/14 Zajištění skalních stěn
Stavební práce v otevřeném řízení

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě o dílo.


Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.


Tento Souhrn smluvních dohod je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tento Souhrn smluvních dohod, který vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum: - 3 -07- 2015 


PODEPSÁN _____

Jméno: 

Funkce: 


Ředitelství silnic a dálnic ČR

PODEPSÁN 

Jméno: 


SWIETELSKY stavební s.r.o.



Společnost SWIETELSKY-Minova

PLNÁ MOC

Společnost **Minova Bohemia s.r.o.**, se sídlem Ostrava – Radvanice, Lihovarská 1199/10, 716 00, IČ: 63321238, DIČ: CZ63321238, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 8265, jménem které jedná [REDAKCE] jednatel společnosti nebo [REDAKCE], jednatel společnosti – jednatelé jednají za společnost každý samostatně,

jakožto druhý účastník společnosti „**Společnost SWIETELSKY - Minova**“
a **zmocnitel** na jedné straně

z m o c ň u j e t í m t o:

společnost **SWIETELSKY stavební s.r.o.**, odštěpný závod Dopravní stavby STŘED,
se sídlem Praha 8- Karlín, Sokolovská 192/79,
IČ: 48035599, DIČ: CZ48035599,
zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, v oddílu
C, vložka 8032,
jakožto správce společnosti „**Společnost SWIETELSKY - Minova**“
a **zmocněnce** na druhé straně

ke všem jednáním a právním úkonům, kterými bude zavazovat zmocnitele v souvislosti s veřejnou zakázkou s názvem „**I/10, I/14 Zajištění skalních stěn**“, kterou veřejný zadavatel Ředitelství silnic a dálnic, IČ65993390 zadává zveřejněním ve Věstníku veřejných zakázek. Toto zmocnění se mimo jiné vztahuje též na podpis nabídky a jakékoliv dokumentace nabídku tvořící, na podání nabídky zadavateli, na podpis smlouvy o dílo se zadavatelem na provedení zakázky a jejich případných dodatků, na zastupování zmocnitele vůči zadavateli a za zmocnitele, na přijímání plateb od zadavatele a na podávání námitek, návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele a dalších opravných prostředků.

V souladu s ustanovením § 441 - § 449 občanského zákoníku č. 89/2012 Sbírkou zákonů České republiky, v platném znění je zmocněnec oprávněn udělit plnou moc v rozsahu shora uvedeném jiné osobě, aby jednala za zmocnitele.

Plná moc se poskytuje do odvolání.

V Ostravě dne 29.6.2015

.....
[REDAKCE]
jednatel společnosti Minova Bohemia s.r.o.

Zmocnění v celém rozsahu za **SWIETELSKY stavební s.r.o.** jakožto zmocněnec
přijímám

V Praze dne 25.6.2015

vedoucí odštěpného závodu Dopravní stavby STŘED

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV STAVBY: I/10, I/14 Zajištění skalních stěn

PRO: Ředitelství silnic a dálnic České republiky, Na Pankráci 546/56, Praha 4

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky „I/10, I/14 Zajištění skalních stěn“, zejména včetně Podmínek Smlouvy o dílo, Technických podmínek, Soupisu prací a Dokumentace stavby, dalších souvisejících dokumentů, připojené Přílohy k nabídce a Zvláštní přílohy k nabídce.

Tímto nabízíme provedení a dokončení stavby a odstranění veškerých vad v souladu s touto nabídkou za následující cenu:

Název stavby	Nabídková cena stavby v Kč bez DPH *	DPH	Celková nabídková cena stavby v Kč včetně DPH
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
I/10, I/14 Zajištění skalních stěn	37 897 205,49	7 958 413,15	45 855 618,65

* Tento údaj bude předmětem hodnocení v rámci základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny

Rezerva 10 % (d)	DPH (e)	Rezerva včetně DPH (f)
3 789 720,55	795 841,32	4 585 561,87

Součástí této nabídky je oceněný soupis prací (výkaz výměr) obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto jednotkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky.

Uznáváme, že rezerva je samostatnou položkou nabídkové ceny a že na její čerpání v jakémkoliv rozsahu nemáme žádný nárok a její využití závisí výlučně na rozhodnutí zadavatele.

Souhlasíme s tím, že tato nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) platit po celou dobu běhu zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že Příloha k nabídce a Zvláštní příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

- (a) Souhrn smluvních dohod
- (b) Dopis o přijetí nabídky
- (c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce a Zvláštní příloha k nabídce
- (d) Dodatky smluvních podmínek č. 2 a č. 3
- (e) Obchodní podmínky (díl 2, části 2 a 3 zadávací dokumentace)

- (f) Technické podmínky (díl 3 zadávací dokumentace)
- (g) Dokumentace stavby (díl 5 zadávací dokumentace) a
- (h) úplné Související dokumenty, které zahrnují:
 - Oceněný soupis prací - výkaz výměr
 - Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
 - Program prací a časový plán, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný formulář 4.4.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
 - Systém výstupní kontroly RDS (vyplněný formulář 4.4.7 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
 - Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplněný formulář 4.4.8 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
 - Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 4.4.11 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)

Bude-li naše nabídka přijata, poskytneme požadovanou záruku za provedení díla, začneme s realizací díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací a dokončíme stavbu v souladu s výše uvedenými dokumenty v době pro její dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřen Souhrn smluvních dohod, nebude tato nabídka ani na základě oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu o dílo. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy o dílo v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Podpis - [REDACTED] funkce vedoucí: OZ DS STŘED SWIETELSKY stavební s.r.o.

řádně oprávněn podepsat nabídku jménem či v zastoupení společnosti - Společnost SWIETELSKY-Minova na základě plné moci

Adresa: Praha 8 – Karlín, Sokolovská 192/79, PSČ 186 00

Datum: 26.06.2015

PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název stavby: I/10, I/14 Zajištění skalních stěn

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
Název a adresa objednatele	1.1.2.2, 1.3	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56 140 00 Praha 4
Název a adresa dodavatele	1.1.2.3, 1.3	Společnost SWIETELSKY-Minova Praha 8 – Karlín, Sokolovská 192/79, PSČ 186 00
Název a adresa správce stavby	1.1.2.4, 1.3	ŘSD ČR, správa Liberec, Zeyerova 1310, 460 55 Liberec 1
Doba pro uvedení stavby do provozu	1.1.6.11	15 měsíců
Doba pro dokončení stavby	1.1.3.3	15 měsíců
Záruční doba	1.1.3.7	(a) 60 měsíců s výjimkou: (ii) těch materiálů / zařízení / technických zařízení / prací , pro něž je v Technických podmínkách uvedena záruční doba přesahující 60 měsíců
		(b) Záruční doba materiálů / zařízení / technických zařízení / prací, pro něž je v Technických podmínkách uvedena záruční doba přesahující 60 měsíců, odpovídá délce záruční doby uvedené v Technických podmínkách u příslušného materiálu / zařízení / technického zařízení / práce
Výše Rezervy	1.1.4.11	10 % Přijaté ceny stavby bez DPH
Části stavby	1.1.5.6.	jednotlivé stavební objekty
Stavba	1.1.6.19	I/10, I/14 Zajištění skalních stěn

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
Elektronické přenosové systémy	1.3	fax
Použité právo	1.4	právo České republiky- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Rozhodující jazyk	1.4	čeština
Komunikační jazyk	1.4	čeština
Doba pro přístup na staveniště	2.1	ode dne zahájení prací oznámeného dle čl. 8.1 obchodních podmínek
Výše bankovní záruky za provedení díla	4.2	10 % Přijaté ceny stavby bez DPH
Smluvní pokuta za včasné nevystavení nebo neudržování v platnosti bankovní záruky za provedení díla	4.2	10.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s vystavením nebo udržováním v platnosti bankovní záruky za provedení díla splňující požadavky Smlouvy o dílo
Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele zajistit, že žádný z jeho podzhotovitelů ani dodavatelů na nižších úrovních subdodavatelského řetězce v minulosti ani v budoucnosti nebude vykonávat stanovené činnosti	4.4	36 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
Výše bankovní záruky za odstranění vad	4.25	3% Přijaté ceny stavby bez DPH
Smluvní pokuta za včasné nevystavení nebo neudržování v platnosti bankovní	4.25	10.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s vystavením nebo udržováním v platnosti bankovní záruky za odstranění vad splňující požadavky Smlouvy o dílo

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
záruky za odstranění vad		
Smluvní pokuty za porušení dalších povinností zhotovitele	4.29 a)	10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den prodlení
	4.29 b)	10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den prodlení zhotovitele s uzavřením nebo udržováním v platnosti pojistných smluv dle kapitoly 18. Smlouvy o dílo
	4.29 c)	50.000,- Kč za každou započatou hodinu prodlení s odstraněním každého jednotlivého případu znečištění pozemní komunikace
	4.29 d)	2 % z hodnoty milníku
	4.29 e)	10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení
	4.29 f)	100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
Maximální celková výše smluvních pokut	4.29	30% z přijaté ceny stavby bez DPH
Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele postupovat tak, aby nedošlo k porušení právních povinností objednatele	4.30	Smluvní pokuta_činí (i) 25 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení čl. 4.30 a současně (ii) 5.000,- Kč za každý započatý den a osobu, do jejíhož práva je zasahováno.
Smluvní pokuta	8.7	nedodržení Doby pro dokončení stavby: 18 000,- za každý započatý den prodlení zhotovitele s dokončením díla v době pro dokončení
		nedodržení doby pro uvedení stavby do provozu dle 1.1.3.10: 36 000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s dokončením části prací v rozsahu nezbytném pro uvedení stavby do provozu

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
Procentní odpočty, jejichž prostřednictvím bude splácena záloha	14.2	15% částky z každého Potvrzení platby
Měna platby	14.15	koruna česká, podle Dopisu nabídky
Výše částky, s jejímž zaplacením musí být objednatel v prodlení, aby zhotovitel mohl za současného splnění příslušných podmínek odstoupit od Smlouvy o dílo	16.2 c)	nejméně 15 % Přijaté ceny stavby bez DPH
Výše pojistného plnění	18.1	výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění Smlouvy o dílo dosahovat alespoň souhrnné ceny do té doby provedených prací bez DPH
Mínimální částka pojistného krytí	18.2	1% z přijaté ceny stavby bez DPH

Jestliže týmž skutkovým jednáním zhotovitele dojde k současnému nebo postupnému porušení více povinností zhotovitele, jejichž splnění je zajištěno různými smluvními pokutami, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na zaplacení všech těchto smluvních pokut, a to v jejich plné výši.

Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur, potvrzení o průběžných a konečných platbách budou zasílány objednateli na jím předepsaných formulářích.

Datum: 26.06.2015

Společnost SWIETELSKY - Minova
oprávněn k podpisu na základě plné moci

ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název stavby: I/10, I/14 Zajištění skalních stěn

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky „I/10, I/14 Zajištění skalních stěn“, jakož i následky jejich nedodržení. Za účelem jejich trvalého dodržování v průběhu realizace zakázky se zavazujeme, že se budeme řídit následujícími pravidly:

- 1) Uznáváme a souhlasíme s tím, že je zadavatel oprávněn ke schvalování subdodavatelských smluv, u nichž objem uvažované subdodávky překročí 10 % z celkového objemu zakázky, v případech, kdy příslušný subdodavatel nebyl uveden již v nabídce na plnění veřejné zakázky (dle vzoru uvedeného ve formuláři č. 4.4.6 dílu 1 části 4 zadávací dokumentace), již je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí. Zavazujeme se takové smlouvy zadavateli předložit v přiměřené době před jejich zamýšleným uzavřením a uznáváme, že až do jejich schválení zadavatelem nejsme oprávněni takovou smlouvu uzavřít. Dále uznáváme, že nejsme oprávněni v souvislosti s případným prodloužením zadavatele se schválením takové smlouvy vznášet jakékoliv nároky. Uznáváme, že na schválení zde popsaných subdodavatelských smluv ze strany zadavatele nemáme právní nárok. Bereme na vědomí, že schvalování materiálů zadavatelem za podmínek uvedených v Technických podmínkách není tímto odstavcem dotčeno.
- 2) Bereme na vědomí a potvrzujeme, že námi zvolení subdodavatelé uvedení v nabídce na plnění veřejné zakázky, již je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí, a jejich procentuální podíl na pracích vykonaných při realizaci stavby, se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na naši žádost pro každý konkrétní případ takovéto změny. Bereme na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odeprít, a to i bez uvedení důvodů.
- 3) Oznámíme zadavateli uzavření všech ostatních subdodavatelských smluv a to formou seznamu s uvedením identifikace subjektu, kterému byla subdodávka zadána, stručné specifikace zadaných prací a ceny, přičemž nebudeme v takto uzavíraných smlouvách akceptovat ustanovení, které by nám bránilo zadavateli takovýto okruh informací oznámit.
- 4) Z důvodů kontroly našich závazků zajistíme, že se na realizaci stavby nebudou podílet jiné kapacity, než naše kapacity vlastní a kapacity našich subdodavatelů a v případě, že se takovýto případ vyskytne, neprodleně předložíme doklady osvětlující případně zjištěný pohyb cizích kapacit na staveništi. Dále předložíme zadavateli vždy do 10. dne každého kalendářního měsíce úplný seznam osob (dodavatelů a subdodavatelů), jejichž kapacity se v průběhu minulého kalendářního měsíce vyskytovaly na staveništi.
- 5) V případě, že zadavatel při provádění kontroly plnění zakázky, z námi předložených dokladů nebo jiným způsobem zjistí, že používáme při realizaci zakázky subdodavatele, který nebyl zadavatelem schválen nebo zadavateli oznámen dle výše uvedených ustanovení, zavazujeme se zaplatit za každé takové neoprávněné použití subdodavatele smluvní pokutu ve výši 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun

českých). Souhlasíme, aby bylo zaplacení této smluvní pokuty provedeno formou zápočtu proti jednotlivým dílčím platbám. Ostatní ustanovení o smluvních pokutách nejsou tímto našim závazkem dotčena. Bereme na vědomí, že zadavatel je vedle práva na zaplacení smluvní pokuty pro porušení povinnosti dle tohoto odstavce Zvláštní přílohy k nabídce rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo.

- 6) Nejpozději do 60 dnů od splnění Smlouvy o dílo, nebo v případě, že plnění Smlouvy o dílo přesahuje 1 rok, do 28. února následujícího kalendářního roku předložíme zadavateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvedeme subdodavatele, jimž jsme za plnění subdodávky uhradili více než 10 % a) z celkové ceny veřejné zakázky, b) z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Seznam bude zpracovaný na formuláři tvořícím přílohu č. 1 této Zvláštní přílohy k nabídce. Bude-li mít subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu subdodavatele, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Zajistíme, aby smlouvy se subdodavateli stanovily povinnost subdodavatele poskytnout seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, v uvedené lhůtě na naši žádost.
- 7) Bereme na vědomí, že některá další práva a povinnosti smluvních stran související se subdodavatelskými smlouvami, s požadavky na jejich obsah a s procesem jejich schvalování jsou stanoveny v čl. 4.4 Všeobecných obchodních podmínek ve znění Zvláštních obchodních podmínek.

Současně se zavazujeme, že v průběhu realizace budeme dodržovat veškeré smluvní a technické podmínky dané díly 2 a 3 zadávací dokumentace.

Datum: 26.06.2015

Společnost SWIETELSKY - Minova
oprávněn k podpisu na základě plné moci

POTVRZENÍ O PŘIJETÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ

(v souladu s čl. 9 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM)

Společnost: **Společnost SWIETELSKY - Minova**
se sídlem: Praha 8 – Karlín, Sokolovská 192/79, PSČ 186 00

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce I/10, I/14 Zajištění skalních stěn, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 509283 (dále jen „uchazeč“), tímto potvrzuje, že

vzal na vědomí Dodatečné informace č. 1 k výše uvedené VZ, které byly zadavatelem vydány dne 19.03.2015 pod zn. 6093/36300-2015.

V Praze dne 26.06. 2015

Společnost SWIETELSKY- Minova

oprávněný k podpisu za společnost

POTVRZENÍ O PŘIJETÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ

(které jsou dle zadavatele změnami/doplněním ZD ve smyslu článku 10.
dílu POKYNY PRO UCHAZEČE)

Společnost: **Společnost SWIETELSKY - Minova**
se sídlem: Praha 8 – Karlín, Sokolovská 192/79, PSČ 186 00

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce I/10, I/14 Zajištění skalních stěn, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 509283 (dále jen „uchazeč“), tímto potvrzuje, že

přijal

- Dodatečné informace č. 2 k výše uvedené VZ, které byly zadavatelem vydány dne 23.03.2015 pod zn. /36300-2015 a
- Dodatečné informace č. 3 k výše uvedené VZ, které byly zadavatelem vydány dne 25.03.2015 pod zn. /36300-2015

V Praze dne 26.06. 2015

Společnost SWIETELSKY- Minova

onrávněný k podpisu za společnost

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba, název akce: Sanace skalních svahů na silnici I/10 v úseku Turnov - Železný Brod

Část, díl, objekt: SO.01 - Dolánky; SO.02 - Křížky; SO.03 - Lišný; SO.04 - Splzov I; SO.05 - Splzov II

Zadavatel, investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Liberec

Zpracovatel: [redacted]

Datum: 28.6.2012

Počet stránek:

8

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

<i>Hlavní části stavby:</i>	<i>Ostatní náklady stavby:</i>
SO.01 - Dolánky [redacted]	Koordinátor BOZP <i>zajišťuje objednatel ŘSD ČR</i>
SO.02 - Křížky [redacted]	Geotechnický, autorský a biologický dozor stavby <i>zajišťuje objednatel ŘSD ČR</i>
SO.03 - Lišný [redacted]	Související nerealizační náklady stavby: vytýčení stavby, skutečné zaměření stavby po dokončení, dokumentace skutečného provedení. [redacted]
SO.04 - Splzov I [redacted]	
SO.05 - Splzov II [redacted]	
Celkem hlavní části stavby: [redacted]	Celkem ostatní náklady stavby: [redacted]

Základ pro DPH 23 569 073 Kč

DPH 21 % 4 949 505 Kč

CENA ZA STAVBU CELKEM 28 518 578 Kč

Zadavatel:

Jméno:

Datum:

Podpis, razítko:

Vypracoval

Datum:

28.6.2012

Podpis, razítko:

REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY

Stavba, název akce: I/10, I/14 Zajištění skalních stěn

Objekt: cena v Kč bez DPH:

1) Sanace skalních svahů na silnici I/14 v úseku Poniklá -
Jablonec nad Jizerou

2) Sanace skalních svahů na silnici I/10 v úseku Turnov -
Železný Brod

Nabídková cena celkem: 37 897 205,49 Kč

DPH (21%): 7 958 413,15 Kč

Nabídková cena celkem vč. DPH: 45 855 618,65 Kč

Uchazeč-firma: Společnost SWIETELSKY-Minova

Jméno a podpis oprávněné osoby:.....

V Praze 23.3.2015

oprávněný k podpisu za Společnost SWIETELSKY-Minova na základě plné moci

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba, název akce: Sanace skalních svahů na silnici I/14 v úseku Poniklá - Jablonec nad Jizerou

Část, díl, objekt: SO.01 - Hradsko; SO.02 - Zabylý; SO.03 - Jablonec nad Jizerou

Zadavatel, investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Liberec

Zpracovatel: I [REDACTED]

Datum: 28.6.2012

Počet stránek:

5

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

<i>Hlavní části stavby:</i>	<i>Ostatní náklady stavby:</i>
SO.01 - Hradsko [REDACTED]	Koordinátor BOZP <i>zajišťuje objednatel ŘSD ČR</i>
SO.02 - Zabylý [REDACTED]	Geotechnický, autorský a biologický dozor stavby <i>zajišťuje objednatel ŘSD ČR</i>
SO.03 - Jablonec nad Jizerou [REDACTED]	Související nerealizační náklady stavby: vytýčení stavby, skutečné zaměření stavby po dokončení, dokumentace skutečného [REDACTED]
<i>Celkem hlavní části stavby:</i> [REDACTED]	<i>Celkem ostatní náklady stavby:</i> [REDACTED]
Základ pro DPH	14 328 133 Kč
DPH 21 %	3 008 908 Kč
CENA ZA STAVBU CELKEM	17 337 041 Kč

Zadavatel:

Jméno:

Datum:

Podpis, razítko:

Vypracoval

Jméno: [REDACTED]

Datum:

28.6.2012

Podpis, razítko: