
Číslo smlouvy Objednatele: 007751/2020/00 
Číslo smlouvy Zhotovitele: ………. 

SMLOUVA O DÍLO1 
Tato Smlouva o dílo byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi Stranami: 

OBJEDNATEL 

Název: Vysoké učení technické v Brně 
Sídlo: Antonínská 548/1, 601 90 Brno 
Veřejná vysoká škola, nezapisuje se do OR 
IČ: 002 16 305 
DIČ: CZ 00216305 

a 

ZHOTOVITEL 

Název: MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost 
Sídlo: Maříkova 1899/1, 621 00 Brno 
Zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 790 
IČ: 46347542 
DIČ: CZ46347542 

Slova a výrazy uvedené v této Smlouvě o dílo mají stejný význam, jaký je jim připisován ve 
Smluvních podmínkách, na které tato Smlouva o dílo odkazuje. 

Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky zadávané v Zadávacím/výběrovém řízení s názvem 
„Rekonstrukce hygienických buněk objektu A03 KaM VUT“, rozhodl o výběru Zhotovitele ke 
splnění veřejné zakázky. 

Zhotovitel má zájem Dílo, jakožto předmět veřejné zakázky, pro Objednatele na svůj náklad a 
nebezpečí řádně provést tak, jak je blíže specifikováno ve Smlouvě. 

Strany se proto dohodly takto: 

1) Zhotovitel  se  tímto  zavazuje  Objednateli  provést  Dílo  a  odstranit  na  něm  všechny  vady,  
a  to  v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy.

2) Objednatel se tímto zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za provedení Díla a odstranění jeho 
vad v souladu se Smlouvou za obnos ve výši: 
85 499 250,00 Kč bez DPH, 
103 454 092,50 Kč včetně DPH.

3) Platí, že následující dokumenty tvoří součást této Smlouvy o dílo a jako její součást musí být čteny a 
vykládány:

a) Příloha

b) Smluvní podmínky, které obsahují Obecné a Zvláštní podmínky; Obecnými podmínkami jsou 
Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu, first edition 1999, (Zelená kniha FIDIC); 

1 Smlouva bude zadavatelem a dodavatelem s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou doplněna o příslušné údaje až 
před jejím uzavřením. Pro účely podání nabídky není nutné Smlouvu vyplňovat a předkládat. 
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c) další dokumenty odlišné od shora uvedených, které jsou stanovené v Příloze.

V zájmu snížení administrativních nákladů Stran při uzavírání Smlouvy a plnění s tím souvisejících 
povinností, zejm. povinnosti uveřejnit Smlouvu dle příslušných právních předpisů, se Strany 
dohodly, že dokumenty dle písm. c) tohoto ustanovení a Obecné podmínky nejsou ke Smlouvě 
přiloženy, jelikož jsou bez omezení a přímo dostupné elektronicky jako součást dokumentace 
k Zadávacímu/výběrovému řízení na níže uvedeném odkazu: 

https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=305636 

4) Zhotovitel se rovněž zavazuje postupovat při plnění závazků ze Smlouvy v souladu s dokumenty,
které jím byly předloženy v rámci nabídky Výběrového/Zadávacího řízení, případně vytvořeny v
průběhu jeho ověřovací fáze; neodpovídá-li obsah těchto dokumentů skutečnému stavu či
postupu plnění závazků ze Smlouvy, je Zhotovitel povinen je neprodleně aktualizovat.

5) Smlouva je uzavírána elektronicky a podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smlouvu zašle k
uveřejnění v registru smluv Objednatel.

6) Smlouva o dílo nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

………………………………………………………. 

doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL. M. 

kvestor 

za Objednatele 

…………………………………………….. 

Jiří Bartoš, 

statutární ředitel 

za Zhotovitele 

https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=305636


PŘÍLOHA1 
tvořící součást Smlouvy o dílo 

Údaje vztahující se k Pod-
článek Údaje 

Dokumenty tvořící Smlouvu 
uvedené v pořadí podle právní 
síly 

1.1.1 

(a) Smlouva o dílo (včetně
Přílohy)

(b) Zvláštní podmínky Zvláštní podmínky pro stavby VUT menšího rozsahu 2019 
(c) Obecné podmínky Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu, first edition 

1999 (Zelená kniha FIDIC) 
(d) Technická specifikace Dokumentace pro provedení stavby zpracovaná Projekt Building 

s.r.o., č.z. 2617 neomezeně dostupná na:
https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=305636

(f) Položkový rozpočet Položkový rozpočet Zhotovitele předložený v rámci nabídky do 
Výběrového/zadávacího řízení 

(g) Ostatní dokumenty Podmínky a pokyny pro poskytnutí dotace 3. Výzvy programu 
133 220 dostupné na http://www.msmt.cz/file/49752/  

Datum zahájení prací 1.1.7 18. 5. 2020 ve venkovních prostorech, 1. 6. 2020 v interiéru

Doba pro dokončení 1.1.9 do 14. 9. 2020 

Sekce (jsou-li) 1.1.20 nejsou 

Záruční doba 1.1.22 5 let od data uvedeného v potvrzení o převzetí podle Pod-článku 
8.2 

Výběrové/zadávací řízení 1.1.23 
Název: Rekonstrukce hygienických buněk objektu A03 KaM VUT 
Dostupné na: 
https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=305636 

Jazyk 1.5 čeština 

Poskytnutí Staveniště 2.1 od 18. 5. 2020 venkovní plochy pro zřízení zařízení Staveniště a od 
1. 6. 2020 vlastní objekt A03

Pověřená osoba 3.1 Ing. Jiří Kudla, tel: 739 246 529, email: kudla@ro.vutbr.cz 

1 Příloha bude zadavatelem a dodavatelem s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou doplněna o příslušné údaje před 
uzavřením smlouvy. Pro účely podání nabídky není nutné Přílohu vyplňovat a předkládat. 

https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=305636
http://www.msmt.cz/file/49752/
https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=305636
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Zástupce Objednatele  3.2 Ing. Petr Beneš, CSc., tel: 607 163 , email: 
ing.petrbenes@seznam.cz 

   

Obecné povinnosti Zhotovitele 4.1 

Zhotovitel je Objednateli zavázán i ve vztahu k tomu, co uvedl či 
co bylo jinak součástí jeho nabídky k hodnocení v kritériích 
odborná úroveň, rizika a vlastnosti a schopnosti projektového 
manažera, a ve vztahu k dokumentům zpracovaných v průběhu 
ověřovací fáze dle ust. bodu 5 zadávací dokumentace 
Výběrového/zadávacího řízení. 

   

Zástupce Zhotovitele  4.2 Ing. Michal Menšík, tel: 725 381 987,  
email: mensik.m@moravostav.cz 

   
Zajištění splnění smlouvy (je-li) 4.4  

- Částka   10 milionů Kč 
- Forma  

 

bankovní záruka   
Objednatel může čerpat z bankovní záruky v případě, že 
Zhotovitel řádně a včas nesplní některou ze svých povinností 
podle Smlouvy před předáním a převzetím Díla, zejména v 
následujících případech porušení povinností ze strany 
Zhotovitele: 

a) Zhotovitel nedodržel kterýkoli z postupných závazných 
milníků, 

b) Zhotovitel je v prodlení oproti Době pro dokončení, nebo 
c) Zhotovitel je v prodlení s odstraněním vad a nedodělků 

uvedených v potvrzení o převzetí. 
Platnost bankovní záruky skončí okamžikem odstranění poslední 
vady či nedodělku uvedeného v potvrzení o převzetí. 

   
Přímí dodavatelé Objednatele 
(jsou-li) 

4.5 nejsou 

   
   

Vzorky 4.6 
 
není relevantní 
 

   
Elektřina a voda 4.15  

- Elektřina   3 000 Kč měsíčně 
- Voda   2 000 Kč měsíčně 

   
Dokumenty nezbytné pro 
provoz Díla a dokumenty o 
shodě 

4.16 není relevantní 

   

Zvláštní podmínky provádění 
Díla 

4.17 

Zhotovitel se zavazuje v případě prodlení oproti Době pro 
dokončení nebo oproti době pro splnění kteréhokoliv postupného 
závazného milníku zajistit osobám, jež mají být dle uzavřených 
smluv o ubytování ubytovány v prostorách, které jsou 
předmětem Díla, náhradní ubytování, a to na celou dobu 
prodlení. 
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Harmonogram 
- Lhůta pro předání

harmonogramu 7.2 Do 14 dnů po Datu zahájení prací 

- Forma harmonogramu 7.2 

V listinné a elektronické podobě ve formátu *.mpp a ve formátu 
*.xls. 
Harmonogram musí obsahovat: 
a) časový plán zpracování projektové dokumentace

Zhotovitele (je-li nějaká) a provádění prací s vyznačením
Podzhotovitelů,

b) všechny činnosti do 3. stupně členění (tzn. stavební činnosti,
stavební části prvků, díly (např. zemní práce, základy,...), vše
s logickými vazbami a znázorněním nejdřívějšího a
nejpozdějšího možného data zahájení a ukončení každé z
činností, s uvedením časových rezerv (jsou-li nějaké), a se
znázorněním kritické cesty (případně kritických cest),

c) odhad plateb, o nichž Zhotovitel očekává, že budou splatné
v každém měsíci až do doby vydání Potvrzení o převzetí,

d) posloupnost a načasování kontrol a zkoušek specifikovaných
ve Smlouvě (jsou-li takové).

Zhotovitel je povinen harmonogram průběžně aktualizovat a 
předkládat na kontrolních dnech. 

Postupné závazné milníky 
(jsou-li) 

7.5 
Milník I – dokončení 7. až 9. NP do 8. 9. 2020, 
Milník II – dokončení 5. a 6. NP do 10. 9. 2020, 
Milník III – dokončení 3. a 4. NP do 12. 9. 2020. 
Dokončení každého postupného závazného milníku znamená 
uvedení ubytovacích jednotek určeného NP do stavu, který 
umožňuje Objednateli zahájit a provést úkony spočívající 
v přípravě jednotky pro nastěhování ubytovaných (instalaci 
vnesených interiérových prvků a bytových doplňků, přípravu 
lůžkovin apod.). Jedná se zejména o dokončení povrchů podlah 
(včetně nášlapných vrstev), stěn (včetně maleb a obkladů) a 
stropů (včetně maleb a podhledů), dokončení nátěrů, osazení a 
zkompletovaní vnitřní výplní otvorů, osazení a zkompletovaní 
rozvodů a koncových prvků technických zařízení, dokončení 
veškerých prací se zvýšenou prašností ve zbývajících částech 
objektu a jeho blízkosti a dokončení úklidu místností. Podmínkou 
je rovněž umožnění používat příjezdové cesty v rámci Staveniště 
a přístupové cesty k místnostem. 

Předvedení způsobilosti - 
komplexní vyzkoušení 

8.1 po dobu 2 dní 

Cenová soustava 10.2 sborník cen stavebních prací vydávaný společností RTS, a.s., IČO: 
255 33 843, se sídlem Lazaretní 4038/13, Židenice, 615 00 Brno. 

Oceňování Díla 
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- Měření podle položkových
cen Položkového rozpočtu 11.1 

Dílo musí být pro účely platby měřeno a oceněno na základě 
Položkového rozpočtu. 
Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak: 
(a) musí se měřit čisté skutečné množství každé položky Stavby a
(b) metoda měření musí být v souladu s Položkovým rozpočtem
nebo jinými příslušnými Formuláři.

Sazba zádržného 11.3 10 % 

Úrok z prodlení 11.8 0,1 % za každý den prodlení. 

Povinnost Zhotovitele zaplatit 
smluvní pokutu 

- prodlení s udržováním
platnosti bankovní záruky

12.5 
a) 

- 0,1 % obnosu uvedeného ve Smlouvě o dílo za každý den
prodlení.

- porušování bezpečnosti a
ochrana zdraví při práci

12.5 
b) 

- 25.000 Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění Díla z důvodu
přímého ohrožení života personálu Zhotovitele nebo pokud
Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti
(odstranění zábradlí, krytů otvorů apod.),

- 5.000 Kč, pokud je porušení předpisů BOZP a PO možno
odstranit bez zastavení provádění Díla okamžitě nebo ve
stanoveném termínu,

- 500 Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP a PO
personálem Zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných
osobních ochranných prostředků apod.),

- 10.000 Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním
závady, která by mohla vést k porušení předpisů BOZP a PO,
počínaje dnem upozornění Objednatele na závadu až do dne
jejího odstranění.

- neplnění povinností
v souvislosti s údaji o
Staveništi

12.5 
c) 

- 500 Kč za každý započatý den prodlení.

- nepředložení či
neaktualizování
harmonogramu

12.5 
d) 

- 500 Kč za každý započatý den prodlení.

- prodlení s provedením Díla
nebo Sekce

12.5 
e) 

- 0,3 % obnosu uvedeného ve Smlouvě o dílo bez DPH za každý
den prodlení.

-  nesplnění postupného
závazného milníku

12.5 
f) 

- 0,1 % obnosu uvedeného ve Smlouvě o dílo bez DPH za každý
den prodlení.

- nevyklizení Staveniště 12.5 
g) 

- 5.000 Kč za každý den prodlení.



Údaje vztahující se k Pod-
článek Údaje 

strana 5 

- neodstranění vady nebo
poškození

12.5 
h) 

- 1.500 Kč za vadu a každý den prodlení.
20.000 Kč za havarijní vadu a každý den prodlení.

- neprokázání pojištění 12.5 i) - 10.000 Kč za každé porušení.

- maximální celková výše
smluvních pokut

- 10 % obnosu uvedeného ve Smlouvě o dílo bez DPH.

Pojištění Díla a Vybavení 
zhotovitele  

14.1 

- pojistná částka min. ve výši obnosu uvedeného ve Smlouvě o dílo
bez DPH;

- limit plnění pro rizika požár, výbuch, úder blesku, pád letadla
min. ve výši obnosu uvedeného ve Smlouvě o dílo bez DPH;

- limit plnění pro odcizení a vandalismus min. 5.000.000,- Kč;
- limit plnění jednotlivě pro ostatní rizika min. 5.000.000,- Kč;
- pojištění okolního majetku s limitem plnění min. 50.000.000,-

Kč;
- pojištění Vybavení zhotovitele s limitem plnění min. 5.000.000,-

Kč;
- pojištění nákladů na odstranění sutin s limitem plnění min. 5 %

z obnosu uvedeného ve Smlouvě o dílo bez DPH

Pojištění odpovědnosti 14.1 

- celkový limit pojistného plnění min. 100.000.000,- Kč,

- limit pojistného plnění na jednu pojistnou událost min.
50.000.000,- Kč



 

  

 

 

Zvláštní podmínky  
pro stavby VUT menšího rozsahu 2020 

1 Obecná ustanovení 

1.1 Definice 

 Text Pod-článku 1.1.3 se zrušuje. 

 Pod-článek 1.1.9 se nahrazuje tímto zněním: 

„“Doba pro dokončení“ je doba pro dokončení Díla nebo Sekce (podle okolností) podle Pod-článku 7.1 
tak, jak je stanovena v Příloze (se všemi prodlouženími podle Pod-článku 7.3), počítaná od Data 
zahájení prací.“. 

 V Pod-článku 1.1.18 se vypouští text „nebo Výkresů (jsou-li nějaké)“. 

 
Za Pod-článek 1.1.19 se vkládají nové Pod-články, které zní: 

  
„1.1.20 „Sekce“ je část Díla specifikovaná v Příloze jako Sekce (je-li taková). 

  
1.1.21 „Přímý dodavatel objednatele“ je osoba, s níž Objednatel uzavřel či 

uzavře smlouvu za účelem provedení určitých prací, dodávek či služeb, 
které s Dílem souvisí, nejsou však jeho součástí a nejsou ani předmětem 
Smlouvy (např. dodavatel interiérového vybavení atp.). 

  
1.1.22 „Záruční doba“ je doba pro oznámení vad Díla nebo Sekce (podle 

okolnosti) a to včetně vad, které se vyskytly po převzetí Díla tak, jak je 
stanovena v Příloze se všemi případnými prodlouženími, počítaná od 
data dokončení Díla nebo Sekce tak, jak je potvrzeno podle Pod-článku 
8.2; jde o dobu, po kterou bude Dílo způsobilé k použití pro obvyklý účel 
a zachová si obvyklé vlastnosti. 

  
1.1.23 „Výběrové/zadávací řízení“ je výběrové/zadávací řízení, k jehož zadávací 

dokumentaci jsou přiloženy tyto zvláštní podmínky a které je včetně 
příslušné internetové adresy identifikováno v Příloze.“. 

1.4 Právo  
 

Pod-článek 1.4 se nahrazuje tímto zněním: 

„Smlouva se řídí právním řádem České republiky s vyloučním kolizních norem.“. 

1.5 Komunikace 

 
Do Pod-článku 1.5 se doplňuje nová věta, která zní: „Za písemnou formu se považuje rovněž jednání 
elektronickými prostředky.”. 

 
 

  



Zvláštní podmínky pro stavby VUT menšího rozsahu 2020 2 

2 Objednatel 

2.1 Poskytnutí staveniště 

Do Pod-článku 2.1 se doplňuje text tohoto znění: 

„O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který Strany podepíší. V 
protokolu o předání a převzetí Staveniště budou uvedeny všechny dokumenty, které byly Zhotoviteli při 
předání Staveniště předány.”. 

2.3 Pokyny objednatele 

Do Pod-článku 2.3 se doplňuje nová věta, která zní: „Zhotovitel upozorní Objednatele bez zbytečného 
odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu Objednatel k provedení díla předal, nebo pokynu, který 
mu Objednatel dal; to neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.”. 

2.5 Kontrolní dny 

Za Pod-článek 2.4 se vkládá nový Pod-článek 2.5 [Kontrolní dny], který zní: 

„Objednatel je oprávněn svolávat jednou týdně (nebude-li Stranami dohodnuto jinak) kontrolní dny za 
účelem kontroly postupu prací a přijetí opatření pro další práce na Díle. Zástupce zhotovitele se těchto 
kontrolních dnů musí účastnit.“. 

4 Zhotovitel 

4.1 Obecné povinnosti 

Do Pod-článku 4.1 se doplňuje tento text: 

„Materiály a Technologické zařízení se stávají vlastnictvím Objednatele, jakmile nastane dřívější z 
následujících možností: 

(a) když jsou zabudovány do stavby nebo zaplaceny Objednatelem, nebo

(b) dojde v důsledku odstoupení od Smlouvy k jejich zaplacení Objednatelem podle Pod-článku
12.4 nebo Pod-článku 13.2.

Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musí mít příslušná oprávnění k provádění stavebních a montážních prací 
jako předmětu své činnosti a vybrané činnosti ve výstavbě musí zabezpečit fyzickými osobami, které 
získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních předpisů a to v počtu, o zkušenostech a 
odborné kvalifikaci v souladu s nabídkou Zhotovitele podané do Výběrového/zadávacího řízení. 

Zhotovitel musí provádět Dílo v souladu s veškerými jemu známými závaznými požadavky a podmínkami 
případně stanovenými ze strany správních orgánů, včetně zejména závazných požadavků a podmínek 
stanovených pravomocným územním rozhodnutím pro Dílo a/nebo pravomocným stavebním povolením 
pro Dílo, jakož i případnými veřejnoprávními smlouvami vydanými pro provádění Díla.“. 
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4.2 Zástupce zhotovitele 

Pod-článek 4.2 se nahrazuje tímto zněním: 

„Zástupce zhotovitele, který je uveden v Příloze, musí být Zhotovitelem vybaven všemi pravomocemi 
potřebnými k jednání jménem Zhotovitele podle Smlouvy. Minimální požadavky na Zástupce zhotovitele 
vyplývají ze zadávací dokumentace Výběrového/zadávacího řízení. 

Zástupce zhotovitele musí každý den, kdy je prováděno Dílo, věnovat tomu, aby řídil plnění Smlouvy 
Zhotovitelem. Jestliže má být Zástupce zhotovitele během provádění Díla dočasně nepřítomen na 
Staveništi, musí být na dobu nezbytně  nutnou zastoupen náhradníkem a Objednateli to musí být 
patřičně oznámeno. 

Zástupce zhotovitele musí, jménem Zhotovitele, přijímat pokyny Objednatele nebo Zástupce 
Objednatele. 

Zástupce zhotovitele musí plynně ovládat jazyk pro komunikaci definovaný v Pod-článku 1.5. 

Zhotovitel nesmí bez předchozího souhlasu Objednatele odvolat Zástupce zhotovitele. Pokud byly 
kvalifikace nebo zkušenosti Zástupce zhotovitele rovněž předmětem hodnocení nebo prokazování 
kvalifikace v rámci Výběrového/zadávacího řízení, pak se pro případ jeho změny uplatní následující 
pravidla: 

(a) nezbytnou podmínkou pro změnu osoby je, že Zhotovitel jako součást svého oznámení o změně
osoby předloží pro novou osobu tytéž informace, které byly předmětem hodnocení nebo
prokázání kvalifikace u původní osoby, a umožní Objednateli provést její hodnocení nebo
posouzení její kvalifikace; změna za osobu, která nesplňuje kvalifikační předpoklady v rámci
Výběrového/zadávacího řízení, není možná;

(b) Zhotovitel je povinen Objednateli oznámit změnu nejméně 10 pracovních dnů před účinností
změny;

(c) účinnost změny nastává uplynutím 10. pracovního dne po doručení oznámení Objednateli; to
neplatí, pokud nejsou splněné sjednané podmínky pro změnu osoby;

(d) nedosahuje-li nová osoba kvalit původní (tj. ve Výběrovém/zadávacím řízení by při hodnocení
dosáhla menšího počtu bodů), je změna možná jen tehdy, dohodnou-li se Strany na odpovídající
finanční kompenzaci; finanční kompenzaci Strany považují za odpovídající, pokud jí Zhotovitel
dorovná bodový rozdíl v hodnocení původní a nové osoby dle zadávací dokumentace
Výběrového/zadávacího řízení tak, aby nabídka Zhotovitele vycházela stále ekonomicky
nejvýhodněji; finanční kompenzace se rozpočítá na celý obnos uvedený ve Smlouvě s tím, že
ta část, která odpovídá části Díla provedené za účasti původní osoby, kompenzována nebude.“.

4.3 Subdodávky 

Do Pod-článku 4.3 se doplňuje nový odstavec, který zní: 

„Pokud během provádění Díla Zhotovitel změní Podzhotovitele, jehož prostřednictvím prokazoval část 
kvalifikace ve Výběrovém/zadávacím řízení, musí nový Podzhotovitel splňovat kvalifikaci alespoň v 
rozsahu, v jakém ji splňoval původní Podzhotovitel. Tuto skutečnost je Zhotovitel povinen Objednateli 
předem písemně prokázat. Ustanovení předcházejícího Pod-článku o změně osoby Zástupce 
zhotovitele se použijí přiměřeně.“. 
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4.5 Spolupráce 

Za Pod-článek 4.4 se vkládá nový Pod-článek 4.5 [Spolupráce], který zní: 

„Zhotovitel musí tak, jak je to specifikováno ve Smlouvě, nebo na základě pokynu Objednatele 
zabezpečit vhodné podmínky pro výkon práce: 

(a) personálu Objednatele,

(b) jakýchkoli jiných zhotovitelů Objednatele a

(c) zaměstnanců jakéhokoli legálně ustanoveného orgánu veřejné správy,

kteří mohou být zaměstnáni na Staveništi nebo v jeho blízkosti při provádění nějaké práce nezahrnuté 
ve Smlouvě. 

Zhotovitel zajistí, aby práce, dodávky či služby Přímých dodavatelů objednatele mohly být řádně a včas 
provedeny, a to i v průběhu provádění Díla. 

Zhotovitel Přímým dodavatelům objednatele umožní přístup na Staveniště a za případnou úplatu přístup 
k elektrické energii, vodě a dalším médiím, jakož i službám na Staveništi, jako by to byli Podzhotovitelé; 
případná úplata bude předem schválena Objednatelem. 

Pokud může Přímý dodavatel objednatele provádět svou činnost na určité části Staveniště, která bude 
oddělena od zbytku Staveniště, a pokud nebude pro plnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy nutné, 
aby v průběhu provádění prací, dodávek či služeb tímto Přímým dodavatelem objednatele měl do této 
části přístup Zhotovitel či některý Podzhotovitel, předá Zhotovitel předtím, než Přímý dodavatel 
objednatele zahájí své práce, dodávky či služby, takovou část Staveniště na základě protokolu Přímému 
dodavateli objednatele.“. 

4.6 Vzorkování 

Za Pod-článek 4.5 se vkládá nový Pod-článek 4.6 [Vzorkování], který zní: 

„Nedohodnou-li se Strany jinak, musí Zhotovitel předložit následující vzorky Materiálů a 
Technologického zařízení a relevantní informace k posouzení Objednatelem: 

(a) standardní vzorky Materiálů a Technologického zařízení od výrobců a vzorky specifikované ve
Smlouvě, to vše na náklady Zhotovitele a

(b) dodatečné vzorky, ke kterým dal Objednatel pokyn jako k Variaci.

Zhotovitel musí vzorky předkládat Objednateli postupně a v dostatečném předstihu, tak aby nebyl 
ovlivňován harmonogram případným neschválením vzorku a doplňováním informací ze strany 
Zhotovitele. 

Objednatel musí do 14 dnů po obdržení vzorku, případně po obdržení jakýchkoli dalších informací na 
podporu prokázání jeho souladu s Technickou specifikací, nebo v jiné lhůtě dohodnuté Stranami, 
odpovědět schválením, případně neschválením a vysvětlujícím komentářem. Objednatel také může v 
této lhůtě požadovat jakékoli další informace potřebné ke schválení vzorku. 

Žádný Materiál ani jeho položka nesmí být zabudovány do Díla před tím, než bude odsouhlasen 
Objednatelem. 

Jakékoli schválení, souhlas nebo jakékoli posouzení vzorku (dle tohoto Pod-článku nebo jinak) 
nezbavuje Zhotovitele žádné povinnosti nebo odpovědnosti.“. 
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4.7 Kontrola 

Za Pod-článek 4.6 se vkládá nový Pod-článek 4.7 [Kontrola], který zní: 

„Pověřený personál Objednatele musí mít v jakoukoli rozumnou dobu: 

(a) plný přístup ke všem částem Staveniště a všem místům, ze kterých jsou získávány přírodní
Materiály, a

(b) při produkci, výrobě a výstavbě (na Staveništi nebo jinde) oprávnění k přezkoumání, kontrole,
měření a zkoušení materiálů a řemeslného zpracování a oprávnění ověřit postup výroby
Technologického zařízení a produkce a výroby Materiálů.

Zhotovitel musí dát personálu Objednatele plnou příležitost vykonat tyto činnosti, včetně poskytnutí 
přístupu, zařízení, povolení a bezpečnostního vybavení. Žádná taková činnost nezbavuje Zhotovitele 
jakékoli odpovědnosti ani povinnosti. 

Zhotovitel musí dát Objednateli oznámení, kdykoli je jakýkoliv výsledek práce Zhotovitele dokončen a 
předtím, než je zakryt, umístěn mimo dohled, případně zabalen k uskladnění nebo přepravě. Takové 
oznámení musí být učiněno nejpozději 3 pracovní dny předem. Ke kontrole takových prací předloží 
Zhotovitel veškeré výsledky o provedených kontrolách, měřeních či zkouškách. Objednatel pak musí 
provést přezkoumání, kontrolu, měření nebo zkoušení, nebo dát okamžitě Zhotoviteli oznámení, že 
uvedené nepožaduje. 

Jestliže Zhotovitel oznámení nedá, a když je to Objednatelem požadováno, musí Zhotovitel výsledek 
práce odkrýt a pak obnovit a napravit, to vše na náklady Zhotovitele. Objednatel je oprávněn požadovat 
jakékoliv zkoušky během provádění Díla vyplývající z požadavků nebo doporučení norem a platných 
právních předpisů a jakékoliv zkoušky Materiálů nebo Technologických zařízení, nezbytné k prokázání 
jejich funkce a výkonu.“. 

4.8 Vytyčení 

Za Pod-článek 4.7 se vkládá nový Pod-článek 4.8 [Vytyčení], který zní: 

„Zhotovitel musí vytyčit Dílo a Staveniště (včetně vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich 
střetu se stavbou a dočasných záborů) podle hlavních bodů, os a referenčních výšek uvedených ve 
Smlouvě nebo oznámených Objednatelem. Zhotovitel je odpovědný za správné rozmístění všech částí 
Díla a musí napravit jakékoli chyby v rozmístění, výškách, rozměrech a trasování Díla. Zhotovitel je 
povinen zajistit obnovení vytyčení obvodu Staveniště a pevných vytyčovacích bodů, pokud budou 
v průběhu provádění Díla zničeny či poškozeny.“. 

4.9 Bezpečnost práce 

Za Pod-článek 4.8 se vkládá nový Pod-článek 4.9 [Bezpečnost práce], který zní: 

„Zhotovitel musí: 

(a) dodržovat všechny příslušné bezpečnostní předpisy,

(b) dbát o bezpečnost všech osob, které mají oprávnění být na Staveništi, vynaložit přiměřené úsilí
k tomu, aby na Staveništi a Díle nebyly zbytečné překážky, a tak se zabránilo ohrožení těchto
osob,

(c) zajistit oplocení, osvětlení, ochranu a ostrahu Díla až do jeho dokončení a převzetí
Objednatelem.“.

4.10 Práva cesty a zařízení 

Za Pod-článek 4.9 se vkládá nový Pod-článek 4.10 [Práva cesty a zařízení], který zní: 

„Zhotovitel musí nést všechny náklady a poplatky za zvláštní anebo dočasná práva cesty, která 
potřebuje, včetně těch pro přístup na Staveniště. Zhotovitel musí také získat, na své riziko a náklady, 
jakákoli dodatečná zařízení mimo Staveniště, která potřebuje pro účely Díla.“. 
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4.11 Údaje o Staveništi 

Za Pod-článek 4.10 se vkládá nový Pod-článek 4.11 [Údaje o Staveništi], který zní: 

„Zhotovitel musí na viditelném místě u vstupu na Staveniště osadit stavbu informační tabulí k označení 
stavby podle pokynu Objednatele, se zapracováním identifikačních údajů uvedených ve štítku o povolení 
stavby a rovněž náležitostí pro oznámení zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce podle zákona č. 
309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 
předpisů. V případě rozhodnutí o spolufinancování stavby z prostředků EU bude informační tabule 
upravena tak, aby odpovídala požadavkům Evropské komise pro publicitu u takto spolufinancovaných 
staveb. Zhotovitel je povinen informační tabuli udržovat v čitelném a aktuálním stavu po celou dobu 
provádění Díla.“. 

4.12 Ochrana životního prostředí a odstraňování nečistot na komunikacích 

Za Pod-článek 4.11 se vkládá nový Pod-článek 4.12 [Ochrana životního prostředí a odstraňování 
nečistot na komunikacích], který zní: 

„Zhotovitel musí přijmout veškerá opatření, která lze po něm rozumně požadovat, aby chránil životní 
prostředí (jak na Staveništi, tak mimo ně) a omezil škody a obtěžování lidí a majetku způsobené 
znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi. 

Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění pozemních a areálových komunikací, která způsobí 
v souvislosti s prováděním Díla, a to bezodkladně od vzniku každého takového znečištění.“. 

4.13 Nakládání s odpady 

Za Pod-článek 4.12 se vkládá nový Pod-článek 4.13 [Nakládání s odpady] následujícího znění: 

„Zhotovitel musí v souvislosti s prováděním prací plnit povinnosti původce odpadů podle zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zajistit 
plnění těchto povinností i ze strany případných Podzhotovitelů, a to včetně vedení průběžné evidence o 
odpadech a způsobech nakládání s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou příslušnými 
právními předpisy. Zhotovitel musí na žádost Objednatele bez zbytečného odkladu předložit jím vedenou 
evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi ke kontrole, včetně takové evidence vedené 
Podzhotoviteli.“. 

4.14 Archeologické nálezy na Staveništi 

Za Pod-článek 4.13 se vkládá nový Pod-článek 4.14 [Archeologické nálezy na Staveništi], který zní: 

„Všechny fosilie, mince, cenné nebo starožitné předměty a konstrukce a jiné pozůstatky nebo předměty 
geologického a archeologického významu nalezené na Staveništi musí být umístěny do péče a 
odpovědnosti Objednatele. Zhotovitel musí přijmout přiměřená preventivní opatření, aby zabránil 
personálu Zhotovitele nebo jiným osobám v odvezení, odnesení nebo poškození jakýchkoli z těchto 
nálezů. 

Zhotovitel musí dát po objevení jakéhokoli takového nálezu okamžitě oznámení Objednateli, který musí 
dát pokyn, jak s ním naložit.“. 
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4.15 Elektřina a voda 

Za Pod-článek 4.14 se vkládá nový Pod-článek 4.15 [Elektřina a voda], který zní: 

„Objednatel je povinen zabezpečit pro Zhotovitele přívod elektrické energie (dále jen „elektřina“) na 
Staveniště. Zhotovitel je povinen instalovat podružné měření odebírané elektřiny. Zhotovitel uhradí 
Objednateli cenu za odebranou elektřinu ve výši odpovídající jejímu skutečně odebranému množství při 
jednotkové ceně, za kterou odebírá elektřinu Objednatel. V případě, že Zhotovitel neinstaluje podružné 
měření odebírané elektřiny, uhradí Zhotovitel Objednateli cenu za odebranou elektřinu paušální částkou 
ve výši stanovené v Příloze.  

Objednatel je povinen zabezpečit pro Zhotovitele přívod vody na Staveniště. Zhotovitel je povinen 
instalovat podružné měření odebírané vody. Zhotovitel Objednateli uhradí cenu za vodné a stočné ve 
výši odpovídající skutečně odebranému množství při jednotkové ceně vodného a stočného, kterou hradí 
Objednatel. V případě, že Zhotovitel neinstaluje podružné měření odebírané vody, uhradí Zhotovitel 
Objednateli cenu za odebranou vodu paušální částkou ve výši stanovené v Příloze.“. 

4.16 Dokumenty nezbytné pro provoz Díla a dokumenty o shodě 

Za Pod-článek 4.15 se vkládá nový Pod-článek 4.16 [Dokumenty nezbytné pro provoz Díla a dokumenty 
o shodě], který zní:

„Není-li v Příloze stanoveno jinak, je Zhotovitel povinen nejpozději s předložením oznámení o dokončení 
podle Pod-článku 8.1 předat Objednateli písemné 

(a) instrukce, návody či jiné dokumenty nezbytné pro provoz Díla,

(b) atesty, certifikáty, nebo prohlášení o shodě Materiálů a Technologického zařízení s požadavky
příslušných právních předpisů či technických norem.“.

4.17 Zvláštní podmínky provádění Díla 

Za Pod-článek 4.16 se vkládá nový Pod-článek 4.17 [Zvláštní podmínky provádění Díla], který zní: 

„Zvláštní podmínky, které Zhotovitel musí při provádění prací dodržet s ohledem na specifika Díla, 
případně financování Díla, jsou uvedeny v Příloze.“. 

5 Projektování zhotovitele 

5.2 Odpovědnost za projektovou dokumentaci 

V poslední větě Pod-článku 5.2 se vypouští text: „a Výkresy“. 

5.3 Dokumentace skutečného provedení 

Za Pod-článek 5.2 se vkládá nový Pod-článek 5.3 [Dokumentace skutečného provedení], který zní: 

„Zhotovitel musí připravit a aktualizovat kompletní sadu záznamů „skutečného provedení“ Díla 
zobrazující přesné skutečné umístění, velikosti a podrobnosti prací tak, jak byly provedeny. Tyto 
záznamy musí být uchovávány na Staveništi a musí být užívány výlučně pro účely tohoto Pod-článku. 

Zhotovitel musí vyhotovit a předat Objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby zobrazující 
celé Dílo zpracovanou formou revize Technické specifikace nebo Projektové dokumentace zhotovitele, 
a to 4x v listinné podobě a v elektronické podobě v editovatelné i needitovatelné verzi.“. 



Zvláštní podmínky pro stavby VUT menšího rozsahu 2020 8 

5.4 Licence 
 

Za Pod-článek 5.3 se vkládá nový Pod-článek 5.4 [Licence], který zní: 

„Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem Smlouvy bezúplatně výhradní oprávnění k výkonu práva 
duševního vlastnictví ve smyslu § 2358 a násl. občanského zákoníku ve spojení s příslušnými 
ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 
a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „licence“), a to k 
jakémukoli plnění, k němuž se zavázal podle Smlouvy a které je nebo bude chráněno autorským právem. 
Licence je poskytnuta v neomezeném rozsahu a ke všem způsobům užití včetně oprávnění zpracovat, 
měnit a upravovat předmětné plnění. Objednatel není povinen licenci, příp. podlicenci, poskytnutou 
podle tohoto odstavce využít. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas k postoupení licence třetí osobě, a 
to ať už zcela, nebo zčásti.“. 

  

7 Doba pro dokončení 

7.1 Provedení díla 

 V Pod-článku 7.1 druhé větě se za slovo Dílo vkládá text, který zní: „a každou Sekci (je-li nějaká)“. 

7.4 Zpožděné dokončení 

 Pod-článek 7.4 se nahrazuje tímto zněním: 

„Jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení se splněním povinnosti provést Dílo nebo Sekci (je-li nějaká) 
v Době pro dokončení, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu dle Pod-článku 12.5.“. 

7.5 Postupné závazné milníky 
 

Za Pod-článek 7.4 se vkládá nový Pod-článek 7.5 [Postupné závazné milníky], který zní: 

„Jestliže jsou v Příloze stanoveny postupné závazné milníky provádění Díla, je Zhotovitel povinen 
provádět Dílo takovým způsobem, aby v termínu, do kdy mají být práce odpovídající příslušnému 
postupnému závaznému milníku dokončeny, bylo Dílo provedeno v rozsahu předepsaném pro příslušný 
postupný závazný milník. Doba pro splnění postupného závazného milníku může být prodloužena za 
podmínek stanovených v Pod-článku 7.3. 

O splnění každého postupného závazného milníku bude Stranami sepsán protokol. Sepsání protokolu 
o splnění postupného závazného milníku nemá účinek na dokončení nebo převzetí Díla ani jeho Sekce 
a ani neznamená, že Dílo bylo provedeno řádně a bez vad. Jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení 
se splněním povinnosti provést Dílo v rozsahu předepsaném pro příslušný postupný závazný milník v 
termínu, do kdy mají být práce odpovídající příslušnému postupnému závaznému milníku dokončeny, je 
povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu dle Pod-článku 12.5.“. 
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8 Převzetí 

Článek 8 se nahrazuje tímto zněním: 

„8.1 Dokončení 

Zhotovitel podá Objednateli oznámení, když Dílo považuje za dokončené, a vyzve ho k účasti na 
předvedení způsobilosti Díla plnit svůj účel (dále jen „předvedení způsobilosti“). Oznámení o dokončení 
podá Zhotovitel Objednateli minimálně 7 dní přede dnem předvedení způsobilosti.  

Součástí předvedení způsobilosti bude komplexní vyzkoušení. Komplexní vyzkoušení znamená podání 
průkazu, že dokončené Dílo je kvalitní, splňuje požadované funkce a je schopno trvalého provozu v 
projektovaném a automatickém režimu. Komplexní vyzkoušení provede Zhotovitel na svoje náklady za 
účasti Zástupce zhotovitele, Zástupce objednatele a dalších osob, jejichž účast považují Strany za 
nutnou. Komplexní vyzkoušení bude provedeno za součinnosti všech souvisejících profesí, zejména 
měření a regulace, elektroinstalace silnoproudé i slaboproudé, vytápění, vzduchotechniky, chlazení, 
zásobování technickými plyny, zdravotně technické instalace a dalších. Komplexní vyzkoušení 
představuje nepřetržitý chod Technologického zařízení po dobu uvedenou v Příloze, nebude-li po 
dohodě smluvních stran stanoveno u některého Technologického zařízení jinak. Zhotovitel při 
komplexním vyzkoušení prokáže bezpečnost provozu, spolehlivost a bezporuchovost Technologického 
zařízení, hospodárnost provozu, hygienické zájmy, ochranu životního prostředí a ochranu proti hluku a 
vibracím. Provedením komplexního vyzkoušení současně Zhotovitel osvědčuje způsobilost Díla k 
převzetí Objednatelem. Výskyt poruchy kteréhokoliv Technologického zařízení v průběhu komplexního 
vyzkoušení znamená neúspěšné ukončení komplexního vyzkoušení; komplexní vyzkoušení musí být v 
takovém případě opakováno od začátku. O úspěšném provedení komplexního vyzkoušení bude sepsán 
samostatný protokol, ve kterém budou uvedeny hodnoty naměřené při komplexním vyzkoušení a jejich 
srovnání s hodnotami uvedenými v Technické specifikaci či Projektové dokumentaci zhotovitele. 

8.2 Potvrzení o převzetí 

Bylo-li Dílo dokončeno v souladu se Smlouvou, s výjimkou drobných vad a nedodělků, které nebrání 
řádnému užívání Díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezují, a úspěšně provedeno 
předvedení způsobilosti dle Pod-článku 8.1, Objednatel vydá Zhotoviteli potvrzení o převzetí s uvedením 
příslušného data, kdy bylo Dílo převzato. V potvrzení o převzetí budou uvedeny případné vady Díla 
včetně způsobu jejich odstranění. 

Zhotovitel musí po převzetí Díla bezodkladně, nejpozději do 10 dnů, nedohodnou-li se Smluvní strany 
jinak, odstranit vady a nedodělky uvedené v potvrzení o převzetí a vyklidit Staveniště. 

8.3 Převzetí Sekce 

Pro případ převzetí Sekce se ustanovení Pod-článků 8.1 a 8.2 použijí obdobně.“. 
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9 Odstranění vad 

9.1 Odstranění vad

Pod-článek 9.1 se nahrazuje tímto zněním: 

„Dílo a každá Sekce musí být ve stavu požadovaném Smlouvou (s výjimkou běžného opotřebení) do 
data uplynutí příslušné Záruční doby. Objednatel může kdykoli před uplynutím příslušné Záruční doby 
oznámit Zhotoviteli jakékoli vady nebo nedokončené práce. Zhotovitel musí  

(a) ve lhůtě dle Pod-článku 8.2 odstranit veškeré vady a nedodělky uvedené v potvrzení o převzetí,

(b) v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem provést veškeré práce potřebné k odstranění vad
nebo poškození tak, jak může být oznámeno Objednatelem (nebo jeho jménem) k datu nebo
před datem uplynutí příslušné Záruční doby, a to bez nároku na úhradu nákladů ze strany
Objednatele v případě, že jakékoli vady jsou zapříčiněné tím, že projektová dokumentace
Zhotovitele, Materiály, Technologické zařízení nebo řemeslné zpracování nejsou, s výjimkou
běžného opotřebení, v souladu se Smlouvou, a

(c) protokolárně předat veškeré výše uvedené práce Objednateli.“.

10 Variace a claimy 

10.1 Právo na variaci 

Pod-článek 10.1 se nahrazuje tímto zněním: 

„Objednatel může dát kdykoliv před vydáním potvrzení o převzetí pokyn k Variacím.“. 

10.2 Oceňování variací

Pod-článek 10.2 se nahrazuje tímto zněním: 

„Variace musí být oceněna položkovou cenou ze Smlouvy a množství prací na Díle, které je předmětem 
Variace, musí být měřeno, není-li Stranami dohodnut jiný způsob určení ceny Variace. Vhodnou cenou 
pro jakoukoli novou položku bude taková cena, která (v následujícím pořadí priority): 

(a) je specifikovaná ve Smlouvě,

(b) je odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě,

(c) je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické specifikace této
položky) v cenové soustavě uvedené v Příloze, platné ke dni předložení pokynu Objednatele
k Variaci; k použitým cenám dle cenové sestavy se nepřipočítává přirážka přiměřeného zisku
ani přirážka výrobní a správní režie, nebo

(d) je určena Objednatelem na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace přiměřených přímých
nákladů položky. Návrh musí Zhotovitel Objednateli předložit nejdříve, jak je to možné po
obdržení pokynu k Variaci, spolu s přirážkou přiměřeného zisku ve výši 5% přímých nákladů
příslušné položky, přirážkou na výrobní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky a
přirážkou na správní režii ve výši 5% přímých nákladů příslušné položky. Tyto přirážky se
považují pro účely tohoto Pod-článku mezi Stranami za dohodnuté.“.
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11 Smluvní cena a platba 

11.2 Měsíční vyúčtování

Pod-článek 11.2 se nahrazuje tímto zněním: 

„Není-li v Příloze stanoveno jinak, je Zhotovitel oprávněn k měsíčním platbám hodnoty prováděného Díla 
včetně jakýchkoli přípočtů a odpočtů, které jsou splatné. 

Zhotovitel musí každý měsíc předložit Objednateli vyúčtování vykazující částky za předchozí měsíc, ke 
kterým se považuje za oprávněného, v listinné a elektronické podobě (xml a xls formátu). Přílohou 
vyúčtování bude soupis prací provedených v daném měsíci.“ 

11.3 Průběžné platby

Do Pod-článku 11.3 se doplňuje odstavec tohoto znění: 

„Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den předložení vyúčtování. Vyúčtování bude zároveň 
daňovým dokladem dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů.“. 

11.4 Platba první poloviny zádržného 

V Pod-článku 11.4 se číslovka „14“ nahrazuje číslovkou „28“ a slovo „oznámení“ nahrazuje slovem 
„potvrzení“. 

11.5 Platba druhé poloviny zádržného 

Pod-článek 11.5 se nahrazuje tímto zněním: 

„Zůstatek zádržného musí být Objednatelem Zhotoviteli vyplacen během 28 dnů po odstranění vad a 
nedodělků uvedených v potvrzení o převzetí.“. 

11.6 Závěrečný přehled plateb

Pod-článek 11.6 se nahrazuje tímto zněním: 

„Během 28 dnů od obdržení druhé poloviny zádržného musí Zhotovitel Objednateli předložit závěrečný 
přehled plateb znázorňující hodnotu veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou a přehled 
všech plateb Objednatele Zhotoviteli dle Smlouvy, případně úhrady zápočtem. Součástí závěrečného 
přehledu plateb bude i písemné prohlášení o splnění platebních závazků, které stvrzuje, že Objednatel 
uhradil Zhotoviteli všechny peněžní částky, které Zhotoviteli dle Smlouvy náleží.“. 

11.7 Měna

V Pod-článku se text „měně stanovené v Příloze“ nahrazuje textem „českých korunách“. 
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12 Neplnění 

12.5 Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu 

Za Pod-článek 12.4 se vkládá nový Pod-článek 12.5 [Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu], 
který zní: 

„Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze, jestliže 
Zhotovitel: 

(a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4,

(b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplnil povinnosti podle Pod-článku 4.9,

(c) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy nesplnil povinnost podle Pod-článku 4.11,

(d) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy nepředložil ve stanoveném termínu počáteční
nebo aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2,

(e) je v prodlení s provedením Díla nebo Sekce oproti Době pro dokončení,

(f) nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 uvedený v Příloze;

(g) nevyklidí Staveniště podle Pod-článku 8.2 ani v dodatečném termínu stanoveném
Objednatelem,

(h) neodstraní vadu, nedodělek nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-
článku 9.1, nebo

(i) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojištění podle Článku 14.

Dopadají-li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dvě a více ustanovení o 
smluvní pokutě, uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna smluvní pokuta a to ta, která je v 
nejvyšší částce. 

Smluvní pokuta je splatná dnem následujícím po dni, ve kterém na ni vznikl nárok. 

Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení 
Smlouvy nepřesáhne částku uvedenou v Příloze. 

Objednatel je oprávněn jednostranně započíst nárok Zhotovitele za zaplacení Smluvní ceny, resp. 
jednotlivých jejích splátek, případně jiných plateb, k nimž je Zhotovitel podle Smlouvy oprávněn oproti 
nároku na zaplacení smluvní pokuty podle tohoto Pod-článku či případně oproti jiným platbám, k nimž 
je Objednatel podle Smlouvy oprávněn.“. 

13 Riziko a odpovědnost 

13.1 Péče zhotovitele o dílo 

V Pod-článku 13.1 první větě se text „oznámení Objednatele“ nahrazuje textem „potvrzení o převzetí“. 

13.2 Vyšší moc 

V Pod-článku 13.2 druhém odstavci se číslovka „84“ nahrazuje číslovkou „42“ a číslovka „28“ se 
nahrazuje číslovkou „14“. 

V Pod-článku 13.2 čtvrtém odstaci se text „oznámení o odstoupení“ nahrazuje textem „zaslání 
vyúčtování“. 
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14 Pojištění 

14.1 Rozsah krytí

Pod-článek 14.1 se nahrazuje tímto zněním: 

„Pojištění Díla a Vybavení zhotovitele 

Pokud v Příloze není uvedeno jinak, je Zhotovitel povinen nejpozději k Datu zahájení prací uzavřít 
pojistnou smlouvu na majetkové pojištění typu „all risk“ (vztahující se zejména na požáry, povodně, 
záplavy či jiné živelní pohromy a proti odcizení či náhodnému poškození) Díla, součástí Díla a jeho 
příslušenství, včetně zejména stavebních a montážních prací, Materiálů, výrobků, Technologického 
zařízení, dokumentů souvisejících s prováděním Díla, a to na tzv. novou cenu Díla, tj. cenu, za kterou 
lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo 
novou, stejného druhu a účelu (dále jen „Pojištění díla“) s parametry stanovenými v Příloze. 

Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění díla do řádného a úplného převzetí Díla Objednatelem. 

Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z 
pojištění), včetně zejména ustanovení vylučujících či snižujících rozsah pojistného plnění v případě 
neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou událostí poškozené části Díla v určitém časovém období, 
s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu 
pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice. 

Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištění díla budou po celou dobu trvání 
Pojištění díla splněny veškeré podmínky podle tohoto Článku a 

 že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po celou dobu
trvání Pojištění díla označen Objednatel, nebo

 že pojistné plnění, vztahující se k budovanému Dílu, bude ve prospěch Objednatele
vinkulováno.

Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je Zhotovitel oprávněn v 
pojistných smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na Pojištění díla bude 
stanoveno, že pojistné plnění bude Objednateli jakožto osobě oprávněné k přijetí pojistného plnění v 
plném rozsahu vyplaceno na žádost Objednatele a aniž by byl vyžadován jakýkoli souhlas Zhotovitele 
nebo jiných osob. 

Pojištění odpovědnosti 

Pokud v Příloze není uvedeno jinak, je Zhotovitel dále povinen nejpozději k Datu zahájení prací uzavřít 
pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti obou Stran včetně křížové 
odpovědnosti v rozsahu zaručujícím pojistnou ochranu pro případ vzniku povinnosti k náhradě újmy, 
pokud újma vznikla v souvislosti s výkonem činností a práv či povinností vyplývajících nebo souvisejících 
s plněním závazků ze Smlouvy s parametry stanovenými v Příloze.“. 

14.2 Obecné požadavky na pojištění

Pod-článek 14.2 se nahrazuje tímto zněním: 

„Zhotovitel jako pojišťující Strana musí na vyžádání Objednatele bez zbytečného prodlení předložit 
Objednateli: 

(a) důkaz, že pojištění, která měl sjednat a která jsou popsaná v tomto Článku, jsou v platnosti a

(b) kopie příslušných pojistných smluv.

Bude-li to Objednatel požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit pojistné smlouvy uzavřené dle 
Pod-článků výše pojišťovacímu makléři určenému Objednatelem. Zhotovitel je rovněž povinen 
Objednateli na jeho žádost doložit řádné hrazení pojistného a plnění dalších povinností Zhotovitele z 
příslušných pojistných smluv.“ 



Zvláštní podmínky pro stavby VUT menšího rozsahu 2020 14 

15 Řešení sporů 

15.3 Soudní řízení 

Pod-článek 15.3 se včetně nadpisu nahrazuje tímto zněním: 

„Soudní řízení 

Spor, který podléhá oznámení o nesouhlasu, musí být s konečnou platností rozhodnut u příslušného 
soudu.“. 



Pravidla adjudikace 

zmiňovaná v Pod-článku 15.1 

Obecné 1 Platí, že jakýkoli odkaz ve Smluvních podmínkách na Pravidla adjudikace je 
odkazem na tato Pravidla. 

2 Definice ve Smlouvě se použijí i v těchto Pravidlech. 

Jmenování 
adjudikátora 

3 Strany musí společně zajistit jmenování adjudikátora. Adjudikátor musí být 
vhodně kvalifikovaná osoba. 

4 Jestliže není z jakéhokoli důvodu jmenování adjudikátora dohodnuto nejpozději 
během 14 dnů od předložení sporu v souladu s těmito Pravidly, pak může 
kterákoli ze Stran požádat, s kopií žádosti odeslanou druhé Straně, jmenující 
subjekt uvedený ve Smlouvě nebo, není-li takový, prezidenta České Asociace 
Konzultačních Inženýrů (CACE) nebo jeho pověřence, aby jmenoval 
adjudikátora. Takové jmenování je konečné a nezvratné. 

5 Jmenování adjudikátora může být ukončeno vzájemnou dohodou Stran. 
Jmenování adjudikátora uplyne dokončením Díla nebo když byly jakékoli spory 
předložené adjudikátorovi vzaty zpět nebo rozhodnuty podle toho, co nastane 
později. 

Podmínky 
jmenování 

6 Adjudikátor musí být po celou dobu svého jmenování nestranný a nezávislý na 
Stranách a musí okamžitě Stranám písemně oznámit cokoli, co si uvědomí, že by 
mohlo mít vliv na jeho nestrannost nebo nezávislost. 

7 Adjudikátor nesmí poskytovat rady Stranám nebo jejich zástupcům týkající se 
vedení projektu, jehož částí je Dílo jinak než v souladu s Pravidly. 

8 Adjudikátor nesmí být předvolán jako svědek Stran za účelem svědectví v 
žádném sporu souvisejícím se Smlouvou nebo z ní vyplývající. 

9 Adjudikátor musí s podrobnostmi Smlouvy a s veškerými aktivitami a jednáními  
adjudikátora zacházet jako se soukromými a nesmí je zveřejňovat bez 
předchozího písemného souhlasu Stran. Adjudikátor nesmí bez souhlasu Stran 
postoupit nebo delegovat jakoukoli práci podle Pravidel nebo najmout právní 
nebo technickou podporu. 

10 Adjudikátor může rezignovat tím, že o tom dá Stranám 28 dnů předem oznámení. 
V případě rezignace, smrti, nezpůsobilosti, ukončení, neplnění nebo odmítnutí 
plnění povinností adjudikátora podle těchto Pravidel, se musí Strany dohodnout 
na nahrazujícím adjudikátorovi během 14 dnů nebo se použije Pravidlo 4.  

11 Adjudikátor za žádných okolností neodpovídá za jakékoli nároky za cokoli, co 
bylo nebo nebylo vykonáno při výkonu povinností adjudikátora, nebyl-li čin 
vykonán nebo opominut zjevně ze zlého úmyslu. 

12 
Jestliže adjudikátor vědomě neplní některé z ustanovení Pravidla 6 nebo jedná 
se zlými úmysly, není oprávněn k jakýmkoli níže uvedeným honorářům ani 
výdajům a musí Stranám vrátit všechny jemu řádně zaplacené honoráře a výdaje, 
následkem tohoto neplnění nebo jednání se stanou jakékoli postupy nebo 
rozhodnutí zmařenými nebo neúčinnými. 
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Platba 13 Adjudikátorovi musí být zaplaceny honoráře a výdaje uvedené ve Smlouvě 
s adjudikátorem. 

14 Paušální honorář, použije-li se, je úplnou platbou za: 

(a) to, že je Člen k dispozici pro veškeré návštěvy Staveniště a jednání po
oznámení 28 dnů předem; (b) veškeré kancelářské a režijní výdaje včetně služeb
sekretariátu, kopírování a kancelářských potřeb, kterých je třeba k plnění jeho
povinností; (c) veškeré poskytované služby podle Smlouvy s adjudikátorem
kromě těch poskytovaných během dnů, na které odkazuje Pravidlo 15.

15 Denní honorář je splatný za každý pracovní den přípravy nebo účasti na 
návštěvách Staveniště nebo jednáních nebo přípravy rozhodnutí včetně 
jakéhokoli s tím spojeného času stráveného na cestě.   

16 Paušální a denní poplatky musí zůstat pevné po celé funkční období 
adjudikátora.  

17 Všechny platby adjudikátorovi musí být provedeny Zhotovitelem, který bude 
oprávněný k úhradě poloviny těchto plateb Objednatelem. Zhotovitel musí zaplatit 
jemu adresované faktury během 28 dnů od jejich obdržení. Faktury adjudikátora 
za měsíční paušální honorář musí být předloženy kvartálně předem a faktury za 
denní honoráře a výdaje musí být předloženy následně po skončení návštěvy 
Staveniště nebo jednání. Všechy faktury musí obsahovat krátký popis činností 
provedených za příslušné období. Adjudikátor může přerušit práce, pokud 
nebude jakákoli faktura zaplacena do uplynutí lhůty splatnosti za podmínky, že to 
musí oznámit oběma Stranám 7 dnů předem.  

18 Nezaplatí-li Zhotovitel jemu adresovanou fakturu, je Objednatel oprávněný 
k platbě obnosu splatného adjudikátorovi a úhradě tohoto již zaplaceného obnosu 
od Zhotovitele.  

Postup pro 
získání 
rozhodnutí 
adjudikátora 

19 Spor mezi Stranami může být písemně předložen kteroukoli ze Stran 
adjudikátorovi k jeho rozhodnutí s kopií odeslanou druhé Straně. Jestliže nedošlo 
k dohodě nebo jmenování adjudikátora, musí být spor postoupen písemně druhé 
Straně spolu s návrhem na jmenování adjudikátora. Podání musí označit spor a 
odkázat na tato Pravidla. 

20 Adjudikátor se může rozhodnout navštívit Staveniště. Adjudikátor se může 
rozhodnout vést jednání, kdy v takovém případě musí rozhodnout o datu, místu a 
trvání jednání. Adjudikátor může požadovat, aby mu Strany předložily před, při 
nebo po jednání písemná stanoviska. Strany musí adjudikátorovi urychleně 
poskytnout dostatečné kopie dokumentace a informací vztahujících se 
k Smlouvě, které si adjudikátor vyžádá.  

21 Adjudikátor musí jednat jako nestranný expert, ne jako rozhodce, a má plné 
oprávnění vést jakékoli jednání tak, jak uzná za vhodné, kdy není vázán 
jakýmikoli pravidly nebo procesními postupy jinak, než těmi zde uvedenými. Bez 
omezení výše uvedeného má adjudikátor oprávnění:  

(a) rozhodnout o adjudikátorově vlastní příslušnosti řešit spor a o rozsahu sporu,
který mu je předložen, (b) využít svých vlastních specializovaných znalostí, má-li
nějaké (c) zvolit vyšetřovací postup, (d) rozhodnout o platbě úroku z prodlení
v souladu se Smlouvou, (e) aby, znovu začal zkoumat, posoudil a prověřil jakýkoli 
názor, pokyn, určení, potvrzení nebo ocenění, které mají význam ve sporu, (f)
odmítnout připustit k jednání jakoukoli jinou osobu, než je Objednatel, Zhotovitel
a jejich příslušní zástupci a postupovat i za neúčasti kterékoli Strany, o které je
adjudikátor přesvědčený, že obdržela oznámení o jednání.
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22 Veškerá komunikace mezi Stranami a adjudikátorem a veškerá jednání musí být 
v jazyce Smlouvy s adjudikátorem. Veškerá taková komunikace musí být v kopii 
odeslána druhé Straně.  

23 Ne později než 56 dnů po dni, kdy byl adjudikátorovi předložen spor nebo, je-li to 
později, v den, ve kterém vstoupí Smlouva s adjudikátorem v účinnost, musí 
adjudikátor vydat Stranám písemné oznámení o svém rozhodnutí. Takové 
rozhodnutí musí obsahovat odůvodnění a stanovit, že je vydáno podle těchto 
Pravidel.  



F. Celkové náklady stavby

Akce:

05.06.2019
Projektová dokumentace pro provádění stavby

Rekapitulace nákladů

A. STAVEBNÍ OBJEKTY 85 499 250 Kč 

SO 001 Objekt A03 85 499 250 Kč          

D.1.1 Architektonicko - stavební řešení, VRN 49 361 672 Kč          
D.1.4.3 Zařízení VZT 4 008 085 Kč            
D.1.4.5 Zařízení ZTI 14 054 794 Kč          
D.1.4.7 Zařízení silnoproudé elektrotechniky, bleskosvod 18 074 699 Kč          

Celkem bez DPH 85 499 250 Kč          
DPH 21% 17 954 842 Kč          

Celkem 103 454 092 Kč    

VUT BRNO - AREÁL KOLEJÍ POD PALACKÉHO VRCHEM, REKONSTRUKCE 
HYGIENICKÝCH BUNĚK 9-TI PODLAŽNÍHO UBYTOVACÍHO OBJEKTU A03



Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s 
modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná



Zakázka:
Misto

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne ########

Za objednateleZa zhotovitele

49 361 671,71

1 717 500,00

534 590,10

33 163 810,49

0,00

Celkem
13 945 771,12

Položkový rozpočet
VUT PPV A03

Brno

10 365 951,06

0,00

59 727 622,77

0,00

0,00

49 361 671,71
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

3 HSV

4 HSV

60 HSV

61 HSV

63 HSV

94 HSV

95 HSV

96 HSV

97 HSV

99 HSV

711 PSV

713 PSV

762 PSV

763 PSV

766 PSV

767 PSV

771 PSV

776 PSV

777 PSV

781 PSV

784 PSV

ON ON

VN VN

Cena celkem

Vedlejší náklady

Podlahy povlakové

Podlahy ze syntetických hmot

Obklady keramické

Malby

Pomocné konstrukce

Konstrukce tesařské

Dřevostavby

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Izolace tepelné

Úpravy povrchů, omítky

Upravy povrchů vnitřní

Podlahy a podlahové konstrukce

Lešení a stavební výtahy
Dokončovací kce na 
pozem.stav.

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

2 656 334,43

49 361 671,71

2 297 736,21

216 936,78

14 776 610,30

138 359,60

25 745,97

41 184,76

230 160,30

2 839 662,88

52 425,45

906 121,77

9 500,66

1 717 500,00

534 590,10

2 024 236,42

Celkem

5 931 889,58

852 968,88

5 082 085,03

1 258 692,54

2 332 499,44

455 253,75

520 762,26

4 460 414,60

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 3 z 26



S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem o
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 082 085,03

1 RX1 01/ Zazdění otvoru, nad dveřmi 800 x 300 
mm

kus 325,00000 694,20 225 615,00
8 1 , 4

včetně zapravení jádrovou omítkou a 
štukovou omítkou:
viz. příloha, položka č. 8 (dle bouracích 
prací):
4+1+160+160 325,00000

2 RX1 03/ Sokl ve sprchovém boxu z 
pórobetonových, tvárnic výška 300 mm, šířka 
100 mm

kus 336,00000 619,40 208 118,40
8 4 , 1 5

21*8+21*8 336,00000
3 RX1 04/ Úprava stávajícího dřevěného obkladu, 

nebo částěčná demontáž a zpětná montáž
kpl 1,00000 172 500,00 172 500,00

0 , 2 5

4 RX1 05/ Zpětná montáž stávajících dřevěných 
policových, skříní

kus 345,00000 320,40 110 538,00
8 6 , 4 1

8*1 8,00000
1 1,00000
2. - 9. NP, levá část:8*21 168,00000
2. -9. np, pravá část:8*21 168,00000

5 RX1 0 kus 0,00000 0,00 0,00
0

0
6 RX1 07/ Zpětná montáž, stávajících kuchyňské 

linky
kpl 1,00000 6 194,40 6 194,40

0 , 2 5

1:1 1,00000
7 RX1 08/ Zazdění prostupu 200 x 200 mm, v 

příčce pod stropem
kus 86,00000 341,80 29 394,80

2 1 , 5 4

34+52 86,00000
včetně zapravení systémovou maltou, bez 
výmalby:

8 RX1 10/ Zazdění po montáži VZT 600 x 500 mm, 
z, pórobetonových tvárnic, včetně sestémové 
malty

kus 32,00000 512,60 16 403,20
8 , 0 1

včetně zapravení systémovou maltou, bez 
výmalby:
13+19 32,00000

9 34701311RX1 12/ Předstěna SDK,tl.55mm,1x ocel.kce 
CD,1x RB 12,, 5mm bez dodávky izolace

kus 320,00000 608,80 194 816,00
272

20*8 160,00000
20*8 160,00000

10 RX1 13/ Přechod mezi rozdílnými výškami 
podlahm, rampička z betonu

kpl 1,00000 1 676,80 1 676,80
0 , 8 5

č. 166 a 165:
1 1,00000

11 RX1 14/ Osazení dveřní zárubně do 
připraveného, ocelového rámu

kpl 0,00000 0,00 0,00
0

obsaženo v zámečnických výrobcích:
0

12 RX1 15/ Zpětné osazení pračky, se šušičkou kpl 0,00000 0,00 0,00
0

obsaženo v ceně za demontáž pračky se 
sušičkou:
0

13 RX1 16/ Zpětné montáž dřevěného obkladu stěny 
a, skříněk na novou SDK předstěnu

kpl 0,00000 0,00 0,00
0

obsaženo v ceně za demontáž stěny a 
skříněk:
0

14 RX1 17/ Zazdění otvoru včetně provedení 
omítkového, souvrství a zapravení s okolní 
omítkou

m2 1,80000 1 751,50 3 152,70
1 , 5 3

do místnosti 160/159:
0,9*2 1,80000

15 RX1 18/ Opláštění potrubuí pomocí SDK a 
ocelových, profilů

mb 127,40000 576,70 73 471,58
1 0 8 , 2 9

Položkový rozpočet
VUT PPV A03

Brno



1.np:
1*2,6 2,60000
2.-9.np:
(3+3)*2,6*8 124,80000

16 317120033RAB Překlad nenosný pórobetonový, překlad 125 
x 25 x 10 cm

kus 686,00000 736,90 505 513,40
1 7 1 , 8 2

7+7+42*8+42*8 686,00000
17 3470161RX1 Nová SDK předstěna akustická m2 11,18000 811,70 9 074,81

7 , 7 1

místnost 088 výkres 1. np levá:
2,6*4,3 11,18000

18 342270041RAA Příčka z desek porobetonových hladkých, 
tloušťka 7,5 cm,

m2 1 057,90100 774,90 819 767,48
5 9 5 , 3 7

1. np levá:
pokoje za WC:
2,6*(0,86+1,45+0,86+0,86+0,86) 12,71400
přizdívka v bezbariérových pokojích:
2,6*1,36*2 7,07200
instalační šachty (např. místnost 159):
2,6*(0,4+0,075+0,075+0,65+0,4)*2 8,32000
2,6*(0,85+0,4+0,075) 3,44500
071.:
2,6*2,23 5,79800
174.175:
2,6*(0,9+0,075+0,5)*2 7,67000
1.np pravá:
za WC:
2,6*0,86*1 2,23600
115.:
2,6*(0,425+0,425+0,075+0,075+0,75+0,4+0
,075+0,075+0,4+0,65)

8,71000

2.-9. np levá:
2,6*0,86*21*8 375,64800
074.:
2,6*2,23*8 46,38400
172.:
2,6*(0,86+0,565+0,9+2,075-0,8)*8 74,88000
174.:
2,6*(0,6+0,275+0,275+0,475)*8 33,80000
2.-9. np pravá:
za WC:
2,6*0,86*20*8 357,76000
124.:
2,6*(0,86+0,565+0,9)*8 48,36000
122.:
2,6*(0,5+0,4)*8 18,72000
021.:
2,6*2,23*8 46,38400

19 342270042RAA Příčka z desek porobetonových hladkých, 
tloušťka 10 cm

m2 1 316,92900 842,30 1 109 249,30
7 7 6 , 0 7

1. np levá:
058.:
2,6*(1,1+0,91)-0,7*2 3,82600
147.:
2,6*(1,1+0,91)-0,7*2 3,82600
162.:
2,6*(1,1+0,91)-0,7*2 3,82600
166.:
2,6*(1,45+1,65)-0,7*2 6,66000
170.:
2,6*(1,1+0,91)-0,7*2 3,82600
1. np pravá:
014.:
2,6*(1,885)-0,7*2 3,50100
2.-9.np levá:
(2,6*(0,91+1,1)-0,7*2)*20*8 612,16000
172.:
(2,6*2,075-(0,7*2))*8 31,96000



2.-9. pravá:
(2,6*(0,91+1,1)-0,7*2)*20*8 612,16000
124.:
(2,6*(1,1+1,13)-0,7*2)*8 35,18400

20 342255026RT1 Příčky z desek porobetonových tl. 12,5 cm m2 1 381,87400 909,60 1 256 952,59
6 6 8 , 8 3

1.np levá:
060.:
2,6*1,86 4,83600
2,6*1,86 4,83600
163.:
2,6*(1,86+0,85) 7,04600
167.:
0,6*2,6 1,56000
172.:
2,6*(1,86+0,85) 7,04600
1.np pravá:
2,6*(1,86+0,85) 7,04600
2.-9. np levá:
2,6*(1,86*0,85)*20*8 657,69600
2,6*0,8*8 16,64000
2.-9. np pravá:
2,6*(1,86*0,85)*20*8 657,69600
124.:
2,6*0,84*8 17,47200

21 342948111R00 Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na 
hmožd.

m 3 645,20000 48,10 175 334,12
1 3 1 2 , 2 7

1.np levá:
32*2,6 83,20000
1.np pravá:
10*2,6 26,00000
2. - 9. np:
jádra:
4*2,6*40*8 3 
ostatní příčky:
10*2,6*8 208,00000

22 RX1 Ukotvení příček PUR pěnou pod stropem m 1 946,83000 84,40 164 312,45
7 0 0 , 8 6

1.np, levá:
1,8+0,85+2+0,85 5,50000
1,8+0,85+2+0,85 5,50000
3,46 3,46000
1,8+0,85+2+0,85 5,50000
1,8+0,85+2+0,85 5,50000
1,65+1,55 3,20000
šachty:
0,4+0,4+0,65 1,45000
1+0,3 1,30000
0,4+0,4+0,65 1,45000
0,5+1+0,5+1 3,00000
1. np, pravá:
1,8+0,85+2+0,85 5,50000
0,75+0,425+0,425 1,60000
0,75+0,425+0,425 1,60000
2,23 2,23000
2. np - 9. np - levá:
(1,8+0,85+2+0,85)*20*8 880,00000
(2+0,86+1+0,55+0,9+0,3+0,475+0,6+0,3)*8 55,88000
2,23*8 17,84000
2.np -9.np pravá:
(1,8+0,85+2+0,85)*20*8 880,00000
2,23*8 17,84000
(0,86+0,86+0,565+0,9+2,075+0,5+0,3)*8 48,48000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 1 258 692,54
1 2 2 5 , 8 1

23 4160211RX1 09/ Podhledy SDK, kovová.kce CD. - 
skladba podhledu p1

m2 1 090,20000 662,20 721 930,44
1 0 3 5 , 6 9

1.np levá:
WC:



1,2*11 13,20000
89a:
2,5 2,50000
80.:
2,5 2,50000
76.:
2,5 2,50000
66a:
2,5 2,50000
63.:
2,5 2,50000
55.:
2,5 2,50000
51.:
2,5 2,50000
140.:
2,5 2,50000
144.:
2,5 2,50000
152.:
2,5 2,50000
156.:
2,5 2,50000
1.np pravá:
WC:
1,2*19 22,80000
sprchy:
2,5*19 47,50000
2.-9. np, levá:
(0,8+2,1)*8*20 464,00000
171.+170.:
(0,9+2,3)*1*8 25,60000
2.-9. np, pravá:
(0,8+2,1)*8*20 464,00000
124.123.:
8*(2,3+0,9) 25,60000

24 4160211RX1 11/ Podhledy SDK, kovová.kce CD. -
skladba podhledu p2

m2 200,12320 630,10 126 097,50
1 9 0 , 1 2

1.np:
2,32*(7,06+17,9+36,29+7,06+17,95) 200,12320

25 RX1 Požární utěsnění prostupů kus 251,00000 427,20 107 227,20
0

mezi 1.np a 2. np:0
VZT pr. 160 mm:75 75,00000
ZTI průměr 100 mm:47 47,00000
a mezi 9. np a střechou:
VZT průměr 280 mm:82 82,00000
ZTI pr. 100:47 47,00000

26 RX1 Dobetonávka, ruční prostupů m2 30,00000 1 068,00 32 040,00
0

mezi 1.-2. np:18 18,00000
mezi 9. np a střechou:12 12,00000

27 RX1 Zálivka dutin ve stropech m2 120,00000 1 068,00 128 160,00
0

2. - 9. np:120 120,00000
28 RX1 Utěsnění otvorů/prostupů PUR pěnou v 

místě stropů, instalačních jader
ks 1 757,00000 16,00 28 112,00

0

251 ks x 7 podlaží:251*7 1 
29 RX1 Zastřešení komor,  vyřiznutí otvorů pro 

prostupy větrání kanalizace a VZT
kus 26,00000 320,40 8 330,40

0

26 26,00000
stříšek:

30 RX1 Zastřešení komor, systémové zapravení 
prostupů, manžety, tmely,...

kus 26,00000 1 437,50 37 375,00
0

26 26,00000
31 RX1 Zastřešení komor Soubor 1,00000 69 420,00 69 420,00

0

Zastřešení pro 26 komor, výkres střechy 
nový stav:
S1, skladba zastřešení komory:
hydroizolační svařitelná folie z měkceneho 
PVC, vložkou z polyesterové:



tkaniny, pro stabilizacu mechanickým 
kotvením, pro skladby:
s klasifikací BROOF (t3). Bližší specifikace 
ve výkresu střechy:
součástí této položky pouze folie PVC a 
separační netkaná textilie:
bednění a konstrukce dřevěná oceněná 
samostatně (772+763):
1 1,00000

Díl: 60 Úpravy povrchů, omítky 520 762,26
7 7 8 , 5

32 602016141RT1 Štuk na stěnách vnitřní, ručně, tloušťka 
vrstvy 3 mm

m2 2 937,73000 162,00 475 912,26
7 7 8 , 5

výpočet viz. "Montáž výztužné sítě 
(perlinky)...":
2937,73 2 

33 RX1 Drobné zednické práce hod 150,00000 299,00 44 850,00
0

zapravení omítek po vybouráných jádrech, 
dřevěných obkladech zdí:
150 150,00000

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 2 297 736,21
3 4 4 8 , 5 8

34 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 0,00000 80,10 0,00
0

dle nutnosti, pouze uveďte cenu, bude 
doplněno dle skutečnosti:

35 612481211RT2 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-
stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového 
tmelu

m2 9 526,47200 238,20 2 269 205,63
3 4 4 8 , 5 8

pod štuk na nové vyzdívky:
1.np levá:
071.:
2,6*1,78 4,62800
058.:
2,6*(1,86+1,1+0,97)-0,7*2 8,81800
147.:
2,6*(1,86+1,1+0,97)-0,7*2 8,81800
162.:
2,6*(1,86+1,1+0,97)-0,7*2 8,81800
166.:
2,6*(1,65+1,55+0,6)-0,7*2 8,48000
170.:
2,6*(1,86+1,1+0,97)-0,7*2 8,81800
174.175.:
2,6*(0,5+0,075+0,9+0,075) 4,03000
2,6*(0,5+0,075+0,9+0,075) 4,03000
1.np pravá:
021.:
2,6*1,78 4,62800
014.:
2,6*(1,86+0,91+1,1)-0,7*2 8,66200
115.:
2,6*(0,425+0,075+0,075+0,425+0,75) 4,55000
2,6*(0,4+0,075+0,075+0,4+0,075+0,075+0,
65)

4,55000

2.np - 9. np:
(2,6*(1,86+0,91+1,1)-0,7*2)*20*8 1 
172.:
(2,6*(1,1+1,05)-0,7*2)*8 33,52000
174.:
2,6*(0,275+0,075+0,6+0,275+0,075+0,4) 4,42000
074.:
2,6*2,23 5,79800
2.np-9.np:
(2,6*(1,86+0,91+1,1)-0,7*2)*20*8 1 
124.:
(2,6*(1,1+1,13)-0,7*2)*8 35,18400
2,6*(0,5+0,4) 2,34000
021.:
2,6*2,23 5,79800
Mezisoučet 2 
pod obklad (vnitřky koupelen):



1. np levá:
060.:
2,6*(0,85+0,91+1,885+1,885+0,85+0,35+1,
2)-0,7*2

19,21800

148.:
2,6*(0,85+0,91+1,885+1,885+0,85+0,35+1,
2)-0,7*2

19,21800

164.:
2,6*(0,85+0,91+1,885+1,885+0,85+0,35+1,
2)-0,7*2

19,21800

172.:
2,6*(0,85+0,91+1,885+1,885+0,85+0,35+1,
2)-0,7*2

19,21800

167.:
2,6*(1,2+1,2+1,45+1,45)-0,7*2 12,38000
1.np pravá:
015.:
2,6*(0,85+0,91+1,885+1,885+0,85+0,35+1,
2)-0,7*2

19,21800

2. np -9. np levá:
(2,6*(0,85+0,91+1,885+1,885+0,85+0,35+1,
2)-0,7*2)*20*8

3 
074,88000

172.:
(2,6*(2,075+2,075+0,9+1,2+0,6+0,565+0,76
5+0,765)-0,7*2-0,6*2)*8

165,25600

2.np až 9. np pravá:
(2,6*(0,85+0,91+1,885+1,885+0,85+0,35+1,
2)-0,7*2)*20*8

3 
074,88000

124.:
(2,6*(2,075+2,075+0,9+1,2+0,6+0,565+0,76
5+0,765)-0,7*2-0,6*2)*8

165,25600

36 612473186R00 Příplatek za zabudované rohovníky m 954,20000 29,90 28 530,58
0

1.np levá:
2,6*10 26,00000
1.np pravá:
5*2,6 13,00000
2. - 9. np:
jádra:
2,6*40*8 832,00000
ostatní:
2,6*2*8*2 83,20000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 216 936,78
2 2 4 , 3 1

37 630900020RAA B, E, F/ Vybourání betonové mazaniny, 
tloušťka 5 cm

m2 263,78500 822,40 216 936,78
2 2 4 , 3 1

skladba B:
0,765*2 1,53000
0,765*1 0,76500
2-9.np:
42*8*0,765 257,04000
skladba E:
3,66 3,66000
skladba F:
0,79 0,79000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 138 359,60
1 6 3 2 , 6 4

38 9419550RX1 Lešení lehké pomocné, pro úpravu vnitřních 
úpvrchů

m2 9 223,97280 15,00 138 359,60
1 6 3 2 , 6 4

Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav. 230 160,30
2 8 4 1 , 2 9

39 RX1 Úklid venvkovních ploch a uvedení do 
původního, stavu

kpl 1,00000 57 672,00 57 672,00
0 , 3 1

40 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 9 223,97280 18,70 172 488,30
2 8 4 0 , 9 8

1.np levá:
((3,36*4,3)+3,36*3,3)*9 229,82400
3,08*2,23 6,86840
2,4*1,3 3,12000
3,46*3,3*11 125,59800
2,86*(2,21+0,5+1,19+0,3+0,9) 14,58600
5,2*3,46 17,99200
2,4*3,46 8,30400
chodba:
41 41,00000



1.np pravá:
3,46*3,31*20 229,05200
115.:
(0,48+2,98)*4,25+(0,3+0,9)*3,3 18,66500
117.:
40,8 40,80000
024.:
16,4 16,40000
2.-9. np levá:
(3,46*4,29+(2,15+1,18)*(1,81+1,65))*20*8 4 
0,74.:
1 1,00000
196.:
4,4*8 35,20000
173.:
8*8 64,00000
171.:
1*8 8,00000
172.:
2*8 16,00000
174.:
5,4*8 43,20000
100.:
40,8*8 326,40000
073.:
25,8*8 206,40000
099.:
40,5*8 324,00000
2.-9. np pravá:
(3,46*4,29)+(1,81+1,65)*(1,18+2,15)*20*8 1 
021.:
7,2*8 57,60000
024.:
3,6*8 28,80000
097.:
40,8*8 326,40000
098.:
41,4*8 331,20000
127.:
22,5*8 180,00000
126.:
5,2*8 41,60000
125.:
4,4*8 35,20000
124.:
1*8 8,00000
123.:
2*8 16,00000
122.:
5,6*8 44,80000
vnitřní část, patro 3.-8. np:
127.:
6*22,5 135,00000
125.:
6*4,4 26,40000
125.a:
6*2,7 16,20000
126.:
6*5,2 31,20000
124.:
1*6 6,00000
123.:
2*6 12,00000
122.:
5,6*6 33,60000



121.:
3,4*6 20,40000
128.:
3,4*6 20,40000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 2 839 662,88
3 3 2 9 , 6 1

41 RX1 Bourání a demontování stavebních prvků a, 
konstrukcí

kus 42,00000 1 495,20 62 798,40
2, 1

demontáž stávajícího oplechování střechy 
VZT komory nad instalačním:
jádrem, včetně jednotky a vybourání 
železobetonové střešní krycí:
desky tl. 50-70 mm:
21+21 42,00000

42 968061125R00 1/ Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 
2 m2

kus 723,00000 8,50 6 145,50
3 6 , 1 5

výpočet viz. příloha:
15+2+344+344+18 723,00000

43 968072455R00 1/ Vybourání kovových dveřních zárubní pl. 
do 2 m2

m2 1 301,40000 53,40 69 494,76
1 2 2 2 , 0 1

723*0,9*2 1 
44 RX1 2/ Demontáž stávajících, kuchyňských linek kus 352,00000 747,60 263 155,20

2 0 7 , 6 8

0:
počet sestav kuchyňské linky, 2.-9. NP levá 
část:22*8

176,00000

počet sestav kuchyňské linky, 2.-9. NP pravá 
část:22*8

176,00000

45 766111 3/ Bourání sendvič., příček bytového jádra m2 3 604,12500 84,00 302 746,50
1 8 0 , 2 1

1.np levá:
059.:
2,5*(1,65+2,15-0,6) 8,00000
164.:
2,5*(1,65+2,15-0,6-0,6+1,65) 10,62500
168.:
2,5*(1,65+2,15-0,6-0,6+1,65) 10,62500
171.:
2,5*(1,65+2,15-0,6-0,6+1,65) 10,62500
176.:
2,5*(1,65+2,15-0,6-0,6+1,65) 10,62500
1. np pravá:
015.:
2,5*(1,65+2,15-0,6-0,6+1,65) 10,62500
2.-9. np levá:
(2,5*(1,65+1,65+2,15-0,6-0,6))*20*8 1 
171.:
(2,5*(0,985+1,165+1,65-0,6-0,6))*8 52,00000
2.-9. np pravá:
2,5*(1,65+2,15+1,65-0,6-0,6)*20*8 1 
124.:
(2,5*(0,985+1,165+1,65-0,6-0,6))*8 52,00000
středová část:
(2,5*(0,985+1,165+1,65-0,6-0,6))*6 39,00000

46 963016111R00 3+24/ DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 
1xoplášť.12,5 mm

m2 35,60000 213,60 7 604,16
1 2 , 3 2

pozn 3.:

pozn 24.:
1.np levá:
089b:
1,2 1,20000
081.:
1,2 1,20000
077.:
1,2 1,20000
066b:
1,2 1,20000
064.:



1,2 1,20000
056.:
1,2 1,20000
052.:
1,2 1,20000
141.:
1,2 1,20000
145.:
1,2 1,20000
153.:
1,2 1,20000
157.:
1,2 1,20000
1.np pravá:
048.:
1,2 1,20000
044.:
1,2 1,20000
040.:
1,2 1,20000
036.:
1,2 1,20000
032.:
1,2 1,20000
020.:
1 1,00000
012.:
1 1,00000
008.:
1,2 1,20000
004.:
1,2 1,20000
097.:
1,2 1,20000
101.:
1,2 1,20000
105.:
1,2 1,20000
109.:
1,2 1,20000
113.:
1,2 1,20000
121.:
1,2 1,20000
125.:
1,2 1,20000
129.:
1,2 1,20000
133.:
1,2 1,20000
137.:
1,2 1,20000

47 766111 4/ Demontáž stávajícího dřevěného prahu, 
repase, zpětné osazení

kus 408,00000 562,80 229 622,40
2 0 , 4

408 408,00000
48 766825811R00 5/ Demontáž vestavěných skříní kus 661,00000 267,00 176 487,00

2 5 7 , 7 9

10+3+328+320 661,00000
49 RX1 6/ Přesun stávajících lednic z demontované, 

kuchyňské linky včetně uschování zakrytí a 
osazení

kus 331,00000 160,20 53 026,20
1 2 9 , 0 9

4+1+160+160+6 331,00000
50 978059531 7/ Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 3 624,42000 45,00 163 098,90

1 0 8 7 , 3 3

obklad bourány pouze na stěnách, které 
zůstavají (které se nebourají):
1.np levá:
2,1*(2,1+0,2+1-
0,9+0,61+0,2+1+1+0,2+2,1+0,61+0,2+1)

19,57200



2,1*(1,35+0,95+1+1+0,95+1,35+0,48+1,36+
0,48+1,36-0,9)

19,69800

1,4*(0,6+1,18+2,15+1,65) 7,81200
164,163.:
1,4*(1,65+2,15+1,18+0,6) 7,81200
167.:
2,3*(1,65+2,15) 8,74000
171,172.:
2,5*(1,65+2,15) 9,50000
177,176.:
2,5*(1,65+2,15) 9,50000
0,6*(4,3+1) 3,18000
1.np pravá:
0,15,0,16.:
2,5*(2,15+1,65) 9,50000
1,4*(0,6+1,18) 2,49200
2-9.np levá:
2,5*(1,65+2,15)*21*8 1 
171,172.:
2,5*(1,65+1,65+0,985+1,165)*8 109,00000
174.:
2,05*(0,55+2,44+0,37+0,55+0,37+1,69+1,6
9-0,9)*8

110,86400

2-9. np pravá:
2,5*(1,65+2,15)*20*8 1 
124,123.:
2,5*(1,65+1,65+0,985+1,165)*8 109,00000
středová část:
2,5*(0,985+1,165+1,65+1,65)*6 81,75000

51 RX3 8/ Demontáž oboustranné hliníkové mřížky,
nad dveřním otvorem

kus 325,00000 53,40 17 355,00
1 2 6 , 7 5

4+1+160+160 325,00000
52 RX1 9/ Demontáž dřevěného obkladu vnitřního 

dešťového, svodu
kus 73,00000 192,20 14 030,60

2 8 , 4 7

1+32+40 73,00000
53 RX1 10/ Opatrná demontáž stávajícího dřevěného 

obkladu, stěn a sestavy dřevěných polic 
skříní

kpl 1,00000 49 982,40 49 982,40
0 , 3 9

včetně jejich dočasného uložení na 
investorem určené místo:
zpětná montáž včetně nakotvení do SDK 
předstěny:
1 1,00000

54 766111 11/ Demontáž kuchyňských linek do 1,8 m, 
vč.digestoře vrchní a spodní skříňky, bez 
lednice

kpl 1,00000 9 078,00 9 078,00
0 , 0 5

včetně dočasného uložení a opětovné 
usazení a napojení na nové:
instalační rozvody:
1 1,00000

55 RX1 12/ Opatrná demontáž stávajícího zábradlí 
lodžie, uschování a zpětná montáž

kus 16,00000 2 296,20 36 739,20
0, 8

16 16,00000
56 RX1 13/ Demontáž revizních dvířek do instalační 

šachty, (600x600 mm a 300x300 mm)
kus 7,00000 53,40 373,80

0 , 3 5

6+1 7,00000
57 RX1 14/ Vybourání stávající konstrukce odezdění m2 160,70600 160,20 25 745,10

8 , 0 4

1.np levá:
146.:
2,6*(0,96+0,58) 4,00400
159-:
2*2,6*(0,3+0,3+0,5) 5,72000
1. np pravá:
115.:
2,6*(0,48+0,48+0,8) 4,57600
021.:
2,6*(2,23) 5,79800
2,6*(2,23)*8 46,38400
122.:
2,6*(0,27+0,46)*8 15,18400



074.:2,6*2,23*8 46,38400
174.:2,6*(0,55+0,35+0,3+0,37)*8 32,65600

58 RX1 15/ Vybourání části stávajícího zdiva 
instalační, šachty pod stropem

kus 31,00000 437,90 13 574,90
1 , 5 5

bližší specifikace viz. PD:
12+19 31,00000

59 RX1 16/ Demontáž sklopného a otevíravého 
plastového, okenního křídla

kus 2,00000 534,00 1 068,00
0, 1

2 2,00000
60 962052211R00 17/ Bourání zdiva železobetonového 

nadzákladového
m3 0,34180 2 616,60 894,88

2 , 9 1

0,15*1,05*2,17 0,34180
61 RX1 18/ Demontáž madla kus 10,00000 53,40 534,00

0, 5

62 RX1 19/ Demontáž stávající sedačky ve 
sprchovém koutě

kus 1,00000 53,40 53,40
0 , 0 5

63 RX1 20/ Vybourání prostupu pod stopem pro VZT 
o, velikosti 200x200 mm

kus 86,00000 480,60 41 331,60
4, 3

34+52 86,00000
64 RX1 21/ Vybourání stávající vnitřní dřevěné 

okenní, výplně
m2 1,44000 213,60 307,58

0 , 0 7

1,2*1,2 1,44000
65 RX1 22/ Opatrná demontáž kancelářského 

nábytku s, lednicí dočasné uložení, zpětnou 
montáž včetně napojení

kpl 1,00000 13 510,20 13 510,20
0 , 0 5

66 RX1 23/ Opatrná demontáž pračky a sušičky, 
včetně uložení a zpětné montáže a napojení

kpl 1,00000 1 975,80 1 975,80
0 , 0 5

67 RX1 25/ Demontáž látkových, žaluzií kpl 1,00000 48,10 48,10
0 , 0 5

68 RX1 26/ Demontáž, přesun, zabezpečení, zpětná 
montáž archivu

kpl 1,00000 11 363,50 11 363,50
0 , 0 5

bližší specifikace v PD:
1 1,00000

69 2 Vybudování a odstranění Konstrolního 
pásma, s dekontaminační kontrolou

kus 375,00000 638,80 239 550,00
0

19+20+21*8+21*8 375,00000
70 2 Provoz kontrolovaného, pásma kpl 375,00000 52,20 19 575,00

0

71 2 Demontáž izolačního obložení potrubí 
rozvodů VZT s, obsahem azbestu a 
kontaminovaného azbestu

kpl 375,00000 923,90 346 462,50
0

72 2 Vysátí a enkapsulace, prostoru 
kontrolovaného

kpl 375,00000 68,30 25 612,50
0

73 2 Enkapsulace a balení, demontovaného 
odpadu

kpl 375,00000 132,60 49 725,00
0

74 2 Svislá doprava neprodyšně zabaleného a 
označeného, odpadu a odpadů kategorie "N"

kpl 375,00000 84,40 31 650,00
0

75 2 Měření azbestových vláken v ovzduší po 
ukončení, prací

kus 38,00000 6 347,90 241 220,20
0

76 2 Odvoz na skládku dle ADR a uložení, 
poplatek

kpl 375,00000 482,10 180 787,50
0

77 2 OOPP jednorázově dle likvidace, dle 
technoilogie dodavatele

sada 375,00000 241,10 90 412,50
0

78 2 Legislativní a technické zajištění, 
mimostaveništní doprava, inženýring

kus 375,00000 40,20 15 075,00
0

79 RX1 Vybourání stávajících požárních ucpávek a, 
dobetonovávek

Soubor 1,00000 27 447,60 27 447,60
0

viz. popis bouracích prací, Zhotovitel stavby 
dále zajistí:
např. pomocí pásky, folie apod.:
1 1,00000

80 RX1 . Soubor 0,00000 0,00 0,00
0

0
Díl: 97 Prorážení otvorů 906 121,77

1 5 4 8 , 2 2

81 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 
1.PP

t 493,58100 309,70 152 862,04
4 6 0 , 5 1

1:15*723/1000 10,84500
2 - hmotnost sestavy, počet 
sestav:25*352/1000

8,80000

3:30/1000*3604 108,12000
4:0,02 0,02000
5:661*50/1000 33,05000
7:246 246,00000
8:10/1000*325 3,25000
13:7*10/1000 0,07000
14:0,5 0,50000



15:40*31/1000 1,24000
16:0,1 0,10000
17:2,4 2,40000
18:10*10/1000 0,10000
20:86*1/1000 0,08600
PVC:36 36,00000
vybourání dlažby:14 14,00000
ostatní položky bourání, výše 
nespecifikované a nezapočítané:29

29,00000

82 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 987,16200 181,60 179 268,62
6 4 4 , 6 2

těžiště se nachází v 4 patře:
tedy + 2 patra:
2*493,581 987,16200

83 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 
km

t 493,58100 208,30 102 812,92
2 4 1 , 8 5

84 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 4 935,81000 17,10 84 402,35
0

85 979990181R00 Poplatek za skládku suti - PVC podlahová 
krytina

t 36,00000 1 281,60 46 137,60
0

86 979990102R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu a 
cihel

t 400,93600 400,00 160 374,40
0

87 979990111R00 Poplatek za skládku suti - stavební keramika t 21,00000 400,00 8 400,00
0

88 979990161R00 Poplatek za skládku suti - dřevo t 20,58100 1 281,60 26 376,61
0

89 970051100R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm m 61,92000 2 349,60 145 487,23
2 0 1 , 2 4

jádrové vrty ve stropních konstrukcích v 
místě vpustě:
sprchového koutu pro odpadní potrubí:
0,18*(7+1+21*8+21*8) 61,92000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 455 253,75
1 0 1 3 , 3 6

90 999281112R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 
36 m, včetně dvou stavebních 
osobonákladních výtahů

t 337,22500 1 350,00 455 253,75
1 0 1 3 , 3 6

56+93+121,75+3,7+15,445+12,33+35 337,22500
včetně dvou osobo nákladních výtahá 
(doporučení projektanta):

Díl: 711 Izolace proti vodě 9 500,66
0 , 4 2

91 711110010RAB Izolace proti vodě vodorovná nasucho, vč. 
dodávky materiálu

m2 11,78100 801,00 9 436,58
0 , 3 4

poznámky ke skladbě zastřešení komory:
30% plochy (odhad):
0,3*(1,7*1,1)*16 8,97600
0,3*(0,85*1,1)*10 2,80500

92 998711103R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 
60 m

t 0,05000 1 281,60 64,08
0 , 0 8

Díl: 713 Izolace tepelné 52 425,45
4

93 713100010RAD Izolace tepelné volně položené, včetně 
izolace tloušťka 16 cm

m2 39,27000 1 335,00 52 425,45
4

tepelní izolace střešní komory:
1,7*1,1*16 29,92000
0,85*1,1*10 9,35000

Díl: 762 Konstrukce tesařské 41 184,76
3 5 , 5

94 76233RX1 Konstrukce zastřešení komory z řeziva 
plochy 120, cm2 pouze montáž, řezivo ve 
specifikaci

m 107,10000 170,90 18 303,39
3 2 , 4 1

nosná konstrukce zastřešení komory:
107,1 107,10000

95 60511RX1 Řezivo SM, pevnostní třída SI, vlahkost max. 
20%, včetně impregnace

m3 2,60700 8 010,00 20 882,07
0

(1,55+0,82)*1,1 2,60700
96 998762104R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky 

do 36 m
t 1,56000 1 281,60 1 999,30

3 , 0 9

Díl: 763 Dřevostavby 25 745,97
1 4 , 8 9

97 7636132RX1 Záklop VZT na střeše z desek OSB nad tl.18 
mm, P+D, přibíj.

m2 49,00000 170,90 8 374,10
1 3 , 9 7

49 49,00000
98 60725017R Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 25 mm m2 53,90000 303,30 16 347,87

0

49*1,1 53,90000
99 998763101R00 Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m t 0,79900 1 281,60 1 024,00

0 , 9 2

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 14 776 610,30
6 0 7 , 1



100 RX1 1/T - Kuchyňská linka (levá/pravá), šířka 1 
320 mm, výška 2 020 mm, hloubka 700 mm, 
specifikace dle PD

sestav 325,00000 23 682,90 7 696 942,50
8 1 , 2 5

161+164 325,00000
101 RX1 2/T - Kuchyňská linka (levá/pravá), šířka 1 

400 mm, výška 1 500 mm, hloubka 600 mm, 
specifikace dle PD

sestav 2,00000 29 952,10 59 904,20
0, 5

1+1 2,00000
102 RX1 3/T - Interiérové dveře - jednokřídlé 

otevíravé,, plné, hladké, bez prahu, 700/1970 
mm  specifikace dle PD

kus 342,00000 5 095,40 1 742 626,80
8 5 , 5

zárubeň osazení do zděné stěny:
169+173 342,00000

103 RX1 4/T - Repase stávajících interiérových dveří, 
800/1970 mm, specifikace dle PD

kus 408,00000 801,00 326 808,00
102

408 408,00000
104 RX1 5/T - Repase stávajících interiérových dveří, 

800/1970 mm, specifikace dle PD
kus 337,00000 801,00 269 937,00

8 4 , 2 5

337 337,00000
105 RX1 6/T - Doplnění nových krycích desek žlabů, 

elektromontáže na chodbách uvažováno 
30%

kpl 1,00000 156 996,00 156 996,00
0 , 2 5

odhad je 490 mb v šířce 300 mm:
1 1,00000

106 RX1 7/T - Šatní skříň s,  nástavcem, specifikace 
dle PD

sestav 650,00000 5 673,20 3 687 580,00
1 6 2 , 5

107 RX1 8/T - Věšáková stěna 900 mm, výška 2200 
mm,, hloubka police 300 mm, specifikace dle 
PD

sestav 325,00000 2 075,10 674 407,50
8 1 , 2 5

164+161 325,00000
108 RX1 9/T - Interiérové dveře jednokřídlé, otevíravé, 

z, 2/3 prosklené, 800/1970 mm, specifikace 
dle PD

kus 1,00000 7 581,70 7 581,70
0 , 2 5

109 RX1 10/T - Interiérové dveře jednokřídlé 
otevíravé,,  plné, 800/1970 mm, specifikace 
dle PD

kus 1,00000 8 481,00 8 481,00
0 , 2 5

s požádní odolností EW 30 - C2 DP3:
1 1,00000

110 RX1 11/T - Interiérové dveře jednokřídlé posuvné, 
plné, 900/1970 mm, specifikace dle PD

kus 2,00000 11 847,30 23 694,60
0, 5

1+1 2,00000
111 RX1 12/T - Vstupní dveře bezpečnostní 

jednokřídlé,, otevíravé, plné, hladké, s 
prahem  specifikace dle PD

kus 1,00000 14 007,90 14 007,90
0 , 2 5

s požární odolností:
EI 30-C2 DP3:
protihlukové:
1 1,00000

112 RX1 13/T - Vstupní bezpečnostní dveře do 
ubytovacích, jednotek jednokřídlé, otevíravé, 
plné specifikace dle PD

kus 2,00000 15 395,20 30 790,40
0, 5

s požární odolností EI 30-C2 DP3:
rozměr 800/1970 mm:
protihlukové:
1+1 2,00000

113 RX1 14/T - Repase stávajících interiérových dveří 
mezi, předsíní a WC nebo sprchou plné 
specifikace dle PD

kus 6,00000 801,00 4 806,00
1, 5

600/1970 mm:
6 6,00000

114 RX1 15/T - Kuchyňská linka, 1200x780x600 mm, 
specifikace dle PD

kus 1,00000 7 304,10 7 304,10
0 , 2 5

115 RX1 1/PL - Nové vyměněné vnější plastové 
otevíravé a, sklopné křídlo stávající okenní 
výplně

kus 2,00000 9 192,30 18 384,60
2 , 4 1

specifikace dle PD:
rozměr 675 x 1500 mm:
2 2,00000

116 RX1 2/PL - Nové vyměněné vnější plastové 
otevíravé a, sklopné křídlo stávající okenní 
výplně

kus 1,00000 10 758,00 10 758,00
1, 2

specifikace dle PD:
rozměr 790 x 1500 mm:



1 1,00000
117 998766104R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 

36 m
kpl 1,00000 35 600,00 35 600,00

2 , 4 9

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 4 460 414,60
2 3 0 0 , 7 4

118 RX1 1/Z Systémová protipožární dvířka pod 
obklad, 600 x 600 mm, specifikace dle PD

kus 360,00000 2 616,60 941 976,00
162

EW 15 DP1:
179+181 360,00000

119 RX1 2/Z Kruhová závěsová tyč do sprchového 
boxu včetně, závěsu a kroužků specifikace 
dle PD

kus 320,00000 1 088,30 348 256,00
144

délka 900 mm:
320 320,00000

120 RX1 2/Z Kruhová závěsová tyč do sprchového 
boxu včetně, závěsu a kroužků specifikace 
dle PD

kus 16,00000 1 243,80 19 900,80
7, 2

délka 1120 mm:
16 16,00000

121 RX1 3/Z Dveřní pryžová zarážka, specifikace dle 
PD

kus 1 023,00000 167,70 171 557,10
4 6 0 , 3 5

1023 1 
122 RX1 4/Z Ocelové profily nad otvory revizních 

dvířek, specifikace dle PD
kpl 1,00000 196 245,00 196 245,00

0 , 4 5

hmotnost 2450 kg:
1 1,00000

123 RX1 5/Z Pomocné ocelové profily pro překlady 
nad, otvory prostupů instalací specifikace dle 
PD

kpl 1,00000 104 397,00 104 397,00
0 , 4 5

hmotnost 1150 kg:
1 1,00000

124 RX1 6/Z Pomocné ocelové profily pro kotvení 
instalací, v podhledech specifikace dle PD

kpl 1,00000 67 551,00 67 551,00
0 , 4 5

hmotnost 1750 kg:
1 1,00000

125 RX1 7/Z Pomocné ocelové profily pro kotvení 
instalací, v šatnách specifikace dle PD

kpl 1,00000 126 291,00 126 291,00
0 , 4 5

hmotnost 2150 kg:
1 1,00000

126 RX1 8/Z Zrcadlo vlepené do keramického 
obkladu, 500/960 mm, specifikace dle PD

kus 342,00000 879,60 300 823,20
1 5 3 , 9

342 342,00000
127 RX1 9/Z Polička nad umyvadlo, (pod zrcadlo), 

500x32x180 mm, specifikace dle PD
kus 342,00000 907,80 310 467,60

1 5 3 , 9

342 342,00000
128 RX1 10/Z Mýdlenka drátěná trojúhelníková, 

specifikace dle PD
kus 344,00000 736,80 253 459,20

1 5 4 , 8

344 344,00000
129 RX1 11/Z Mýdlenka drátěná obdelníková, 

specifikace dle PD
kus 344,00000 736,80 253 459,20

1 5 4 , 8

344 344,00000
130 RX1 12/Z Dvojháček, specifikace dle PD kus 688,00000 494,30 340 078,40

3 0 9 , 6

688 688,00000
131 RX1 13/Z Držák na toaletní papír, specifikace dle 

PD
kus 344,00000 485,00 166 840,00

1 5 4 , 8

344 344,00000
132 RX1 14/Z WC souprava nástěnná, specifikace 

dle PD
kus 344,00000 1 604,60 551 982,40

1 5 4 , 8

344 344,00000
133 RX1 15/Z Systémová podlahová přechodová lišta, 

specifikace dle PD
kpl 530,00000 208,30 110 399,00

2 3 8 , 5

délka celkem 530 m:
530 530,00000

134 RX1 16/Z Systémová protipožární dvířka pod 
obklad do, stěny specifikace dle PD

kus 8,00000 1 869,00 14 952,00
3, 6

s protipožární odolností EW 15 DP1:
8 8,00000

135 RX1 17/Z Protipožární dvířka do stěny, 
specifikace dle PD

kus 16,00000 1 869,00 29 904,00
7, 2

300x300 mm:
8+8 16,00000

136 RX1 18/Z Systémová revizní klapka do podhledu, 
specifikace dle PD

kus 47,00000 917,40 43 117,80
2 1 , 1 5



40+7 47,00000
137 RX1 19/Z Svařený ocelový rám pro vyříznutí 

dveřního, otvoru v panelu specifikace dle PD
kpl 1,00000 15 859,80 15 859,80

0 , 4 5

110 kg:
nutné upřesnit se statikem, předpoklad je 2x 
U 1400, délka 900 mm:
1 1,00000

138 RX1 20/Z Garnýž + závěs, specifikace dle PD kpl 1,00000 1 922,40 1 922,40
0 , 4 5

délka 2400mm, hranatá tyč 20x20 mm:
1 1,00000

139 RX1 21/Z Kruhová závěsná tyč do sprchového 
boxu včetně, sprchového závěsu a 
závěsných kroužků

kpl 2,00000 1 243,80 2 487,60
0, 9

specifikace dle PD:
2 2,00000

140 RX1 22/Z Zrcadlo nástěnné sklopné, 500x600 
mm

kpl 2,00000 3 308,00 6 616,00
0, 9

2 2,00000
141 RX1 23/Z Sklopné sedátko ve sprchovém koutě 

pro ZTP, specifikace dle PD
kpl 2,00000 2 636,30 5 272,60

0, 9

2 2,00000
142 RX1 24/Z Protipožární revizní dvířka do stěny s, 

prostipožární odolností EW 15 DP1 
specifikace dle PD

kus 7,00000 2 616,60 18 316,20
3 , 1 5

6+1 7,00000
143 RX1 25/Z Nerezové dveřní madlo, 600 mm, 

specfikace dle PD
kus 5,00000 617,30 3 086,50

2 , 2 5

5 5,00000
144 RX1 26/Z Nerezové dveřní madlo, 450 mm, 

specfikace dle PD
kus 4,00000 555,40 2 221,60

1, 8

4 4,00000
145 RX1 27/Z Stěnové madlo pro WC a sprchového 

koutu, specfikace dle PD
kus 6,00000 1 880,60 11 283,60

2, 7

3+3 6,00000
146 RX1 28/Z Stěnové svislé madlo u umyvadla pro 

ZTP, specfikace dle PD
kus 2,00000 1 651,20 3 302,40

0, 9

2 2,00000
147 RX1 29/Z Odpadkový koš, 9 litrů, specfikace dle 

PD
kus 2,00000 504,60 1 009,20

0, 9

2 2,00000
148 998767104R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky 

do 36 m
kpl 1,00000 37 380,00 37 380,00

3 , 0 4

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 2 656 334,43
3 8 8 9 , 0 6

149 771101141R00 Hydroizolační stěrka jednovrstvá m2 4 151,24800 245,60 1 019 546,51
1 0 3 7 , 8 1

pod dlažbu a pod obklad do výška 300 mm 
nad podlahu:
172.:
0,8+2,1 2,90000
0,3*(1,885+1,885-
0,7+1,26+0,35+0,85+0,85+0,91+0,91)

2,46000

164.:
0,8+2,1 2,90000
0,3*(1,885+1,885-
0,7+1,26+0,35+0,85+0,85+0,91+0,91)

2,46000

167.:
1,2*1,45+0,3*(1,45-0,7+1,45+1,2+1,2) 3,12000
148.:
0,8+2,1 2,90000
0,3*(1,885+1,885-
0,7+1,26+0,35+0,85+0,85+0,91+0,91)

2,46000

059.:
0,3*(1,885+1,885-
0,7+1,26+0,35+0,85+0,85+0,91+0,91)

2,46000

0,8+2,1 2,90000
1. np pravá:
0,3*(1,885+1,885-
0,7+1,26+0,35+0,85+0,85+0,91+0,91)

2,46000

0,8+2,1 2,90000
2. -9.np:
(0,3*(1,885+1,885-
0,7+1,26+0,35+0,85+0,85+0,91+0,91))*40*8

787,20000

(0,8+2,1)*40*8 928,00000



172.:
(2,3+0,9)*8*2 51,20000
8*2*0,3*(1,24+0,86+2,075+0,9+0,565+0,56
5+0,765+0,765+0,6+0,565)

42,72000

sprchy, do výšky obkladu:
2,6*(0,85+0,85+0,9)*20*2*8 2 
123. a 172.:
2,4*(0,84+0,84+1,09)*8*2 106,36800
1.np, levá:
2,6*(1+1,2+1+1,2) 11,44000
2,4*(0,85+0,85+0,9)*4 24,96000
1.np, pravá:
2,4*(0,85+0,85+0,9) 6,24000

150 771101210RT2 Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační
nátěr

m2 1 235,40000 37,40 46 203,96
6 1 , 7 7

1.np levá dle legendy:
0,8+2,1 2,90000
5,4+5,4+0,8+2,1+0,8+2,1+8,5+1,8+0,8+2,1 29,80000
1. np pravá dle legendy:
0,8+2,1 2,90000
2.-9- np:
(0,8+2,1)*40*8 928,00000
(0,9+2,3)*8*2 51,20000
174.:
5,4 5,40000
122.:
5,6 5,60000
10.3.2020:
173:7,6*8 60,80000
174:5,4*8 43,20000
126:7,6*8 60,80000
122:5,6*2 11,20000
122:5,6*6 33,60000

151 771575107RV4 Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel,
(lepidlo) + (spár.hmota)

m2 1 235,40000 448,60 554 200,44
1 1 9 8 , 3 4

152 771579795R00 Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - 
plošně

m2 1 235,40000 37,40 46 203,96
0

153 59764RX1 Dlažba keram.slinutá,  protiskl. R11/B 
200/200mm - sprchový kout

m2 301,80000 299,40 90 358,92
0

1.np:
0,8*4 3,20000
0,8*1 0,80000
2. np - 9. np:
0,8*20*2*8 256,00000
0,9*2*8 14,40000
prořez:
27,4 27,40000

154 5976RX1 Dlažba keram.slinutá, R10/B 300/300mm m2 854,38000 141,00 120 467,58
0

1025,8*1,1 1 
dlažba sprchy:
-274 -274,00000

155 5976RX1 Dlažba 300/300mm, dle specifikace v PD m2 230,50000 141,00 32 500,50
0

10.3.2020:
173:7,6*8 60,80000
174:5,4*8 43,20000
126:7,6*8 60,80000
122:5,6*2 11,20000
122:5,6*6 33,60000
prořez:20,9 20,90000

156 771578011R00 Spára podlaha - stěna, stěna - stěna, 
silikonem

m 7 629,32000 53,40 407 405,69
5 3 4 , 0 5

1.np levá:
koupelny:
1,885+1,885+0,85+0,91+0,85+0,91+0,35+2,
4*6-0,7

21,34000

1,885+1,885+0,85+0,91+0,85+0,91+0,35+2,
4*6-0,7

21,34000

1,885+1,885+0,85+0,91+0,85+0,91+0,35+2,
4*6-0,7

21,34000



1,45+1,45+1,2+1,2-0,7+2,4*4 14,20000
pravá:
1,885+1,885+0,85+0,91+0,85+0,91+0,35+2,
4*6-0,7

21,34000

2.-9. np levá:
(1,885+1,885+0,85+0,91+0,85+0,91+0,35+2
,4*6-0,7)*40*8

6 
828,80000

172.:
(2,4*5+2,075+2,075+1,2+1,2-0,7)*8 142,80000
(2,4*4+0,765+0,765+0,565+0,565+0,6)*8 102,88000
124.:
(2,4*5+2,075+2,075+1,2+1,2-0,7)*8 142,80000
(2,4*4+0,765+0,765+0,565+0,565+0,6)*8 102,88000
10.3.2020:
173:7,6*8 60,80000
174:5,4*8 43,20000
126:7,6*8 60,80000
122:5,6*2 11,20000
122:5,6*6 33,60000

157 771101147R00 Bandáž koutů - provedení m 4 181,70000 53,40 223 302,78
3 9 3 , 0 8

1. np levá:
(1,7+1,885+1,7+1,855-
0,8+0,35+0,1+0,35+2,6+2,6)*4

49,36000

(3,33+3,33+1,36+1,36+0,45+0,45+2,6)*2 25,76000
1. np pravá:
(1,7+1,885+1,7+1,855-
0,8+0,35+0,1+0,35+2,6+2,6)

12,34000

2. - 9. np, levá:
(1,7+1,885+1,7+1,855-
0,8+0,35+0,1+0,35+2,6+2,6)*20*8

1 
974,40000

(2,075+2,075+1,24+1,24-0,8-
0,6+0,765+0,765+0,6+0,6+0,565+0,565)*8

72,72000

2. - 9. np, pravá:
(1,7+1,885+1,7+1,855-
0,8+0,35+0,1+0,35+2,6+2,6)*20*8

1 
974,40000

(2,075+2,075+1,24+1,24-0,8-
0,6+0,765+0,765+0,6+0,6+0,565+0,565)*8

72,72000

158 RX1 Bandážní páska m 4 390,78500 10,70 46 981,40
4 1 2 , 7 3

4181,7*1,05 4 
159 998771104R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 

36 m
t 32,50000 1 281,60 41 652,00

4 5 , 0 5

160 771990010RA0 C, E/ Vybourání keramické nebo teracové 
dlažby

m2 468,66630 58,70 27 510,69
2 0 6 , 2 3

C:
159.:
16,5 16,50000
087.084:
5,5+5,5 11,00000
2.np - 9np:
173.174.:
(8+5,4)*8 107,20000
221,5 221,50000
126.122:
(8+5,6)*8 108,80000

podlaha E:
výpočet viz. samostatná příloha:
1,2*1,2*2+0,85*0,925 3,66630

Díl: 776 Podlahy povlakové 2 332 499,44
2 9 5 0 , 4 6

161 776511810R00 A, D/ Odstranění PVC a koberců lepených 
bez podložky

m2 5 278,69000 48,10 253 904,99
5 5 4 , 2 6

odstranění dvou vrstvev lepeného PVC, 
včetně lepidla a soklíků:
1. np dle legendy:
7,8+2+1+2,6+2,6+2,57+2,62+2,6+2,6+2,6+
2,6+2,6

34,19000

18+4,2+16,5+8,1+2+1+7,9+2+1+7,9+2+1+8
,1+2+1+14,8

97,50000

4,1+3,9+2+1 11,00000
1.np prava:



7,9+0,8+2,1 10,80000
2.-9. np levá:
5*(8+2+1)*8 440,00000
5*(8+2+1)*8 440,00000
40,5+40,8*8 366,90000
5*(8+2+1)*8 440,00000
3*8 24,00000
5*(8+2+1)*8 440,00000
2.-9. np pravá:
5*(8+2+1)*8 440,00000
25,8*8 206,40000
5*(8+2+1)*8 440,00000
40,8*8 326,40000
41,4*8 331,20000
5*(8+2+1)*8 440,00000
2*8 16,00000
22,5*8 180,00000
5*(8+2+1)*8 440,00000
22,5*6 135,00000

D/ koberce:
19,3 19,30000

162 776572100RT1 Lepení povlakových podlah z pásů textilních, 
pouze položení - koberec ve specifikaci

m2 10,60000 101,50 1 075,90
2, 3

6,9+3,7 10,60000
163 RX1 Koberec, dle specifikace v PD m2 11,66000 373,80 4 358,51

0

10,6*1,1 11,66000
164 776421100RT1 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, 

pouze lepení - soklík ve specifikaci
m 9 621,28800 42,70 410 829,00

1 3 2 0 , 0 4

1.np levá:
058.:
3,46+3,46+3,31+3,31-0,7-0,8-0,8 11,24000
147.:
3,46+3,46+3,31+3,31-0,7-0,8-0,8 11,24000
74.78.82.85.88:
(3,46+3,46+4,3+4,3-0,8)*5 73,60000
83.86:
(1,4+1,4+3,3+3,3-0,8*0,8*0,9)*2 17,64800
89.:
(3,3+3,3+2+2-0,6-0,8-0,6-0,8) 7,80000
146.:
3,46+3,46+4,3+4,3-0,8 14,72000
159.:
3,3+3,3+0,6+0,6+0,6+0,6+5+5-0,8 18,20000
162.170.:
(3,35+3,35+3,31+3,31-0,9-0,8-0,7)*2 21,84000
147.:
3,35+3,35+3,46+3,46-0,8-0,8 12,02000
1.np pravá:
014.:
3,35+3,35+3,46+3,46-0,8-0,8 12,02000
2.-9. np:
přesíně:
(3,46+3,46+3,33+3,33-0,7-0,8-0,8)*40*8 3 
pokoje:
8*40*(3,46+3,46+4,29+4,29-0,8) 4 
chodba:
(2*(17,9+7,06+2,5+17,94+18,3+7,06+2,5+1
7,95)-50*0,8-2*2)*8

1 
107,36000

165 28342400R Soklík profil z měkčeného PVC m 10 583,41680 16,00 169 334,67
0

9621,288*1,1 10 
166 776521100RT1 Lepení povlak.podlah z pásů PVC vč. 

lepidla, pouze položení - PVC ve specifikaci
m2 2 786,50000 154,90 431 628,85

1 0 5 8 , 8 7

1.np levá:
dle legendy - PVC:
7,7+14,8+6,3+14,8+6,6+14,9+4,5+14,9+4,6
+14,5+6,6

110,20000



14,8+7,8+15,9+7,9+7,9+11 65,30000
1.np pravá:
dle legendy - PVC:
7,9 7,90000
2.-9. np, pokoje mají stavající PVC:
(7,8)*40*8 2 
chodba:
40,8 40,80000
40,5 40,50000
25,8 25,80000

167 28412306R Podlahovina PVC tl. 2 mm š. 2 m m2 3 065,15000 340,70 1 044 296,61
0

2786,5*1,1 3 
168 998776104R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky 

do 36 m
t 13,32000 1 281,60 17 070,91

1 4 , 9 9

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 852 968,88
1 6 1 3 , 2 8

169 777553020R00 Nátěr adhézní nesavého podkladu m2 3 918,30000 37,40 146 544,42
3 3 3 , 0 6

dle nutnosti:
1025,8+106+2786,5 3 

170 777553210R00 Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl. 2mm m2 3 918,30000 176,20 690 404,46
1 2 6 1 , 6 9

171 998777104R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky 
do 36 m

t 12,50000 1 281,60 16 020,00
1 8 , 5 3

Díl: 781 Obklady keramické 5 931 889,58
8 2 8 1 , 5 1

172 781101210RT2 Penetrace podkladu pod obklady, penetrační 
nátěr

m2 6 911,87600 37,40 258 504,16
3 4 5 , 5 9

1.np levá:
087.:
2,4*(3,225+3,225+0,61+0,61+1,2+1,2)- 22,36800
084.:
2,4*(3,225+3,225+0,61+0,61+1,2+1,2)- 22,36800
088.:
0,6*(4,3+2) 3,78000
071.:
2*(1,78+0,45) 4,46000
058.:
0,6*(1,3+1+1) 1,98000
060.:
2,4*(0,85+0,91+1,885+1,885+0,85+0,35+1,
2)-0,7*2

17,63200

149.:
2,4*(0,85+0,91+1,885+1,885+0,85+0,35+1,
2)-0,7*2

17,63200

0,6*(1,3+1+1) 1,98000
164.:
2,4*(0,85+0,91+1,885+1,885+0,85+0,35+1,
2)-0,7*2

17,63200

0,6*(1,3+1+1) 1,98000
167.:
2,4*(1,2+1,2+1,45+1,45)-0,7*2 11,32000
1,9*(1,65+0,6) 4,27500
170.:
2,4*(0,85+0,91+1,885+1,885+0,85+0,35+1,
2)-0,7*2

17,63200

0,6*(1,3+1+1) 1,98000
1.np pravá:
021.:
2,05*1,78 3,64900
015.:
2,4*(0,85+0,91+1,885+1,885+0,85+0,35+1,
2)-0,7*2

17,63200

0,6*(1,3+1+1) 1,98000
2.np - 9.np:
(2,4*(0,85+0,91+1,885+1,885+1,2+0,35+0,8
5)-0,7*2)*40*8

5 
642,24000

0,6*(1,32+1+1)*40*8 637,44000
074.:
2*2,23*8 35,68000
172.:
(2,4*(2,075+2,075+1,2+1,2+1+1+0,765+0,7
65)-0,7*2-0,6*2)*8

172,73600



124.:
(2,4*(2,075+2,075+1,2+1,2+1+1+0,765+0,7
65)-0,7*2-0,6*2)*8

172,73600

021.:
2*2,23*8 35,68000
Doplněná specifikace:
10.3:
174.:1,5*(0,6+1,69+1,69-0,275-0,275-0,075-
0,075)*8

39,36000

122:(1,5-0,9)*(1,69-0,45+0,35)*6 5,72400
173 781415015RT2 Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 15x15, 

(lepidlo), (spár. hmota)
m2 45,08400 587,40 26 482,34

5 0 , 7 6

Doplněná specifikace:
10.3:
174.:1,5*(0,6+1,69+1,69-0,275-0,275-0,075-
0,075)*8

39,36000

122:(1,5-0,9)*(1,69-0,45+0,35)*6 5,72400
174 781415015RT2 Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20, 

(lepidlo), (spár. hmota)
m2 6 866,79200 534,00 3 666 866,93

7 7 3 2 , 0 1

175 781419706R00 Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - 
plošně

m2 6 911,87600 21,40 147 914,15
0

176 59781363RCX1 Obkládačka  keramická  15x15cm m2 49,58400 295,80 14 666,95
0

Doplněná specifikace:
10.3:
174.:1,5*(0,6+1,69+1,69-0,275-0,275-0,075-
0,075)*8

39,36000

122:(1,5-0,9)*(1,69-0,45+0,35)*6 5,72400
prořez:4,5 4,50000

177 597813635R Obkládačka  keramická  20x20cm m2 7 553,47120 232,80 1 758 448,05
0

178 998781104R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky 
do 36 m

t 110,50000 534,00 59 007,00
1 5 3 , 1 5

Díl: 784 Malby 2 024 236,42
6 2 3 7 , 7 7

179 784900010RAB Odstranění stávajících maleb, oškrábáním m2 29 803,58000 19,20 572 228,74
2 0 8 5 , 9 5

bude upřesněno, dle rozsahu nutných 
výmaleb:
30893,78-1090,2 29 

180 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální 1x m2 30 893,78090 15,00 463 406,72
1 0 0 3 , 4 3

podhledy na WC a umývárnách, výpočet viz. 
podhledy 09/:
1090,2 1 
chodby, předsíně, uklidové místnosti,sklady, 
speciální pokoje,:
provozní, dílny, sklady klíčů, sprchy bez 
úprav:
071.:
2,6*(3,11+3,11+2,23+2,23)-2*2-
0,8*2+3,11*2,23

29,10330

073.:
2,6*(3+3+1,5+1,5)-0,8*2*2 20,20000
074.078.082.085.88.:
(2,6*(3,46+3,46+4,3+4,3)-2*2-
0,8*2+3,46*4,3)*5

248,15000

075.079.083.086.089:
3*(2,6*(3,3+3,3+2,3+2,3)-0,8*2*2-
0,6*2*2+6,3)

89,46000

2*(2,6*(1,4+1,4+3,3+3,3)-0,9*2-0,8*2-
0,9*2+4,5)

47,48000

174.:
2,6*(3,35+3,35+3,46+3,46)-0,8*2-0,8*2+11 43,21200
173.:
2,6*(4,27+4,27+3,46+3,46)-0,8*2*2-
2*2+4,27*3,46

47,77020

169.:
2,6*(3,46+3,46+4,27+4,27)-2*2-0,8*2*2 32,99600
170.162.147.:
3*(2,6*(3,46+3,46+3,35+3,35)-0,8*2*2-
0,7*2+7,9)

116,13600

166.:
8,5 8,50000
2,6*(3,35+3,35+3,31+3,31)-0,9*2-0,8*2- 29,83200
161.:
7,9 7,90000



2,6*(4,27+4,27+3,46+3,46)-2*2-0,8*2*2 32,99600
159.:
2,6*(3,9+3,9+0,3+0,3+0,9+0,9+3,3+3,3+0,6
+0,6+0,6+0,6)

49,92000

15,9 15,90000
050.054.058.062.066.:
5*(2,6*(3,46+3,46+3,35+3,35)-0,8*2*2-
0,7*2+7,9)

193,56000

původní WC:
(2,6-2)*(0,8+0,8+1,2+1,2)*11 26,40000
umývárna typu 051.:
(2,6-2)*(2+2+1+1+0,5+0,5)*4 16,80000
umývárna typu 140.:
(2,6-2,1)*(1+1+2+2+0,5+0,5)*7 24,50000
084.087.:
2*(5,4+0,2*(3,225+3,225+1,7+1,7)-0,9*2) 11,14000
chodba:
2,6*(36,29+36,29+10,26+10,26+17,9+17,9+
0,5+0,5+0,5+0,5+10,21+10,21)

393,43200

2,6*(17,95+17,95) 93,34000
-0,8*2*45 -72,00000
2,32*(17,95+10,21+36,29+10,26+17,9) 214,85520
pokoje, kuchyně, archiv...30% ploch:
1. np levá:
pokoje:
(2,6*(3,46+3,46+4,3+4,3)-0,9*2-
2*2,4+3,46*4,3)*0,3*2

29,17800

1. np pravá:
(2,6*(3,46+3,46+4,3+4,3)-0,9*2-
2*2,4+3,46*4,3)*0,3

14,58900

2. np -9. np:
(2,6*(3,46+3,46+4,3+4,3)-0,9*2-
2*2,4+3,46*4,3)*0,3*40*8

4 
668,48000

Mezisoučet 7 
2.-9. np:
chodby:
2,6*(36,29+36,29+10,26+10,26+17,9+17,9+
0,5+0,5+0,5+0,5+10,21+10,21)*8

3 
147,45600

2,6*(17,95+17,95)*8 746,72000
2,32*(17,95+10,21+36,29+10,26+17,9)*8 1 
-0,8*2*45*8 -576,00000
podhledy, započítáno:
předsíně 100%:
((2,6*(3,4+3,4+3,33+3,33)-0,8*2*2-
0,7*2)+7,8)*40*8

12 
222,72000

obytné pokoje, 30%:
(2,6*(3,46+3,46+4,29+4,29)-0,8*2-
2*2+3,46*4,29)*40*8*0,3

4 
756,16640

ostatní místnosti:
196.:
(2,6*(2,5+2,5+1,74+1,74)-0,8*2)*8*2 327,16800
4,4 4,40000
173.:
(2,6*(2,83+2,83+1,8+1,8+0,6+0,6+1,62+1,6
2)-0,8*2*4)*8*2

467,52000

7,6 7,60000
174.:
(2,6*(3,36+3,36+1,69+1,69)-2*2-
0,8*2+5,4)*8

208,48000

074.:
(2,6*(3,23+3,23+2,23+2,23)-2*2-
0,8*2+3,23*2,23)*8

239,95920

127.:
2,6*(6,5+6,5+3,46+3,46)-2*2-0,8*2 46,19200
22,5 22,50000
021.:
7,6 7,60000
2,6*(3,16+3,16+2,23+2,23)-2*0,8-2*2 22,42800

181 784195412R00 Malba tekutá, bílá, 2 x m2 30 893,78000 32,00 988 600,96
3 1 4 8 , 3 9

Díl: ON Pomocné konstrukce 534 590,10
0



182 1 1/ PK.1 požárně ochranná malta - obsah 25 
kg

ks 64,00000 1 039,10 66 502,40
0

64 64,00000
bližší specifikace součástí PD:

183 1 1/ PK.2 protipožární pěna - obsah 2 l ks 295,00000 291,00 85 845,00
0

295 295,00000
bližší specifikace součástí PD:

184 1 1/ PK.3 požárně ochranná stěrková hmota - 
obsah 12, ,5 kg

ks 35,00000 3 325,10 116 378,50
0

35 35,00000
bližší specifikace součástí PD:

185 1 1/ PK.4 požárně ochranná manžeta pro 
plastové, potrubí do DN 160 do stěn a stropů

ks 280,00000 665,10 186 228,00
0

280 280,00000
bližší specifikace součástí PD:

186 1 1/ PK.5 trubní ucpávka pro kovové potrubí 
do stěn, a stropů do DN 160

ks 135,00000 133,00 17 955,00
0

135 135,00000
bližší specifikace součástí PD:

187 1 1/ PK.6 desková kabelová přepážka do stěn 
a stropů, (EI 120)

ks 28,00000 1 620,90 45 385,20
0

28 28,00000
bližší specifikace součástí PD:

188 1 1/ PK.7 protipožární tmel, akrylátový tmel - 
obsah balení 580 ml

ks 56,00000 291,00 16 296,00
0

56 56,00000
bližší specifikace součástí PD:

Díl: VN Vedlejší náklady 1 717 500,00
0

189 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00
0

Zaměření a vytýčení stávajících 
inženýrských sítí v místě stavby z hlediska 
jejich ochrany při provádění stavby :
1 1,00000

190 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 459 000,00 459 000,00
0

191 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 512 000,00 512 000,00
0

192 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 50 000,00 50 000,00
0

193 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00
0

Náklady spojené s účastí zhotovitele na 
předání a převzetí staveniště.:
1 1,00000

194 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00
0

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného 
dopravního značení, jeho projednání s 
dotčenými orgány a organizacemi, dodání 
dopravních značek a světelné signalizace, 
jejich rozmístění a přemísťování a jejich 
údržba v průběhu výstavby včetně 

 1 1,00000
195 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na 

staveništi
Soubor 1,00000 85 000,00 85 000,00

0

Náklady na ochranu staveniště před vstupem 
nepovolaných osob (neprůhledné oplocení 
v.2,0m, délky 91m), včetně příslušného 
značení, náklady na osvětlení staveniště, 
náklady na vypracování potřebné 
dokumentace pro provoz staveniště z 

  1 1,00000
196 RX1 Bezpečnostní a hygienická opatření na 

staveništi , - plán BOZP
Soubor 1,00000 45 000,00 45 000,00

0

197 RX1 Ochranná opatření uvnitř objektu během 
výstavby -, zřízení+odstranění

Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00
0

198 RX1 Ochranna ocel.pláty (stávaj.inž.sítě,vjezdy 
na, staveniště apod.) - zřízení+odstranění

Soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00
0

199 RX1 dočasná staveništní  zpevněná komunikace, 
(geotextilie,hutněný recyklát tl.200mm)

Soubor 1,00000 45 000,00 45 000,00
0

200 RX1 ochrana zeleně-obednění, kmenů Soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00
0

201 RX1 0 Soubor 0,00000 0,00 0,00
0

202 RX1 projektová dokumentace skutečného 
provedení  SO, 001 -D.1.1-stavební část

Soubor 1,00000 45 000,00 45 000,00
0

203 005211010R 0 Soubor 0,00000 0,00 0,00
0

204 RX1 Zaškolení obsluhy objektu Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00
0



205 RX1 Práce inspektora TIČR po dobu stavby 
včetně, vytvoření revize

Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00
0

206 RX1 Dodavatelská koordinační dokumentace 
vnitřních, instalačních rozvodů

Soubor 1,00000 7 500,00 7 500,00
0

207 RX1 Zpracování provozního, řádu budovy Soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00
0

208 RX1 Projektová dokumentace skutečného 
provedení, D.1.4.3 Zařízení VZT

Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00
0

209 RX1 Projektová dokumentace skutečného 
provedení,  D.1.4.5 Zařízení ZTI

Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00
0

210 RX1 Projektová dokumentace skutečného 
provedení,  D.1.4.7 Zařízení silnoproudu

Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00
0

211 005231030R Zkušební provoz Soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00
0

212 RX1 Revize a revizní zprávy -, D.1.4.3 Zařízení 
VZT

Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00
0

213 RX1 Revize a revizní zprávy -, D.1.4.3 Zařízení 
ZTI

Soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00
0

214 RX1 Revize a revizní zprávy -,  D.1.4.7 Zařízení 
silnoproudu

Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00
0

215 RX1 Zakrytí stávajícího, nábytku Soubor 1,00000 175 000,00 175 000,00
0

viz. popis bouracích prací, Zhotovitel stavby 
dále zajistí:
ve všech pokojích přesun nábytku na střed 
místnosti:
případně na jiné investorem určené místo:
včetně jeho zakrytí fólií. Po ukončení prací 
bude nábytek navrácen na:
původní místo a proveden kompletní úklid:
Dveře mezi pokojem a předsíní budou 
prachotěsně utěsněny:
1 1,00000

216 RX1 Zakrytí stávajících ploch lodžií Soubor 1,00000 35 000,00 35 000,00
0

viz. popis bouracích prací, Zhotovitel stavby 
dále zajistí:
vhodným způsobem ochrana stávajícího 
povrchu podlahy a stěn lodžie:
(např. OSB desky + geotextilie):
1 1,00000

217 RX1 Zakrytí stávajícího dřevěného obkladu Soubor 1,00000 35 000,00 35 000,00
0

viz. popis bouracích prací, Zhotovitel stavby 
dále zajistí:
vhodným způsobem ochrana stávajícího 
dřevěného obkladu v m. 127:
1 1,00000

218 RX1 Zakrytí stávajícího keramického obkladu,  a 
povrchu stěn v chodbách

Soubor 1,00000 75 000,00 75 000,00
0

viz. popis bouracích prací, Zhotovitel stavby 
dále zajistí:
např. pomocí OSB desek a geotextilie:
1 1,00000

219 RX1 Ochrana povrchu, stávajících 
osobonákladních výtahů

Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00
0

viz. popis bouracích prací, Zhotovitel stavby 
dále zajistí:
např. pomocí OSB desek a geotextilie:
1 1,00000

220 RX1 Ochrana rozvodů, čidel, rozhlasu,... Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00
0

viz. popis bouracích prací, Zhotovitel stavby 
dále zajistí:
např. pomocí pásky, folie apod.:
1 1,00000

221 RX1 Vzorkování výrobků a materiálu Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00
0

222 RX1 Zřízení bankovní záruky Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00
0

26 49 361 671,71
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VUT koleje PPV A03

VZDUCHOTECHNIKA

REKAPITULACE NÁKLADŮ PROJEKT

Dodávka Montáž
Zařízení č. 1 - Větrání sociálních zařízení pokojů a úklidových místností 1 855 211 432 962 
Zařízení č. 2 - Příprava pro digestoře 996 431 324 481 
Zařízení č. 3 - Chlazení UPS 41 916 10 907 
Zařízení č. 4 - Demontáže 0 217 080 

MEZISOUČET 2 893 557 985 430 

Náklady na dopravu 90 597 

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 2 984 154 Kč 985 430 Kč

Komplexní vyzkoušení 11 000 
Zaregulování zařízení 16 000 
Zaškolení obsluhy 11 500 

DOPLŇKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 38 500 Kč

MEZISOUČET 2 984 154 Kč 1 023 930 Kč

C E L K E M 4 008 085 Kč

MMklima s.r.o.
Palackého třída 2630/131
61200 Brno

 REKAPITULACE NÁKLADŮ
11.05.2020 strana 1



VUT koleje PPV A03

Zařízení č. 1 - Větrání sociálních zařízení pokojů a úklidových místností

Odvodní ventilátor radiální s filtrem a se zpětnou klapkou 3 062,00 459,20   1 237 048,00 185 516,80   
Qv=150m3/h, pe=65Pa, P=0,048kW/230V
Ohebná hadice zvukově izolovaná 74,80 29,90   45 328,80 18 119,40   
DN100
Kruhové SPIRO potrubí DN100 137,80 82,20   60 632,00 36 168,00   
vč. tvarovek a příslušenství
Kruhové SPIRO potrubí DN160 211,50 95,00   85 446,00 38 380,00   
vč. tvarovek a příslušenství
Kruhové SPIRO potrubí DN200 258,50 103,60   73 155,50 29 318,80   
vč. tvarovek a příslušenství
Kruhové SPIRO potrubí DN250 341,80 136,70   96 729,40 38 686,10   
vč. tvarovek a příslušenství
Kruhové SPIRO potrubí DN280 417,60 146,30   142 401,60 49 888,30   
vč. tvarovek a příslušenství
Tepelná izolace kaučuková samolepící s alupolepem 554,90 150,00   82 680,10 22 350,00   
 tl. 20mm
Montážní, spojovací, těsnící a závěsný materiál 37,40 17,10   31 790,00 14 535,00   

Celkem: 1 855 211,40 
432 962,40 

Zařízení č. 2 - Příprava pro digestoře

Zpětná klapka těsná pro vsunutí do potrubí 730,50 182,60   260 788,50 65 188,20   
DN125
Kruhové SPIRO potrubí DN125 - montáž těsná 221,10 99,30   146 147,10 65 637,30   
vč. tvarovek a příslušenství
Kruhové SPIRO potrubí DN160 - montáž těsná 274,50 110,00   105 408,00 42 240,00   
vč. tvarovek a příslušenství
Kruhové SPIRO potrubí DN200 - montáž těsná 336,40 134,60   90 491,60 36 207,40   
vč. tvarovek a příslušenství
Kruhové SPIRO potrubí DN250 - montáž těsná 444,30 155,90   119 516,70 41 937,10   
vč. tvarovek a příslušenství
Kruhové SPIRO potrubí DN280 - montáž těsná 544,70 136,70   176 482,80 44 290,80   
vč. tvarovek a příslušenství
Tepelná izolace kaučuková samolepící s alupolepem 554,90 150,00   78 795,80 21 300,00   
 tl. 20mm
Montážní, spojovací, těsnící a závěsný materiál 23,50 9,60   18 800,00 7 680,00   

Celkem: 996 430,50 
324 480,80 

Zařízení č. 3 - Chlazení UPS

Vnitřní nástěnná jednotka s infraovladačem 12 709,20 3 431,50   12 709,20 3 431,50   
Qch=4,2kW, SEER 6,8
Kondenzační jednotka invertorová, chlazení do -15°C venkovní teploty 17 942,40 3 588,50   17 942,40 3 588,50   
Qch=4,2kW, P=1,253kW/230V
Propojovací izolované měděné potrubí s komunikačním kabelem 315,80 90,00   4 421,20 1 260,00   
6/10mm
Plastová lišta pro chladivové potrubí 307,60 122,80   4 306,40 1 719,20   

Konzola pro zavěšení kondnezační jednotky na stěnu 1 842,30 736,90   1 842,30 736,90   
sada pro jednu kondenzační jednotku
Montážní, spojovací, těsnící a závěsný materiál 69,40 17,10   694,00 171,00   
chladivo R410A, propojovací kabeláž

Celkem: 41 915,50 
10 907,10 

Zařízení č. 4 - Demontáže

Demontáž stávajících rozvodů včetně odvodních ventilátorů 0,00 213,60   0,00 170 880,00   

Odvoz materiálu k likvidaci 0,00 1,10   0,00 46 200,00   

Celkem: 0,00 
217 080,00 
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Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s 
modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná



Zakázka:
Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

Položkový rozpočet

Celkem

AREÁL KOLEJÍ PPV - REKONSTRUKCE BUNĚK A03

0,00

14 054 794,36

0,00

0,00

13 520 614,36

534 180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

721 PSV

722 PSV

725 PSV

767 PSV

XDil MON

Cena celkem 14 054 794,36

4 016 038,62Vnitřní vodovod

Celkem

3 043 672,48Vnitřní kanalizace

534 180,00Zednícké výpomoci

5 944 893,92Zařizovací předměty

516 009,34Konstrukce zámečnické

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 3 z 11



S:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 721 Vnitřní kanalizace 3 043 672,48

1 721176102R00 Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm m 981,00000 202,90 199 044,90
2 721176103R00 Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm m 1 242,00000 224,30 278 580,60
3 721176105R00 Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm m 212,00000 521,20 110 494,40
4 721176114R00 Potrubí HT odpadní svislé DN 70 x 1,9 mm m 32,00000 443,20 14 182,40
5 721176113R00 Potrubí HT odpadní svislé D 50 x 1,8 mm m 680,00000 224,30 152 524,00
6 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm m 1 520,00000 521,20 792 224,00
7 721273200RT3 Ventilační střešní souprava, souprava větrací 

hlavice PP   DN 100
kus 47,00000 651,50 30 620,50

8 Před. cena Odpadní kalich s pojistkou proti vyschnutí ks 92,00000 416,50 38 318,00
9 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 352,00000 64,10 22 563,20

10 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 677,00000 69,40 46 983,80
11 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 346,00000 101,50 35 119,00
12 Před. cena Protipožární manžeta DN50, odolnost dle 

PBŘ
ks 810,00000 320,40 259 524,00

13 Před.cena Protipožární manžeta DN100, odolnost dle 
PBŘ

ks 982,00000 854,40 839 020,80

14 Před. cena Napojení na stávající odpadní potrubí, ks 49,00000 358,40 17 561,60
15 721200010RA0 Demontáž  potrubí , vč. ekologické likvidace 

a odvozu 
m 4 120,00000 37,60 154 912,00

16 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 4 667,00000 10,50 49 003,50
17 998721103R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 

24 m
t 4,70000 637,40 2 995,78

Díl: 722 Vnitřní vodovod 4 016 038,62
18 722172411R01 Potrubí z PPR PN16, D 20 vícevrstvé,včetně 

izolace
m 6 012,00000 289,40 1 739 872,80

19 722172412R01 Potrubí z PPR PN16, D 25 vícevrstvé,včetně 
izolace

m 512,00000 418,70 214 374,40

20 722172413R01 Potrubí z PPR PN16, D 32 vícevrstvé včetně 
izolace

m 781,00000 531,70 415 257,70

21 722172414R01 Potrubí z PPR PN16, D40 vícevrstvé,včetně 
izolace

m 480,00000 709,40 340 512,00

22 722172415R01 Potrubí z PPR PN16, D 50 vícevrstvé,včetně 
izolace

m 53,00000 842,40 44 647,20

23 722172416R01 Potrubí z PPR PN16, D 63 vícevrstvé,, 
včetně izolace

m 70,00000 1 027,60 71 932,00

24 722172337R01 Potrubí z PPR PN16, D 75 vícevrstvé,včetně 
izolace

m 75,00000 1 462,80 109 710,00

25 722172338R01 Potrubí z PPR PN16, D 90 vícevrstvé,včetně 
izolace

m 42,00000 1 700,40 71 416,80

26 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 1 283,00000 149,50 191 808,50
27 Před. cena Kulový kohout DN15 ks 843,00000 211,00 177 873,00
28 Před. cena Kulový kohout DN80 ks 1,00000 3 452,40 3 452,40
29 Před. cena Kulový kohout DN65 ks 1,00000 2 482,00 2 482,00
30 Před. cena Kulový kohout s vypouštěním DN20 ks 1,00000 402,00 402,00
31 Před. cena Kulový kohout s vypouštěním DN25 ks 21,00000 537,40 11 285,40
32 Před. cena Kulový kohout s vypouštěním DN32 ks 41,00000 733,90 30 089,90
33 Před. cena Automatický ovdušňovací ventil D15 ks 52,00000 199,50 10 374,00
34 Před. cena Samoregulační ventil na cirkulaci DN15 ks 32,00000 1 672,10 53 507,20
35 Před. cena Protipožarní tmel 310ml ks 186,00000 160,20 29 797,20
36 Před. cena Jádrový vývrt beton, do DN150 ks 3,00000 534,00 1 602,00
37 722200010RA0 Demontáž potrubí, vč. ekologické likvidace a 

odvozu 
m 7 940,00000 37,60 298 544,00

38 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 
80

m 8 025,00000 10,70 85 867,50

39 722290215R00 Zkouška tlaku potrubí přírub.nebo hrdlového 
DN 100

m 8 025,00000 10,70 85 867,50

40 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 
24 m

t 13,60000 435,70 5 925,52

41 220261662R00 Opláštění vodovodu SDK 300x300mm, 
kompletní dodávka

m 28,00000 694,20 19 437,60

Díl: 725 Zařizovací předměty 5 944 893,92
42 Před. cena U soubor 349,00000 3 669,00 1 280 481,00

Položkový rozpočet 
AREÁL KOLEJÍ PPV - REKONSTRUKCE BUNĚK A03

vč. zatmelení prostupu stříšky



43 Před. cena UR soubor 1,00000 4 232,50 4 232,50

44 Před. cena UI soubor 2,00000 6 414,70 12 829,40

45 Před. cena S soubor 336,00000 5 879,00 1 975 344,00

46 Před. cena S-1.NP soubor 5,00000 13 148,70 65 743,50

47 Před. cena SI soubor 2,00000 5 879,00 11 758,00

48 Před.cena WC subor 341,00000 2 483,20 846 771,20

49 Před. cena WCI soubor 2,00000 6 086,40 12 172,80

50 Před. cena D soubor 334,00000 3 972,10 1 326 681,40

51 Před. cena VYL soubor 10,00000 9 916,00 99 160,00

52 998725101R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky 
do 22 m

t 6,80000 1 085,40 7 380,72

53 725290010RA0 Demontáž zařizovacích předmětů, vč. 
ekologické likvidace a odvozu 

kus 1 375,00000 192,20 264 275,00

Umyvadlo keramické rohové, baterie páková, stojánková s pevným v výtokovým ramenem, s 
provzdušňovačem DN 15+2xRV 1/2" s filtrem, materiál chrom, pracovní tlak 10 barů, flexibilní 
nastavení (omezení) průtoku 3 – 12 litrů (možnost kdykoliv změnit). Vzorky s certifikátem shody, 
flexibilní připojovací hadičky – soft pex materiál. Kompenzátory dynamických tlakových rázů. Omezení 
maximální teploty vody. Kartuše s keramickými destičkami. Životnost kartuše 2,5 mil cyklů. Zápachová 
uzávěrka s uzavíratelnou vpustí, kompletní montážní sada a upevňovací prvky. D+M

Umyvadlo keramické pro imobilní, baterie páková, stojánková s pevným v výtokovým ramenem, s 
provzdušňovačem DN 15+2xRV 1/2" s filtrem, materiál chrom, pracovní tlak 10 barů, flexibilní 
nastavení (omezení) průtoku 3 – 12 litrů (možnost kdykoliv změnit). Vzorky s certifikátem shody, 
flexibilní připojovací hadičky – soft pex materiál. Kompenzátory dynamických tlakových rázů. Omezení 
maximální teploty vody. Kartuše s keramickými destičkami. Životnost kartuše 2,5 mil cyklů. Zápachová 
uzávěrka podomítková s uzavíratelnou vpustí, kompletní montážní sada a upevňovací prvky. D+M

Termostatická sprchová baterie, termopojistka na 38°C jako ochrana před opařením. Ovládání teploty u 
termostatu musí být při použití v teplotách nad 38°C se zpětnou citovou vazbou, termočlánek opatřen 
polysulfiamidem (úprava proti usazování vodního kamene), dvojitý plášť kvůli ochraně před popálením, 
vyrovnání tlaků do rozdílu 2barů, sprchový set 1500 mm sprchová hadice plastová, sprchová tyč, 
posuvný držák sprchy, pevný snadno čistitelný mýdelník, nástěnný držák a ruční sprcha s úpravou proti 
usazování vodního kamene. Spotřeba vody omezena na max. 7 l/min. Odtoková sprchová vpust DN50 
se svislým dopadem (boční odpad 1.NP) sifonovou vložkou, plastovým výškově nastavitelným 
nádstavcem 12-70 mm s ráměčkem 123*123 mm a mřížkou s nerezavějící oceli 115*115mm s továrně 
ři j ý  i l č í  lí   t k té h d i l č í tě k

Umyvadlo keramické 550x460mm, baterie páková, stojánková s pevným v výtokovým ramenem, s 
provzdušňovačem DN 15+2xRV 1/2" s filtrem, materiál chrom, pracovní tlak 10 barů, flexibilní 
nastavení (omezení) průtoku 3 – 12 litrů (možnost kdykoliv změnit). Vzorky s certifikátem shody, 
flexibilní připojovací hadičky – soft pex materiál. Kompenzátory dynamických tlakových rázů. Omezení 
maximální teploty vody. Kartuše s keramickými destičkami. Životnost kartuše 2,5 mil cyklů. Zápachová 
uzávěrka s uzavíratelnou vpustí, kompletní montážní sada a upevňovací prvky. D+M

Výlevka keramická na podlahu, Splachovací náržka, rohový ventil DN15",splachovací trubka ve stěně, 
baterie nástěnná 150mm, mříž na výlevku

Termostatická sprchová baterie, termopojistka na 38°C jako ochrana před opařením. Ovládání teploty u 
termostatu musí být při použití v teplotách nad 38°C se zpětnou citovou vazbou, termočlánek opatřen 
polysulfiamidem (úprava proti usazování vodního kamene), dvojitý plášť kvůli ochraně před popálením, 
vyrovnání tlaků do rozdílu 2barů, sprchový set 1500 mm sprchová hadice plastová, sprchová tyč, 
posuvný držák sprchy, pevný snadno čistitelný mýdelník, nástěnný držák a ruční sprcha s úpravou proti 
usazování vodního kamene. Spotřeba vody omezena na max. 7 l/min. Odtoková sprchová vpust DN50 
se svislým s bočním odpadem 1.NP sifonovou vložkou, plastovým výškově nastavitelným nádstavcem 
12-70 mm s ráměčkem 123*123 mm a mřížkou s nerezavějící oceli 115*115mm s továrně připojeným 
izolačním límcem pro tekuté hydroizolační stěrky. Sprchová zástěna pro sprchu šířky 90cm z 
b č t íh  kl  k l t í táž í d   ň í k  D+M

Termostatická sprchová baterie, termopojistka na 38°C jako ochrana před opařením. Ovládání teploty u 
termostatu musí být při použití v teplotách nad 38°C se zpětnou citovou vazbou, termočlánek opatřen 
polysulfiamidem (úprava proti usazování vodního kamene), dvojitý plášť kvůli ochraně před popálením, 
vyrovnání tlaků do rozdílu 2barů, sprchový set pro imobilní sprchová hadice plastová, sprchová tyč, 
posuvný držák sprchy, pevný snadno čistitelný mýdelník, nástěnný držák a ruční sprcha s úpravou proti 
usazování vodního kamene. Spotřeba vody omezena na max. 7 l/min. Odtoková sprchová vpust DN50 
se svislým dopadem sifonovou vložkou, plastovým výškově nastavitelným nádstavcem 12-70 mm s 
ráměčkem 123*123 mm a mřížkou s nerezavějící oceli 115*115mm s továrně připojeným izolačním 
lí   t k té h d i l č í tě k

KIozet keramický kombi se zadním odpadem pro imobilní, sedátko, rohový ventil DN15, nerezová 
opletená hadice 1/2" 50cm, montážní sada

Dřez do linky nerez,dřezová baterie stoj.páková+2xRV1/2" s filT.+upev.prvky, otočné výtokové rameno 
a provzdušňovač. Úhel otočení ramena je nastaven od výrobce na 100° (dá se omezit na 40° až 80°) 
D+M.Pracovní tlak 10 barů, flexibilní nastavení průtoku 3 – 12 litrů (možnost kdykoliv změnit). Vzorky s 
certifikátem shody, flexibilní připojovací hadičky – soft pex materiál. Kompenzátory dynamických 
tlakových rázů. Životnost kartuše 2,5 mil cyklů.Součástí systému baterie je možnost omezení teploty 
vody, zápachová uzávěrka DN50 plast, vpust uzavíratelná ,montážní sada,(Omezení průtoku i 
maximální teploty vody, aretace páky do středové polohy v případě pouštění předem smíšené vody do 

té )

KIozet keramický kombi se zadním odpadem, sedátko, rohový ventil DN15, nerezová opletená hadice 
1/2" 50cm, montážní sada



54 725980113R00 Dvířka  300 x 300 mm kus 44,00000 865,10 38 064,40
Díl: 767 Konstrukce zámečnické 516 009,34

55 Před. cena Systémové uložení potrubí a zařízení kg 2 680,00000 191,90 514 292,00
56 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky 

do 22 m
t 2,68000 640,80 1 717,34

Díl: XDil Zednícké výpomoci 534 180,00
57 220261662R00 Zhotovení drážky ve zdi cihlovém, pro 

kanalizaci DN40,50 a vodovod D20
m 4 350,00000 64,10 278 835,00

58 220261664R00 Zazdění drážky m 4 350,00000 42,70 185 745,00
59 220261665R00 Začištění drážky, konečná úprava m 4 350,00000 16,00 69 600,00

26 14 054 794,36
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STAVBA: VUT BRNO - AREÁL KOLEJÍ POD PALACKÉHO VRCHEM - BRNO, KOLEJNÍ 2
REKONSTRUKCE HYGIENICKÝCH BUNĚK UBYTOVACÍHO OBJEKTU A03

ČÁST: D.1.4.7 - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY, BLESKOSVOD
Č. P. ZKRÁCENÝ POPIS CELKEM

CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ - ubytovací objekt A03

1 ELEKTROMONTÁŽE - MATERIÁL NOSNÝ 5 057 510,50 Kč

2 SVÍTIDLA VČ. ZDROJŮ 4 766 207,20 Kč

3 ELEKTROMONTÁŽE - MONTÁŽNÍ PRÁCE 5 500 863,00 Kč

4 DODÁVKA ROZVADĚČŮ 2 390 556,20 Kč

5 DOPRAVA 109 971,90 Kč

6 OCHRANA PŘED BLESKEM - ÚPRAVA ROZVODŮ - MATERIÁL 5 814,10 Kč

7 OCHRANA PŘED BLESKEM - ÚPRAVA ROZVODŮ - MONTÁŽNÍ PRÁCE 51 010,70 Kč

8 HZS - PRÁCE NEZAHRNUTNÉ DO MONTÁŽNÍHO CENÍKU 192 765,00 Kč

9 CELKOVÝ NÁKLAD KČ: 18 074 698,60 Kč

UVEDENÉ CENY NEZAHRNUJÍ DPH.

DATUM: 2018-03

VYPRACOVAL: Ing. Vojtěch Florian

1



STAVBAVUT BRNO - AREÁL KOLEJÍ POD PALACKÉHO VRCHEM 
REKONSTRUKCE HYGIENICKÝCH BUNĚK OBJEKTU A03

ČÁST: D.1.4.7 - ZAŘÍZENÍ SI ELEKTROTECHNIKY, BLESKOSVOD

Č. P. ZKRÁCENÝ POPIS M.J. MNOŽST JEDN. CENA CELKEM

ELEKTROMONTÁŽE - MATERIÁL NOSNÝ
1 TRUBKA TUHÁ PVC 16 M 100 9,60 Kč 960,00 Kč
2 TRUBKA TUHÁ PVC 20 M 100 11,10 Kč 1 110,00 Kč
3 TRUBKA MONOFLEX MNF 16 M 200 3,80 Kč 760,00 Kč
4 TRUBKA MONOFLEX MNF 23 M 200 7,10 Kč 1 420,00 Kč
5 LIŠTA HRANATÁ LHD 20x20, VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ M 4100 15,00 Kč 61 500,00 Kč
6 LIŠTA HRANATÁ LHD 40x20, VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ M 4100 25,90 Kč 106 190,00 Kč
7 LIŠTA HRANATÁ LHD 40x40, VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ M 3900 41,40 Kč 161 460,00 Kč
8 LIŠTA HRANATÁ LHD 60x40, VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ M 100 74,90 Kč 7 490,00 Kč
9 LIŠTA HRANATÁ LHD 120x40, VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ M 80 139,70 Kč 11 176,00 Kč
10 PARAPETNÍ KANÁL PLAST., 65 X 110 M 765 292,60 Kč 223 839,00 Kč
11 VÍKO PARAPET.KANÁLU M 765 65,20 Kč 49 878,00 Kč
12 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ DO PARAPET.KANÁLU KS 1950 51,60 Kč 100 620,00 Kč
13 KONCOVÝ KRYT PARAPET.KANÁLU KS 310 84,10 Kč 26 071,00 Kč
14 LIŠTA SOKLOVÁ LP 80x25, VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ M 4500 125,00 Kč 562 500,00 Kč
15 VNITŘNÍ ROH LIŠTY SOKLOVÉ KS 750 31,00 Kč 23 250,00 Kč
16 KONCOVÝ KRYT LIŠTY SOKLOVÉ KS 690 22,70 Kč 15 663,00 Kč
17 PŘÍCHYTKA SONAP PRO KABEL CYKYJ 5 X 35 KS 750 18,30 Kč 13 725,00 Kč
18 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KP 67 KS 4850 4,30 Kč 20 855,00 Kč
19 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KPR 68, HLUBOKÁ KS 150 20,30 Kč 3 045,00 Kč
20 PŘÍSTROJOVÝ NOSIČ PRO LP 80x25 KS 2500 70,50 Kč 176 250,00 Kč
21 KRABICE PANELOVÁ, PRO ZÁSUVKU 

JEDNONÁSOBNOU
KS 580 16,70 Kč 9 686,00 Kč

22 KRABICE PANELOVÁ, PRO ZÁSUVKU 
DVOJNÁSOBNOU

KS 840 20,60 Kč 17 304,00 Kč

23 KRABICE ROZVODNÁ KR 68 KS 4150 25,40 Kč 105 410,00 Kč
24 KRABICE ROZVODNÁ KR 97 KS 1790 39,10 Kč 69 989,00 Kč
25 KRABICE ODBOČNÁ KU 68-1902 KS 590 8,90 Kč 5 251,00 Kč
26 KRABICE S PRŮCHODKAMI A SVORKOVNICÍ 8102, 

IP 54
KS 550 126,10 Kč 69 355,00 Kč

27 KRABICE S PRŮCHODKAMI A SVORKOVNICÍ 8111, 
IP 54,

KS 68 138,50 Kč 9 418,00 Kč

28 VODIČ CYA 4 zž M 3700 7,90 Kč 29 230,00 Kč
29 VODIČ CYA 25 zž M 190 47,90 Kč 9 101,00 Kč
30 VODIČ CYA 35 zž M 100 66,20 Kč 6 620,00 Kč
31 VODIČ CYA 120 zž M 30 247,40 Kč 7 422,00 Kč
32 KABEL CYKYO 3x1,5 M 16500 8,90 Kč 146 850,00 Kč
33 KABEL CYKYJ 3x1,5 M 31500 8,80 Kč 277 200,00 Kč
34 KABEL CYKYJ 3x2,5 M 39600 14,30 Kč 566 280,00 Kč
35 KABEL CYKYJ 5x1,5 M 3200 14,30 Kč 45 760,00 Kč
36 KABEL CYKYJ 5x4 M 4400 40,40 Kč 177 760,00 Kč
37 KABEL CYKYJ 5x10 M 180 92,50 Kč 16 650,00 Kč
38 KABEL CYKYJ 5x35 M 200 324,70 Kč 64 940,00 Kč
39 KABEL JYTY 4 X 1 M 150 11,70 Kč 1 755,00 Kč
40 KABEL JYTY 7 X 1 M 200 19,10 Kč 3 820,00 Kč
41 ŠŇŮRA H07RN-F 3x1,5 M 450 17,30 Kč 7 785,00 Kč
42 ŠŇŮRA H07RN-F 3x2,5 M 450 26,20 Kč 11 790,00 Kč
43 SÍŤOVÝ KABEL DL. 1,8M S KONCOVKOU C14 KS 6 86,90 Kč 521,40 Kč
44 VYPÍNAČ č.1, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU - BARVA 

BÍLÁ
KS 1085 128,40 Kč 139 314,00 Kč

45 VYPÍNAČ č.1,250 V,10 A,VČ. RÁM. - B.STARO-
STŘÍBRNÁ

KS 250 151,50 Kč 37 875,00 Kč

46 VYPÍNAČ č.6, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU - BARVA 
BÍLÁ

KS 860 133,30 Kč 114 638,00 Kč

47 OVLADAČ ZAPÍNACÍ, 1/0, 1/0So, 1/0S, 250 V, 10 A, 
VČ. RÁMEČKU

KS 10 135,80 Kč 1 358,00 Kč

48 VYPÍNAČ č.1, 250 V, 10 A, IP44, ABB, NA POVRCH 15 63,10 Kč 946,50 Kč2



49 ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ, 250 V, 16 A, VČ. 
RÁMEČKU - BARVA BÍLÁ

KS 1490 121,50 Kč 181 035,00 Kč

50 ZÁSUVKA DVOJNÁSOBNÁ, 250 V, 16 A, VČETNĚ 
RÁMEČKU

KS 2390 144,20 Kč 344 638,00 Kč

51 ZÁSUVKA DVOJNÁSOBNÁ, 250 V, 16 A,
S OCHRANOU PROTI PŘEPĚTÍ TŘ. D

KS 680 845,90 Kč 575 212,00 Kč

52 ZÁSUVKA 230V, 16A, IP44, ABB, NA POVRCH KS 20 68,40 Kč 1 368,00 Kč
53 ZÁSUVKA 400V, 16A, IP44, 5-TI PÓL., NA POVECH KS 10 85,60 Kč 856,00 Kč
54 ČASOVÉ RELÉ DO PŘÍSTROJ. KRABICE KP 67, DT3 KS 475 510,70 Kč 242 582,50 Kč
55 SVORKOVNICE PĚTIPÓLOVÁ S KRYTEM A 

VÝVODKOU, 
PRO POHYBLIVÝ PŘÍVOD, VČ. RÁMEČKU, 16 A, 400 
V

KS 332 123,40 Kč 40 968,80 Kč

56 OZNAČ. ŠTÍTEK NA KABEL KS 250 2,70 Kč 675,00 Kč
57 POŽÁRNÍ UCPÁVKA EI 60 DP1 M2 1,5 4 887,00 Kč 7 330,50 Kč
58 EKVIPOTENCIÁLNÍ SVORKOVNICE EPS1 KS 2 185,10 Kč 370,20 Kč
59 SVORKA SP, PŘIPOJOVACÍ KS 313 9,70 Kč 3 036,10 Kč
60 SVORKA ZEMNÍCÍ ZSA 16 KS 640 11,00 Kč 7 040,00 Kč
61 PÁSEK CU PRO SVORKU ZSA 16 KS 750 11,40 Kč 8 550,00 Kč
62 SVORKA SU, UNIVERZÁLNÍ KS 15 7,40 Kč 111,00 Kč
63 SVORKA SR2 KS 5 14,80 Kč 74,00 Kč

signalizační zařízení na WC pro postižené
64 SADA PRO NOUZOVOU SIGNALIZACI, ABB KS 5 5 534,50 Kč 27 672,50 Kč

1 x tlačítko signální tahové
1 x tlačítko signální resetovací
1 x kontrolní modul + napájecí zdroj

65 PODRUŽNÝ MATERIÁL KPL 1 94 200,00 Kč 94 200,00 Kč
CELKEM KČ: 5 057 510,50 Kč

SVÍTIDLA VČ. ZDROJŮ

A

Ultraštíhlé LED svítidlo 33W, 3000K, IP20, IK06, -10°C až 
+45°C, UGR<19, 5-ti letá záruka, Ra80, 
595x595x10,5mm,hliníkové tělo, bílá barva, KS 80 1 622,50 Kč 129 800,00 Kč

A.p
Montážní rám bílý pro svítidlo A, bezšroubové 
provedení - magnetický spoj, 600,5x600,5x56mm. KS 80 562,00 Kč 44 960,00 Kč

B

Přisazené LED svítidlo 11W, 3000K, IP40, -10°C až +50°C, 
opálový difusor, Ra80, bílá barva, hliníkové tělo, průměr 
150mm, výška 50mm. KS 1063 2 262,70 Kč 2 405 250,10 Kč

B1

Vestavné LED svítidlo 17W, 3000K, IP40, -10°C až +50°C, 
opálový difusor, Ra80, bílá barva, hliníkové tělo, průměr 
210mm, výška 50mm. KS 400 3 017,20 Kč 1 206 880,00 Kč

C

Přisazené LED svítidlo 38W, 4000K, IP43, PMMA difusor, 
Ra80, 1435x61x44mm, 5-ti letá záruka, hliníkové tělo s 
plastovými koncovkami, bílá barva. KS 20 4 403,20 Kč 88 064,00 Kč

C1

Vestavné LED svítidlo 30W, 4000K, IP43, PMMA difusor, 
Ra80, 1175x66x64mm, 5-ti letá záruka, hliníkové tělo, 
bílá barva. KS 20 4 403,20 Kč 88 064,00 Kč

D
Přisazené LED svítidlo 30W, 4000K, IP65, Ra80, IK08, 
1270x100x110mm, účinnost svítidla 86%. KS 32 2 072,10 Kč 66 307,20 Kč

N

Přisazené LED nouzové svítidlo, >300cd/m2, SA/SE, 
autotest, IP20, slouží k vyznačení směru úniku, 
piktogramy součástí dodávky. KS 22 1 813,10 Kč 39 888,20 Kč

N1

Přisazené LED nouzové svítidlo 2,5W, IP40, SA/SE, 
adekvátní náhrada za 8W zářivkovou verzi, piktogramy 
součásti balení. KS 34 722,30 Kč 24 558,20 Kč

N2
Přisazené LED nouzové svítidlo 223lm, IP20, SA/SE, 
autotest, slouží k vyznačení bezpečnostních prvků. KS 18 1 632,30 Kč 29 381,40 Kč3



N3
Přisazené LED nouzové svítidlo 223lm, IP20, SA/SE, 
autotest, typ route. KS 39 1 632,30 Kč 63 659,70 Kč

N4
Přisazené LED nouzové svítidlo 261lm, IP20, SA/SE, 
autotest, typ area. KS 4 1 450,40 Kč 5 801,60 Kč

N3+N4.p Příslušenství pro vestavnou montáž svítidel N3 a N4. KS 6 233,60 Kč 1 401,60 Kč
E Svítidlo nástěnné 24W, IP44, možno umístit do zóny 

2,3, 600x40x60mm, chromové koncovky, opálový 
difusor

KS 320

1 000,80 Kč

320 256,00 Kč

F LED pásek - kuchyňská linka - dl.pásku 720 mm KS 325 716,80 Kč 232 960,00 Kč
F1 LED pásek - kuchyňská linka - dl.pásku 1400 mm KS 2 1 422,80 Kč 2 845,60 Kč
RP-S Recyklační poplatek - pouze nová svítidla KS 2372 6,80 Kč 16 129,60 Kč

CELKEM KČ: 4 766 207,20 Kč

Návrh a výpočet osvětlení provedl Jan Majer, U1 
lighting s.r.o.,

      

KS

ELEKTROMONTÁŽE - MONTÁŽNÍ PRÁCE
1 MONTÁŽNÍ PRÁCE DLE KAPITOLY "MATERIÁL 

NOSNÝ"
KPL 1 4 398 935,50 Kč 4 398 935,50 Kč

2 MONTÁŽ SVÍTIDLA KS 3007 281,50 Kč 846 470,50 Kč
3 MONTÁŽ (ZAPOJENÍ) VENTILÁTORU 230V, 35W KS 415 244,40 Kč 101 426,00 Kč
4 UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČI

DLE KAPITOLY "DODÁVKA ROZVADĚČŮ"
KPL 1 154 031,00 Kč 154 031,00 Kč

CELKEM KČ: 5 500 863,00 Kč

DODÁVKA ROZVADĚČŮ
HLAVNÍ ROZVADĚČ RH03 (RH03.1, RH03.2) 

1 OCELOPLECH. SKŘÍŇ DO ZDIVA
ROZM.: 800x2250x300, IP 54/20, VČ. 
PŘÍSLUŠENSTVÍ

KS 2 16 290,00 Kč 32 580,00 Kč

2 DEION,  DTV3, In=400 A, NAPĚŤ. SPOUŠŤ, 
POMOC. KONTAKTY 2/2

KS 1 16 290,00 Kč 16 290,00 Kč

3 PROUDOVÝ TRANSFORMÁTOR, 300/5 A KS 3 1 086,00 Kč 3 258,00 Kč
4 SVODIČ PŘEPĚTÍ T1 + T2, TNC, 12,5 kA KS 1 4 584,50 Kč 4 584,50 Kč
5 ELEKTROMĚR - PODRUŽ.MĚŘENÍ - DIN - ABB

300/5A, 400/230V
KS 1 4 887,00 Kč 4 887,00 Kč

6 ELEKTROMĚR -  PODRUŽNÉ MĚŘENÍ - DIN - 230V, 
40A

KS 2 2 932,20 Kč 5 864,40 Kč

7 OVLADAČ NOUZOVÉHO ZASTAVENÍ M22, 
VESTAVNÝ, 

KS 1 632,10 Kč 632,10 Kč

8 SIGNÁLKA M22 LED, VESTAVNÝ, KOMPLETNÍ KS 2 146,60 Kč 293,20 Kč
9 POJISTKOVÝ ODPOJOVAČ 1 X  32A KS 4 64,90 Kč 259,60 Kč
10 POJISTKOVÝ ODPOJOVAČ 3 X 32A KS 3 210,30 Kč 630,90 Kč
11 POJISTKOVÝ ODPOJOVAČ 3 X 125A KS 8 838,40 Kč 6 707,20 Kč
12 POJISTKA VÁLCOVÁ 6 A gG KS 5 31,00 Kč 155,00 Kč
13 POJISTKA VÁLCOVÁ 10 A gG KS 1 31,40 Kč 31,40 Kč
14 POJISTKA VÁLCOVÁ 16 A gG KS 6 31,80 Kč 190,80 Kč
15 POJISTKA VÁLCOVÁ 32 A gG KS 6 42,10 Kč 252,60 Kč
16 POJISTKA NOŽOVÁ PN1 50A gG KS 12 71,90 Kč 862,80 Kč
17 POJISTKA NOŽOVÁ PN1 100A gG KS 24 71,90 Kč 1 725,60 Kč
18 STYKAČ 20-10, A230 KS 5 324,60 Kč 1 623,00 Kč
19 STYKAČ 25-40, A230 KS 8 433,90 Kč 3 471,20 Kč
20 JISTIČ 4C/1 KS 1 211,30 Kč 211,30 Kč
21 JISTIČ 6C/1 KS 13 154,20 Kč 2 004,60 Kč
22 JISTIČ 10C/1 KS 10 140,90 Kč 1 409,00 Kč
23 JISTIČ 16C/1 KS 22 140,90 Kč 3 099,80 Kč
24 JISTIČ 20C/1 KS 2 162,00 Kč 324,00 Kč
25 JISTIČ 25C/1 KS 3 167,60 Kč 502,80 Kč
26 JISTIČ 6C/3 KS 1 589,50 Kč 589,50 Kč4



27 JISTIČ 10C/3 KS 22 534,70 Kč 11 763,40 Kč
28 JISTIČ 16C/3 KS 18 510,00 Kč 9 180,00 Kč
29 JISTIČ 20C/3 KS 9 572,00 Kč 5 148,00 Kč
30 JISTIČ 40C/3 KS 1 847,40 Kč 847,40 Kč
31 JISTIČ 50C/3 KS 1 1 624,80 Kč 1 624,80 Kč
32 PROUD. CHRÁNIČ  FI 40/4/0,03 KS 2 1 251,80 Kč 2 503,60 Kč
33 SVORKA ŘADOVÁ RSA 4 KS 170 8,90 Kč 1 513,00 Kč
34 SVORKA ŘADOVÁ RSA 6 KS 40 12,00 Kč 480,00 Kč
35 SVORKA ŘADOVÁ RSA 16 KS 25 20,60 Kč 515,00 Kč
36 SVORKA ŘADOVÁ RSA 35 KS 15 33,80 Kč 507,00 Kč
37 ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ KS 185 2,70 Kč 499,50 Kč
38 PODRUŽNÝ MATERIÁL (PŘÍPOJNICE, Cu LANA, 

MŮSTKY )
KPL 1 3 891,50 Kč 3 891,50 Kč

39 KOMPLETACE ROZVADĚČE KPL 1 24 991,50 Kč 24 991,50 Kč
CELKEM KČ: 155 905,00 Kč

PATROVÝ ROZVADĚČ R03 (RO3.1-2 až RO3.1-9, 
RO3.2-2 až RO3.2-9)

1 TYPIZOVANÁ OCEP SKŘÍŇ NA POVRCH
ROZM.: 600x1500x200, IP 40/20, VČ. 
PŘÍSLUŠENSTVÍ

KS 1 7 547,70 Kč 7 547,70 Kč

2 VYPÍNAČ 125/3 KS 1 1 274,80 Kč 1 274,80 Kč
3 PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA, T2 (C), TNS, 3+N PÓL, 12,5 

kA
KS 1 5 375,70 Kč 5 375,70 Kč

4 STOUPAČKOVÁ SVORKOVNICE 5 X 35 MM2 KS 1 347,50 Kč 347,50 Kč
5 JISTIČ 10C/1 KS 9 140,90 Kč 1 268,10 Kč
6 JISTIČ 16C/1 KS 20 140,90 Kč 2 818,00 Kč
7 JISTIČ 16C/3 KS 4 510,00 Kč 2 040,00 Kč
8 JISTIČ 25C/3 KS 8 597,90 Kč 4 783,20 Kč
9 PROUDOVÝ CHRÁNIČ OLI 16C/1N/0,03 KS 1 1 456,10 Kč 1 456,10 Kč
10 PROUDOVÝ CHRÁNIČ FI 25/4/0,03 KS 1 1 221,80 Kč 1 221,80 Kč
11 VÝVODKA P16 KS 40 9,70 Kč 388,00 Kč
12 VÝVODKA P21 KS 20 12,10 Kč 242,00 Kč
13 VÝVODKA P42 KS 2 82,40 Kč 164,80 Kč
14 SVORKA ŘADOVÁ RSA 4 KS 90 8,90 Kč 801,00 Kč
15 ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ KS 71 2,70 Kč 191,70 Kč
16 PODRUŽNÝ MATERIÁL (PŘÍPOJNICE, Cu LANA, 

MŮSTKY PE, N ...)
KPL 1 905,00 Kč 905,00 Kč

17 KOMPLETACE ROZVADĚČE KPL 1 7 327,80 Kč 7 327,80 Kč
CELKEM KČ: 38 153,20 Kč

ROZVADĚČ RUPS - rozvaděč záložního zdroje UPS - 
2NP

1 PLASTOVÝ ROZVADĚČ NA POVRCH, 72M
ROZM.: 400x650x100, IP 54/20, VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ

KS 1 2 823,60 Kč 2 823,60 Kč

2 VYPÍNAČ 32/3 KS 1 579,30 Kč 579,30 Kč
3 PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA T2, TNS, 3+N PÓL., 12,5 KA KS 1 5 375,70 Kč 5 375,70 Kč
4 JISTIČ 16C/1 KS 9 140,90 Kč 1 268,10 Kč
5 VÝVODKA P16 KS 15 9,70 Kč 145,50 Kč
6 VÝVODKA P21 KS 5 12,10 Kč 60,50 Kč
7 SVORKA ŘADOVÁ RSA 4 KS 50 8,90 Kč 445,00 Kč
8 ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ KS 15 2,70 Kč 40,50 Kč
9 PODRUŽNÝ MATERIÁL (PŘÍPOJNICE, Cu LANA, 

MŮSTKY PE, N ...)
KPL 1 362,00 Kč 362,00 Kč

10 KOMPLETACE ROZVADĚČE KPL 1 2 332,20 Kč 2 332,20 Kč
CELKEM KČ: 13 432,40 Kč

R - rozvodnice pokojů
1 PLASTOVÁ SKŘÍŇ NA POVRCH, 18 MOD, IP 40/30,

ROZM.: 390 X 252 X 99
KS 1 765,60 Kč 765,60 Kč

2 PROUDOVÝ CHRÁNIČ FI 25/2/0,03 KS 1 1 108,10 Kč 1 108,10 Kč
3 JISTIČ 10B/1 KS 1 109,90 Kč 109,90 Kč

5



4 JISTIČ 13B/1 KS 3 130,80 Kč 392,40 Kč
5 JISTIČ 16B/1 KS 3 95,70 Kč 287,10 Kč
6 ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ KS 8 2,70 Kč 21,60 Kč
7 PODRUŽNÝ MATERIÁL (PŘÍPOJNICE, Cu LANA, 

MŮSTKY PE, N ...)
KS 1 90,50 Kč 90,50 Kč

8 KOMPLETACE ROZVADĚČE KS 1 939,40 Kč 939,40 Kč
CELKEM KČ: 3 714,60 Kč

RKu - rozvodnice kuchyněk 2NP - 9NP
1 PLASTOVÁ SKŘÍŇ NA POVRCH, 8M, IP40/30 KS 1 477,80 Kč 477,80 Kč
2 PROUDOVÝ CHRÁNIČ OLI 16C/1N/0,03 KS 3 1 456,10 Kč 4 368,30 Kč
3 ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ KS 5 2,70 Kč 13,50 Kč
4 PODRUŽNÝ MATERIÁL KS 1 181,00 Kč 181,00 Kč
5 KOMPLETACE ROZVADĚČE KS 1 486,00 Kč 486,00 Kč

CELKEM KČ: 5 526,60 Kč

RKu-1 - rozvodnice kuchyňky 1NP 
1 PLASTOVÁ SKŘÍŇ NA POVRCH, 12M, IP40/30 KS 1 640,70 Kč 640,70 Kč
2 PROUDOVÝ CHRÁNIČ OLI 16C/1N/0,03 KS 6 1 456,10 Kč 8 736,60 Kč
3 ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ KS 8 2,70 Kč 21,60 Kč
4 PODRUŽNÝ MATERIÁL KS 1 362,00 Kč 362,00 Kč
5 KOMPLETACE ROZVADĚČE KS 1 847,10 Kč 847,10 Kč

CELKEM KČ: 10 608,00 Kč

SOUPIS ROZVADĚČŮ
1 RH03.1 KS 1 155 905,00 Kč 155 905,00 Kč
2 RHO3.2 KS 1 155 905,00 Kč 155 905,00 Kč
3 R03.1-2 KS 1 38 153,20 Kč 38 153,20 Kč
4 R03.1-3 KS 1 38 153,20 Kč 38 153,20 Kč
5 R03.1-4 KS 1 38 153,20 Kč 38 153,20 Kč
6 R03.1-5 KS 1 38 153,20 Kč 38 153,20 Kč
7 R03.1-6 KS 1 38 153,20 Kč 38 153,20 Kč
8 R03.1-7 KS 1 38 153,20 Kč 38 153,20 Kč
9 R03.1-8 KS 1 38 153,20 Kč 38 153,20 Kč
10 R03.1-9 KS 1 38 153,20 Kč 38 153,20 Kč
11 R03.2-2 KS 1 38 153,20 Kč 38 153,20 Kč
12 R03.2-3 KS 1 38 153,20 Kč 38 153,20 Kč
13 R03.2-4 KS 1 38 153,20 Kč 38 153,20 Kč
14 R03.2-5 KS 1 38 153,20 Kč 38 153,20 Kč
15 R03.2-6 KS 1 38 153,20 Kč 38 153,20 Kč
16 R03.2-7 KS 1 38 153,20 Kč 38 153,20 Kč
17 R03.2-8 KS 1 38 153,20 Kč 38 153,20 Kč
18 R03.2-9 KS 1 38 153,20 Kč 38 153,20 Kč
19 RUPS KS 1 13 432,40 Kč 13 432,40 Kč
20 R - rozvodnice pokojů KS 365 3 714,60 Kč 1 355 829,00 Kč
21 RKu - rozvodnice kuchyňky 2NP - 9NP KS 16 5 526,60 Kč 88 425,60 Kč
22 Rku-1 - rozvodnice kuchyňka 1NP KS 1 10 608,00 Kč 10 608,00 Kč

CELKEM KČ: 2 390 556,20 Kč

DOPRAVA
1 MIMOSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA DLE KAPITOLY 

"DODÁVKA ROZVADĚČŮ"
KS 1 86 065,00 Kč 86 065,00 Kč

2 VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA DLE KAPITOLY 
"DODÁVKA ROZVADĚČŮ"

KS 1 23 906,90 Kč 23 906,90 Kč

CELKEM KČ: 109 971,90 Kč

OCHRANA PŘED BLESKEM - ÚPRAVA JÍMACÍHO VEDENÍ - MATERIÁL NOSNÝ
1 SVODOVÝ VODIČ AlMgSi 8 M 110 13,70 Kč 1 507,00 Kč
2 SVORKA SU, UNIVERZÁLNÍ KS 280 7,40 Kč 2 072,00 Kč
3 SVORKA SP, PŘIPOJOVACÍ KS 48 9,70 Kč 465,60 Kč
4 SVORKA SS, SPOJOVACÍ KS 50 7,40 Kč 370,00 Kč
5 SVORKA SK, KŘÍŽOVÁ KS 30 16,50 Kč 495,00 Kč6



6 PODPĚRA PV 21, NA PLOCHÉ STŘECHY KS 67 13,50 Kč 904,50 Kč
CELKEM KČ: 5 814,10 Kč

OCHRANA PŘED BLESKEM - ÚPRAVA JÍMACÍHO VEDENÍ - MONTÁŽNÍ PRÁCE
1 MONTÁŽNÍ PRÁCE DLE KAPITOLY "MATERIÁL NOSNÝ" KPL 1 51 010,70 Kč 51 010,70 Kč

CELKEM KČ: 51 010,70 Kč

HZS - PRÁCE NEZAHRNUTNÉ DO MONTÁŽNÍHO 
CENÍKU

1 PRÁCE SPOJENÉ S DEMONTÁŽNÍ STÁV. ZAŘÍZENÍ HOD 180 271,50 Kč 48 870,00 Kč
2 PRÁCE SPOJENÉ S PŘEPOJOVÁNÍM ZAŘÍZENÍ HOD 100 325,80 Kč 32 580,00 Kč
3 KOORDINACE POSTUPU PRACÍ S OSTATNÍMI 

PROFESEMI
HOD 50 434,40 Kč 21 720,00 Kč

4 PRÁCE SPOJENÉ S NAPOJENÍM NA STÁV. 
ZAŘÍZENÍ

HOD 100 325,80 Kč 32 580,00 Kč

5 STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE HOD 100 271,50 Kč 27 150,00 Kč
6 DEMONTÁŽ VÍKA ZE SOLOLITU NA STÁVAJÍCH 

KABELOVÝCH
ŽLABECH NA CHODBÁCH OBJEKTU, CELKEM: 1400 
m

HOD 50 271,50 Kč 13 575,00 Kč

7 MONTÁŽ VÍKA ZE SOLOLITU NA STÁVAJÍCH 
KABELOVÝCH
ŽLABECH NA CHODBÁCH OBJEKTU, CELKEM: 1400 
m

HOD 50 325,80 Kč 16 290,00 Kč

CELKEM KČ: 192 765,00 Kč

7


	1) Zhotovitel se tímto zavazuje Objednateli provést Dílo a odstranit na něm všechny vady, a to v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy.
	2) Objednatel se tímto zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za provedení Díla a odstranění jeho vad v souladu se Smlouvou za obnos ve výši 85 499 250,- Kč bez DPH, 103 454 092,- Kč včetně DPH.
	3) Platí, že následující dokumenty tvoří součást této Smlouvy o dílo a jako její součást musí být čteny a vykládány:
	a) Příloha
	b) Smluvní podmínky, které obsahují Obecné a Zvláštní podmínky; Obecnými podmínkami jsou Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu, first edition 1999, (Zelená kniha FIDIC);
	c) další dokumenty odlišné od shora uvedených, které jsou stanovené v Příloze.

	V zájmu snížení administrativních nákladů Stran při uzavírání Smlouvy a plnění s tím souvisejících povinností, zejm. povinnosti uveřejnit Smlouvu dle příslušných právních předpisů, se Strany dohodly, že dokumenty dle písm. c) tohoto ustanovení a Obecn...
	4) Zhotovitel se rovněž zavazuje postupovat při plnění závazků ze Smlouvy v souladu s dokumenty, které jím byly předloženy v rámci nabídky Výběrového/Zadávacího řízení, případně vytvořeny v průběhu jeho ověřovací fáze; neodpovídá-li obsah těchto dokum...
	5) Smlouva je uzavírána elektronicky a podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpi...
	6) Smlouva o dílo nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
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