
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

SPH 658/2020 

ZČ 114.106.00.000.0  

NS            

IVZ P20V      

ID RS            
Smlouva o dílo 

 
uzavřená v souladu s § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

na akci 

 

„Zajištění koordinátora BOZP na akci Oprava interiéru Kapitulního archivu a 

Chórového ochozu v Katedrále“ 

 

 

Smluvní strany 

 

Správa Pražského hradu 

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 

právní forma: příspěvková organizace 

zřizovací listina: č.j.: 401.495/93 z 19.4.1993 

zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem 

IČO: 49366076 

DIČ: CZ49366076 

bankovní spojení: xxxxx 

číslo účtu: xxxxx 

plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Dozoring s.r.o. 

se sídlem: Býchory 233, 280 02 Kolín 

zastoupená: Janem Říhou, jednatelem 

IČO: 07545703 

DIČ: CZ 07545703 

 bankovní spojení: xxxxx 

číslo účtu: xxxxx 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

oddíl C, vložka 302838 

plátce DPH 

 (dále jen „zhotovitel“) 

 

výše uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto  

smlouvu o dílo  
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(dále jen „smlouva“): 

 

Preambule 

Zhotovitel byl vybrán na základě výběrového řízení realizovaného jako zakázka malého 

rozsahu, které proběhlo v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění, mimo zadávací řízení upravené tímto zákonem o zadávání veřejných 

zakázek s tím, že jeho nabídka byla pro objednatele nejvýhodnější. Všechny dokumenty 

spojené s výběrovým řízením jsou uloženy u objednatele - pod č.j. SPH 555/2020. 

 

 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele činnosti koordinátora BOZP při 

realizaci zakázky „Oprava interiéru Kapitulního archivu a Chórového ochozu v 

Katedrále“, která je prováděna na základě samostatné smlouvy (č.j. SPH 521/2020) uzavřené 

mezi objednatelem a společností Kamenosochařství a restaurátorství Pánek, s.r.o. (dále jen 

„zhotovitel stavby“), která stavebně realizuje výše uvedenou stavební zakázku (dále jen 

„stavba“), a to zejména v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 

v platném znění, a dalšími souvisejícími předpisy.  

Předmět plnění je blíže specifikován dále v odst. 2. tohoto článku (dále jen „dílo“). 

1. V rámci plnění díla je zhotovitel povinen v průběhu provádění stavby, tj. od jejího zahájení 

až do řádného ukončení, provádět činnost koordinátora BOZP související se stavbou, a to 

zejména v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy ČR pro činnost koordinátora 

BOZP na stavbách, zejména pro objednatele vypracuje plán bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi, kontroluje při provádění stavby průběžně dodržování předpisů BOZP a 

nošení příslušných osobních ochranných pracovních pomůcek, zajistí ohlašování stavby na 

inspektorát BOZP příslušný podle místa staveniště a bude nápomocen při dalších případných 

jednáních s tímto inspektorátem BOZP.  

Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy jsou také některé další povinnosti (jedná se o 

demonstrativní výčet): 

- vypracuje plán bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi (který bude mít náležitosti dle § 

15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, a dále také přehled právních předpisů 

vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, které se mohou při realizaci stavby vyskytnout 

se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 

poškození zdraví, a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího 

pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na 

charakter stavby a její realizaci), a to před zahájením prací na staveništi a předá jej ve stanovené 

lhůtě objednateli, zajistí jeho aktualizaci v průběhu stavby vzhledem ke skutečnému průběhu 

prací při realizaci stavebních prací či změnám stavby,  

- před předáním staveniště zhotoviteli stavby zajistí ohlášení stavby na inspektorát BOZP 

příslušný podle místa staveniště a bude nápomocen při dalších jednáních s tímto inspektorátem 

BOZP, a to nejpozději 8 dní před zahájením stavebních prací, 
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- bude kontrolovat při provádění stavebních prací průběžné dodržování předpisů BOZP a 

používání příslušných osobních ochranných pracovních pomůcek,  

- bez zbytečného odkladu bude informovat objednatele a zhotovitele stavby o bezpečnostních 

a zdravotních rizicích, které jsou mu známy, popř. která vznikla na staveništi během postupu 

prací, 

- bude provádět další činnosti stanovené prováděcími právními předpisy k zákonu č. 309/2006 

Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, jedná 

se zejména, nikoli však výhradně (tj. demonstrativní výčet) například o následující činnosti: 

- zajištění BOZP při práci ve výškách a nad volnou hloubkou,  

- kontrolu vzájemného informování dodavatelů o rizicích, atd.  

- bez zbytečného odkladu bude upozorňovat objednatele a zhotovitele stavby na nedostatky v 

uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi 

převzatém zhotovitelem stavby, nebo na nedodržení plánu, a vyžadovat zjednání nápravy; k 

tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření, 

- bez zbytečného odkladu bude oznamovat objednateli případy, kdy nebyla zhotovitelem 

stavby neprodleně přijata opatření ke zjednání nápravy v případě zjištěných nedostatků v 

uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi, nebo při 

nedodržení plánu BOZP na staveništi, 

- bude postupovat v souladu s dalšími odborně způsobilými fyzickými osobami 

vykonávajícími svoji působnost podle zvláštních právních předpisů, 

- bude kontrolovat potřebné doklady opravňující pro výkon prováděných prací (odborné 

zkoušky, oprávnění pro práce se stroji, apod.), 

- bude vést protokoly koordinátora o každé jednotlivé kontrole na staveništi, v protokole 

budou záznamy o prováděné činnosti, o výsledcích kontrol, zjištěných závadách včetně 

fotodokumentace, zda tyto závady byly odstraněny, apod.,  

- zajistí označení staveniště stejnopisem oznámení o zahájení prací na viditelném místě u 

vstupu na staveniště a toto označení bude kontrolovat, aby bylo čitelné po celou dobu provádění 

prací na staveništi, 

- bude se zúčastňovat kontrolních dní, když tak určí objednatel, o jednotlivých termínech 

kontrolních dní bude informován objednatelem prostřednictvím zápisů z kontrolních dní, 

- bude provádět další činnosti stanovené platnými právními předpisy (zejména nikoliv však 

výhradně v nařízení vlády č. 591/2006 Sb., v platném znění). 

2. Za řádně a včas prováděné dílo se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli cenu stanovenou 

v této smlouvě a způsobem uvedeným níže. 

3. Veškeré dokumenty k výběrovému řízení jsou uloženy u objednatele pod č.j. SPH 555/2020. 
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Článek II. 

Doba a místo provádění díla  

 

1. Zhotovitel bude dílo provádět v následujících termínech plnění. 

zahájení díla: bezprostředně po nabytí účinnosti této smlouvy. O předání staveniště zhotoviteli 

stavby bude objednatel zhotovitele informovat alespoň deset pracovních dní předem, a to 

odesláním oznámení na email zhotovitele uvedený v této smlouvě. 

splnění díla: dílo bude zhotovitelem prováděno po celou dobu realizace stavby až do jejího 

předání zhotovitelem stavby a převzetí objednatelem bez vad a nedodělků a řádného provedení 

stavby. Doba realizace stavby je 6 měsíců, délka realizace stavby je však závislá na vhodných 

klimatických podmínkách pro dodržení technologických postupů stavby a na státně 

reprezentačním provozu areálu Pražského hradu. 

Dílčí plnění: 

- plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi zhotovitel vypracuje před zahájením 

stavebních prací do 15 dnů od účinnosti této smlouvy a předá jej objednateli, plán bude 

zpracován v listinné podobě ve dvou vyhotoveních (jedno vyhotovení pro objednatele a jedno 

vyhotovení pro příslušný inspektorát BOZP) v českém jazyce, 

- ohlášení stavby na inspektorát BOZP příslušný podle místa staveniště zajistí zhotovitel 

bezprostředně po účinnosti této smlouvy v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, tj. 

nejpozději do 8 dní před předáním staveniště zhotoviteli stavby (zhotovitel předloží objednateli 

bez zbytečného odkladu po ohlášení stavby potvrzení o podaném ohlášení), předpokládaný 

termín předání staveniště zhotoviteli stavby je polovina března 2020, nicméně o přesném 

termínu předání staveniště bude zhotovitel objednatelem informován ve lhůtě a způsobem 

stanoveným v této smlouvě, 

- ostatní činnosti bude provádět bez zbytečného odkladu či v termínech stanovených právními 

předpisy ČR. 

2. Místem provádění díla je areál Pražského hradu – Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha. 

Jedná se o národní kulturní památku. 

 

 

Článek III. 

Cena a platební podmínky 

1. Celková cena díla je stanovená na základě nabídky zhotovitele podané v rámci výběrového 

řízení na provedení díla ze dne  5. 3. 2020, tvořící přílohu č. 1 této smlouvy, a činí 28.800,- Kč 

(slovy: dvacet osm tisíc osm set korun českých) bez DPH, sazba DPH bude uplatněna v aktuální 

zákonné sazbě. V roce 2020 činí sazba DPH 21%, DPH tak činí 6.048,- Kč (slovy: šest tisíc 

čtyřicet osm korun českých), cena včetně DPH činí 34.848,- Kč vč. DPH (slovy: třicet čtyři 

tisíc osm set čtyřicet osm korun českých). V případě změny sazby DPH bude DPH uplatněna v 

aktuální zákonné výše.  

V ceně za zpracování plánu bezpečnosti a zdraví při prací na staveništi a v ceně ohlášení stavby 

je zahrnuta i případná jejich aktualizace. 

Cena za provádění činnosti koordinátora BOZP je stanovena pro předpokládané období 

provádění stavebních prací – 6 měsíců.  
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2. Cena za výkon koordinátora BOZP dle této smlouvy bude hrazena objednatelem měsíčně 

vždy v poměrné částce odpovídající ceně díla a předpokládané době trvání provádění díla dle 

článku II. této smlouvy na základě řádně vystaveného daňového dokladu, a to až do výše 90% 

z celkové ceny díla bez DPH dle odst. 1 tohoto článku. Zbylých 10% z celkové ceny díla + 

DPH bude zhotoviteli uhrazeno na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem po 

řádném provedení díla, resp. po splnění díla dle článku II. odst. 1. této smlouvy. Zhotovitel je 

oprávněn vystavovat daňové doklady k poslednímu dni kalendářního měsíce, za který přísluší. 

Zhotovitel je oprávněn začít vystavovat daňové doklady nejdříve v měsíci, ve kterém dojde 

k předání staveniště zhotoviteli stavby. V rámci fakturace plnění prvního měsíce, ve kterém 

zhotovitel vystaví daňový doklad, bude zhotoviteli uhrazena i cena za zpracování plánu 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a ohlášení stavby na inspektorát BOZP.  

3. Daňové doklady budou vystavovány dle předchozího odstavce se všemi zákonnými 

náležitostmi včetně uvedení čísla účtu používaného pro ekonomickou činnost zhotovitele, na 

který má být platba poukázána, a který je zároveň registrován v Registru plátců DPH dle § 96 

zákona o DPH. Splatnost jednotlivého daňového dokladu se stanovuje na 21 dní od jeho 

doručení objednateli. Pokud nebude daňový doklad splňovat zákonné náležitosti včetně čísla 

účtu zhotovitele používaného pro ekonomickou činnost registrovaného v Registru plátců DPH 

či náležitosti stanovené v této smlouvě má objednatel právo na jeho vrácení, přičemž splatnost 

nového daňového dokladu bude opět stanovena na 21 dní. Cena bude uhrazena bankovním 

převodem na účet zhotovitele uvedený na daňovém dokladu, který je zároveň registrován 

v Registru plátců DPH. Objednatel není oprávněn uhradit cenu díla na jiný bankovní účet než 

ten, který je registrován v Registru plátců DPH. 

 

Článek IV.  

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel prohlašuje, že je mu znám rozsah stavebních prací a seznámil se s projektovou 

dokumentací, podle které bude prováděna stavba, a to před podpisem této smlouvy v rámci 

výběrového řízení, což stvrzuje podpisem této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo 

dle potřeby a dle průběhu stavebních prací. Zhotovitel je povinen dostavit se na staveniště 

minimálně 1x týdně a dále pak také v četnosti určené objednatelem. Zhotovitel je oprávněn 

provádět zápisy do stavebního deníku vedeného zhotovitelem stavby. 

2. Povinnosti zhotovitele: 

 jednotlivé činnosti zhotovitele jsou zejména (demonstrativním výčtem) specifikovány 

v rámci vymezení předmětu plnění v článku I odst. 2 této smlouvy, 

 zhotovitel je povinen vést protokoly o činnosti koordinátora dle této smlouvy v českém 

jazyce, jednotlivé protokoly budou datované dle jeho přítomnosti na staveništi, vzestupně 

číslované, záznamy budou vedeny v čitelné podobě, každý jednotlivý protokol zhotovitel 

připodepíše, v protokolech bude uvedeno zejména nikoliv však výhradně – seznámení s plánem 

BOZP na staveništi, zjištěné nedostatky včetně uložení opatření k nápravě a příslušná 

fotodokumentace nedostatků a jejich odstranění (fotodokumentaci bude objednatel oprávněn 

dále využít či/a zpracovat), specifikace provedené kontroly na staveništi, apod., jednotlivé 

protokoly je zhotovitel povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od provedení kontroly na 

staveništi odeslat příslušnému pracovníkovi objednatele – referentovi BOZP a PO xxxxx, tel: 

xxxxx, e-mail: xxxxx a dále osobě uvedené v článku V odst. 2 této smlouvy a kontaktní osobě 

zhotovitele stavby, 
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 zhotovitel je povinen oznámit objednateli bezodkladně nutnost zpracování aktualizace plánu 

bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi a tuto aktualizaci ve lhůtě 10 dnů zpracovat, 

aktualizovaný plán (v počtu a podobě jako původní plán) předá zhotovitel protokolárně 

objednateli a zhotoviteli stavby, kterého s plánem rovněž seznámí (o této skutečnosti bude 

proveden záznam ve stavebním deníku), zhotovitel je neprodleně poté povinen provést hlášení 

na příslušný inspektorát BOZP, jehož součástí bude i aktualizovaný plán bezpečnosti a ochrany 

zdraví na staveništi, a předložit potvrzení o podaném ohlášení objednateli, 

 zhotovitel je povinen zajistit provádění díla dle této smlouvy výhradně osobou k takové 

činnosti odborně způsobilou, tj. osobou, která je oprávněna vykonávat činnost BOZP na 

staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a která má odpovídající zkušenosti stanovené 

objednatelem ve výběrovém řízení a kterou uvedl ve své nabídce. V případě změny této osoby 

v průběhu provádění díla, je zhotovitel povinen informovat o této změně objednatele, a to 

alespoň 5 pracovních dní předem, současně s podáním této informace předloží zhotovitel 

objednateli i doklady o odborné způsobilosti pro nového pracovníka a případně další doklady 

požadované objednatelem. 

 zhotovitel je povinen při výkonu své činnosti dbát pokynů objednatele, případně jej 

upozornit na nevhodnou povahu jeho příkazů, které mu objednatel dal či věci, kterou mu 

objednatel k provedení díla předal. Je rovněž povinen upozornit objednatele, že zjistil okolnosti, 

které mohou mít vliv na změnu pokynů či příkazů objednatele. V případě, že objednatel i přes 

upozornění zhotovitele na splnění pokynu trvá, postupuje se dle § 2594 a § 2595 zákona č. 

89/2012 Sb., v platném znění, a za splnění podmínek zde uvedených zhotovitel neodpovídá za 

takto vzniklou újmu.  

 zhotovitel vyzve objednatele k účasti na všech jednáních a vyžádá si jeho stanovisko ke všem 

důležitým rozhodnutím o koordinaci bezpečnosti práce na staveništi a provádění stavby týkající 

se předmětu plnění dle této smlouvy, 

 jestliže zhotovitel při své činnosti získá pro objednatele jakékoliv věci nebo jiný prospěch, 

je povinen mu je bez zbytečného odkladu vydat. 

3. Povinnosti objednatele: 

 objednatel se zavazuje předat písemně zhotoviteli veškeré podklady a informace, které v 

průběhu plnění této smlouvy, či řešení ostatních záležitostí sám získá a které by mohly plnění 

smlouvy ovlivnit. Dále se zavazuje poskytnout včas všechnu potřebnou součinnost, spočívající 

zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne 

v průběhu plnění smlouvy, 

 objednatel se zavazuje zasílat zhotoviteli protokoly z kontrolních dnů, a to na email uvedený 

v této smlouvě, bez zbytečného odkladu po jeho vyhotovení, 

 objednatel se zavazuje projednat dle potřeby se zhotovitelem stav a další postup při plnění 

smlouvy včetně ostatních záležitostí souvisejících s předmětem smlouvy. 

 objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli plnou moc nutnou pro ohlášení stavby na 

inspektorát BOZP dle této smlouvy a pro případná další jednání vyplývající z této smlouvy a 

související výhradně s plněním této smlouvy. Objednatel poskytne tuto plnou moc zhotoviteli 

bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy tak, aby zhotovitel mohl řádně plnit 

své povinnosti převzaté na základě této smlouvy.  



 

7 

 

 

Článek V. 

Provádění díla 

1. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Zhotovitel se 

zavazuje provádět dílo s odbornou péčí. 

2. Kontaktní osoba odpovědná za technické věci je zaměstnanec Správy Pražského hradu (dále 

jen SPH) xxxxx, tel: xxxxx, e-mail: xxxxx. 

Kontaktní osoba odpovědná za technické věci za zhotovitele je xxxxx, tel.: xxxxx, e-mail: 

xxxxx. 

Změnu kontaktní osoby si oznámí smluvní strany písemným oznámením ve stavebním deníku. 

3. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s maximální šetrností k objektům i prostředí místa 

provádění díla. Každý pracovník a každé zařízení zhotovitele bude po celou dobu práce či 

výskytu v místě provádění díla viditelně označen/o názvem či logem zhotovitele. Označení 

bude jednotné pro všechny pracovníky. Každý pracovník bude mít u sebe po celou dobu 

provádění díla na Pražském hradě tzv. dočasný průkaz ke vstupu vydaný objednatelem. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že veškerá činnost bude prováděna tak, aby nedošlo k poškození ani 

ohrožení stávajících architektonických a historických prvků.  

5. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy řádně seznámil s níže uvedenými 

interními předpisy, které se zavazuje při provádění díla v areálu Pražského hradu dodržovat: 

 Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany 

 Směrnice vedoucího Kanceláře prezidenta republiky (dále jen KPR) č. 071115 o režimu 

vstupu do objektů a prostor KPR a SPH, 

 Dopravní řád, 

 Manuál lešení (je zde mimo jiné specifikován požadavek na vlastnosti folie), 

 Směrnice č. 01/01/2017 ustanovující systém řízení a prevence rizik, 

 Směrnice č. 01/02/2018 o zpracování osobních údajů. 

S výše uvedenými řídícími akty, i se všemi dalšími, které budou zhotoviteli předány jako 

závazné, je zhotovitel povinen seznámit své zaměstnance a třetí subjekty (zejména 

poddodavatele), které se budou podílet na plnění díla a mají se zhotovitelem smluvní vztah a 

zavázat je k jejich dodržování. V případě změny některého vnitřního předpisu či vydání nového 

vnitřního předpisu se zhotovitel zavazuje upravit způsob provádění díla v souladu se zněním 

takového vnitřního předpisu a řídit se jím, a to od okamžiku, kdy bude s novým předpisem či 

změnou vnitřního předpisu seznámen. 

6. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo poddodavateli, které uvedl ve své nabídce. V případě 

změny poddodavatele či zapojení poddodavatele dosud neprovádějícího práce se zhotovitel 

zavazuje o takové změně informovat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před účinností 

změny a předložit objednateli nový, aktualizovaný seznam poddodavatelů. Půjde-li o změnu 

v osobě poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval část kvalifikace (v rámci 

a za podmínek stanovených ve výběrovém řízení evidovaném u objednatele pod č.j. SPH 

555/2020), předloží společně s oznámením o změně a aktualizovaným seznamem 

poddodavatelů také platné doklady prokazující splnění kvalifikace zhotovitele v příslušném 

rozsahu. Zhotovitel bude při provádění díla řádně koordinovat práce svých poddodavatelů 
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a odpovídá objednateli v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli tak, jako 

by tyto části provedl sám. Porušení této povinnosti zhotovitelem bude považováno za podstatné 

porušení této smlouvy. 

7. Provádění díla v areálu Pražského hradu je podmíněno vydáním karet tzv. dočasného 

průkazu ke vstupu Odborem bezpečnostním Kanceláře prezidenta republiky (dále také jen 

„karty“). Tyto karty se zavazuje zhotovitel protokolárně převzít a při přejímacím řízení vrátit 

objednateli.  Karta bude vydána každému pracovníkovi zhotovitele, který se bude pohybovat 

v areálu Pražského hradu při provádění díla. Karta bude vydána na základě předloženého 

výpisu z evidence Rejstříku trestů fyzických osob bez záznamu daného pracovníka, takový 

výpis nesmí být starší 90 dnů ke dni předložení. Nevrácení byť i jen jedné karty se považuje za 

porušení smlouvy a objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty uvedené v článku VI této 

smlouvy za každou nevrácenou kartu. Jednotliví pracovníci se budou denně před vstupem na 

staveniště identifikovat prostřednictvím dočasného průkazu ke vstupu. Pracovníci jsou povinni 

se identifikovat prostřednictvím dočasného průkazu ke vstupu i na vyžádání bezpečnostních 

složek působících v areálu Pražského hradu. Nepředložení karty na výzvu je považováno za 

porušení ustanovení smlouvy a objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty uvedené 

v článku VI této smlouvy. 

8. Zhotovitel se zavazuje bezprostředně po nabytí účinnosti této smlouvy předložit jmenný 

seznam pracovníků (s uvedením č. OP/cestovního dokladu, data narození, bydliště, průkazové 

fotografie každého pracovníka) určených k provádění díla v místě provádění díla, přílohou 

seznamu budou výpisy z evidence Rejstříku trestů fyzických osob pro každého z pracovníků, 

ne starší 90 dnů ke dni předložení a platné potvrzení o proškolení bezpečnosti práce. Do 

prostoru předmětu provádění díla bude umožněn vstup pouze osobám, kterým byl vydán 

dočasný průkaz ke vstupu. V průběhu provádění díla se zhotovitel zavazuje při jakékoliv změně 

na seznamu pracovníků předložit objednateli seznam nový, aktualizovaný. Aktualizace 

seznamu bude objednateli předložena alespoň 5 pracovních dnů před účinností takové změny. 

Přílohou nového seznamu bude rovněž výpis z evidence Rejstříku trestů fyzických osob (ne 

starší 90 dnů ke dni předložení) pro nového pracovníka a platné potvrzení o proškolení 

bezpečnosti práce a další doklady stanovené dle této smlouvy. 

9. Osobní údaje předávané objednateli dle odst. 8 tohoto článku za účelem vytvoření karty 

pracovníka dle odst. 7 tohoto článku budou po zpracování předány Kanceláři prezidenta 

republiky pro zajištění vstupu do areálu Pražského hradu. Tyto osobní údaje, popřípadě i jiné 

(např. nikoliv však výhradně RZ vozidel pro zajištění vjezdu do areálu Pražského hradu, apod.) 

zpracovává objednatel  pouze po dobu a  za účelem naplnění této smlouvy. Zhotovitel se 

zavazuje informovat své zaměstnance nebo osoby, jejichž osobní údaje předává, o zpracování 

těchto údajů objednatelem v rozsahu daném touto smlouvou. Pokud platná legislativa bude 

vyžadovat písemné souhlasy se zpracováním osobních údajů, zavazuje se zhotovitel tyto 

souhlasy obstarat a na vyžádání je objednateli předat.  Všeobecné nakládání a zpracovávání 

osobních údajů vyplývá z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 

dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 

a dále pak zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a vnitřního předpisu 

objednatele – Směrnice č. 01/02/2018 o zpracování osobních údajů (viz výše). 

10. Zhotovitel či osoby, prostřednictvím kterých dílo provádí, jsou povinni chovat se tak, aby v 

souvislosti s jejich činností, vyplývající z této smlouvy, nedošlo k ohrožení či/a poškození 

dobrého jména objednatele, prezidenta republiky, Kanceláře prezidenta republiky nebo 

Pražského hradu. 
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11. Zhotovitel se zavazuje respektovat přerušení či omezení či zastavení provádění díla ze 

státně-reprezentačního provozu Pražského hradu. Zhotovitel není oprávněn uplatňovat finanční 

požadavky na úhradu nákladů za prostoje. O této skutečnosti se zavazuje objednatel informovat 

bez zbytečného odkladu s uvedením délky trvání státně-reprezentačního provozu. 

 

 

Článek VI. 

Odpovědnost zhotovitele a sankce 

1. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu, majetkovou i nemajetkovou, vzniklou objednateli z 

důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou nebo právními předpisy. 

Zhotovitel rovněž odpovídá za veškerou újmu způsobenou objednateli v souvislosti 

s prováděním díla třetími osobami (zaměstnanci či dalšími osobami), stejně, jako by ji způsobil 

sám. Zhotovitel se povinnosti k náhradě škody nemůže zprostit. Smluvní strany se dohodly, že 

ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se pro 

účely stanovení rozsahu náhrady škody vzniklé v důsledku porušení povinností zhotovitele 

podle této smlouvy nepoužije. Škody, za které zhotovitel odpovídá podle tohoto odstavce, 

odstraní zhotovitel na vlastní náklady ve lhůtě do 14 kalendářních dní od zjištění škody, nebude-

li sjednáno jinak. V případě, že tak neučiní nebo odstranění škody nebude možné, je povinen 

nahradit škodu objednateli v plné výši a v neomezeném rozsahu, a to do 30 kalendářních dnů 

od doručení vyúčtování zpracovaného objednatelem. 

2. Pro případ prodlení zhotovitele s náhradou škody podle odst. 1 tohoto článku se zhotovitel 

zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý 

den prodlení. 

3. Pro případ nedodržení jednotlivého termínu plnění díla dle této smlouvy z jiných, nežli 

objednatelem vyvolaných příčin, sjednává se smluvní pokuta ve výši 2.000,- Kč (slovy: 

dvatisíce korun českých) za každý i započatý den prodlení.  

4. Pro případ jakéhokoliv porušení povinností stanovených touto smlouvou ze strany 

zhotovitele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč (slovy: 

pěttisíc korun českých) za každý případ porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy, není-

li stanovena smlouvou pokuta jiná.  

5. V případě nevrácení karty dle článku V této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dvatisíce korun českých) za každou 

nevrácenou kartu.   

6. Právo objednatele na náhradu škody v plné výši není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno 

a smluvní strany mezi sebou vylučují použití ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění. 

7. Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny díla se sjednává úrok z prodlení ve výši dle 

nařízení vlády č. 351/2013Sb., v platném znění, z dlužné částky za každý den prodlení. 

8. Zhotovitel odpovídá za řádné, včasné a kvalitní plnění předmětu smlouvy v rozsahu 

stanoveném touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, zejména § 2615 a násl. a § 2630 

(společná odpovědnost za vady) zákona č. 89/2016 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 
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Článek VII. 

Splnění díla 

Dílo je splněno řádným provedením díla zhotovitelem dle této smlouvy v souladu s článkem II 

odst. 1 této smlouvy upravujícím dobu splnění. 

 

Článek VIII. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, neprovádí-li zhotovitel dílo v souladu s 

touto smlouvou, a to ani po písemném upozornění objednatele ve lhůtě jím určené k nápravě, 

nebo nepostupuje-li zhotovitel při plnění smlouvy s odbornou péčí. Neplnění těchto povinností 

zhotovitelem se považuje za podstatné porušení smlouvy.  

2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodlení s proplacením 

faktur delším než 60 kalendářních dní nebo neposkytuje-li součinnost, a to ani po písemném 

upozornění zhotovitele ve lhůtě jím určené k nápravě. Neplnění těchto povinností se považuje 

za podstatné porušení smlouvy. 

3. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, když projev vůle oprávněné strany odstoupit od 

smlouvy je doručen druhé straně. 

 

Článek IX. 

Závěrečná ustanovení 

1. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 

svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez jeho předchozího písemného 

souhlasu a ani tyto informace nepoužijí pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy, 

a to po celou dobu trvání smlouvy i po jejím skončení, a to až do doby než se tyto informace 

stanou obecně známé. To neplatí v případě, kdy objednateli vznikne povinnost výše uvedené 

informace poskytnout podle platných právních předpisů, a dále, bude-li o tyto informace 

požádán svým zřizovatelem. Zhotovitel je povinen k ochraně tohoto obchodního tajemství 

zavázat i osoby, které použije k provedení díla. Smluvní strany sjednávají, že smlouva 

v uvedeném znění, může být kteroukoli ze smluvních stran zveřejněna v souladu s platnými 

právními předpisy. 

2. Smluvní strany sjednávají, že si budou písemnosti dle této smlouvy zasílat na kontakty, které 

jsou pro konkrétní jednání uvedené v této smlouvě či na adresu sídla smluvní strany. Smluvní 

strany také sjednávají, že si mohou platně zasílat jakákoli písemná právní jednání dle této 

smlouvy i do příslušné datové schránky formou datové zprávy (je třeba aktivace služby 

poštovní datová zpráva). Takové doručení, je-li v souladu s platnými právními předpisy, se 

považuje za platné doručení písemnosti dle této smlouvy. Smluvní strany dále sjednávají, že i 

pro tento případ mezi sebou ohledně doby doručení uplatní domněnku doby dojití stanovenou 

v § 573 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je řádně pojištěn, a to především v souladu s obecnými pojistnými 

podmínkami pojištění odpovědnosti za škody vznikající z veškerých omylů, opomenutí 

či nedbalosti při výkonu činností v rámci smlouvy; toto pojištění musí být způsobilé krýt 

vzniklou škodu v okamžiku, kdy škodní událost nastala a byla oznámena jako událost pojistná. 

Smluvní strany mezi sebou vylučují limitaci náhrady škody, zhotovitel se zavazuje uhradit 

objednateli škodu v plné výši, i když pojistná smlouva bude krýt pouze část nákladů 

souvisejících se škodou. Zhotovitel se zároveň zavazuje udržovat tuto pojistnou smlouvu 
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v platnosti po celou dobu provádění díla, a to i v případě, že dojde ke změně v rozsahu či povaze 

díla. Na vyžádání objednatelem se zhotovitel zavazuje předložit objednateli platnou pojistnou 

smlouvu splňující podmínky tohoto odstavce bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5ti 

kalendářních dnů. 

4. Smluvní strany mohou smlouvu kdykoli vypovědět i bez udání důvodu. Výpověď musí být 

písemná. Výpovědní doba se sjednává v délce jednoho kalendářního měsíce a začíná běžet 

prvním kalendářním dnem měsíce následujícího po měsíci, kdy byla výpověď druhé smluvní 

straně doručena. 

5. V případě ukončení smlouvy vyrovnají smluvní strany vzájemné nároky a povinnosti, které 

budou mezi nimi existovat nejdéle ve lhůtě třiceti kalendářních dnů, přičemž zhotovitel 

především předá objednateli veškerá plnění sjednaná dle této smlouvy, která do ukončení 

platnosti smlouvy provedl či zhotovil, pokud mu byla nebo bude za tato plnění poskytnuta 

objednatelem úhrada plynoucí z této smlouvy, či mají být poskytnuta objednateli bezplatně. 

Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré nedoplatky za uskutečněná plnění zhotovitele, na které 

mu dle této smlouvy vznikne při ukončení smlouvy nárok. 

6. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené, budou se řídit příslušným ustanovením obecně 

závazných právních předpisů zejména § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění.  

7. V případě soudního sporu mezi smluvními stranami, strany sjednávají místně příslušným 

soud objednatele dle jeho sídla v Praze. 

8. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovaných 

písemných dodatků, za předpokladu úplné bezvýhradné shody na jejich obsahu, bez připuštění 

byť nepatrných odchylek, podepsaných oběma oprávněnými zástupci smluvních stran, 

jakákoliv ústní ujednání o změnách této smlouvy budou považována za právně neplatná a 

neúčinná. 

9. Zhotovitel není oprávněn postoupit či převést práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této 

smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

Ukončením smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu újmy (i nemajetkové), na zaplacení 

smluvních pokut a další sankční nároky (např. úroky z prodlení). 

10. Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech. Po podpisu obdrží objednatel dva stejnopisy 

a zhotovitel jeden stejnopis. 

11. Jestliže by některá ustanovení této smlouvy nebo její budoucí ustanovení byla zcela nebo 

zčásti právně neplatná nebo by pozbyla platnosti později, nebude tím platnost ostatních 

ustanovení smlouvy dotčena, ledaže by toto neplatné ustanovení nebylo možné oddělit od 

ostatních ustanovení smlouvy. Totéž platí, pokud by vyšlo najevo, že je v této smlouvě mezera. 

Namísto neplatného ustanovení nebo k vyplnění mezery v úpravě bude platit přiměřená úprava, 

která, pokud je to právně možné, se nejvíce blíží tomu, co smluvní strany chtěly nebo by podle 

smyslu a účelu smlouvy byly bývaly chtěly, kdyby na tento bod bývaly byly pomyslely. 

12. Smlouva je uzavřena podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá 

dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 



 

12 

v platném znění. Uveřejnění smlouvy včetně její případné změny v registru smluv zajistí 

objednatel, a to bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy či její změny. 

 

 

Příloha č. 1 – nabídkový rozpočet ze dne 5. 3. 2020 

 

 

 

V Kolíně dne   V Praze dne  

 

 

___________________________________  ___________________________ 

 

           Jan Říha                                                                    Ing. Ivo Velíšek, CSc. 

 jednatel společnosti Dozoring s.r.o.                                              ředitel  

                                                                                           Správa Pražského hradu 

 

 

          

   

 

 

  
 

   


