Číslo smlouvy objednatele:




Číslo smlouvy zhotovitele: 

SMLOUVA O DÍLO
(dále jen „Smlouva“) uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení s § 2631 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění na akci:

Zásobení Dobříšska a Novoknínska pitnou vodou
 – investiční záměr – aktualizace 2020
Čl. I

Smluvní strany

1.1 Objednatel
Vodohospodářská společnost Dobříš spol. s r.o.
Sídlo:




Jiráskova 656, 263 01 Dobříš
 

IČO: 




495 49 677




Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 23243


Bankovní spojení:


Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:



522806319/0800

Zástupce ve věcech smluvních:
Ing. Tomáš Kolařík, jednatel 

Zástupce ve věcech technických:
Ing. Martin Kolařík, technický ředitel

(dále jen „Objednatel“) 
a

1.2 Zhotovitel
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.


Sídlo:




Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5
IČO: 471 16 901


DIČ: CZ47116901


Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930 
Bankovní spojení:


Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5

Číslo účtu: 



19-1583390227/0100 

Statutární zástupci:
Ing. Šárka Balšánková,

místopředseda představenstva






Ing. Jiří Frýba, člen představenstva
Zástupce ve věcech smluvních:
Ing. Jan Cihlář, ředitel divize 02

Zástupce ve věcech technických:
Ing. Rostislav Kasal, PhD.,

vedoucí oddělení zásobování vodou
(dále jen „Zhotovitel“)

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob.
Čl. II

Předmět smlouvy
2.1 
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo spočívající ve zpracování aktualizace investičního záměru (IZ) na akci: „Zásobení Dobříšska a Novoknínska pitnou vodou“ (dále jen „Dílo“).
Důvodem zpracování aktualizace je zohlednění změn ve vydatnosti lokálních zdrojů vody vlivem sucha a tím zvýšeného zájmu o zajištění pitné vody z navrženého skupinového vodovodu pro lokalitu Dobříšska a Novoknínska. Součástí aktualizace bude zajištění dotazníkové kampaně, která ověří současný zájem obcí o připojení na navrhovaný skupinový vodovod, stávající stav zásobování jednotlivých obcí a stávající a výhledový počet zásobených obyvatel. Na základě zjištěných informací bude aktualizován technický návrh opatření s ohledem na zajištění zásobování obcí a měst, které projevili zájem o napojení na skupinový vodovod. Pro aktualizovaný rozsah navržených opatření bude proveden odhad investičních nákladu na cenovou úroveň roku 2020. 

Poslední část aktualizace bude řešit posouzení uvažovaných zdrojů vody (vlastní zdroj – ÚV Hubenov, voda předaná – SV Příbram) pro navržený systém zásobování. Proveden bude odhad investičních nákladů, nákladů na provoz a výpočet ekonomické návratnosti investice. Obě varianty zdrojů vody budou následně porovnány.

Zpracovatel v rámci aktualizace zprostředkuje jednání na dvou klíčových ministerstvech zajišťujících udělování dotačních prostředků na výstavbu vodohospodářské infrastruktury u vedoucích příslušných odborů. Na jednání budou prodiskutovány možnosti získání dotačních prostředků na realizaci navrženého skupinového vodovodu pro oblast Dobříšska a Novoknínska. 

Rozsah plnění:


1. Zajištění a analýza podkladů 

· Doposud zpracované dokumentace týkající se vodohospodářské infrastruktury.

· Územní plány měst, rozvojové plány měst, kapacitní požadavky.

· Jednání s provozovatelem VH infrastruktury.

· Podklady o stávajícím vodohospodářském systému – materiál řadů, profil, stáří atd.

· Dotazníková kampaň – osobní jednání se zástupci obcí

2. Bilance potřeby vody v oblasti
· Aktualizace potřeby vody pro obyvatelstvo + občanská vybavenost.
· Výpočet potřeby vody pro celou lokalitu, tj. stávající stav + výhled (s ohledem na možnosti rozvoje).

· Posouzení připojení dalších obcí.

3. Prověření možnosti využití zdrojů

· Posouzení možnosti připojení na SV Příbram.
· Posouzení možnosti připojení nového zdroje a úpravny vody Borotice – Hubenov.

· Volba vhodného zdroje – stanovení a porovnání ekonomické návratnosti investice

4. Návrh distribučního systému vodárenské skupiny

· Aktualizace rámcového návrhu technických opatření řešení (ATS, ČS, VDJ atd.).

· Základní trasování vodovodních přiváděcích řadů.

· Základní parametry navrhovaného vodovodu, návrhové průtoky, tlakové poměry.

5. Ekonomické hodnocení
· Ocenění navrhovaných variant řešení.

· Propočet investičních nákladů.

· Odhad nákladů přípravných prací, projektové dokumentace DUR, DSP, DPS.
6. Inženýrská činnost – investorské zajištění
· Možnost vytvoření svazku obcí.

· Jednání s obcemi o připojení na skupinový vodovod – investorské zajištění.

· Zajištění jednání na MZE a MMR 

7. Závěry a doporučení
· Shrnutí dílčích závěrů.

· Bilance odhadovaných investičních nákladů.

· Doporučení projektanta a návrhy dalšího postupu.

Součástí investičního záměru nejsou podrobné hydraulické výpočty a podrobné trasování řadů.

2.2 
Objednatel se zavazuje převzít provedené Dílo od Zhotovitele a zaplatit Zhotoviteli Cenu (jak je definována níže).

2.3
Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí v ujednaném čase, v rozsahu a kvalitě podle této Smlouvy.

Čl. III

Doba a místo plnění
3.1 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo odpovídajícího předmětu plnění a předat je objednateli v následujících termínech:

Zahájení činnosti:
bezprostředně po uzavření smlouvy o dílo 

Dílčí termíny plnění: 
výrobní výbor, situační zpráva, představení dílčích výstupů, výsledky dotazníkové kampaně




do 16 týdnů od potvrzení smlouvy

závěrečná prezentace, výrobní výbor, zapracování připomínek zadavatele, čistopis studie




do 24 týdnů od potvrzení smlouvy


(dále jen „Doba plnění“)
3.2
Místem plnění je sídlo Objednatele, řešená lokalita zahrnuje města a obce: Borotice a části obce Hubenov a Dražetice, Čím, Dobříš, Drhovy, Chotilsko a části obce Prostřední Lhota a Záborná Lhota, Nový Knín a část obce Libčice, Obořiště a část obce Lhotka, Rosovice, Rybníky, Stará Huť a Svaté Pole. 

Čl. IV

Cena

4.1
Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou smluvní cenu v celkové výši: 
Celková cena bez DPH 


135 000,- Kč

DPH 21%



 
  28 350,- Kč

Celková cena včetně DPH


163 350,- Kč
 
(dále jen „Cena“)
4.2 
Položkový rozpočet:

	

	Cena
	DPH
	Cena

	
	bez DPH
	21%
	včetně DPH

	Bod
	Popis
	(Kč)
	(Kč)
	(Kč)

	1
	Zajištění a analýza podkladů – dotazníková kampaň – osobní jednání se starosty obcí
	20 000
	4 200
	24 200

	2
	Bilance potřeby vody v oblasti
	10 000
	2 100
	12 100

	3
	Prověření možnosti využití zdrojů
	15 000
	3 150
	18 150

	4
	Aktualizace návrhu distribučního systému vodárenské skupiny
	45 000
	9 450
	54 450

	5
	Ekonomické hodnocení
	15 000
	3 150
	18 150

	6
	Inženýrská činnost – investorské zajištění
	20 000
	4 200
	24 200

	8
	Závěry a doporučení
	10 000
	2 100
	12 100

	
	Celkem
	135 000
	28 350
	163 350


Čl. V
Platební a fakturační podmínky
5.1
Právo fakturovat vzniká Zhotoviteli po podpisu předávacího protokolu plnění Díla, potvrzujícího předání Díla bez vad a nedodělků. 
5.2
Při zjištění vad a nedodělků nebránících využití Díla při kontrole provedené Objednatelem bude do sjednané doby jejich odstranění pozastaveno proplacení 10 % z celkové ceny Díla bez DPH.

5.3
Objednatel proplatí daňový doklad bezhotovostní platbou prostřednictvím svého peněžního ústavu do 30 dnů od jeho doručení Objednateli. Mezibankovní zúčtování není započítáno ve lhůtě splatnosti.

5.4
Daňové doklady budou mít náležitosti ve smyslu ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění.
Čl. VI

Smluvní pokuty

6.1
Při nedodržení termínu splatnosti dle této Smlouvy může být Objednateli účtován úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

6.2
Za každý ukončený den prodlení v době plnění dle této Smlouvy má Objednatel právo účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny.

6.3
Uvedená smluvní pokuta nemá vliv na výši případné náhrady škody.

6.4
V případě odstoupení od Smlouvy je smluvní strana, která od Smlouvy odstupuje, povinna uhradit druhé straně veškeré prokazatelné náklady vzniklé do doby odstoupení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

6.5
Smluvní strana, které byly úroky z prodlení nebo smluvní pokuty vyúčtovány, je povinna do 15 dnů po obdržení vyúčtování buď je uhradit, nebo sdělit druhé straně své námitky.
Čl. VII

Záruka za dílo

7.1
Délka záruční doby se stanovuje na 24 měsíců od data podpisu předávacího protokolu.
Čl. VIII
Vlastnické právo
8.1
Vlastnické právo k předmětu Díla nabývá okamžikem jeho vzniku Zhotovitel.

8.2

Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu Díla jeho převzetím podle této Smlouvy. Stejným okamžikem přechází na Objednatele i nebezpečí škody na věci, která je předmětem Díla.
Čl. IX
Předání a převzetí díla
9.1
O předání provedeného Díla Zhotovitelem a převzetí provedeného Díla Objednatelem sepíší smluvní strany této Smlouvy předávací protokol, který bude obsahovat i případné výhrady Objednatele.
9.2
Současně s Dílem je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které Zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s Dílem či jeho provedením.
Čl. X

Povinnosti zhotovitele
10.1
Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s touto Smlouvou.

10.2
Zhotovitel je povinen pravidelně informovat Objednatele o stavu prováděného Díla a na vyžádání Objednatele provedené v souladu s touto Smlouvou prokázat Objednateli skutečný stav prováděného Díla.

10.3
Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o zamýšlené změně sídla Zhotovitele.

Čl. XI
Povinnosti objednatele
11.1
Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli Cenu podle této Smlouvy.

11.2
Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení Díla dle této Smlouvy.
Čl. XII
Závěrečná ustanovení
12.1
Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma stranami. Platnosti a účinnosti tato Smlouva nabývá podpisem oběma stranami.
12.2
Tato Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, po dvou exemplářích pro každou ze smluvních stran.
12.3
Veškeré dohody učiněné před podpisem této Smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu Smlouvy platnosti bez ohledu na funkční postavení osob, které předsmluvní ujednání učinily.
12.4
Tato Smlouva se řídí úpravou dle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
Odpověď strany této Smlouvy, ve smyslu § 1740 odst. 3 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy.
12.5
Smluvní strany se zavazují uchovat v tajnosti veškeré dokumenty, informace, okolnosti a údaje označené jako důvěrné, které si navzájem poskytnou dle této smlouvy o dílo. Tato povinnost se nevztahuje na případy, kdy smluvní strany tyto dokumenty, informace, okolnosti či údaje označené jako důvěrné sdělují třetím osobám při plnění závazků ze smlouvy, je-li to nutné či účelné pro řádné splnění povinností smluvních stran.

12.6
Objednatel bere na vědomí, že Zhotovitel v rámci obchodního vztahu založeného touto Smlouvou eviduje, ukládá a zpracovává potřebná osobní data.

12.7
Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), povinným subjektem, pro něhož je zákonem stanovena povinnost uveřejňovat soukromoprávní smlouvy v registru smluv.

12.8 
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této Smlouvy učiní Objednatel, a to v zákonem o registru smluv stanovených lhůtách.
12.9
Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že Smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Dobříši dne
22. 5. 2020




V Praze dne 19. 5. 2020
Za objednatele




Za zhotovitele            

                                                     

…………………………….



……………………………..
Ing. Tomáš Kolařík




Ing. Jan Cihlář

jednatel společnosti




ředitel divize 02

Vodohospodářská společnost Dobříš spol. s r.o.
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
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