
SMLOUVA
Číslo související rámcové dohody: 01UK-003762 

Číslo smlouvy Objednatele: 03PT-004149 
Číslo smlouvy Zhotovitele: 2019 189.01 

ISPROFIN/ISPROFOND:

Název související veřejné zakázky: „Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb 
pozemních komunikací a jejich realizaci metodou BIM“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako
„Smlouva"):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel:
(dále jen „objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 

příspěvková organizace

a

2. MORAVA -  BIM -  RD zakázky menšího rozsahu,
zastoupený vedoucím konsorcia společností PK OSSENDORF s.r.o. 
se sídlem: Tomešova 503/1, 602 00 Brno
IČO: 25564901
DIČ: CZ25564901
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 33954
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: 
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:
tel:
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zhotovitelem: 
se sídlem:

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava -  Moravská Ostrava

zastoupeným: 
bankovní spojení:
IČ: 42767377
DIC: CZ42767377
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:

u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

zhotovitelem: 
se sídlem:

Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
Bohunická 50, 619 00 Brno

zastoupeným: 
bankovní spojení: 
IČ: 188 27 527
DIC: CZ18827527
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1558

zhotovitelem: 
se sídlem:

SHB, akciová společnost
Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

zastoupeným: 
bankovní spojení: 
IČ: 253 24 365
DIC: CZ25324365
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:

u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4477

zhotovitelem: 
se sídlem:

Mott McDonald CZ, spol. s r.o.
Národní 984/15, 110 00 Praha 1

zastoupeným: 
společnosti 
bankovní spojení: 
IČ: 48588733
DIC: CZ48588733
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:

u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 14051

zhotovitelem: 
se sídlem:

G-Consult, spol. s r.o.
Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava- Vítkovice

zastoupeným: 
bankovní spojení: 
IČ: 646 16 886
DIC: CZ64616886
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:

u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 910 

(dále jen „zhotovitel") na straně druhé
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Článek I.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně 
poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění"), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a 
členění:
• DÚSP
• IČ k SP

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohy této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami 
uvedenými v Rámcové dohodě (vč. všech příloh).

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle 
této smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou 
„Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich 
realizaci metodou BIM“, číslo 01UK-003762 uzavřenou dne 19.12.2019 (dále jen „Rámcová 
dohoda").

Článek II.
Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy 
celkovou cenu v následující výši:

Celková cena plnění 
v Kč

bez DPH
DPH v Kě

Celková cena 
Služeb v Kč 

včetně DPH

8 746 670,- 1 836 801,- 10 583 471,-

(dále jen „cena plnění").

Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
2. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami 

uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za 
skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

3. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové 
dohodě.

4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou 
k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek 
Rámcové dohody) jí
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Článek III.
Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: viz. příloha č. 1 

Dokončení plnění: viz. příloha č. 1

Specifikace případných etap: viz. příloha č. 1 lhůta pro předání a převzetí plnění: viz. příloha č.
1

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Jihomoravský kraj

Článek IV.
Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení 
Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.

Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující 
dokumentaci: viz. příloha č. 1. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku 
smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a 
souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro 
řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

2. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci 
stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace 
veřejné zakázky", platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a 
Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

3. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a 
dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění 
Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 
„Prohlášení o odborném personálu (upravený formulář dle přílohy č. 1 k dopisu nabídky dle 
rozsahu Smlouvy).

4. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají 
následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný způsob oproti 
ustanovením Rámcové dohody: předložení bankovní záruky zajištění splnění smlouvy ve výši 
3,5 % celkové nabídkové ceny konzultanta, a to před podpisem smlouvy.

5. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou: 

za objednatele

za zhotovitele

6. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele: viz. příloha č. 
1, které zhotovitel objednateli předá v termínu: viz. příloha č. 1.
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7. Zhotovitel prohlašuje, že se on, ani jeho podzhotovitelé nepodíleli na vypracování zadávacích 
podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy

8. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou zhotovitelem na základě této Smlouvy 
vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je 
zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude 
zhotovitelé v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních 
údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost 
objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s 
ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze Rámcové 
dohody. Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinni uzavřít vždy, 
když jej ktom u objednatel vyzve.

9. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 
objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno

adresa: Šumavská 33

PSČ: 602 00 Brno

k rukám:

Faktury vystavené Zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní 
adresu dodavatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno

e-mail: 

k rukám:

Článek V.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 
297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 
předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného 
elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a 
to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru 
smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv 
vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. 
Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 
504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
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4. Přílohu této smlouvy tvoří:
1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
2. Soupis prací
3. Seznam podzhotovitelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
4. Prohlášení o odborném personálu

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich 
elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB„ O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Brně dne

Ředitelství silnic a dálnic ČR
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Příloha č. 1 -  Bližší specifikace předmětu díla:

Předmět díla

Předmětem díla je

a) zpracování dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP),

b) výkon inženýrské činnosti k získání stavebního povolení

Požadavky na zpracování DUSP:

1) Zhotovitel před zahájením prací prostuduje veškerou dosud zpracovanou projektovou 
dokumentaci, související průzkumy a související stanoviska dotčených orgánů a 
organizací, apod.

• Vstupní podklady zajišťované objednatelem:
Objednatel (oprávněná osoba) předá protokolárně zhotoviteli 1x v elektronické podobě 
na CD/DVD veškerou dokumentaci zpracovanou (včetně dokladové části a 
souvisejících průzkumů) k datu podpisu smlouvy pro Stavbu, tj.:

• Geodetické zaměření
• IG a HG průzkum podle TP76

-  základové parametry území pro zakládání pozemních komunikací
- parametry podloží pro vsakování dešťových vod, údaje o HPV
- průzkum pro zakládání lávek pro pěší přes ul. Bauerova
- průzkum pro založení nového mostu přes "náhon"
- korozní průzkum

•  Diagnostický průzkum vozovky a sousedících zpevněných ploch včetně 
posouzení výskyt PAU v souladu s požadavky vyhlášky 130/2019Sb., návrh 
opravy

• Kamerový průzkum dešťových kanalizací v ul. Bauerova, zhodnocení 
stavebního stavu, návrh opatření k opravě

• Inženýrské sítě
• Katastr nemovitostí
• I/42 Brno,VMO Bauerova, Záměr projektu
• Případně další relevantní podklady

Vstupní podklady budou předány objednatelem nejpozději k pokynu k zahájení prací 
na DUSP.

Zhotovitel v rámci zpracování předmětu plnění bude povinen respektovat koordinační 
vazby navazujících staveb jiných investorů, jejichž aktuální výčet bude sdělen 
objednatelem v rámci zhotovitelem svolaného vstupního výrobního výboru.
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2) Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 týdnů od zahájení prací na předmětu díla svolat 
první výrobní výbor, na kterém budou upřesněny požadavky objednatele a stanoven 
dílčí postup realizace předmětu díla.

3) Zhotovitel je povinen dle potřeby zajistit průzkumy, pokud jsou tyto specifikovány 
(oceněny) v podrobném soupisu prací. Upřesnění dílčích položek soupisu prací v části 
„Související dokumentace“:

4) DUSP bude zpracována dle technických podmínek:

- Vyhláška 499/2008Sb. o dokumentaci staveb
- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem 

dopravy - odborem infrastruktury pod č. j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. ledna 2007 s 
účinností od 1. února 2007, ve znění Dodatku č. 1 k této Směrnici, schváleného 
Ministerstvem dopravy -  Odborem silniční infrastruktury pod č. j. 998/09-910-IKP/1 
ze dne 17. prosince 2009 s účinností od 1. ledna 2010, v platném znění.

- Příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění.
- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací.
- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací.
- Datový předpis pro tvorbu digitálních map pro ŘSD ČR - C 1.
- Předpis pro digitální zpracování a předávání projektové dokumentace pro ŘSD ČR - 

C2.

5) Do DUSP budou zapracovány veškeré připomínky, které vzejdou z interní expertízy 
ŘSD ČR vztahující se k DUSP na základě projednání způsobu jejich zapracování. 
Zhotovitel je povinen zpracovat zprávu jakým způsobem byly vypořádány požadavky 
Interní expertízy.

Požadavky na výkon IČ k SP

1) Výkon IČ k SP bude realizován v rozsahu uvedeném v Příloze č. 2 Podrobná 
specifikace ceny a v rozsahu specifikovaném Rámcovou smlouvou.

2) Zhotovitel je povinen po zahájení výkonu IČ (rozeslání dokumentace na dotčené 
orgány) svolávat pravidelné výrobní výbory v rámci výkonu IČ k SP a to minimálně 
jednou měsíčně, nebude-li dohodnuto jinak.
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Harmonogram plnění

Zahájení:
Poskytování Služeb bude zahájeno na základě písemného pokynu objednatele. 

Dokončení:

Popis dané části plnění Lhůta pro provedení dané částí plnění

Koncept DUSP do 5 měsíců od pokynu k zahájení prací

Předpokládaná doba pro předání 
připomínek ke konceptu DUSP do 1 měsíce od odevzdání konceptu DUSP

Projednání a zapracování připomínek 
čistopisu DUSP

Do 1 měsíce od projednání připomínek 
objednatele ke konceptu DUSP

Podání úplné žádostí o vydání všech 
stavebních povolení

Do 5 měsíců od projednání připomínek 
objednatele ke konceptu čistopisu DUSP

Dokončení majetkoprávního 
vypořádání

Do 15 měsíců od pokynu k zahájení prací

Dřívější plnění je možné.
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AKCE

1/42 VMO Brno, Bauerova
žlutě - vyplní dodavatel

Tab ulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních 
nákladů v Kč bez DPH

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů 
nabídnutý 

uchazečem v 
Rámcové 

smlouvě - část 
DUSP*)

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů 
nabídnutý 

uchazečem v 
Rámcové 

smlouvě - část 
Výkon IČ k SP*)

Cena celkem v Kč 
bez DPH***)

3 0 1  44 2  497 2,138% 0,764%
Předpokládaný celkový počet hod technické 
pomoci

X X

Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné  

zakázky
7 023 610 2 803 415 9 827 025

Nabídka uchazeč v Kč bez DPH 6 444 270 2 302 400 8 746 670

% změna ceny Nabídka/Předpoklad 91,75% 82,13% 89,01%

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď 
shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě 
uvedené v přišlušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový 
rozpočet - technická pomoc objednateli" přišlušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 
6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci
***) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v 

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen
v tabulce č. 2 - 3

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část DUSP 

Rozdíl: Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 3. část IČ k 
SP rozdíl: Ok

V Brně dne



OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB
1/42 V M O  Brno, Bauerova

lil. A2) Položkový rozpočet - projektové práce DSP

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních 
komunikací, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

SPECIFIKACE DUSP

Pozn.: Dodavatel v rámci této části vyplní hodinovou sazbu - žluté buňky

P o p is  p r a c í
_ , , Hodinová sazba

Počet hodin „„ , C e n a K č D U S P  
Kč/hod.

A. Průvodní zpráva
1. Identifikační údaje

2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
3. Seznam vstupních podkladů
B. Souhrnná technická zpráva
1. Popis území stavby
2. Celkový popis stavby
3. Připojení na technickou infrastrukturu
4. Dopravní řešení
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
7. Ochrana obyvatelstva
8. Zásady organizace výstavby
9. Celkové vodohospodářské řešení
C. Situační výkresy
1. Situační výkres širších vztahů
2. Katastrální situační výkres
3. Koordinační situační výkres
4. Speciální situační výkres

D .l Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků
1.1 Technická zpráva
1.2 Výkresy
2. Mostní objekty a zdi
2.1 Technická zpráva
2.2 Výkresy
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace
3.1 Technická zpráva
3.2 Hydrotechnické výpočty
3.3 Statické výpočty
3.4 Výkresy
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace
4.1 Technická zpráva
4.2 Výkresy
5. Objekty podzemních staveb
5.1 Technická zpráva
5.2 Výkresy
5.3 Statická část
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní 
systém nebo systémy dopravní telematiky
6.1 Technická zpráva
6.2 Výkresy
7. Objekty drah
8. Objekty pozemních staveb
9. Ostatní stavební objekty aj.
Speciální situační výkresy (katastrální situační výkres, výkres dopravního 
značení)
SO300 - vodovody
SO400 - IS, NN, VN, sdělovací vedení
SO500 - plynovody
SO800 - vegetační úpravy _________________1_______________ 1___________________________________



10. Požárně bezpečnostní řešení
D .l Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická 
část
2.1 Technická zpráva
2.2 Výkresy
Dokladová část
Související dokumentace, podklady a průzkumy
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL
3. Projekt odpadového hospodářství

4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy
5. Dendrologický průzkum
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci
7. Podrobný pedologický průzkum
8. Hluková studie
9 .Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie
10. Rozptylová studie
11. Geotechnický průzkum
12. Hydrogeologický posudek
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní

15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)

16. Geodetické zaměření
17. Záborový elaborát a geometrické plány
Odhad stavebních nákladů

Plán BOZP
Reprografie
SOUČET celkem za DUSP (bez DPH)

V Brně dne



OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

1/42 VMO Brno, Bauerova

B1) Položkový rozpočet - IČ k SP a společnému povolení včetně majetkoprávního projednání

Pozn.: Dodavatel v  rámci této části vyplní hodinovou sazbu-modré buňky.

Počet Hodinová sazba Cena

hodin K č / hod Kč

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI-část A

Studium podkladu předaných objednatelem (UR. DSP, EIA,...)

Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými 

orgány státn í správy. Formu láce a podán í žádostí s cílem

vydání zásad nich stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky 

právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních 

povolení, a to  v souladu sp latným i právními předpisy a zákony,

zajištění souhlasu dle §15 odst.2 SZ
závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění

vyjádření Ministerstva dopravy
vyjádření Ministerstva ŽP
vyjádření Ministerstva obrany (VUSS)
vyjádření Ministerstva vnitra ( dálnice a rychlostních silnice)
vyjádření KR Policie CR ( silnice I.třídy)
vyjádření Policie ČR Dl (silnice II. a III. třídy, MK a ÚK)
stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném 

znění_________________________________________________________
rozhodnutí podle § 10 č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích -  
povolení připojeni
zajištění odsouhlasení návrhu budoucího uspořádání silniční sítě 
komplexní vyjádření krajského úřadu, odboru životního prostředí 
komplexní vyjádření obce s rozšířenou působností, odboru životního 
prostředí1̂ UOU GUI___________________________________________________________________________

změny a doplňky vynětí ze ZPF dle zák. 334/1992 Sb. § 9 odst. 6), 
v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., a aktualizace výpočtů výše odvodů 
ze ZPF________________________________________________________
zajištění souhlasu podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. O vodách -  

zásah do vodních toků______________________________________
zajištění souhlasu k dotčení pozemků do 50m od okraje lesa podle § 14 
odst. 2 zákona č. 289/1995_______________________________________
rozhodnutí podle § 13 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích -  trvalé 
a dočasné odnětí PUPFL________________________________________
vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách
zajištění povolení dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v platném znění (kácení 

mimo les ní zeleněl
stanovisko drážního správní r
souhrnné vyjádření SZDC
rozhodnutí podle § 6 odst. 2) zákona o drahách -  změna rozsahu a 

způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací

zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných zájmů 
stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpečnostních pásem 
apod.) dle zákona č.458/2000Sb., z.č.127/2005Sb.,z.č.266/1994 
Sb.,z.č.61/1988 Sb.-všech v platném znění

rozhodnutí podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 S b .. O ochraně 
přírody a kra jiny-výjim ka ze základních podmínek ochrany zvlášť 
chráněných druhů živočichů a rostlin a silně ohrožených druhů

vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák.114/1992 Sb. v platném znění

rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O 
ochraně přírody a krajiny, např. souhlas se zásahem do VKP, krajinný 
ráz___________________________________________________________
vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. v platném znění § 31 odst.1 

zákona -  požární ochrana____________________________________
vyjádření správce povodí (Povodí Vltavy, Povodí Labe,.
vyjádření správce vodního toku (Lesy ČR, SPÚ,.
stanovisko dle vyhl. 398/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
vyjádření krajského úřadu, odboru památkové péče
vyjádření obce s rozšířenou působností, odboru památkové péče 
vyjádření Národního památkového ústavu
rozhodnutí podle §17 odst. 5 zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové 
péči -  výjimka z ochranného pásma národní kulturní památky

vyjádření dotčených obcí
vyjádření Úřadu pro civilní letectví
vyjádření Obvodního báňského úřadu
vyjádření Státní energetické inspekce
vyjádření správců inženýrských sítí k DUR
vyjádření správců inženýrských sítí k existenci sítí

a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci 
stavebního řízení__________________________________________

CAST A -CELKEM

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část B I

seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně 
prospěšnou stavbu

obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí

zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov v TZ
h

zajištění znaleckých posudků o náhradě pro zřízení věcného břemene
h
_______________________________i_______________________________



zajištění znaleckých posudků o ceně porostů (MLZ, lesní porosty) v I
dočasných záborech a pod věcným břemenem__________________________
dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků_________
Sestavení návrhu všech typu smluv, které jsou potřebné uzavřít v rámci 
stavby, jejich projednání s objednatelem (investorem), a po odsouhlasení 
objednatelem následné projednání s dotčenými vlastníky a uživateli zejména
smlouvy typu:________________________________________________________
A ) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru_______
B) směnné smlouvy, smlouvy o předání majetku státu a o změně
příslušnosti hospodařit, aj.________________________________________

C ) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB____________
Dj smlouvy o zřízení věcného břemene- služebnosti IS________________
Ej nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce aj._________________________
jednání s vlastníky -  fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci, 
exekutory a likvidátory vedoucí k uzavření veškerých potřebných smluv v
rámci stavby________________________________________________________
jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání
s věřiteli a dlužníky), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek _

jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánů do 
KN a povolení vkladu příslušných smluv, dohod aj. do KN__________________

podávání návrhů na vklad (zejména kupní smlouvy, smlouvy o VB aj.) a na
záznam do KN (smlouvy o převodu, smlouvy o předání majetku státu aj.)_____
zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí________
projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a investorem vč.
jejich uzavření_______________________________________________________
zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a 
povinným z věcného břemene_________________________________________

podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene _ 
zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO ( obce, kraje, ZVHS 
apod.)_____________________________________________________________

zajištění podkladů pro vypracování žádosti na zahájení vyvlastň o vacích 
řízení odnětím a omezením vlastnického práva a to zejména:_______________
A) aktuální výpis z katastru nemovitostí_____________________________
B) listiny prokazující splnění podmínky vyvlastnění dle § 5 zákona č.
184/2006 Sb.__________________________________________________
C) GP oddělovací nebo GP na VB_________________________________

Dj znalecký posudek o ceně nemovitosti____________________________
sestavení návrhu a podání žádostí na zahájení vyvlastň o vacích řízení 
odnětím či omezením vlastnického práva a technická pomoc objednateli při
vyvlatňovacím řízení__________________________________________________
zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění_________________________
zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa ( 50 m od 
okraje lesa ) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím
ze ZPF a k uložení přebytečné ornice___________________________________
Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti
o stavební povolení.__________________________________________________
kompletace podkladů k podání žádosti o výjimku MD dle platných vnitřních 
předpisů vč. zajištění aktualizovaných podkladů (výpisů LV, ZP, aj.)

informování nájemců dotčených pozemků o termínech vstupu na pozemky 
za účelem zamezení škod na zemědělských kulturách a lesních pozemcích

následné zajištění vymažu věcného břemene ze stav. zákona (po přechodu
vl. Práva na ČR - tedy splynutí osoby oprávněné a povinné)_______________
uzavření smluv o zřízení práva obdobnému věcnému břemeni_____________
Obstarání potřebných nabývacích listin________________________________
Technická pomoc objednateli při soudních a ostatních řízeních u správních
orgánů____________________________________________________________
ČÁST B CELKEM_______________________________________________________

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část C

Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, 
vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení 
žádostí o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného 
stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků 
příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na 
iodnánính nřprlání nravomonného atavohního novoloní
Č ÁSTCCELKEM

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI - část D

Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné 
informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele 
ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání 
výstupů jednotlivých smluvních IČ.

Technická pomoc objednateli při získání pravomocného SP a zajištění
činností spojených s on-line aplikací objednatele___________________
ČÁST D CELKEM_________________________________________________

CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ______________________________



Seznam podzhotovitelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy

Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci 
metodou BIM č. 01UK-003762

Dílčí veřejná zakázka: „I/42 Brno VMO Bauerova, DÚSP, IČ k SP“

Číslo dílčí veřejné zakázky: 03PT-004149

Společnost „ Morava -  BIM -  RD zakázky menšího rozsahu“
Vedoucí společník: PK OSSENDORF s.r.o. 
se sídlem: Tomešova 503/1, 602 00 Brno 
IČO: 25564901 
(dále jen „zhotovitel“)

níže předkládá seznam podzhotovitelů, pokud jsou zhotoviteli známi včetně uvedení, kterou část bude 
každý ze podzhotovitel plnit:

Obchodní firma nebo název 
nebo jméno a příjmení 

podzhotovitele

IČO (pokud bylo přiděleno) a 
sídlo podzhotovitele

Část veřejné zakázky, kterou 
bude podzhotovitel plnit 
(slovně a % z celkového 

objemu veřejné zakázky)

ARCHIKA -  architektonická 
kancelář

293 18 581 

Tomešova 503/1 

602 00 Brno

Technická kvalifikace -  
odborný personál: osoba 
zodpovědného projektanta v 
oboru pozemní stavby

PUTTNER, s r.o. 255 62 953 
Šumavská 416/15, 

602 00 Brno

Technická kvalifikace -  
odborný personál: osoba 
zodpovědného projektanta v 
oboru:
-technologická zařízení staveb 
Profesní způsobilost:
-technika prostředí staveb -  
specializace elektrotechnická 
zařízení
-elektrotechnika

GB-Geodezie, spol. s r.o. 262 71 044 
Tuřanka 1521/92b 

627 00 Brno

Technická kvalifikace -  
odborný personál: osoba 
provádějící zeměměřičskou 
činnost

Ekopontis s.r.o. 386 68 66 
Cejl 43 

602 00 Brno

Technická kvalifikace -  
odborný personál: osoba 
provádějící posuzování vlivů 
na životní prostředí



JGK advokáti v. o. s.

07536941 
28. října 438/219 

709 00 Ostrava-Mariánské 
Hory

Zajištění právního 
poradenství, zabezpečení 
výkonu odborného 
personálu -  osoby 
poskytující právní 
poradenství „právník"

TECHNICKÉ SLUŽBY 
OCHRANY OVZDUŠÍ 
OSTRAVA spol. s r.o.

49606123 
Janáčkova 1020/7 

702 00 Ostrava-Moravská 
Ostrava

Zajištění projekčních prací 
a činností v oboru 
rozptylové studie, činnost 
osoby zajišťující odbornou 
způsobilost při zpracování 
rozptylových studií. 
Zpracování rozptylové 
(exhalační) studie případně 
aktualizace a prověření 
rozptylové studie

V Brně dne



Prohlášení o odborném personálu

Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci 
metodou BIM č. 01UK-003762

Dílčí veřejná zakázka: „1/42 Brno VMO Bauerova, DÚSP, IČ k SP“

Číslo dílčí veřejné zakázky: 03PT-004149

Společnost „ Morava -  BIM -  RD zakázky menšího rozsahu44
Vedoucí společník: PK OSSENDORF s.r.o. 
se sídlem: Tomešova 503/1, 602 00 Bmo 
IČO: 25564901

(dále jen „zhotovitel")

tímto čestně prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci dílčího 
plnění specifikovaného výše:

Funkce Příjmení Jméno

osoba provádějící koordinaci celého 
projektu -  HIP akce

osoba zodpovědného projektanta v obom 
dopravní stavby

osoba zodpovědného projektanta v obom 
pozemní stavby

osoba zodpovědného projektanta v obom 
mosty a inženýrské konstrukce

osoba zodpovědného projektanta v obom 
technologická zařízení staveb

osoba zodpovědného projektanta v obom 
stavby vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství
osoba zodpovědného projektanta v obom 
geotechnika

osoba provádějící zeměměřičskou činnost

osoba provádějící posuzování vlivů na 
životní prostředí

osoba projektanta v obom inženýrská 
geologie

osoba hlavního koordinátora inženýrských 
činnosti ____________________ 1____________________



osoba zajišťující inženýrskou činnost

O soba poskytující právní poradenství 
„právník“

____________________1____________________

V Brně dne


