
číslo smlouvy Objednatele: 169/2020/PO              
číslo smlouvy Dodavatele: ___________                           

Smlouva o výkonu technického dozoru a činnosti koordinátora 

BOZP 
  
Objednatel: 
 

Husitské muzeum v Táboře 
se sídlem: nám. Mikuláše z Husi  44, 390 01 Tábor 
IČO: 00072486 
DIČ: CZ00072486 
bankovní spojení: ČNB Praha 
číslo účtu: 1339081/0710 
zastoupený: Mgr. Jakub Smrčka, Th.D, ředitel 
 
dále také jen „objednatel“ 
 
a 
 
Dodavatel: 
 
Milan Holý, Stavebně ekonomická kancelář 
se sídlem: Ve Vilách 164 , 391 11 Planá nad Lužnicí 
IČO: 10323627 
DIČ: CZ5903220950 
bankovní spojení: KB Tábor 
číslo účtu: 12041301/0100 
zastoupený: Milan Holý (zast. Ing. Daniela Holá) 
 
dále také jen „dodavatel“ 
 
dále také objednatel a dodavatel dohromady jako „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní 
strana“ 
 
 
uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto 
 
 

smlouvu o výkonu činností technického dozoru a koordinátora 

BOZP 
dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „občanský zákoník“), 
 
 

I. Preambule  
 

1.1. Tato smlouva je uzavřena dle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku, za přiměřeného 
použití ustanovení občanského zákoníku upravujících smlouvu o dílo (§ 2586 a násl. 
občanského zákoníku) a příkaz (§ 2430 a násl. občanského zákoníku); práva a povinnosti 
smluvních stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 
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1.2. Objednatel má v úmyslu realizovat stavbu STAVEBNÍ ÚPRAVY A UDRŽOVACÍ 
PRÁCE - DEPOZITÁŘ  
 
a) název stavby: HMT- Augustiniánský klášter Tábor, stropní konstrukce nad 3. NP 

b) místo stavby: nám. Mikuláše z Husi 44, Tábor 
c) investor: Husitské muzeum v Táboře    
d) předpokládaná doba realizace stavby: 8 měsíců  
 
(dále také jen „stavba“) 
 
1.3. Účelem této smlouvy je zajištění výkonu  technického dozoru na stavbě a bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci (dále také jen koordinátor „BOZP“) na staveništi stavby dle zákona 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon 
č. 309/2006 Sb.“), a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména dle nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích (dále také jen „NV č. 591/2006 Sb.“), a to prostřednictvím koordinátora BOZP 
(dále také jen „účel smlouvy“). 
 
 

II. Předmět smlouvy 
 

2.1. Dodavatel se tímto zavazuje pro objednatele na stavbě vykonávat činnosti občasného  
technického dozoru (TDI) a  koordinátora BOZP pro splnění účelu smlouvy vymezeného 
v odst. 1.3. článku III. této smlouvy (dále také jen „výkon činností TDI a koordinátora 
BOZP“). 
 
2.2. Dodavatel se v rámci výkonu činností TDI a koordinátora BOZP zavazuje zejména 
k těmto činnostem: 
 
A) Přípravná fáze stavby  – koordinátor BOZP: 
 

- poskytuje odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění BOZP,  
- zpracuje a předá objednateli před zahájením stavby přehled právních předpisů 

vztahujících se ke stavbě a BOZP (dále také jen „právní předpisy BOZP“), 
- zajistí (zpracuje a podá) oznámení o zahájení stavebních prací na staveništi stavby 

příslušnému oblastnímu inspektorátu práce. 
 
 
B) Fáze realizace stavby –TDI a koordinátor BOZP: 

- koordinuje spolupráci projektanta, zhotovitele a jeho případných subdodavatelů 
a jiných osob podílejících se na zhotovení stavby při přijímání opatření k zajištění 
BOZP se zřetelem na povahu stavby a na zásady prevence rizik a činností 
prováděných na staveništi současně, 

- posoudí stav BOZP  při jednotlivých pracovních postupech zhotovitele, případně jeho 
subdodavatelů, 

- spolupracuje při tvorbě harmonogramu jednotlivých prací a při stanovení času 
potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých činností; podává podněty 
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a doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění BOZP pro stanovení 
pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, 
které se s ohledem na věcné a časové vazby při provádění stavby uskuteční současně 
nebo na sebe budou bezprostředně navazovat, 

- poskytuje odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění BOZP,  
- zajistí, aby stejnopis oznámení o zahájení stavebních prací byl vyvěšen na viditelném 

místě u vstupu na staveniště stavby, 
- provede bez zbytečného odkladu aktualizaci oznámení o zahájení stavebních prací, 
- sleduje a kontroluje provádění jednotlivých činností na staveništi se zřetelem na 

dodržování požadavků na BOZP,  
- kontroluje provádění prací v souladu s projektovou dokumentací, 
- upozorňuje na zjištěné nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP objednatele, 

projektanta, zhotovitele a jeho případné subdodavatele a jiné osoby podílející se na 
zhotovení stavby a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy,  

- účastní se kontrolní prohlídky stavby, 
- navrhuje opatření vedoucí k odstranění nedostatků v uplatňování požadavků na BOZP 

a informuje objednatele, projektanta, zhotovitele a jeho případné subdodavatele a jiné 
osoby podílející se na zhotovení stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která 
vznikla na staveništi během postupu jednotlivých prací, 

- kontroluje realizaci nápravných opatření k uplatňování požadavků na BOZP a nejsou-
li neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy, oznámí tuto skutečnost 
objednateli, 

- kontroluje dodržování plánu BOZP a aktualizuje jej při realizaci stavby, v případě 
nedodržování plánu BOZP bezodkladně informuje objednatele nebo jím pověřenou 
osobu o takovém nedodržování tak, aby objednatel mohl zjednat nápravu, 

- upozorňuje osoby, které vykonávají práci na staveništi stavby, a jim nadřízené osoby, 
na případy porušení zákona č. 309/2006 Sb., NV č. 591/2006 Sb. nebo plánu BOZP, 

- účastní se kontrolních dnů na stavbě   
 
Obsah a rozsah činnosti technického dozoru objednatele: 
 

- zabezpečení pořízení protokolu o předání staveniště zhotoviteli stavby 
- kontrola zhotovitele a ostatních účastníků výstavby při dodržování podmínek 

projektové dokumentace a stavebního povolení po celou dobu realizace díla,  
- kontrola věcného plnění, zejména s ohledem na kvalitu díla 
- spolu s objednatelem svolávání kontrolních dnů stavby pravidelně 1x týdně  

pokud nebude domluveno s objednatelem jinak 
- kontrola časového postupu prací dle HMG výstavby zejména s ohledem na termín 

dokončení díla 
- koordinace činností účastníků výstavby na staveništi, správců sítí apod. 
- evidence dokumentace a její doplňování podle potřeb stavby, koordinace požadavků 

autorského dozoru projektanta a požadavků zhotovitele, evidence dokumentace 
skutečného provedení 

- kontrola dodržování všech podmínek a termínů smlouvy o dílo, případně podávat 
návrhy na uplatňování majetkových sankcí vůči zhotoviteli 

- ověřování správnosti všech návrhů zhotovitele stavby na změny termínů nebo jiných 
podmínek smlouvy, připojit k nim svoje stanovisko a předat investorovi 

- kontrola všech prací a dodávek, které budou dalším postupem prací zakryty, nebo se 
stanou nepřístupnými 
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- kontrola a zabezpečení všech dokladů související s realizací díla, zejména protokolů 
o provedených předepsaných zkouškách a revizích a vedení evidence těchto dokladů 

- kontrola vedení stavebního deníku a pravidelné provádění zápisů k provádění díla  
- příprava protokolu o předání a převzetí díla a účast na předávacím řízení mezi 

zhotovitelem a investorem 
- kontrola odstranění případných vad a nedodělků ze strany zhotovitele stavby 
- pořízení fotodokumentace celého průběhu stavby  

 

 Činnost finančního kontrolingu stavby v rozsahu: 
- kontrola čerpání nákladů stavby, věcné a cenové správnosti oceňovacích podkladů, 

faktur apod. a jejich soulad s podmínkami smlouvy o dílo a jejich předkládání 
objednateli k vyřízení  

- ověření správnosti všech návrhů zhotovitele stavby na změny cen díla, připojení svého 
stanoviska a předání investorovi 

- uplatnění vlastních návrhů směřujících ke zhospodárnění stavby nebo budoucího 
provozu 

 
2.3. Dodavatel se zavazuje výkon činností TDI a koordinátora BOZP provádět osobně po 
celou dobu skutečného provádění stavby, a to i v případě, že skutečná doba provádění stavby 
přesáhne předpokládanou dobu stavby.  
 
 

III. Povinnosti dodavatele  
 

3.1. Dodavatel je povinen postupovat při výkonu činností TDI a koordinátora BOZP dle této 
smlouvy, dle zákona č. 309/2006 Sb. a NV č. 591/2006 Sb., případně dalších prováděcích 
právních předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb.  a stavebního zákona 
 
3.2. Dodavatel je povinen postupovat při výkonu činností TDI a koordinátora BOZP dle této 
smlouvy s vynaložením odborné péče s přihlédnutím ke způsobu, době a místu výkonu 
činností dle této smlouvy. 
 
3.3. Dodavatel má ke dni podpisu této smlouvy potřebnou kvalifikaci pro výkon činností 
koordinátora BOZP a TDI, zejména splňuje veškeré předpoklady odborné způsobilosti dle 
právních předpisů a má příslušné živnostenské oprávnění (živnost vázáná „Poskytování 
služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“). Dodavatel je povinen po celou dobu 
výkonu činností TDI a koordinátora BOZP dle této smlouvy disponovat potřebnou 
kvalifikací. Dodavatel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností prokazujících 
potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem a způsobem dle 
požadavku objednatele. 
 
3.4. Dodavatel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které 
by mohly objednateli způsobit finanční nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly 
ohrozit termíny stanovené touto smlouvou.  
 
3.5. Dodavatel se zavazuje, že bez zbytečného odkladu oznámí objednateli potřebu 
uskutečnění právního jednání. K tomu mu objednatel vystaví plnou moc. 
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3.6. Výkon činností TDI a koordinátora BOZP může dodavatel zařídit prostřednictvím 
subdodavatelů s předchozím písemným souhlasem objednatele, odpovídá však, jako by plnil 
sám. 
 
3.7. Dodavatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, 
o nichž se v souvislosti s výkonem činností koordinátora BOZP dle této smlouvy dozvěděl 
a které nelze sdělovat třetím osobám, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. Porušení této 
povinnosti dodavatelem se považuje za podstatné porušení této smlouvy na jeho straně. 
 
 

IV. Povinnosti objednatele 
 

4.1. Objednatel se zavazuje za výkon činností TDI a koordinátora BOZP dle této smlouvy 
zaplatit dodavateli cenu sjednanou touto smlouvou. 
 
4.2. Objednatel se zavazuje předat dodavateli veškeré podklady a informace potřebné pro jeho 
činnosti, a to i průběžně nově vznikající (po jejich vypracování, podepsání či vydání) nejméně 
však tyto podklady: 
a) 1 paré projektové dokumentace, 
b) kopii smlouvy o dílo se zhotovitelem, 
c) kopii stavebního povolení. 
 
4.3. Objednatel zajistí pro dodavatele nezbytné podmínky pro výkon činností TDI 
a koordinátora BOZP, v tomto smyslu zejména  

- zavazuje se poskytovat dodavateli potřebnou součinnost, 
- předá dodavateli seznam – informace o osobách, které se mohou s jeho vědomím 

zdržovat na staveništi, včetně průběžné aktualizace takového seznamu, 
- oznámí dodavatele jako osobu vykonávající činnosti koordinátora BOZP 

projektantovi, zhotoviteli a jeho případným subdodavatelům a jiným osobám 
podílejícím se na zhotovení stavby a zavazuje se zavázat projektanta, zhotovitele 
a jeho případné subdodavatele a jiné osoby podílející se na zhotovení stavby 
k součinnosti s TDI a koordinátora BOZP  po celou dobu realizace stavby,  

- zajistí, aby dodavatel dostával potřebné podklady týkající se provádění stavby, 
- zavazuje se umožnit TDI a koordinátora BOZP vstup do prostoru staveniště stavby. 

 
4.4. Objednatel se zavazuje bezodkladně po podpisu této smlouvy vystavit plnou moc, 
opravňující dodavatele k právnímu jednání souvisejícímu s plněním dle této smlouvy, je-li 
takové plné moci zapotřebí ke splnění povinností dodavatele dle této smlouvy. 
 
 

V. Doba a místo plnění  
 

5.1. Výkon činností TDI a koordinátora BOZP dle této smlouvy bude zahájen po jejím 
uzavření od 20. 5. 2020. 
 
5.2. Výkon činností TDI a koordinátora BOZP dle této smlouvy bude ukončen v den ukončení 
stavebních prací na stavbě, tj. po odstranění poslední vady či nedodělku z přejímacího řízení  
nejdéle však do 31. 1. 2021. 
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VI. Cena za výkon činností TDI a koordinátora BOZP 
 

6.1. Cena za výkon činností TDI je stanovena na základě dohodnuté hodinové sazby ve výši  
Kč 500,- bez DPH podle výkazu práce schváleného objednatelem.  
 
Celková cena bez DPH nepřesáhne  Kč  132 000,-  
DPH 21 %  Kč    27 720,- 
Celková cena včetně DPH nepřesáhne  Kč  159 720,- 
 
dále také jen „cena“ 
 
6.2. Cena zahrnuje veškeré náklady dodavatele související s výkonem činností TDI 
a koordinátora BOZP dle této smlouvy; zejména: 
a) cestovní náklady, 
b) telekomunikační a poštovní náklady, 
e) mzdové náklady zaměstnanců dodavatele, 
f) náklady pojistného. 
 
 

VII. Platební podmínky 
 

7.1. Výkon činností TDI a koordinátora BOZP bude dodavatelem fakturován průběžně 
v měsíčních intervalech. Podkladem pro úhradu ceny je daňový doklad – faktura, kterou 
dodavatel vystaví nejpozději do 10 dnů po skončení běžného měsíce. Nedílnou součástí 

faktury je výkaz práce dodavatele. 
 
7.2. Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené 
v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
 
7.3. Splatnost daňového dokladu – faktury se sjednává v délce 30 dnů od jejího doručení 
objednateli. Za den doručení se považuje den uvedený na otisku doručovacího razítka 
podatelny objednatele. 
 
7.4. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit dodavateli daňový doklad – 
fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti nebo která obsahuje nesprávné údaje. 
Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Nová 
lhůta splatnosti začíná běžet po vystavení a doručení objednateli nového daňového dokladu – 
faktury dodavatelem. 
 
7.5. Fakturace bude probíhat měsíčně na základě schváleného výkazu práce objednatelem, 
který bude přílohou faktury.   
  
 Z důvodu financování zakázky z dotačních prostředků Ministerstva kultury ČR bude 
platba za prosinec 2020 a leden 2021 provedena úhradou jedné souhrnné faktury 

vystavené nejdříve k 1. 3. 2021. 
 
7.6.  Kromě výše uvedených měsíců v roce 2020 a 2021 bude cena za dílo hrazena měsíční 

fakturací. Poslední faktura v příslušném roce /za měsíc listopad/ musí být předložena 
k proplacení nejpozději do 5. prosince. 
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VIII. Sankce 
 

8.1. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou daňového dokladu – faktury, je dodavatel 
oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý 
jednotlivý den prodlení po termínu splatnosti, a to až do doby zaplacení dlužné částky, 
a objednatel je povinen takto účtovaný úrok z prodlení zaplatit. 
 
8.2. V případě závažných porušení závazků či povinností dodavatele dle této smlouvy je 
objednatel oprávněn požadovat na dodavateli zaplacení smluvní pokuty ve výši Kč 500,- za 
každé takové porušení a dodavatel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu objednateli 
zaplatit. 
 
 

IX. Ukončení smluvního vztahu 
 

9.1. Tuto smlouvu je možné předčasně ukončit, a to buď dohodou smluvních stran, písemnou 
výpovědí objednatele nebo odstoupením některé ze smluvních stran z důvodů 
předpokládaných touto smlouvou nebo ze zákonných důvodů. 
 
9.2. Od této smlouvy lze odstoupit v případě podstatného porušení povinností jednou smluvní 
stranou, jestliže je toto porušení povinnosti označeno za podstatné touto smlouvou nebo 
zákonem. Odstoupení je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé 
smluvní straně.  Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na 
zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.  
 
9.3. Objednatel je oprávněn z důvodu neplnění povinností dodavatele  smlouvu kdykoliv 
částečně nebo v celém rozsahu vypovědět. Nestanoví-li výpověď pozdější účinnost, nabývá 
účinnosti dnem, kdy se o ní dodavatel dověděl nebo dovědět mohl. Od účinnosti výpovědi je 
dodavatel povinen nepokračovat ve výkonu činností dle této smlouvy.   
 
 

X. Zvláštní ujednání 
 

10.1. Závazky stanovené k ochraně informací objednatele, které jsou předmětem obchodního 
tajemství či důvěrnými informacemi objednatele, platí i po zániku závazků z této smlouvy.  
 
10.2. Ve věcech této smlouvy, konkrétně ve věcech technických, jsou oprávněni jednat: 
 
- za objednatele: Jiří Pražák, vedoucí provozního oddělení Husitského muzea v Táboře 
   tel.: 733 341 359, e-mail: prazak@husitskemuzeum.cz 
                        
- za dodavatele: Milan Holý, tel.: 777 892 389, e-mail: firma@hholy.cz   
 
 

XI. Závěrečná ujednání 
 
11.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 
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Objednatel jakožto státní příspěvková organizace, je podle zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv, povinen uveřejňovat některé smlouvy v registru smluv. 

 
11.2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana 
obdrží dvě vyhotovení. 
 
11.3. Měnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 
 
11.4. Dodavatel bere na vědomí povinnosti objednatele dle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
 
11.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly 
a dohodly se o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy 
současně potvrzují, že smlouvu uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné 
a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo 
zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné ze 
smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto smlouvou zavázaly, nejsou 
v hrubém nepoměru. Smluvní strany si v rámci vzájemného projednávání sdělily všechny 
skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, 
a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy. 
 
11.6.   Nedílnou součástí této smlouvy je:  
 
Příloha č. 1:  Osvědčení k výkonu koordinátora BOZP 
Příloha č. 2:  Osvědčení o autorizaci pro výkon TDI v oboru pozemní stavby 
 
 
V Táboře dne  18. 5. 2020 
 
 
 
Objednatel:       Dodavatel: 
 
 
 
………………………………………..  …………………………………………… 
Mgr. Jakub Smrčka, Th.D         Milan Holý     
ředitel Husitského muzea v Táboře   technický dozor a koordinátor BOZP 






