

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA

mezi

objednatel: **KSÚS Středočeského kraje, p.o.**

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupeným: Mgr. Zdeňkem Dvořákem, MPA

IČO: **00066001** DIČ: **CZ00066001**

Č. Smlouvy: S-1439/00066001/2020

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

konzultantem: účastníci společnosti „**SUDOP GROUP_TDI + BOZP_Stč. kraj_RS**“,

založené Smlouvou o společnosti ze dne 27.04.2018, se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

konzultantem: SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

zastoupeným Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

bankovní spojení:

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

kontaktní osoba pro příjem Písemných výzev: Ing. Martin Chrastil

kontaktní údaje pro příjem Písemných výzev – adresa, fax, e-mail, datová schránka: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, fax: ----, e-mail: _____, datová schránka: nd9sqfy

jako „Správce“ a „Společník 1“

a

konzultantem: KOMOVIA s.r.o.

se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

zastoupeným

Ing. Martinem Chrastilem, jednatelem

Václavem Marvanem, jednatelem

Markétou Svobodovou, jednatelem

bankovní spojení:

IČ: 04363795, DIČ: CZ04363795 IČO:

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 243822

jako „Společník 2“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27.04.2018

a

konzultantem: IPSUM CZ s.r.o.

se sídlem v v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

zastoupeným Mgr. Evženem Hollmannem, MBA, jednatelem

Ing. Tomášem Slavičkem, jednatelem

bankovní spojení

IČ: 25701347 DIČ:CZ25701347

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 62456

jako „Společník 3“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27.04.2018

a

konzultantem: GeoTec-GS, a.s.

se sídlem v Praha 10, Chmelová 2920/6, PSČ 106 00

zastoupeným Ing. Jiřím Libusem, předsedou představenstva

Mgr. Filipem Dudíkem, místopředsedou představenstva

Ing. Antonínem Kropáčkem, členem představenstva

bankovní spojení:

IČO: 46347488 DIČ:CZ46347488

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4524

jako „Společník 4“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27.04.2018

a

konzultantem: PUDIS a.s.

se sídlem v Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00

zastoupeným Ing. Martine Höflerem, předsedou představenstva

Ing. Václavem Sejkem, místopředsedou představenstva

Ing. Janem Vlčkem, členem představenstva

bankovní spojení:

IČO: 45272891, DIČ: CZ45272891

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458

jako „Společník 5“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27.04.2018

a

konzultantem: Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem v Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno

zastoupeným Ing. Alešem Trnečkou, MBA, předsedou představenstva

Ing. Karlem Škárrou, místopředsedou představenstva

Ing. Vladimírem Navrátilem, členem představenstva

bankovní spojení:

IČO: 46347488, DIČ: CZ46347488

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

jako „Společník 6“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27.04.2018

a

konzultantem: FRAM Consult a.s.

se sídlem Husitská 42/22, Žižkov, 130 00 Praha 3

zastoupeným Ing. Romanem Klimtem, předsedou představenstva

Ing. Miroslavem Boublerem, členem představenstva

bankovní spojení:

IČ: 64948790 DIČ: CZ64948790

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3682

jako „Společník 7“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27.04.2018

Č. Smlouvy:

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Prováděcí smlouvu (smlouvu)
(č. smlouvy objednatele: S-3732/00066001/2019, č. smlouvy konzultanta: 20 135 210)

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Konzultant se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
 - **zajištění výkonu činnosti technického dozoru investora** (dále jen „výkon činnosti TDI“)
 - **zajištění výkonu koordinátora BOZP** na staveništi, při přípravě stavby a ve fázi její realizace dle zákona č.309/2006 Sb. v platném znění (dále jen „**zákon BOZP**“), kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen výkon činnosti **koordinátora BOZP**“) poskytovatelem v souvislosti se stavbou „ **III/33838 Paběnice, most ev.č. 33838-1**“ (dále jen **stavba**)
2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami a normami:
 - ČSN EN v platných zněních, vztahující se k předmětu veřejné zakázky;
 - TP, TKP a vzorovými listy uvedenými na adrese www.pjpk.cz, vztahujícími se k předmětu veřejné zakázky
 - ZTKP, pokud jsou součástí projektové či zadávací dokumentace

Technické podmínky a normy, které nejsou součástí projektové či zadávací dokumentace, si konzultant zajistí na vlastní náklady.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultanti zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou uzavřenou dne 13.01.2020 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

Článek II.

Cena za poskytované služby

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultanti cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:
 - bez DPH: 592 800,- Kč
 - DPH: 124 488,- Kč
 - včetně DPH: 717 288,- KčPodrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

4. Kontaktní osobou objednatele ve věcech technických a fakturace (osobou příslušnou k pokynům, převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody včetně přílohy C) je:

Bc. Miroslav Dostál hlavní mostní technik KSÚS SK, mobil email:

Ing. Jiří Čapek, mostní technik oblast Kutná Hora, mobil email:

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: na Výzvu objednatele

předpokládaný termín ukončení prací: do 10 měsíců od Výzvy objednatele

specifikace případných etap: SO 001 Demolice mostu
SO 021 Příprava území
SO 181 – DIO
SO 201 – Most ev.č. 33838-1
SO 331 – Provizorní přeložka vodovodu
SO 431 – Přeložka vedení VO
SO 460 – přeložka sdělovacího vedení CETIN
SO 801 – Vegetační úpravy
SO 901 – Provizorní lávka

Podrobný popis stavebních objektů a etap výstavby je obsažen v projektové dokumentaci pro zadání stavby

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: most na silnici č.III/33838 v km 7,758 přes Paběnický potok v obci Paběnice, okres Kutná Hora

Článek IV.

Podmínky poskytování služeb

1. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
- Projektová dokumentace
 - Technická specifikace
 - Protokol Hlavní prohlídky mostu
2. Pracovním personálem delegovaným na tuto stavbu se rozumí tyto pozice zastávané při plnění Smlouvy - Mosty a inženýrské konstrukce

- Zakládání a geotechnika
- Koordinátor BOZP

Rozsah činnosti personálu je uveden v příloze č. 4 Soupis prací – specifikace ceny

3. Konzultant bere na vědomí, že plnění má být financováno z prostředků KSÚS.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá své účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Podrobná specifikace ceny.
4. Smlouva je vyhotovena elektronicky, objednatel a konzultant obdrží jeden originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

PODEPSÁN

za objednatele: **KSÚS Středočeského kraje, p.o.**

PODEPSÁN

za konzultanta:

**„SUDOP GROUP_TDI +
BOZP_Stč. kraj_RS“**

.....
Oprávněný podpis (podpisy)

.....
Oprávněný podpis (podpisy)

Ing. Tomáš Slavíček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

...
Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

řádně oprávněn podepsat nabídku
jménem či v zastoupení za společnost
„SUDOP GROUP_TDI + BOZP_Stč.
kraj_RS“

**„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve
Středočeském kraji pro KSUS“**

III/33838 Paběnice, most ev.č. 33838-1

**A.I Soupis prací vztahující se k předpokládanému celkovému objemu služeb, poptávaných v rámci Rámcové smlouvy
zeleně-doplň uchazeč**

| Služba - funkce | počet měsíců | počet dní v měsíci | Počet dní* celkem | Denní sazba**) | Cena Kč |
|---|-----------------|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------|
| A) Technická dozorní správa : | | | | | |
| Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi | 10 | 8 | 80 | 5 100 | 408 000 |
| Asistent specialista geotechnika | 2 | 4 | 8 | 5 100 | 40 800 |
| Koordinátor BOZP | 9 | 4 | 36 | 4 000 | 144 000 |
| A) Technická dozorní správa - celkem: | | | | CELKEM | 592 800 |
| A) Technická dozorní správa - celkem: | | | | CELKEM | 592 800 |
| Celkem (bez DPH): = CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA, KTERÁ BUDE PŘEDMĚTEM HODNOCENÍ | | | | | 592 800 |
| DPH (21%) | | | | | 124 488 |
| Celkem vč. DPH: | | | | | 717 288 |

*) Počet dní vychází z předpokladu, že Zadavatel bude požadovat více jak jednu osobu pro danou specializaci po dobu platnosti rámcové smlouvy. Současně Zadavatel upozorňuje, že se jedná o hrubý odhad předpokládané doby nasazení specialistů v rámci dané pozice, tento počet dní se může v průběhu platnosti rámcové smlouvy změnit.

**) Denní sazba zahrnuje veškeré náklady na výkon stavebního dozoru, tj. cestovné, stravné, ubytování, hardware, software, mobil, apod.