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                                               Č. smlouvy objednatele: 000283 00 20 

Č. kontraktu objednatele: 9002003156 

                           

SMLOUVA O DÍLO 
 

 

1.  SMLUVNÍ STRANY 

 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
se sídlem:   Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 

zastoupená:  Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva 

  Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva 

IČO:    00005886 

DIČ:     CZ00005886, plátce DPH 

bankovní spojení:  Česká spořitelna a. s. 

číslo účtu:   1930731349/0800 

OR:    MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847  
(dále jen „objednatel“)  
 

a   

 

Cirmon s.r.o. 

se sídlem:    Panská zahrada 424/1, Koloděje, 190 16 Praha 9 

zastoupená:  Ing. Eduardem Cirmonem, jednatelem 

IČO:              02142147 

DIČ:    CZ02142147, plátce DPH 

bankovní spojení:  Komerční banka a.s. 
číslo účtu:   107-6394760287/0100 

OR:    MS Praha, sp. zn.: oddíl C, vložka 216086 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

(společně dále jako „smluvní strany“, jednotlivě také jako „smluvní strana“) 
 

 

 

Smluvní strany se na základě výsledku poptávkového řízení ze dne 2.3.2020,  

s názvem „Oprava lávky pro pěší ve stanici metra , č. 1000223687,  

dohodly na uzavření této  
 

 

SMLOUVY O DÍLO 

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
„Občanský zákoník“) 
(dále jen „smlouva“)  
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2.   PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas pro objednatele 

opravu lávky pro pěší ve stanici metra v rozsahu dle následujícího odstavce 

2.2 této smlouvy (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje uhradit cenu díla za podmínek 
dále stanovených v této smlouvě a řádně dokončené dílo převzít.  

2.2. Specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy – výkazu výměr; podrobnější 
specifikace je uvedena v projektové dokumentaci, která byla zadání výše uvedeného 
poptávkového řízení. 

3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

3.1. Cena za dílo dle této smlouvy je stanovena ve výši 6 000 000 Kč bez DPH (slovy: šest 
milionů korun českých). 
Uvedená cena (bez DPH) zahrnuje všechny náklady zhotovitele na kompletně dokončené 
dílo po celou dobu jeho provádění, uvedená cena je sjednána jako nejvýše přípustná a 
konečná. Cena je nezávislá na inflaci, tj. žádná ze smluvních stran není oprávněna 
požadovat změnu cenu z důvodu změny míry inflace. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla 
zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla a 
zohledňuje všechna rizika a vlivy souvisejících s prováděním díla, dále že zahrnuje 
veškeré práce a vícepráce nutné pro zkolaudování díla, které může zhotovitel při 
vynaložení odborné péče předvídat. Veškeré náklady spojené s plněním této smlouvy 

včetně těch, které nejsou výslovně uvedeny ve výkazu výměr a zhotovitel by je měl 
vzhledem ke své odbornosti a zkušenostem znát, jsou zakalkulovány v ceně díla a 
zhotovitel není oprávněn požadovat jejich úhradu nad rámec sjednané ceny díla. 

3.2. DPH bude účtována dle daňových předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného 
plnění (dále jen “DUZP“). 

3.3. Jakékoliv případné vícepráce oproti rozsahu sjednanému v této smlouvě mohou být 
zahájeny pouze po písemném odsouhlasení těchto víceprací oprávněným zástupcem 
objednatele. Tento v rámci uvedeného souhlasu současně odsouhlasí případný použitý 
materiál. O těchto vícepracích bude veden samostatný  deník víceprací. Fakturovat 
vícepráce je možné až po uzavření dodatku ke smlouvě o rozšíření předmětu díla a 
navýšení ceny s ním spojené. 

3.4. Součástí požadavku na provedení víceprací bude podrobné zdůvodnění zhotovitele na 
základě jakých skutečností je nutné realizovat vícepráce, včetně zdůvodnění vhodnosti 
zvoleného postupu a materiálu. S ohledem na povahu víceprací budou součástí 
předloženého zdůvodnění zhotovitele takové podklady, které jím tvrzené skutečnosti 
prokazují (např. fotodokumentace, studie, atd.). 

3.5. V oceněném výkazu výměr, který je v příloze č. 1 této smlouvy, jsou stanoveny 

jednotkové ceny prací, dodávek a veškerých dalších položek, které jsou součástí předmětu 
plnění díla. Tyto jednotkové ceny jsou závazné pro fakturaci a oceňování případných 
víceprací nebo méněprací. Zhotovitel je povinen akceptovat jakýkoliv požadavek 
objednatele na redukci prací nebo dodávek dle této smlouvy, pokud tyto nebyly dosud 

zhotovitelem provedeny (méněpráce); s tím, že následně dojde k uzavření příslušného 
dodatku o změně rozsahu a ceny díla. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se výslovně 
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uvádí, že cena není určena odkazem na výkaz výměr. Výkaz výměr slouží pouze pro účely 
fakturace a oceňování případných víceprací a méněprací. 

3.6. Strany vylučují použití všech dispozitivních ustanovení platných právních předpisů 
upravujících zvýšení ceny. Zhotovitel tímto výslovně přebírá nebezpečí změny okolností 
ve smyslu ustanovení § 2620 odst. 2 a 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.  

3.7. Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen položkového 
rozpočtu, bude stanoveno násobkem jednotkových cen Katalogu popisů a směrných cen 
stavebních prací ÚRS Praha, a. s. a koeficientu 0,75. Nebude-li obsažena jednotková cena 
v katalozích ÚRS Praha, a. s., stanoví se její výše na základě individuální kalkulace dle 
Oborového kalkulačního vzorce používaného v ÚRS Praha s tím, že přímé náklady budou 
přiměřeně zdokladovatelné (hmoty, mzdy, stroje). O přiměřenosti přímých nákladů 
rozhodne objednatel. Nepřímé náklady (režie výrobní, režie správní a procento zisku) 
bude převzato z metodiky ÚRS Praha - tzv. SPON v posledním znění pro daný obor 
stavebních prací s tím, že výsledná výše uvedené jednotkové ceny bude vynásobena 
koeficientem 0,75. Jakékoliv případné vícepráce mohou být prováděny a fakturovány 
pouze po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. O vícepracích povede zhotovitel 
samostatný deník víceprací. 

3.8. DUZP je u dílčích faktur poslední kalendářní den příslušného měsíce a u konečné faktury 
je to den podpisu předávacího protokolu, tj. den předání a převzetí díla bez vad a 

nedodělků. U stavebních a montážních prací zařazených do CZ-CPA 41 až 43 bude 
uplatněn zvláštní režim ve smyslu § 92e zákona o DPH. 

3.9. Fakturace ceny díla bude prováděna na základě dílčích měsíčních faktur - daňových 
dokladů (dále jen faktura), vystavených v zákonné lhůtě ode DUZP na základě 
zjišťovacího protokolu a soupisu skutečně provedených prací v příslušném kalendářním 
měsíci, odsouhlaseného zástupcem objednatele do výše 90% ceny díla bez DPH. Přílohou 
faktury bude odsouhlasený soupis provedených prací. Konečnou fakturu na zbývajících 
10% ceny díla bez DPH, vystaví zhotovitel v zákonné lhůtě ode dne podpisu předávacího 
protokolu. Předávací protokol bude přílohou konečné faktury. 

3.10. Faktura bude mít veškeré náležitosti obchodní listiny, účetního a daňového dokladu. 
Kromě náležitostí stanovených zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, musí obsahovat ještě tyto údaje:  
­ číslo smlouvy objednatele a zhotovitele,  
­ číslo objednávky, které objednatel sdělí zhotoviteli výhradně pro účely vystavení 

faktury, 

­ název díla, 
­ kopii potvrzeného soupisu provedených prací 
­ přílohou konečné faktury bude kopie předávacího protokolu, 

­ vyznačení splatnosti, 
­ IČO objednatele a zhotovitele, 

­ bankovní spojení zhotovitele, 
­ razítko a podpis oprávněné osoby, 
­ v případě stavebních a montážních prací zatřídění do číselníku kódů klasifikace 

produkce (CZ-CPA 41-43) dle § 92a a 92e zákona o DPH. 

3.11. Faktura bude zhotovitelem odeslána ve dvojím vyhotovení na adresu sídla objednatele. 
3.12. Splatnost faktury bude do 30 dní ode dne prokazatelného doručení faktury do dispozice 

objednatele.  
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3.13. Pokud zaslaná faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo na ní nebudou 
uvedeny údaje specifikované v čl. 3 této smlouvy nebo bude neúplná nebo nesprávná, je 
jí (nebo její kopii) objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti zhotoviteli k opravě či 
doplnění. V takovém případě se objednatel nedostává do prodlení a platí, že nová lhůta 
splatnosti faktury běží až od okamžiku doručení opravené faktury objednateli. 

3.14. Faktura je uhrazena řádně a včas, je-li fakturovaná částka nejpozději v poslední den  lhůty 
splatnosti připsána k účtu zhotovitele. 

3.15. Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na bankovní účty zhotovitele zveřejněné v 
registru plátců a identifikovaných osob ve smyslu § 98 písm. d) zákona o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Pokud zhotovitel nebude mít daný účet 
zveřejněný, zaplatí objednatel pouze základ daně a DPH uhradí až po zveřejnění 
příslušného účtu v registru plátců a identifikovaných osob. Objednatel se v takovém 
případě nedostává do prodlení s úhradou části ceny představující nezaplacenou DPH. 

3.16. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí objednatel pouze základ daně. 
Příslušná DPH bude uhrazena až po písemném doložení zhotovitele o jeho úhradě 
příslušnému správci daně. 

3.17. Zhotovitel odpovídá za správné zatřídění poskytovaných plnění do číselného kódu 
klasifikace produkce CZ-CPA platného od 1. ledna 2015. 

4.   DOBA PLNĚNÍ 

4.1. Dílo musí být provedeno do 100 kalendářních dnů od předání staveniště. Podrobnosti 

provádění prací jsou stanoveny v harmonogramu prací uvedeného v příloze č. 2 této 
smlouvy. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele, nejpozději však poslední den 
sjednané lhůty, hotové dílo bez zjevných vad převzít. Pro vyloučení pochybností smluvní 
strany uvádějí, že harmonogram prací není závazný, když toliko upřesňuje průběh 
provádění díla s tím, že pokud bude některý z údajů uvedených v harmonogramu prací v 
rozporu s údajem uvedeným v této smlouvě nebo z ní bude jednoznačně vyplývat, platí, 
že přednost má údaj daný nebo vyplývající z této smlouvy. 

4.2. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele učiněnou nejméně 10 pracovních dnů předem 
dostavit se k převzetí staveniště a staveniště převzít. Pokud tak zhotovitel neučiní, běží 
lhůta pro provedení díla dle bodu 4.1 této smlouvy ode dne, kdy měl zhotovitel staveniště 
dle výzvy objednatele převzít a staveniště se pro účely běhu uvedené lhůty považuje za 
zhotovitelem převzaté.  

4.3. O předání staveniště bude vyhotoven zápis podepsaný odpovědnými zástupci obou 
smluvních stran s prohlášením zhotovitele, že staveniště, za podmínek v zápise 
uvedených, přejímá. Zápis o předání a převzetí staveniště je nedílnou součástí stavebního 
deníku. 

4.4. Doba provedení díla bude prodloužena, jestliže přerušení provádění díla bude zaviněno 
vyšší mocí (např. přírodní nebo průmyslové pohromy). Běžné nepříznivé vlivy počasí 
nejsou důvodem k prodloužení doby provádění díla. Prodloužení doby provádění díla se 
určí podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nutné na obnovení provádění díla. 

Nebude-li možné dodržet termín dokončení díla z provozních důvodů objednatele, je 
nutné projednat posunutí termínu dokončení.  
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4.5. Případné prodloužení termínu dokončení díla z důvodů obsažených v odstavci 4.4. této 

smlouvy bude řešeno smluvním dodatkem na základě zápisu ve stavebním deníku o 
přerušení prací. Zhotovitel se zavazuje, že při vzniku nutnosti přerušení provádění díla 

z  důvodu uvedených v odstavci 4.4. této smlouvy vyvine maximální úsilí proto, aby 
termín dokončení a předání díla byl ovlivněn co nejméně, respektive prodloužen pouze o 

nezbytně nutnou dobu. 
4.6. Dílo může být prováděno pouze v době od 6:00 do 20:00 hodin a to v pracovních dnech i 

ve dnech pracovního volna, pokud nebude nad rámec tohoto časového úseku dohodnuto 

jinak.  

5.   ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY 

5.1. Zhotovitel odpovídá za řádné, včasné a kvalitní provedení díla v rozsahu stanoveném 
touto smlouvou. Zhotovitel je oprávněn provést dílo zcela nebo zčásti prostřednictvím 
třetí osoby, a to na svoji odpovědnost. Pokud k plnění této smlouvy použije jiné osoby, 
odpovídá, jakoby plnil sám.  Zhotovitel může k plnění díla použít třetí osoby uvedené v 

jeho nabídce k poptávkovému řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, nebo 

pokud byly výslovně odsouhlaseny objednatelem. 

5.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádným a odborným způsobem a prohlašuje, že 
provedené dílo bude mít vlastnosti požadované touto smlouvou, pokyny objednatele, 
právními předpisy, rozhodnutími orgánů veřejné správy a příslušnými technickými 
normami a dílo bude zcela funkční a bezpečné pro určený způsob užívání, a to jak při 
převzetí objednatelem, tak i v záruční době, která činí 60 měsíců ode dne převzetí 
bezvadného díla objednatelem. Zhotovitel se poskytnutím záruky za jakost zavazuje, že 
dílo bude po dobu záruky způsobilé ke smluvenému, jinak obvyklému, účelu a zachová 
si po tuto dobu smluvené, jinak obvyklé, vlastnosti, tj. především plnou funkčnost, a to 

po výše uvedenou záruční dobu.  

5.3. Po dobu trvání záruky se zhotovitel zavazuje k  opravě vad a výměně vadných částí díla 
za bezvadné na své náklady. Práce na odstraňování reklamovaných vad je zhotovitel 
povinen, nezávisle na tom, zda reklamaci uznává, zahájit okamžitě a dokončit je do 24 

hodin od obdržení reklamace u vad bránících provozu a nejpozději do 10 dnů od obdržení 
reklamace u ostatních vad nebo vad vyžadujících zajištění materiálu; o skutečnosti, že se 
jedná o vadu bránící provozu, bude zhotovitel spraven.  

5.4. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že objednatel je oprávněn notifikovat jakoukoliv 

vadu (zjevnou nebo skrytou) kdykoliv po jejím zjištění (bez omezení doby) a nemusí tak 
učinit bez zbytečného odkladu poté, kdy se o vadě dozvěděl nebo mohl dozvědět. 

5.5. Důvodnost reklamace vady, pokud ji zhotovitel neuzná, bude zjištěna znaleckým 
posudkem, který zajistí objednatel. Pokud reklamace bude uznána důvodnou, ponese 
zhotovitel náklady na jeho vyhotovení. Pokud bude reklamace neoprávněná, uhradí 
objednatel zhotoviteli všechny náklady, které v souvislosti s odstraněním neoprávněně 
reklamované vady účelně vynaložil. 

5.6. Pokud zhotovitel nezahájí odstraňování vad či neodstraní vady v termínech stanovených 
v odst. 5.3. této smlouvy, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad jinou osobou, a 
to na náklady zhotovitele. 
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6.    SMLUVNÍ POKUTY 

6.1. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu v následujících případech: 

6.1.1.Při prodlení zhotovitele s provedením díla v termínu dle odst. 4.1. se zhotovitel 

zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý započatý den prodlení. 
6.1.2. Při prodlení zhotovitele s odstraněním vad v termínu dle odst. 5.3. se zhotovitel 

zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každou vadu a každý 
započatý den prodlení pro vady bránící provozu a 3.000,-Kč za každou vadu a každý 
započatý den prodlení pro ostatní vady..  

6.1.3.Při porušení povinnosti zhotovitele mít uzavřeno pojištění podle odst. 9.16. této 
smlouvy nebo pro případ, kdy zhotovitel neumožní objednateli si existenci a 
platnost tohoto pojištění ověřit, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý byť i jen započatý den prodlení se splněním 
uvedených povinností. 

6.1.4.Při porušení povinnosti zhotovitele vést stavební deník podle odst. 9.3. této smlouvy 

nebo při porušení povinnosti mít jej k dispozici každou pracovní směnu objednateli 
ke kontrole a případnému zápisu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve 
výši 500 Kč za každý byť i jen započatý den prodlení se splněním uvedených 
povinností. 

6.1.5.Při porušení povinnosti zhotovitele mít v každé pracovní směně zastoupení 
vedoucím zaměstnancem hovořícím českým jazykem dle odst. 9.7. této smlouvy 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč. 

6.1.6.Při porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele uvedené v odst .9.8 a 9.9. této smlouvy 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 500 Kč za jakékoliv porušení 
povinnosti. 

6.1.7.Při porušení povinnosti zhotovitele zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, 
odstraňovat průběžně na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla 
nebo provádět průběžný denní úklid podle odst. 9.19. této smlouvy uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý den porušení 
povinnosti. 

6.1.8.Při porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost dle bodu 9.14. smlouvy, uhradí 
zhotovitel smluvní pokutu ve výši 20.000,-Kč za každý jednotlivý případ porušení. 

6.2 Závazek splnit povinnosti zajištěné v této smlouvě zaplacením smluvní pokuty nezaniká.  
6.3 Pro vyloučení pochybností se sjednává, že povinnost zaplatit smluvní pokutu není závislá 

na zavinění. Smluvní pokuty mohou být navzájem kombinovány a uplatněním jedné 
smluvní pokuty nezaniká nárok uplatňovat jinou smluvní pokuty dle této smlouvy. 

6.4 Sjednáním smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany požadovat náhradu 
škody  způsobené v důsledku porušení sankcionované povinnosti, a to zvlášť a v plné 
výši a za tímto účelem smluvní strany vylučují aplikaci § 2050 Občanského zákoníku. 
V případě, že bude smluvní pokuta snížená soudem, zůstává právo na náhradu škody 
zachováno, a to v plné výši. Pokud jakýkoliv právní předpis stanoví pokutu pro porušení 
povinnosti, nebude takovým nárokem nijak dotčeno právo na náhradu újmy nebo právo 
na smluvní pokutu. Vznik práva na smluvní pokutu se nijak nedotýká případného práva 
na úroky z prodlení.  
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7.    FAKTURACE SMLUVNÍCH POKUT 

7.1 Veškeré případné smluvní pokuty budou fakturovány samostatně. Smluvní pokuty jsou 

splatné ve lhůtě uvedené na faktuře objednatele k jejímu uhrazení zhotoviteli, a to na účet 
objednatele uvedený na faktuře.  

7.2 Faktura k uhrazení smluvní pokuty bude obsahovat popis a časové určení události, která 
v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo objednatele na smluvní pokutu.  

8.     POVINNOST SOUČINNOSTI OBJEDNATELE 

8.1 Objednatel umožní zhotoviteli přístup na místo provádění díla.  

9.      PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

9.1 Zhotovitel může započít s plněním díla po nabytí účinnosti této smlouvy a předání 
staveniště. 

9.2 V případě mimořádné události si objednatel vyhrazuje právo na přerušení provádění díla 
na nezbytně nutnou dobu.  

9.3 Zhotovitel je povinen vést, v rozsahu stanoveném ve stavebním zákoně a v souladu 

s vyhláškou č. 499/2006 Sb., po celou dobu provádění díla stavební deník, který bude 

k dispozici každou pracovní směnu objednateli ke kontrole a případnému zápisu. Každý 
jednotlivý zápis do stavebního deníku pořízený zhotovitelem, kterému přísluší 
odsouhlasení objednatelem (změna rozsahu prací, změna technologie, vícepráce, úprava 
ceny, termínu apod.) musí být nejprve projednán s objednatelem a schválen formou 
písemného dodatku ke smlouvě. Dokončení díla oznámí zhotovitel zápisem do stavebního 
deníku spolu s termínem přejímacího řízení.    

9.4 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat obecně závazné právní předpisy 
a technické normy (včetně ČSN), vztahující se k jeho provedení, řídit se touto smlouvou, 

pokyny objednatele a podklady, které mu byly či budou objednatelem předány 
a postupovat v souladu s jeho zájmy.  

9.5 Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci či poddodavatelé, kteří se 
podílejí na provádění díla a mají přístup na místo provádění díla (dále jen zaměstnanci), 
dodržovali veškerá opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
protipožární ochrany a ochrany životního prostředí, vyplývající ze zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, z příslušných obecně 
závazných právních předpisů a podmínek daných realizací díla nebo stanovených 
objednatelem.  

9.6 Vstup na místo plnění díla bude umožněn pouze zaměstnancům, kteří budou proškoleni 
z příslušných vnitropodnikových předpisů objednatele a BOZP a PO (proškolení 
odpovědného zástupce zhotovitele provede zástupce objednatele na vyžádání před 
zahájením plnění). Odpovědný zástupce zhotovitele provede proškolení dalších 
zaměstnanců sám. Zaměstnanci musí být pro vstup na pracoviště vybaveni dle ČSN EN 
471 výstražnými oděvy s vysokou viditelností a s označením dodavatelské firmy na 
oděvu.  

9.7 V každé pracovní směně musí zhotovitele zastupovat vedoucí zaměstnanec hovořící 
českým jazykem. 
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9.8 Povinností zhotovitele je předcházet pracovním rizikům, odstraňovat je a učinit opatření 
nutná pro ochranu bezpečnosti a zdraví zaměstnanců, včetně jejich vybavení 
odpovídajícími ochrannými pracovními pomůckami. Zaměstnanci musí být seznámeni 
s  předpisy v oblasti bezpečnosti práce, v oblasti životního prostředí a jsou povinni je 

dodržovat. 
9.9 Zhotovitel je dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, 

původcem odpadů, kromě odpadů kovových vznikajících při provádění Díla (jejichž 
původcem je Dopravní podniku hl. m. Praha, a.s.) a je povinen dodržovat veškeré 
náležitosti v souladu s platnou legislativou.  

9.10 Zhotovitel je povinen KO (kovový odpad) třídit dle druhu a kategorie, zabezpečit uložení 
KO v místě vzniku, a vytříděný KO po předchozí dohodě a souhlasu předat, pokud nebude 
dohodnuto jinak, na svoje náklady na CÚO (centrální úložiště odpadů) do areálu ÚD 
Hostivař, U Vozovny 6, Praha 10,  Zhotovitel při předání KO uvede 

číslo nákladového střediska Objednatele a IČP (Identifikační číslo provozovny) odkud 
KO pochází.  

9.11 KO je nutné třídit dle následujícího: 
Kód odpadu dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. (katalog odpadů ve znění pozdějších předpisů) 
170405 – železo, ocel (kolejnice, ostatní, litina)  
170401 – měď, bronz, mosaz 

170402 – hliník 

170410 – kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky 

170411 – kabely neuvedené pod 170410 - Cu kabely 

170411 – kabely neuvedené pod 170410 - Al kabely 

170411 – kabely neuvedené pod 170410 - ostatní kabely 

170407 – směsné kovy 

9.12 Dále je Zhotovitel povinen vytřídit odpady uvedené pod kódem 160214 (vyřazená 
elektrická a elektronická zařízení neobsahující nebezpečné látky), ze kterých vždy 
demontuje elektromotory. Tato zařízení (včetně demontovaných elektromotorů) 
Zhotovitel na své náklady předá na CÚO, kde mu bude vystaven vážní lístek, který předá 
Zhotovitel Objednateli v rámci předávacího řízení dokončeného díla. 

9.13 Zhotovitel v rámci provádění prací nesmí odvážet a likvidovat majetek, který je opatřen 
inventárním štítkem DP. V případě nejasností je povinen se obrátit na zástupce 
objednatele. 

9.14 Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se 
při provádění díla nebo v souvislosti s ním dozví.  

9.15 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s dokumentací poptávkového řízení, 
s rozsahem a povahou díla, které bude provádět na základě této smlouvy, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že činnosti, které jsou předmětem 
této smlouvy, spadají do předmětu jeho podnikání a pro provedení tohoto díla je plně 
kvalifikován. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje dostatečnou kapacitou kvalifikovaných 
zaměstnanců, která je k plnění díla dle této smlouvy nezbytná.  
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9.16 Pro případ odpovědnosti za dílo má zhotovitel uzavřeno stavebně montážní pojištění, 
včetně pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při provádění díla, na pojistné plnění 
ve výši min. 15.000.000,- Kč (slovy: patnáct milionů korun českých), přičemž toto 
pojištění bude zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu trvání této smlouvy a umožní 
objednateli si jeho existenci a platnost kdykoliv během trvání smlouvy ověřit, a to 

nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. 

9.17 Veškeré skladovací plochy zabezpečí zhotovitel na vlastní náklady. 
9.18 Objednatel je oprávněn zastavit/přerušit provádění díla, pokud dochází k opakovanému 

poškozování majetku objednatele ze strany zhotovitele. 

9.19 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat průběžně na 
své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla. Zhotovitel se zavazuje provádět 
průběžný denní úklid. 

 

10.    SPLNĚNÍ ZÁVAZKU ZHOTOVITELE 

10.1 Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo jeho řádným dokončením a předáním 
objednateli na základě předávacího řízení. O průběhu a výsledku předávacího řízení sepíší 
obě smluvní strany zápis – Předávací protokol. Dílo je předáno podpisem předávacího 
protokolu podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran. K jednání o předání a 
převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně nejméně 14 kalendářních dní předem. 

10.2 Zhotovitel je povinen při předání díla předat objednateli: 
- stavební deník, příp. deník víceprací 
- protokoly o zkouškách 

- certifikáty na vlastnosti použitých výrobků 

- technické listy použitých materiálů 

- prohlášení zhotovitele o řádné likvidaci odpadů (v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., 
vyhláškami č. 383/2001 Sb. a č. 381/2001 Sb.) a vážní lístky 

- ujištění zhotovitele o prohlášení o shodě na veškeré použité materiály a výrobky 

- projektovou dokumentaci skutečného provedení 
- protokoly případných revizí. 
Nepředání jakéhokoliv z těchto dokladů je důvodem pro odmítnutí převzetí díla 
objednatelem, přičemž objednatel se nedostává do prodlení s převzetím díla. 

10.3 Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje jakékoliv vady a nedodělky. 
V případě převzetí předmětu díla s vadami či nedodělky musí být vady a nedodělky 
uvedeny v předávacím protokolu, včetně dohodnutých termínů jejich odstranění (převzetí 
díla s výhradami). Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech jejich odstranění, určí 
je objednatel. Po odstranění vad a nedodělků bude sepsán protokol, ve kterém objednatel 
potvrdí, že vady a nedodělky byly odstraněny. Tento protokol se stane dodatkem 
předávacího protokolu.  

11.    KONTAKTNÍ OSOBY 

11.1 Kontaktní osoby objednatele: 

         Ve věcech technických a provozních: 
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Kontaktní osoby zhotovitele: 

         Ve věcech technických a provozních: 
  

Kontaktní osoby nejsou oprávněny ke změnám ani k ukončení smlouvy, ani k promíjení 
nebo uznávání dluhů. Zajišťují vzájemnou komunikaci mezi stranami, zejména ve věcech 
předání díla, vyřizování reklamací, odstraňování vad a dalších záležitostí. Smluvní strany 
mohou kontaktní osoby kdykoliv změnit, a to jednostranným písemným oznámením 
adresovaným druhé smluvní straně. Oznámení je vůči smluvní straně účinné okamžikem, 
kdy jí bylo doručeno.  

12.      UKONČENÍ SMLOUVY 

12.1. Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran. 

12.2. Tato smlouva zaniká rovněž odstoupením z níže uvedených důvodů, a to dnem, kdy 
bude odstoupení doručeno druhé smluvní straně. 

12.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud: 

12.3.1 zjistí v průběhu provádění díla, že dochází k prodlení se zahájením nebo 
prováděním prací oproti harmonogramu vinou zhotovitele, nebo že na stavbě 
nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků. V tomto případě 
stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. Po marném 
uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy; 

12.3.2 zhotovitel ve lhůtách stanovených v předávacím protokolu neodstraní vady 
díla v něm zaznamenané anebo neodstraní záruční vady díla ve lhůtách podle 
odst. 5.3 této smlouvy; 

12.3.3 bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele; 

12.3.4 zhotovitel vstoupil do likvidace nebo byl zrušen (kromě případů fúze nebo 
přeměny); 

12.3.5 jsou činěna opatření k realizaci zástavního práva (nebo více zástavních práv) 
k  majetku zhotovitele; 

12.3.6 na majetek zhotovitele byla nařízena exekuce nebo výkon rozhodnutí; 
12.3.7 zhotovitel byl pravomocně odsouzen za některý z trestných činů uvedených 

v ustanovení § 7 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob; 
12.3.8 zhotovitel po předchozí písemné výzvě odmítl splnit jakoukoli povinnost 

podle této smlouvy; 
12.3.9 zhotovitel nezahájil provádění díla, ačkoliv k tomu byl objednatelem 

písemně vyzván;  

12.3.10 zhotovitel přes písemné upozornění provádí dílo neodborně nebo v rozporu 
se schválenou dokumentací pro provedení stavby, nebo použije k provedení 
díla závadné nebo jiné než schválené materiály; 

12.3.11 zhotovitel přes předchozí písemné upozornění objednatele neplní své 
povinnosti podle této Smlouvy; 
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12.3.12 došlo k podstatnému porušení smluvních povinností zhotovitele, a to za 
předpokladu, že takové porušení nebylo zhotovitelem napraveno. Za 
podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména porušení povinností 
vyplývajících pro zhotovitele z čl. 4., 5., 6., 9., 10. této smlouvy. Smluvní 
strany dále pokládají za podstatné porušení smlouvy výskyt takové vady, 
která podstatným způsobem ztěžuje či dokonce znemožňuje užívání 
(provoz) díla, hromadný výskyt vad v počtu přesahujícím deset či 
opakovaný výskyt vady po opravě. 

 

12.4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit pokud: 
12.4.1. bylo vydáno a nabylo právní moci rozhodnutí o úpadku objednatele; nebo  
12.4.2. objednatel vstoupil do likvidace nebo byl zrušen (kromě případů fúze nebo 

přeměny). 
V těchto případech je zhotovitel oprávněn také přerušit práce na provádění díla. 

 

12.5. Bez ohledu na výše uvedené, právo smluvních stran odstoupit od smlouvy z důvodů 
uvedených v Občanském zákoníku není jakkoli dotčeno. 

12.6. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně. 
12.7. Při odstoupení od smlouvy, náleží zhotoviteli poměrná cena díla, stanovená dohodou 

smluvních stran. Pokud k dohodě o částečné ceně díla nedojde do 15 dní ode dne 
účinnosti odstoupení od smlouvy, bude tato cena stanovena na základě znaleckého 
posudku (jako obecná hodnota takového plnění) zpracovaného znalcem vybraným 
objednatelem. Náklady tohoto znaleckého posudku hradí smluvní strany poměrně, tj. 
každá jednu polovinu. 

13.      ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

13.1. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této smlouvy 

bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel je oprávněn převést 
veškerá práva a povinnosti z této smlouvy (včetně této smlouvy jako celku) na jakoukoli 

jinou osobu i bez souhlasu zhotovitele. Pro případ postoupení této smlouvy strany 
vylučují právo zhotovitele podle § 1899 Občanského zákoníku v souvislosti s takovým 
postoupením smlouvy. 

13.2. Postoupení této smlouvy nebo jakékoli její části zhotovitelem je vůči objednateli účinné 
ode dne účinnosti písemného souhlasu objednatele s takovým postoupením. Postoupení 
této smlouvy nebo jakékoli její části je vůči zhotoviteli účinné okamžikem, kdy bude 

zhotoviteli postoupení této smlouvy oznámeno. 
 Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku za objednatelem 

(splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoli pohledávce objednatele za zhotovitelem 

(splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu objednatele.  

13.3. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku za zhotovitelem (splatnou 

nebo dosud nesplatnou) proti jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem (splatné 
nebo dosud nesplatné) bez dalšího.  
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13.4. Pokud se kterákoli smluvní strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této 
smlouvy, nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z 
kteréhokoli jiného ustanovení této smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného 
ustanovení. Žádné prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění 
jakéhokoliv jednání podle této smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro 
plnění jakéhokoli jiného závazku či jednání. Neuplatnění či prodlení s uplatněním 
jakéhokoli práva v souvislosti s touto smlouvou nebude znamenat vzdání se tohoto 
práva. 

13.5. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli pouze škody způsobené zhotoviteli porušením 
některé z povinností stanovených v této smlouvě ve formě úmyslného zavinění a/nebo 
hrubé nedbalosti. Zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu škody způsobené 

neplatností této smlouvy objednatelem, nebyla-li tato škoda způsobena úmyslně a/nebo 
z hrubé nedbalosti. 

13.6. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení 
§ 1765 odst. 2 Občanského zákoníku. Pro vyloučení pochybností smluvní strany 

potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají tuto smlouvu při svém podnikání, a na tuto 
smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 Občanského zákoníku o neúměrném 
krácení. 

13.7. Strany vylučují aplikaci ustanovení § 2591, § 2594, § 2595, § 2605 odst 2, § 2609, § 
2611, § 2627, § 2628 a § 2630 Občanského zákoníku na tuto smlouvu a na veškerá 
práva a povinnosti stran vzniklé na základě této smlouvy. 

13.8. Tato smlouva tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu této 
smlouvy a nahrazuje veškeré předchozí rozhovory, jednání a dohody mezi smluvními 
stranami týkající se předmětu této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při 
jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán 
v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné 
ze smluvních stran. 

13.9. Strany tímto prohlašují, že v této smlouvě nechybí jakákoli náležitost, kterou by některá 
ze smluvních stran mohla považovat za předpoklad pro uzavření této smlouvy. 

13.10. Veškerá praxe smluvních stran a veškeré jejich zvyklosti jsou vyjádřeny v této smlouvě. 
Smluvní strany se nebudou dovolávat zvyklostí a praxe stran. 

13.11. Při výkladu této smlouvy se nebude přihlížet k praxi zavedené mezi smluvními stranami 

v právním styku, ani k tomu, co uzavření této smlouvy předcházelo, popřípadě k tomu, 
že smluvní strany daly následně najevo, jaký obsah a význam smlouvě přikládají. Strany 
tímto potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních 
zvyklostí či obchodní praxe. 

13.12. Jestliže jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy nebo jakékoliv ustanovení této 
smlouvy (včetně jakéhokoli jejího odstavce, článku, věty nebo slova) je nebo se stane 
neplatným nebo zdánlivým, pak taková neplatnost nebo zdánlivost neovlivní ostatní 
ustanovení této smlouvy. Strany nahradí tento neplatný nebo zdánlivý závazek takovým 
novým platným a nikoliv zdánlivým závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné 
míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku. Takovéto ustanovení je plně 
oddělitelné od ostatních ustanovení této smlouvy. 

13.13. Tuto smlouvu lze změnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě podepsanými oběma 
smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-

mailových či jiných elektronických zpráv. 
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13.14. Není-li pro změnu této smlouvy dodržena forma ujednaná stranami, je takovéto 
ujednání neplatné. Neplatnost takovéto změny namítnout i v případě, bylo-li již plněno. 

13.15. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že: 
 neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti se svojí 

činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby  
 nepřijme, nebude vyžadovat, ani si nedá slíbit úplatek, ať už pro sebe nebo pro jiného v 

souvislosti se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby 

 učiní všechna opatření k tomu, aby se ony ani její zaměstnanci či zástupci nedopustili 
jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání spočívajícího v úplatkářství, které 
by mohlo naplnit znaky skutkové podstaty trestného činu dle zákona č. 40/2009 Sb., 
trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TZ“), a to trestného činu přijetí 
úplatku dle § 331 TZ, trestného činu podplácení dle § 332 TZ, trestného činu nepřímého 
úplatkářství dle § 333 TZ, či jiného trestného činu spojeného s korupcí dle TZ. 

 nebude tolerovat ani u svých obchodních partnerů jakoukoli formu korupce. 

13.16. Každá ze stran této smlouvy prohlašuje, že: 
 se nepodílela a nepodílí na páchání trestné činnosti ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., 

o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen jako „ZTOPO“); 

 že zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých zaměstnanců a 
dalších odpovědných osob dle § 8 ZTOPO; 

 že učinila nezbytná opatření k předcházení vzniku své trestní odpovědnosti a zamezení 
nebo odvrácení případných následků spáchání trestného činu; 

 že z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní lze 
ve smyslu ZTOPO spravedlivě požadovat, přičemž objednatel proklamuje, že za tímto 
účelem přijal a aktivně aplikuje zejména Program předcházení trestné činnosti a Etický 
kodex;  

 každá ze stran této smlouvy se zavazuje dodržovat právní předpisy a jednat tak, aby její 
jednání nevzbudilo důvodné podezření ze spáchání trestného činu, přičitatelného jedné 
nebo oběma smluvním stranám ve smyslu ZTOPO. 

 

13.17. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude uveřejněna v registru smluv ve 

smyslu zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této 
Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení §  504 občanského 
zákoníku, ani za důvěrné informace a souhlasí s jejich užitím a zveřejněním bez 
jakýchkoli dalších podmínek. Zhotovitel dále bere na vědomí, že objednatel je povinen 

na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím a bere na vědomí, že informace týkající se této smlouvy (včetně 
případných příloh, změn a dodatků) budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně 
požádají a nebude-li jejich poskytnutí v rozporu se zákonem č. 106/1999 Sb.  

13.18. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 

13.19. Veškeré soudní spory vzniklé z této smlouvy budou ve smyslu ustanovení § 89a zákona 
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodovány 
soudem místně příslušným podle sídla objednatele.  
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13.20. Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom.  

13.21. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu 
s jejím obsahem připojují své podpisy. 

 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 -  výkaz výměr 
Příloha č. 2 -  harmonogram  

Příloha č. 3 -  seznam poddodavatelů 

 

 

V Praze dne      V Praze dne 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

 

 

 

_________________________    __________________________  

Ing. Petr Witowski     Ing. Eduard Cirmon 

předseda představenstva    jednatel 

Dopravní podnik hl. m. Prahy,   Cirmon s.r.o.                        

akciová společnost 
 

 

 

_________________________                          

Ing. Ladislav Urbánek 

místopředseda představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy,                           

akciová společnost 


