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Smlouva o dílo 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů 

Smluvní strany: 

 

Objednatel: 
Městské divadlo Brno, příspěvková organizace  
Sídlo: Lidická 1863/16, 602 00 Brno 

Zastupuje: Stanislav Moša, ředitel   

IČO: 00101397 

DIČ: CZ00101397  

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 35  

Bankovní spojení: Komerční banka Brno-město, číslo účtu: 

 
Zhotovitel: 
GB, spol. s.r.o.  
Sídlo: Pražská 531/61, 642 00 Brno  
Zastupuje: Radek Baláž st., jednatel  
IČO: 49972707 

DIČ: CZ49972707 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 13691 

 

 
Článek I. 

Předmět smlouvy 
 

1. Zhotovitel provede pro objednatele opravu prostor restaurace „Nekonečno“, která se 

nachází v areálu Městského divadla Brno, v podzemím prostoru pod objekty Lidická 14 a 16. 

Bude provedeno: 

- Oprava klenutého zdiva interiéru restaurace – otlučení stávající již vlhké sanační omítky 

až na cihelné zdivo, klenbová žebra a cihlové zdivo ve střední části místnosti (v prostoru 

přemístěné barové jednotky) budou opatřeny novou omítkou a celé klenuté zdivo bude 

opatřeno vnitřním silikátovým nátěrem bílé barvy. 

- Oprava elektroinstalace osvětlení a doplnění svítidel; 

- Prodloužení rozvodů ZTI do středu restaurace, kde bude umístěna nová barová jednotka; 

- Pořízení nové barové jednotky s příslušenstvím;  

- Výměna vinylové podlahy (162 m2); 

- Výměna WC příček a repase 10 ks interiérových dveří včetně zárubní.  

Zhotovitel provede dílo v rozsahu jím zpracovaného položkového rozpočtu, který tvoří 

přílohu smlouvy, vše v kvalitě stanovené příslušnými platnými normami a předpisy. 

2. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu díla. 

 
 

II. 
Doba a způsob plnění 

 
1. Zahájení prací – předání staveniště: 11. 5. 2020 

2. Termín dokončení: 15. 6. 2020 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že na sjednaný termín dokončení oprav navazuje plánovaná 

instalace nového vnitřního vybavení restaurace, které si zajišťuje nájemce prostor a že 

Smlouva o dílo

uzavřená podle % 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákonlk,
ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

Objednatel:
Městské divadlo Brno, příspěvková organizace
Sídlo: Lidická 1863/16, 602 00 Brno
Zastupuje: Stanislav Moša, ředitel
IČO: 00101397
DIČ: CZ00101397
Zapsaná v obchodním rejstřiku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 35
Bankovní spojení: Komerční banka Brno—město, číslo účtu:_

Zhotovitel:
GB, spol. s.r.o.
Sídlo: Pražská 531/61, 642 00 Brno
Zastupuje: Radek Baláž st., jednatel
IČO: 49972707
DIČ: CZ49972707
Zapsaná v obchodním rejstřiku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 13691

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel provede pro objednatele opravu prostor restaurace „Nekonečno“, která se
nachází v areálu Městského divadla Brno, v podzemím prostoru pod objekty Lidická 14 a 16.
Bude provedeno:
— Oprava klenutého zdiva interiéru restaurace — otlučení stávající již vlhké sanační omítky

až na cihelné zdivo, klenbová žebra a cihlové zdivo ve střední části místnosti (v prostoru
přemístěné barové jednotky) budou opatřeny novou omítkou a celé klenuté zdivo bude
opatřeno vnitřním silikátovým nátěrem bílé barvy.

— Oprava elektroinstalace osvětlení a doplnění svítidel;
— Prodloužení rozvodů ZTI do středu restaurace, kde bude umístěna nová barová jednotka;
— Pořízení nové barové jednotky s příslušenstvím;
— Výměna vinylové podlahy (162 m2);
— Výměna WC příček a repase 10 ks interiérových dveří včetně zárubní.

Zhotovitel provede dílo v rozsahu jím zpracovaného položkového rozpočtu, který tvoří
přílohu smlouvy, vše v kvalitě stanovené příslušnými platnými normami a předpisy.

2. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu díla.

II.
Doba a způsob plnění

1. Zahájení prací — předání staveniště: 11. 5. 2020
2. Termín dokončení: 15. 6. 2020

Zhotovitel bere na vědomí, že na sjednaný termín dokončení oprav navazuje plánovaná
instalace nového vnitřního vybavení restaurace, které si zajišťuje nájemce prostor a že



 2

restaurace musí být připravena ke znovuotevření do 25. 6. 2020. V případě nedodržení 

sjednaného termínu dokončení díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 

0,5 % ze sjednané ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení formou slevy z ceny díla a 

nahradí případné veškeré nájemcem uplatněné nároky na náhradu škody z titulu zpoždění 

v obnovení plánovaného restauračního provozu. 

4. Řádně provedené dílo zhotovitel předá a objednatel je převezme formou zápisu o předání a 

převzetí díla, který musí obsahovat rovněž soupis případných provedených změn a odchylek 

od původní nabídky. 

5. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle a na věcech, které opatřil k provedení 

díla až do okamžiku předání díla objednateli. 

6. Kontaktní osoby ve věcech technických jsou: 

Za zhotovitele: Radek Baláž,  tel. 

Za objednatele: pan Jan Říha, tel.   a vedoucí 

hospodářské správy pan Michal Kočička, tel. 

 
 

III.  
Cena díla a platební podmínky 

 

1. Cena díla je specifikována položkovým rozpočtem, ve kterém je uveden rozsah výměr a 

jednotkové ceny. Tato cena je sjednána jako cena konečná. 

Cena bez DPH……. 1 610 822,11 Kč (milion-šest-set-deset-tisíc-osm-set-dvacet-dva Kč a 

jedenáct haléřů)  

DPH 21 % ………….  338 272,64 Kč 

Celkem vč. DPH…... 1 949 094,75 Kč  
Uplatňuje se přenesená daňová povinnost, DPH odvede objednatel.  

2. Cena za provedení díla bude uhrazena na základě faktury (se všemi náležitostmi daňového 

dokladu) po předání a převzetí řádně dokončeného díla bez vad a nedodělků. Fakturu lze 

zaslat na email . Splatnost bude 20 dní od doručení. 

 

 

IV. 
Další ujednání 

 
1. Objednatel umožní odběr vody a elektrické energie v množství potřebném k plnění předmětu 

smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník, kam budou zapisovány veškeré stavební a 

montážní práce prováděné v rámci díla. Počátkem pro vedení stavebního deníku je písemné 

převzetí staveniště. Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré skutečnosti rozhodné pro 

plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, a o zdůvodněných odchylkách 

prováděných prací, připomínky objednatele k prováděnému dílu. Zhotovitel je povinen vyzvat 

objednatele ke kontrole všech prací, které mají být následně zakryty, a to vždy min. 1 den 

předem.  

3. Bezpečnostní podmínky: 

a) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků. Je povinen 

dodržovat zásady bezpečného chování na pracovišti, nezávadné a zdraví neohrožující 

pracovní prostředí a pracoviště.  

b) Zhotovitel se zavazuje respektovat při provádění montážních prací vnitřní předpisy BOZP 

(bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a PO (požární ochrany) objednatele, se kterými 

restaurace musí být připravena ke znovuotevření do 25. 6. 2020. V případě nedodržení
sjednaného termínu dokončení díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši
0,5 % ze sjednané ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení formou slevy z ceny díla a
nahradí případné veškeré nájemcem uplatněné nároky na náhradu škody z titulu zpoždění
v obnovení plánovaného restauračního provozu.

Řádně provedené dílo zhotovitel předá a objednatel je převezme formou zápisu o předání a
převzetí díla, který musí obsahovat rovněž soupis případných provedených změn a odchylek
od původní nabídky.
Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle a na věcech, které opatřil k provedení
díla až do okamžiku předání díla objednateli.

Kontaktní osoby ve věcech technických jsou:
Za zhotovitele: Radek Baláž, tel.—
Za objednatele: pan Jan Ríha, tel.—a vedoucí
hOSPodářské Správy Pan Michal Kočička, tel-—

III.
Cena díla a platební podmínky

Cena díla je specifikována položkovým rozpočtem, ve kterém je uveden rozsah výměr a
jednotkové ceny. Tato cena je sjednána jako cena konečná.
Cena bez DPH....... 1 610 822,11 Kč (milion—šest—set—deset—tisíc—osm—set—dvacet—dva Kč a
jedenáct haléřů)
DPH 21 % ............. 338 272,64 Kč
Celkem Vč. DPH...... 1 949 094,75 Kč
Uplatňuje se přenesená daňová povinnost, DPH odvede objednatel.
Cena za provedení díla bude uhrazena na základě faktury (se všemi náležitostmi daňového
dokladu) po předání a převzetí řádně dokončeného díla bez vad a nedodělků. Fakturu lze
zaslat na email_.Splatnost bude 20 dní od doručení.

IV.
Další ujednání

Objednatel umožní odběr vody a elektrické energie v množství potřebném k plnění předmětu
snúouvy.

Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební demk, kam budou zapisovány veškeré stavební a
montážní práce prováděné v rámci díla. Počátkem pro vedení stavebního demku je písemné
převzetí staveniště. Do stavebního deniku budou zapisovány veškeré skutečnosti rozhodné pro
plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, a o zdůvodněných odchylkách
prováděných prací, připomínky objednatele k prováděnému dílu. Zhotovitel je povinen vyzvat
objednatele ke kontrole všech prací, které mají být následně zakryty, a to vždy min. 1 den
předem.

Bezpečnostní podmínky:

a) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovmků. Je povinen
dodržovat zásady bezpečného chování na pracovišti, nezávadné a zdraví neohrožující
pracovní prostředí a pracoviště.

b) Zhotovitel se zavazuje respektovat při provádění montážních prací vnitřní předpisy BOZP
(bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a PO (požární ochrany) objednatele, se kterými
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objednatel zhotovitele seznámí a dodržovat ve všech prostorách  zákaz kouření. Pracovníci 

zhotovitele musí být před zahájením prací proškoleni technikem BOZP a PO objednatele. 

c) Zhotovitel garantuje objednateli, že jeho vlastní technické prostředky a elektrická zařízení 

používaná při provádění prací dle této smlouvy splňují podmínky ČSN a mají platnou 

revizi těchto zařízení a je povinen před započetím prací předložit zástupci objednatele 

platnou revizi používaného zařízení. 

d) V případě provádění prací se zvýšeným požárním nebezpečím (např. rozbrušování, 

svařování, apod.) musí zhotovitel vystavit povolení k provádění takových prací. 

 

 

V. 

Záruční podmínky 
 

1. Zhotovitelé poskytují na provedené dílo záruku v délce pět (5) let od data protokolárního 

předání díla. 

2. Zhotovitel garantuje objednateli, že bude reagovat na nahlášenou závadu do 24 hodin. 

Reklamované vady budou odstraněny nejpozději do 15 dnů ode dne jejich nahlášení, 

nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Vady bránící užívání nebo ohrožující bezpečnost 

provozu restaurace budou odstraněny do 24 hodin. V případě prodlení s odstraněním vad 

může objednatel vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu 1 000,- Kč za každý den prodlení. 

Náhrada škody tím není dotčena. 

 

 
VI. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Případné změny ve znění této smlouvy mohou být provedeny po oboustranném souhlasu 

formou písemného dodatku ke smlouvě. 

2. Smlouva je napsána ve dvou vyhotoveních, každá smluvní strana obdrží jedno. 

3. Objednatel tuto smlouvu zveřejní v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv 

(zákon o registru smluv). Objednatel je povinným subjektem podle tohoto zákona. 

4. Na důkaz souhlasu s obsahem této smlouvy připojují smluvní strany své podpisy. 

 
Příloha: Cenová nabídka zhotovitele č. 047/2020 

 

 

V Brně dne 11. 5. 2020 

 

za Městské divadlo Brno, příspěvkovou 

organizaci (objednatel): 

za GB, spol. s.r.o. (zhotovitel): 

 

 

 

 

 

.……………………………….  

   Stanislav Moša, ředitel,  

 

       

 

 

 

           …………………………….. 

             Radek Baláž st., jednatel  

 

4.

objednatel zhotovitele seznámí a dodržovat ve všech prostorách zákaz kouření. Pracovníci
zhotovitele musí být před zahájením prací proškoleni technikem BOZP a PO objednatele.

c) Zhotovitel garantuje objednateli, že jeho vlastní technické prostředky a elektrická zařízení
používaná při provádění prací dle této smlouvy splňují podmínky ČSN a mají platnou
revizi těchto zařízení a je povinen před započetím prací předložit zástupci objednatele
platnou revizi používaného zařízení.

d) V případě provádění prací se zvýšeným požárním nebezpečím (např. rozbrušování,
svařování, apod.) musí zhotovitel vystavit povolení k provádění takových prací.

V.
Záruční podmínky

Zhotovitelé poskytují na provedené dílo záruku v délce pět (5) let od data protokolárního
předání díla.
Zhotovitel garantuje objednateli, že bude reagovat na nahlášenou závadu do 24 hodin.
Reklamované vady budou odstraněny nejpozději do 15 dnů ode dne jejich nahlášení,
nedohodnou—li se smluvní strany jinak. Vady bránící užívání nebo ohrožující bezpečnost
provozu restaurace budou odstraněny do 24 hodin. V případě prodlení s odstraněním vad
může objednatel vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu l 000,— Kč za každý den prodlení.
Náhrada škody tím není dotčena.

VI.
Závěrečná ustanovení

Případné změny ve znění této smlouvy mohou být provedeny po oboustranném souhlasu
formou písemného dodatku ke smlouvě.
Smlouva je napsána ve dvou vyhotoveních, každá smluvní strana obdrží jedno.

Objednatel tuto smlouvu zveřejní v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv
(zákon o registru smluv). Objednatel je povinným subjektem podle tohoto zákona.

Na důkaz souhlasu s obsahem této smlouvy připojují smluvní strany své podpisy.

Příloha: Cenová nabídka zhotovitele č. 047/2020

V Brně dne 11.5.2020

za Městské divadlo Brno, příspěvkovou za GB, spol. sro (zhotovitel):
organizaci (objednatel):

Stanislav Moša, ředitel, Radek Baláž st., jednatel



GB spol, s r.o.
Pražská 531/61, 642 00 Brno

http:/lwww.gbbrno.cz/

NABÍDKA

„Stavební práce restaurace Nekonečno“

MĚSTSKÉ DIVADLO BRNO
došlo dne:

2 4“ 419- 2020

ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 047/2020 Stavební práce restaurace Nekonečno

Zhotovitel: 0-15 “sva-\. “0 ha.
?rnĚSt “4

Chloe "6o

IČO: 119105514). 30).

mě: calm nm ;

Objednatel:
IČO:
DIČ:

Vypracoval: Radek Baláž

Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 CZK

Snížena DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základniDPHz 21 % 1 610 822,11 CZK

Základní DPH 21 % 338 272,64 CZK

Zaokrouhleni:
0,00 CZK

Cena celkem: 1 949 094,75 CZK

Za zhotovitele
Za objednatele

Zpracováno programem BUILDpower S



Stavba: 04712020 Stavební práce restaurace Nekonečno List č. 2

Rekaprtulace objektu a rozpoctu

Číslo Název Celkem bez DPH Základ snížené Základ základní
daně daně

Stavba 1 610 822,11 0,00 1 610 822,11

80 01 Hrubé stavební práce 1 610 822,11 0,00 1 610 822,11

01 Stavebni práce 1 610 822,11 0,00 1 610 822,11

Zpracováno programem BUILDpower S



Stavba: 04712020 Stavební práce restaurace Nekonečno List č. 3

Rekapitulace dílů
Číslo Název Typ dílu Celkem Hmotnost

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 179 630,00 0,00440

o Úpravy povrchu. podlahy HSV 61 665,98 4,22546

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 45 360.00 1,12590

_94 Lešení a stavební výtahy HSV 10 791,00 0,1 1979

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách HSV 32 535,00 0,01080

99 Staveníštní přesun hmot HSV 12 454.01 0,00000

720 Zdravotechnická instalace PSV 96 000,00 0,00000

766 Konstrukce truhlářská PSV 246 420,00 0,00000

767 Konstrukce barového pultu PSV 422 958,00 000000

776 _ Podlahy povla kové PSV 280 211,40 060102

783 Nátěry PSV 48 400,00 0,13640

M21 Elektromontáže MON 110 000,00 0,00000

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 51 612,42 0,00000

VN Vedlejší náklady VN 12 784,30 0,00000

1 610 822,11 6,22377

Zpracováno programem BUlLDpower S



Stavba: 047l2020 Stavební práce restaurace Nekonečno List č. 4

Objekt: 80 01 Hrubé stavební práce

Rozpočet: 01 Stavební práce

Poř. Číslo Název MJ Množství CenalMJ Cena

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
1 ,216904113R00 Očíštění tlakovou vodou lice kleneb m2 220,00000 203,50 44 770,00

2 289902211R00 Otlučeni nebo odsekání omítek líce kleneb mz 220,00000 613,00 134 860,00

Celkem za: 2 Základy a zvláštní zakládání 179 630,00

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy
3 602022101R00 Postřik stěn sanač. PCI Saniment 04 , měně m2 73,33333 61 ,40 4 502,67

4 602022122RT2 Omítka stěn vyrovnávací sanační, ručně tloušťka vrstvy 30 mm, PCI m2 7333330 612,00 44 879,98

Saniment 03 " ' _

5 602022151RT2 Štuk na stěnách sanační, ručně tloušťka vrstvy 3 mm, PCl Saniment m2 73,33330 167,50 12 283,33

01

Celkem za: 6 Úpravy povrchu, podlahy 61 665,98

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
6 632415104RT2 _ Potěr samonivelační ručně tl. 4 mm MFC Level 320 - vyrovnávací m2 162,00000 280,00 45 360.00

Celkem za: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 45 360,00

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
7 941955001 R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1.2 m m2 99,00000 109.00 10 791 ,00

Celkem za: 94 Lešení a stavební výtahy 10 791,00

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
8 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m n12 270,00000 120,50 32 535,00

Celkem za: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 32 535,00

Díl: 99 Staveništni přesun hmot
9 999281151R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m.nošenim t 5,48635 2 270.00 12 454,01

Celkem za: 99 Staveništni přesun hmot 12 454,01

Díl: 720 Zdravotechnická instalace
10 720 Zdravotechnická instalace - rekonstrukce rozvodů v barové jednotce kpl 1,00000 96 000,00 96 000,00

Celkem za: 720 Zdravotechntcká instalace 96 000,00

Díl: 766 Konstrukce tru hlářskě
11 76601 D+M nových WC příček ŽENY a MUŽI kpl 1,00000 135 000.00 135 000,00

12 76602 Demontáže stávajících WC příček, odvoz a likvidace odpadu kpl 100000 15 000,00 15 000,00

13 76603 Repase vnitřních dveří ks 10,00000 9 642,00 96 420,00

Celkem za: 766 Konstrukce truhlářské 246 420,00

Díl: 767 Konstrukce barového pultu
14 76701 Dodávka zábaří kpl 1,00000 114 800,00 114 800,00

15 76702 Dodávka zábaří police kpl 1,00000 55 440,00 55 440,00

16 76703 Dodávka předni pult k 1,00000 97 416,00 97 416,00

17 76704 Dodávka paravan kpl 2,00000 34 416,00 68 832,00

18 76706 Dodávka stojan na sklenice kpl 100000 16 470,00 16 470,00

19 76707 Montáž, manipulace a doprava kpl 1,00000 70 000,00 70 000,00

Celkem za: 767 Konstrukce barového pultu 422 958,00

Díl: 776 Podlahy povlakově
20 776511820RT1 Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou z ploch nad 20 m2 m2 162,00000 97,70 15 827,40

Zpracováno programem BUILDpower S



Stavba: 047l2020 Stavební práce restaurace Nekonečno List &. 5

Objekt: SO 01 Hrubé stavební práce

Rozpočet: 01 Stavební práce

Poř. Číslo Název MJ Množství CenalMJ Cena
21 776520020RAH Podlaha povlaková z VlNYL lepený rpo komeeční prostory m2 16200000 1 632,00 264 364,00

Celkem za: 776 Podlahy povlakově 280 211,40

Díl: 783 Nátěry
22 621412212RT2 Nátěr podhledů vnitřní silikátový m2 220,00000 220,00 48 400,00

Celkem za: 783 Nátěry 48 400,00

Díl: M21 Elektromontáže-
23 M21 Doplnění osvětlení a výměna nefunkčního kpl 1,00000 110 000,00 110 000,00

Celkem za: M21 Elektromontáže 110 000.00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
24 979011221ROO Svíslá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením t 21,06200 696,00 14 659,15

25 979081111RT3 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 7 t t 21,06200 207,00 4 359,83

26 979081121RT3 Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 7 t t 105,31000 12,80 1 347,97

27 979999999R00 Poplatek za skládku 10 % příměsi - DUFONEV Brno l 21 ,06200 606,00 12 763,57

28 979087312R00 Vodorovně přemístění vyb. hmot nošením do 10 m t 21 ,06200 321,50 6 771,43

29 979087391R00 Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m t 8424800 139,00 11 710,47 .

Celkem za: D96 Přesuny sutí a vybou raných hmot 51 612,42

DÍlí VN Vedlejší náklady
30 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 12 784.30 12 784,30

Celkem za: VN Vedlejší náklady 12 784,30
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