

Smlouva o dílo č. /2020
uzavřená ve smyslu § 2586 občanského zákoníku

I. Smluvní strany

Objednatel: Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary - Doubí
zapsané do rejstříku svazků obcí vedeného Krajským úřadem
Karlovarského kraje dne 9.2.1993, registrační číslo: 7/1993
IČO: 47 70 05 21, DIČ: CZ 47 70 05 21
Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxx, předseda Rady VSOZČ
ve věcech technických xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, technický náměstek

- dále jen objednatel

Zhotovitel: Aquarius, spol. s.r.o.
Pražská 224, 273 51 Kyšice
IČO: 49550616, DIČ: CZ49550616
Bankovní spojení: Moneta Money Bank a.s.
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ve věcech smluvních : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel
Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel

- dále jen zhotovitel

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje dodat a objednatel odebrat a zhotoviteli zaplatit provedení díla, jímž je plnění zakázky - stavby :

„Křivoklát - vodovod“

v rozsahu daném zadávací dokumentací. Předmětem smlouvy je výše uvedené dílo.

II. Cena za sjednané dílo

Cena za dokončené dílo je cenou pevnou a nejvýše přípustnou s ohledem na specifikaci prací uvedených v zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci pro stavební povolení a vyjádřeních správních orgánů k této smlouvě.

Cena je platná pro období do 30.6.2021 a je specifikována o této výši :

cena celkem bez DPH **37 834 244,62** Kč

Slovy : Třicet sedm milionů osmset třicet čtyři tisíce dvě stě čtyřicet čtyři koruny, šedesát dva haléřů.

Součástí ceny z hlediska přiznání dotace jsou i neuznatelné náklady v celkové výši **1 880 441,63** Kč bez DPH.

Položková specifikace neuznatelných nákladů je:

29 – Vodovodní přípojky – veřejná část – 1 855 441,63 Kč bez DPH

32 – Ostatní a vedlejší náklady

pol. č. 8 – autorský dozor projektanta – 10 000,- Kč bez DPH

pol. č. 14 – ostatní finance – 15 000,- Kč bez DPH

Uznatelné náklady jsou ve výši 35 953 802,99 Kč bez DPH.

Kalkulace nabídkové ceny je dle oceněného výkazu výměr, zpracovaného v cenové nabídce pro objednatele.

IV. Doba a místo plnění

Termíny plnění díla: 03/2020 – 30.6.2021

Termín dokončení a předání díla: 30.6.2021

Podmínkou splnění uvedených termínů je úplné a bezvadné poskytnutí smluvené součinnosti ze strany objednatele.

Místem plnění zakázky jsou k.ú. Křivoklát. Další specifikace viz protokol o předání a převzetí staveniště.

V. Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:
Příloha č.1 – Všeobecné obchodní podmínky Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (VOPVSOZČ) pro zhotovení díla včetně změn a doplnění
Příloha č. 2 – Oceněný soupis stavebních prací
Příloha č. 3 – Harmonogram průběhu prací
2. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky potvrzenými oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud mu nebude do data předpokládaného zahájení stavby poskytnuta státní finanční podpora.
4. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak ustanovení občanského zákoníku v platném znění.
5. Platnost a účinnost této smlouvy nastává dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
6. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.
7. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení smlouvy

V Karlových Varech dne

V Kyšicích dne

xxxxxxxxxxxxxxxx, předseda Rady VSOZČ

xxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel

Příloha:

č.1- Všeobecné obchodní podmínky Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (VOPVSOZČ) pro zhotovení díla včetně změn a doplnění VOPVSOZČ pro zhotovení výše uvedeného díla

č. 2 – Oceněný soupis stavebních prací a dodávek

č. 3 – Harmonogram průběhu prací