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       č. Smlouvy Objednatele: 000344 00 20 

 č. kontraktu Objednatele: 9002003174 

                           č. Smlouvy Zhotovitele: 
 

Smlouva o dílo  
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

(dále jen „Občanský zákoník“) 
 

1.  Smluvní strany 

 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost  
se sídlem:    Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 

zastoupená:   Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva 

    Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva 

IČO:    00005886 

DIČ:    CZ00005886, plátce DPH 

bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:    1930731349/0800 

OR:    MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847 

(dále jen „Objednatel“) 
 

a 

 

Hans  Wendel, spol. s r.o. & CO., k.s. 

se sídlem:   Sazečská 3270/2a, 108 00 Praha 10 

zastoupená:    Ing. Jaroslavem Jezlem, jednatelem komplementáře 

IČO:    25064461 

DIČ:    CZ25064461, plátce DPH 

bankovní spojení:  Raiffeisenbank a.s. 

číslo účtu:   1041046448/5500 

OR:    MS Praha, sp. zn.: oddíl A, vložka 18065   

(dále jen „Zhotovitel“) 
 

(společně též „Strany“) 
 

 

Strany se dohodly na základě výsledku poptávkového řízení č. 1000230680 s názvem  
„Odstranění a zřízení podkladních vrstev RTT Starostrašnická – V Olšinách a OTT vozovna Strašnice“  

na uzavření této smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“). 
  

 

2. Předmět a účel Smlouvy a místo plnění 

2.1. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provést na svůj náklad, nebezpečí, řádně a včas dílo spočívající 
v odstranění a zřízení podkladních vrstev pod tramvajovou tratí (dále také „TT“) dle projektové 
dokumentace (dále také „PD“), která je přílohou poptávkového řízení (dále jen „Dílo“) a Objednatel 

se zavazuje uhradit cenu Díla za podmínek dále stanovených v této Smlouvě a řádně provedené Dílo 
převzít za podmínek stanovených touto Smlouvou.  

2.2. Místem plnění je tramvajová trať v Praze, na  TT Starostrašnická – V Olšinách a vozovně Strašnice, 

blíže specifikovaná v PD. 
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2.3 Rozsah požadovaných prací v rámci provádění Díla RTT Starostrašnická – V Olšinách: 

 odstranění stávajících podkladních vrstev pod VP panely 

 provedení kontroly únosnosti pláně (min. 40 MPa, měření po 20 m) 

 v případě snížené únosnosti provést sanaci pláně 

 zřízení nových podkladních vrstev dle PD 

 zhotovení bahníků, včetně napojení na stávající kanalizaci 
 zatravnění TT 

 Požadované technologické provedení, materiál: 

 úpravu pláně provést s přesností +0,-30 mm  

 výškové zaměření úložného betonu v příčných řezech ve staničení dle podélného profilu po 10 m 
ve 3 bodech (2x pod krajní kolejnicí, 1x osa os)  

  
 kvalitu pláně doložit protokolem o únosnosti a rovinatosti pláně, včetně směrového a výškového 

zaměření 
 

Délka obnovovaného úseku:  1 420 m  jednokolejně   

  

2.4 Rozsah požadovaných prací v rámci provádění Díla OTT Vozovna Strašnice: 

odstranění živičného povrchu z kolejiště dvora vozovny 

odstranění dřevěných pražců včetně jejich likvidace 

úprava pláně 

zřízení kolejového lože 

rektifikace uličních vpustí (bahníků)  

  Požadované technologické provedení, materiál: 

úpravu pláně provést s přesností +0,-30 mm  

kvalitu pláně doložit protokolem o únosnosti a rovinatosti pláně, včetně směrového a výškového 
zaměření 

2.4. Specifikace Díla a ostatní technické podmínky jsou obsaženy v PD, kterou Zhotovitel obdržel v rámci 
poptávkového řízení č.j. 1000217754 a dále dle  položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této 
Smlouvy. 

2.5. Technologické provedení prací a použití materiálu musí být v souladu s PD a Smlouvou. Případné 
odchylky od PD musí být předem Objednatelem a projektantem odsouhlaseny. 

2.6. Zhotovitel prohlašuje, že k provedení Díla je plně kvalifikován a disponuje pracovníky v potřebném 
počtu a kvalifikační skladbě a vedením a prováděním Díla jsou pověřeny osoby k tomu účelu 
způsobilé. 

2.7  Za Dílo se považují všechny práce a dodávky, které jsou nezbytné k řádnému provedení Díla. 

2.8  Pro vyloučení pochybností, Smluvní strany sjednávají, že pro případ rozporu mezi Smlouvou a jinými 
Zhotoviteli předanými podklady, mají přednost ujednání uvedená nebo v textu Smlouvy. 

 

 

3. Cena a splatnost 

3.1. Strany se dohodly na ceně za provedení Díla dle Smlouvy ve výši 22 656 625,-  Kč bez DPH,  

(slovy: Dvacetdvamilionůšestsetpadesátšesttisícšestsetdvacetpět korun českých). Rozpis ceny Díla 
je uveden v příloze č.1 (položkový rozpočet). Tento rozpis ceny slouží pouze pro účely fakturace, 
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ocenění případných víceprací a méněprací. Navýšení cen je přípustné pouze v případě uzavření 
písemného dodatku ke Smlouvě o provedení víceprací. Cena je ujednána pevnou částkou, je nejvýše 
přípustná a nepřekročitelná a je platná po celou dobu provádění Díla.  

3.2. Sjednaná cena Díla obsahuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s kompletním provedením Díla. 
Cena Díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele, které mu vzniknou při provádění Díla a to včetně 
těch, které představují zvýšení úsilí Zhotovitele s prováděním Díla – jako např. veškerá náhradní 
opatření nezbytná pro provedení Díla, příplatky za práce vykonávané mimo běžnou pracovní dobu, 
výkon dozorové činnosti, ekologickou likvidaci odpadu a odvoz odpadu, závěrečný úklid dotčených 
prostor, příplatky na ztížené podmínky v podzemí, náklady na územní a provozní vlivy. Cena je 
nezávislá na inflaci, tj. žádná ze Smluvních stran není oprávněna požadovat změnu ceny z důvodu 
změny míry inflace. Objednatel však bez ohledu na výše uvedené uhradí Zhotoviteli veškeré 
přiměřené a účelně vynaložené náklady, které Zhotoviteli vznikly v důsledku chyb v podkladech 

Objednatele předaných Zhotoviteli, dodatečných požadavků Objednatele a vyšší moci. Ceny 

použitých materiálů se stanoví v souladu s ustanoveními článku upravujícího vícepráce. Obdobně 
Objednatel Zhotoviteli uhradí přiměřené a účelně vynaložené náklady spojené s pracemi, činnostmi 
nebo dodávkami, které je třeba provést v důsledku skutečností, které nebyly v době podpisu Smlouvy 
známy a  Zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl objektivně předvídat. 

3.3. Jedná se o stavební a montážní práce, při kterých bude uplatňován zvláštní režim dle § 92e zákona č. 
235/2004, o dani z přidané hodnoty, v platném znění.  

3.4. Zhotovitel je povinen akceptovat jakýkoliv požadavek Objednatele na redukci prací a dodávek dle této 
Smlouvy, pokud tyto nebyly dosud Zhotovitelem provedeny, s tím, že dojde k příslušné úpravě ceny 
Díla. O tomto bude následně uzavřen dodatek ke Smlouvě. Jakékoli dodatečné přiměřené náklady 
Zhotovitele účelně vynaložené na redukci rozsahu Díla jdou k tíži Objednatele, s výjimkou ceny 
redukovaných prací a dodávek.  

3.5. Veškeré další náklady Zhotovitele nutné k provedení Díla výslovně neuvedené v příloze č.1  nebo 

v ceně Díla dle Smlouvy, které by však Zhotovitel vzhledem ke své odbornosti měl předvídat a znát, 
jsou zahrnuty do celkové ceny Díla. 

3.6. Jakékoliv případné vícepráce oproti rozsahu sjednanému ve Smlouvě mohou být zahájeny pouze po 
písemném odsouhlasení těchto víceprací oprávněným zástupcem Objednatele. Tento v rámci 
uvedeného souhlasu současně odsouhlasí případný použitý materiál nebo technologické postupy. 

Navýšení ceny je přípustné pouze v případě uzavření dodatku ke Smlouvě o provedení víceprací. 

3.7. Pokud na dohodnuté vícepráce bude možné použít jednotkové ceny prací, dodávek a dalších položek 
uvedených v příloze č.1 budou tyto jednotkové ceny pro smluvní strany při oceňování takových 
víceprací závazné. Vícepráce, které v příloze č.1 nemají svůj ekvivalent, se ocení způsobem dle bodu 

3.13. 

3.8. Faktura bude Zhotovitelem vystavena nejpozději do 15 dnů od DUZP ve dvojím vyhotovení a odeslána 
na adresu Objednatele, uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Podkladem k fakturaci bude soupis 

provedených prací odsouhlasený zástupci obou Stran. Za DUZP se považuje den předání a převzetí 
bezvadného Díla uvedený v předávacím protokolu, který bude přílohou faktury. 

3.9. Faktura bude mít veškeré náležitosti obchodní listiny, účetního a daňového dokladu. Kromě 
náležitostí stanovených zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a 
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, musí obsahovat ještě tyto údaje: 
- číslo Smlouvy Objednatele, 
- číslo objednávky, které výhradně pro potřeby fakturace sdělí Objednatel Zhotoviteli, 
- název Díla, 

- vyznačení splatnosti, 
- IČO Objednatele a Zhotovitele, 
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- bankovní spojení Zhotovitele, 

- razítko a podpis oprávněné osoby, 
- soupis provedených prací, 
- protokol o předání a převzetí Díla, 

- číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA. 

3.10. Splatnost faktury bude 30 dní ode dne prokazatelného doručení faktury do dispozice 
Objednatele.   Pokud zaslaná faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu, bude neúplná, 

nesprávná nebo na ní nebudou uvedeny údaje specifikované v bodě 3.9. Smlouvy, je Objednatel 

oprávněn ji vrátit bez  zbytečného odkladu Zhotoviteli s uvedením zjištěných nedostatků k opravě či 
doplnění a nedostává se tak do prodlení  s její úhradou.   

3.11. Od doručení nové faktury, mající veškeré náležitosti, resp. neobsahující nesprávné údaje, plyne nová 
celá lhůta splatnosti ve smyslu předchozího bodu tohoto článku Smlouvy.  

3.12. Jakékoliv případné vícepráce oproti rozsahu Díla sjednanému v této Smlouvě, zejména v PD a výkazu 
výměr, mohou být zahájeny pouze po písemném odsouhlasení těchto víceprací Objednatelem. S 

ohledem na povahu víceprací budou součástí předloženého zdůvodnění Zhotovitele takové podklady, 
které jím tvrzené skutečnosti prokazují (např. fotodokumentace, studie, atd.). Objednatel v rámci 
uvedeného souhlasu současně odsouhlasí použitý materiál. O těchto vícepracích bude veden 
samostatný „Deník víceprací“. Fakturovat vícepráce je možné až po uzavření dodatku ke Smlouvě o 
rozšíření předmětu Díla a navýšení ceny s ním spojené. V případě méněprací se celková cena Díla sníží 
o hodnotu těchto méněprací. 

3.13. Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen, se provede podle 

jednotkových cen Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s., v aktuální cenové 
úrovni. Nebude-li jednotková cena obsažena v těchto katalozích, stanoví se její výše na základě 
individuální kalkulace podle Oborového kalkulačního vzorce používaného v ÚRS Praha, a.s. s tím, že 
přímé náklady budou přiměřeně zdokladovatelné (hmoty, mzdy, stroje). O přiměřenosti přímých 
nákladů rozhodne Zástupce Objednatele nebo Objednatel. Nepřímé náklady (režie výrobní, režie 
správní a procento zisku) budou určeny podle metodiky ÚRS Praha, a.s. (SPON) v posledním znění pro 
daný obor stavebních prací.  

3.14. Strany vylučují použití všech dispozitivních ustanovení platných právních předpisů upravujících 
zvýšení Ceny, přičemž Zhotovitel tímto výslovně přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu 
ustanovení § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se výslovně 
uvádí, že cena není určena odkazem na rozpočet. Položkový rozpočet slouží pouze pro účely fakturace 
a oceňování případných víceprací a méněprací. 

 

4. Doba plnění 

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo do 8 kalendářních dnů od předání staveniště RTT Starostrašnická 
– V Olšinách, 12 kalendářních dnů od předání staveniště OTT vozovna Strašnice. Podrobný 
harmonogram provádění Díla je uvedený v příloze č. 2 této Smlouvy. Pro vyloučení pochybností 
Smluvní strany uvádějí, že harmonogram prací není závazný, pouze upřesňuje průběh provádění Díla 

s tím, že pokud bude některý z údajů uvedených v harmonogramu prací v rozporu s údajem 
uvedeným v této Smlouvě nebo z ní bude jednoznačně vyplývat, platí, že přednost má údaj daný nebo 
vyplývající z této Smlouvy 

4.2. Zhotovitel potvrzuje, že harmonogram prací umožňuje Objednateli řádné plánování, provádění a 
kontrolu průběhu a postupu všech dodávek a prací na Díle. Pokud dojde z libovolného důvodu k 
nedodržení lhůty uvedené v harmonogramu, zavazuje se Zhotovitel k bezodkladné aktualizaci a 
přepracování harmonogramu tak, aby Objednatel mohl řádně provádět činnosti dle věty první tohoto 
bodu. 



Odstranění a zřízení podkladních vrstev RTT Starostrašnická – V Olšinách a OTT vozovna Strašnice 

 

Stránka 5 z 12 

 

4.3. Objednatel vyzve Zhotovitele k převzetí staveniště nejpozději 14 dní před stanovenou výlukou 
tramvajového provozu a zároveň jej vyzve k převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen staveniště 
převzít v termínu určeném Objednatelem ve výzvě k převzetí staveniště. Pokud Zhotovitel staveniště 
k tomuto okamžiku bez vážných důvodů nepřevezme, považuje se staveniště k tomuto okamžiku za 
řádně předané. 

4.4. Objednatel je povinen se na výzvu Zhotovitele dostavit k přejímce, provést přejímku a bezvadné Dílo 
převzít. Doba provádění prací zahrnuje i geodetické práce, předání Díla a předávací protokol 
s naměřenými hodnotami v písemné podobě. 

 

5. Odpovědnost Zhotovitele za vady 

5.1. Zhotovitel je oprávněn provést Dílo zčásti prostřednictvím třetí osoby, a to na svoji odpovědnost. 
Účast konkrétního poddodavatele Zhotovitele na provádění Díla podléhá předchozímu písemnému 
schválení ze strany Objednatele. 

5.2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo řádným a odborným způsobem, včas a v souladu se všemi 
příslušnými standardy, zákony, nařízeními, vyhláškami a normami platnými v České republice a dále 
zaručuje, že zajistí, aby veškeré zboží, materiály a zařízení bylo na úrovni požadované Smlouvou, PD, 

Objednatelem a všemi příslušnými standardy, zákony, nařízeními, vyhláškami a normami platnými v 
České republice. Zhotovitel se zárukou za jakost zaručuje, že Dílo bude mít po celou záruční dobu 
vlastnosti stanovené touto Smlouvou a jejími přílohami (včetně dokumentace poptávkového řízení), 
platnými právními předpisy (zákony i podzákonnými právními předpisy), rozhodnutími (včetně 
stavebního povolení, podle ČSN, v souladu s veškerými technickými požadavky na stavební výrobky 
ve smyslu Nařízení EP a Rady (EU) č.305/2011 ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s dalšími 
právními předpisy, oborovými normami a doporučeními výrobců, jinak vlastnosti obvyklé, a zachová 
si po celou dobu záruční doby plnou funkčnost. Pokud jsou uvedené právní předpisy nebo normy 
nebo doporučení mezi sebou v rozporu, rozhodující pro účely této Smlouvy bude nejpřísnější právní 
předpis, norma či doporučení. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v souladu s vnitřními normami 
Objednatele uvedenými v projektové dokumentaci; Zhotovitel podpisem této Smlouvy stvrzuje, že se 
s uvedenými normami řádně seznámil. 

5.3. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené Dílo záruku za jakost dle § 2113 a násl. Občanského 
zákoníku. Zhotovitel přejímá závazek, že Dílo bude způsobilé pro použití ke smluvenému, nebo jinak 
k obvyklému, účelu a zachová si smluvené, nebo jinak obvyklé, vlastnosti a provozní parametry s 
výjimkou běžného provozního opotřebení, tj. zejména plnou funkčnost, a to po celou záruční dobu, 
která činí 60 měsíců. Záruční doba běží ode dne převzetí Díla Objednatelem. 

5.4. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za to, že Dílo nebude mít právní vady a nebude zatíženo 
právy třetích osob, které by omezovaly nebo znemožňovaly jeho prodej, užití, údržbu a opravy. 

5.5. Po dobu trvání záruky se Zhotovitel zavazuje k  opravě a k  výměně vadných částí Díla za bezvadné, a 
to na svůj náklad nezávisle na tom, zda reklamaci uznává. Zhotovitel je povinen nastoupit na 

odstranění Objednatelem reklamovaných vad a tyto vady odstranit bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však v následujících termínech, pokud se Strany v konkrétním odůvodněném termínu 

písemně nedohodnou jinak: 

 U vad, které mají za následek omezení nebo zastavení provozu tramvají, je Zhotovitel povinen 
nezávisle na tom, zda reklamaci uznává, nastoupit k jejich odstranění do 12 hodin od doručení 
reklamace a tyto vady odstranit do 48 hodin od doručení reklamace. O tom, že může dojít 
k omezení nebo zastavení provozu tramvají, bude Zhotovitel spraven spolu s reklamací. 

 U ostatních vad se Zhotovitel zavazuje nastoupit k jejich odstranění nejpozději do 12 hodin od 
doručení reklamace a tyto vady odstranit do 10 dnů od obdržení reklamace. 
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 Záruční doba bude prodloužena o dobu od nahlášení vady Objednatelem do doby odstranění 
vady Zhotovitelem. 

 Namísto nároku na odstranění vady má Objednatel právo požadovat přiměřenou slevu z ceny. 
Neodstraní-li Zhotovitel vadu ve lhůtě dle bodu 5.5 a neodstraní-li ji ani v dodatečné přiměřené 
lhůtě mu k tomu Objednatelem poskytnuté, či prohlásí-li Zhotovitel, že vadu neodstraní, má 
Objednatel právo od této Smlouvy odstoupit nebo uplatnit právo na přiměřenou slevu z ceny. 

Důvodnost reklamace Objednatele, kterou Zhotovitel neuzná, bude zjištěna znaleckým 
posudkem, který zajistí Objednatel. V případě, že reklamace bude uznána důvodnou, ponese 
Zhotovitel náklady na jeho vyhotovení. Pokud bude reklamace neoprávněná, uhradí Objednatel 
Zhotoviteli všechny náklady, které v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady 
účelně vynaložil. 

5.6. V případě, že Zhotovitel nezahájí odstranění vady Díla (z odpovědnosti za vady i ze záruky za jakost) ve 

Smlouvy způsobem určeným v souladu s touto Smlouvou, má Objednatel právo zajistit odstranění 
takové vady Díla jinou osobou, a to na náklady Zhotovitele, přičemž toto ustanovení nemá vliv na 
sjednané smluvní pokuty. 

 

6. Smluvní pokuty 

6.1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu v následujících případech: 

6.1.1. pro případ prodlení Zhotovitele s předáním dokončeného Díla anebo s odstraněním vad 
v termínech dle této Smlouvy ve výši 0,5 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý, byť i jen 
započatý den prodlení se splněním uvedené povinnosti.  

6.1.2. pro případ porušení jakékoli povinnosti ze strany Zhotovitele, které bude mít za následek 
prodloužení plánované výluky na tramvajové trati, se sjednává smluvní pokuta ve výši 100 000,- 
Kč za každý jednotlivý případ porušení. 

6.1.3. pro případ prodlení se zahájením odstraňování nebo s odstraněním jakékoli vady v termínu dle 
Smlouvy zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu a každý 
den prodlení pro vady bránící provozu a 3.000,-Kč za každou vadu a každý den prodlení pro 
ostatní vady. 

6.1.4. pro případ porušení povinnosti vést stavební deník se Zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 50.000,- Kč. 

6.1.5. pro případ porušení povinnosti vést deník víceprací, se Zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 50.000,- Kč. 

6.1.6. pro případ porušení povinnosti Zhotovitele mít uzavřenou pojistnou smlouvu  dle bodu 9.1. této 
Smlouvy nebo pro případ, kdy Zhotovitel neumožní objednateli si existenci a platnost této 
pojistné smlouvy ověřit, se Zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
10.000,- Kč za každý, byť i jen započatý, den prodlení se splněním této povinnosti. 

6.1.7. za nesplnění jakékoliv další povinnosti upravené Smlouvou, na které byl Zhotovitel předem 
písemně upozorněn, je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, a to ve výši 
2.000,- Kč za každý případ a den trvání takového stavu. 

6.2. Smluvní pokuty podle této Smlouvy mohou být kombinovány. Uplatnění jedné smluvní pokuty 
nevylučuje souběžné uplatnění jakékoli jiné smluvní pokuty za porušení stejné povinnosti. 

6.3. Závazek splnit povinnosti sjednané v této Smlouvě zaplacením smluvní pokuty nezaniká. 

6.4. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že povinnost zaplatit smluvní pokutu není závislá na zavinění. 



Odstranění a zřízení podkladních vrstev RTT Starostrašnická – V Olšinách a OTT vozovna Strašnice 

 

Stránka 7 z 12 

 

6.5. Ujednáním smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, a to ani ve výši přesahující smluvní 
pokutu, přičemž za tímto účelem Strany vylučují aplikaci § 2050 Občanského zákoníku. V případě, kdy 
bude smluvní pokuta snížena soudem, zůstává právo na náhradu škody zachováno, a to v plné výši. 
Pokud jakýkoliv právní předpis stanoví pokutu (penále) pro porušení smluvní povinnosti (kdykoliv 
během trvání této Smlouvy), nebude takovým nárokem nijak dotčeno právo na náhradu újmy a/nebo 
právo na smluvní pokutu. Vznik práva na smluvní pokutu se rovněž nijak nedotýká případného práva 
na úroky z prodlení. 

6.6. Smluvní pokuty budou fakturovány samostatně. Smluvní pokuty účtované Zhotoviteli jsou splatné do 
30 dnů od doručení písemné faktury, tj. výzvy k úhradě smluvní pokuty, Objednatele k jejímu 
uhrazení Zhotoviteli, a to na účet Objednatele uvedený na faktuře. Faktura k uhrazení smluvní pokuty 
bude obsahovat specifikaci porušené smluvní povinnosti.  

6.7. Objednatel je oprávněn své nároky vyplývající z porušení této Smlouvy uspokojit jakýmkoli zákonným 
způsobem, včetně započtení nároku proti kterékoli pohledávce Zhotovitele vůči Objednateli (a to i 
tehdy, pokud nárok Objednatele není dosud splatný). 

6.8. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za Objednatelem (splatnou nebo 
doposud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce Objednatele za Zhotovitelem bez předchozího 
písemného souhlasu Objednatele. 

6.9. Promlčecí doba smluvní pokuty se sjednává na pět let. 

 

7. Povinnost součinnosti Objednatele 

7.1.  Objednatel umožní Zhotoviteli přístup na místo provádění Díla.  
 

8. Práva a povinnosti Zhotovitele 

8.1. Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat obecně závazné právní předpisy a technické 
normy (včetně ČSN), vztahující se k jeho provedení, řídit se touto Smlouvou, pokyny Objednatele 

a podklady, které mu byly či budou Objednatelem předány a postupovat v souladu s jeho zájmy.  

8.2. Zhotovitel je oprávněn provádět část Díla prostřednictvím poddodavatele neuvedeného v příloze č. 3 

(seznam poddodavatelů) této Smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele, který 
může být vydán formou zápisu do stavebního deníku. 

8.3. Objednatel může kdykoli požádat Zhotovitele, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, který není 
způsobilý nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností (zejména provádí Dílo neodborně). 
Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Odvoláním poddodavatele nebudou změněny 
termíny dokončení ani cena Díla. 

8.4. V případě, že bude Zhotovitel provádět část Díla pomocí poddodavatele, odpovídá Objednateli tak, 
jako by Dílo prováděl sám. 

8.5. Od okamžiku převzetí staveniště až do odstranění vad a nedodělků povede Zhotovitel stavební deník 
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, do kterého bude pověřený pracovník 
Zhotovitele (jeho jméno bude uvedeno ve stavebním deníku) zaznamenávat podstatné údaje, týkající 
se Díla. 

8.6. Stavební deník bude kdykoliv k dispozici technickému dozoru Objednatele ke kontrole a provádění 
zápisů každý den od 7:00 do 18:00 hodin. Do stavebního deníku mají oprávnění provádět záznamy 
Objednatel, technický dozor Objednatele, autorský dozor projektanta a státní stavební dohled. 

8.7. Stavební deník bude veden se dvěma průpisy. 

8.8. Veškeré požadavky Stran uvedené ve stavebním deníku musí být podepsány oprávněnou osobou 
Objednatele, jinak jsou považovány za neplatné. Obě Strany se zavazují vyjádřit se k zápisu ve 
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stavebním deníku nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů, pokud bude situace na stavbě vyžadovat 
okamžité řešení s ohledem na postup prací, zavazují se Strany projednat příslušné požadavky 
bezodkladně. Zápisy ve stavebním deníku nemají jakýkoli vliv na práva a povinnosti Stran vyplývajících 
z této Smlouvy; takové změny mohou být činěny pouze písemným dodatkem ke Smlouvě. 

8.9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla v souladu s ustanovením § 2593 Občanského 
zákoníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem ve stavebním deníku. Bude 
potvrzovat soupisy provedených prací. Objednatel je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz 
přerušit práce, pokud není přítomen odpovědný pracovník Zhotovitele a hrozí nebezpečí poškození 
stavby nebo je ohroženo zdraví či život pracovníků či třetích osob a rovněž v dalších případech (např. 
když Zhotovitel provádí stavbu odlišně od PD bez odsouhlasení Objednatele, nekvalitně apod.).  

8.10.  Pokud dojde k přerušení provádění Díla z důvodu na straně Objednatele zcela bezdůvodně, zavazují 
se Strany projednat případnou částku, o kterou se upraví cena vzhledem k prokázaným nákladům, 
vzniklým Zhotoviteli z důvodu tohoto přerušení. Následně případný zástupce Objednatele či 
Objednatel sám projedná se Zhotovitelem případnou změnu termínu dokončení Díla. Lhůta 
prodloužení termínu dokončení Díla však nesmí překročit dobu, po kterou bylo přerušeno plnění Díla.   

8.11. Objednatel je oprávněn zastavit/přerušit plnění Díla pokud dochází k opakovanému poškozování 
majetku Objednatele v důsledku jednání Zhotovitele. 

8.12. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci či poddodavatelé, kteří se podílejí na 
provádění Díla a mají přístup na místo provádění Díla, dodržovali veškerá opatření k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protipožární ochrany a ochrany životního prostředí, vyplývající 
ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, z příslušných obecně 
závazných právních předpisů a podmínek daných realizací Díla nebo stanovených Objednatelem.  

8.13. Povinností Zhotovitele je předcházet pracovním rizikům, odstraňovat je a učinit opatření nutná 
pro ochranu bezpečnosti a zdraví zaměstnanců včetně jejich vybavení odpovídajícími ochrannými 
pracovními pomůckami. Zaměstnanci Zhotovitele musí být seznámeni s legislativními předpisy 
v oblasti bezpečnosti práce, v oblasti životního prostředí a jsou povinni je dodržovat. 

8.14. Zhotovitel musí mít po celou dobu plnění Smlouvy dostatečné technické vybavení k provádění 
požadovaných prací. 

8.15. Vstup na místo plnění Díla bude umožněn pouze zaměstnancům, kteří budou proškoleni z příslušných 
vnitropodnikových předpisů Objednatele a BOZP v podmínkách tramvajové dráhy (proškolení 
odpovědného zástupce Zhotovitele provede zástupce Objednatele na vyžádání před zahájením 
plnění). Odpovědný zástupce Zhotovitele provede proškolení dalších zaměstnanců sám. Zaměstnanci 
Zhotovitele budou při provádění Díla vybaveni dle ČSN EN 471 výstražnými oděvy s vysokou 

viditelností. 

8.16. Zhotovitel je dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, původcem odpadů, kromě 
odpadů kovových a jejich slitin, vznikajících při provádění Díla a je povinen dodržovat veškeré 
náležitosti v souladu s platnou legislativou. 

8.17. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se při provádění Díla 
nebo v souvislosti s ním dozví. Povinností mlčenlivosti je Zhotovitel povinen zavázat i své 
zaměstnance a poddodavatele.  

8.18. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací poptávkového řízení, 
s rozsahem a povahou plnění, které bude plnit na základě této Smlouvy, že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, 
které jsou k plnění nezbytné. 

8.19. Zhotovitel odpovídá za správné zatřídění stavebních a montážních prací do číselníku kódu klasifikace 
produkce CZ-CPA platného od 1. ledna 2015. 
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9. Pojištění 

9.1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu platnosti smlouvy pojištěn proti vzniku odpovědnosti za 
škodu způsobenou v souvislosti s plněním na základě Smlouvy, přičemž výše pojistného krytí nebude 
nižší než 10 mil. Kč. Zhotovitel je povinen kdykoli po dobu platnosti Smlouvy umožnit Objednateli si 
existenci výše uvedeného pojištění ověřit, zejména doložením kopie pojistné smlouvy, a to nejpozději 
do 2 pracovních dnů od žádosti Objednatele. 

9.2. Pro odstranění pochybností Strany této Smlouvy prohlašují, že výše pojištění dle bodu 10.1 Smlouvy 

není odhadem výše případné škody, kterou může Zhotovitel Objednateli způsobit. Skutečně vzniklá 
škoda může výši pojištění přesáhnout, přičemž Zhotovitel za tuto škodu odpovídá v plném rozsahu. 

 

10. Splnění závazku Zhotovitele 

10.1. Splněním závazku se rozumí jeho provedení, tj. dokončení a předání Díla Objednateli. O průběhu a 
výsledku předávacího řízení sepíší obě Strany zápis - Protokol o předání a převzetí dokončeného Díla 
podepsaný oběma Stranami. 

10.2. V průběhu přejímacího řízení předá Zhotovitel Objednateli následující doklady: 
 písemné prohlášení Zhotovitele o tom, že předávané Dílo bylo provedeno a dokončeno v souladu 

s příslušnými zákony, normami a standardy, s podmínkami uvedenými ve stavebním povolení, 
s řádnými technologickými postupy a s projektovou dokumentací, 

 originál stavebního deníku, 
 deník víceprací, byl-li založen, 
 protokoly o naměřených hodnotách předepsaných v projektové dokumentaci a v podrobných 

podmínkách PŘ, 
 prohlášení o shodě použitých materiálů 

 doklad o uložení odpadu ze stavební činnosti, 
 geodetické zaměření stavby, 
 další doklady požadované Objednatelem. 

 

10.3. Objednatel není povinen převzít Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání užívání a provozu Díla. V případě převzetí předmětu Díla s vadami či 
nedodělky musí být vady a nedodělky uvedeny v zápise o předání a převzetí Díla včetně dohodnutých 
termínů jejich odstranění (převzetí Díla s výhradami). Nedohodnou-li se Strany na termínech jejich 
odstranění, určí je Objednatel. Po odstranění vad a nedodělků bude sepsán protokol, ve kterém 
Objednatel potvrdí, že vady a nedodělky byly odstraněny. Tento protokol se stane dodatkem 
protokolu o předání a převzetí dokončeného Díla.  

10.4. Kontaktní osoby Objednatele:  

ve věcech technických: 
                                          

 

Kontaktní osoby Zhotovitele:  
ve věcech smluvních:  Ing. Jaroslav Jezl, jednatel komplimentáře,
ve věcech technických:   Ing. Jaroslav Jezl, stavbyvedoucí, 

Výše uvedené kontaktní osoby jsou oprávněny komunikovat ve věcech této Smlouvy, zejména 
uplatňovat práva z vadného plnění a činit další jednání dle Smlouvy, s výjimkou změn Smlouvy, 

prominutí nebo potvrzení dluhů či ukončení platnosti Smlouvy (výpověď, odstoupení od Smlouvy). 

Kterákoliv ze Stran této Smlouvy je oprávněna kontaktní osobu kdykoliv změnit, a to jednostranným 
písemným prohlášením adresovaným druhé Straně této Smlouvy. Změna je vůči druhé Straně této 
smlouvy účinná okamžikem doručení. 
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11.  Platnost a účinnost Smlouvy 

11.1. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem oběma Stranami této Smlouvy a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů.  

11.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy bez dalšího, tj. bez předchozího upozornění 
Zhotovitele v těchto případech: 
- poruší-li Zhotovitel opakovaně některou z povinností dle této Smlouvy nebo stanovenou na jejím 

základě nebo dle platných předpisů, norem a rozhodnutí příslušných orgánů, zejména orgánů státní 
správy, které je povinen při plnění závazku založeného touto smlouvou dodržovat anebo v rozporu 
s pokyny Objednatele a toto porušení neodstraní ani v dodatečné přiměřené lhůtě dané mu za 
tímto účelem Objednatelem, 

- vstoupí-li Zhotovitel do likvidace, 

- pozbude-li Zhotovitel jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění činnosti, k 
níž se zavazuje touto Smlouvou, 

- bude-li Zhotovitel pravomocně odsouzen pro některý z trestných činů vyjmenovaných v § 7 zákona 
č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob. 

11.3. Právo Stran této Smlouvy odstoupit od Smlouvy podle Občanského zákoníku zůstává zachováno. 

11.4. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení druhé Straně. 

 

12. Závěrečná ustanovení 

12.1. Pro vyloučení pochybností Strany této Smlouvy výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají tuto 
Smlouvu při svém podnikání, a na tuto Smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 a násl. 
Občanského zákoníku o neúměrném zkrácení. 

12.2. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 
Občanského zákoníku. 

12.3. Strany této Smlouvy sjednávají, že změny této Smlouvy je možné činit jen formou písemných, 
nepřerušovanou číselnou řadou označených dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou Stran 
této Smlouvy. Za písemnou formu pro tento účel nebude považována výměna e-mailových či jiných 
elektronických zpráv. Strany této Smlouvy mohou namítnout neplatnost dodatku k této Smlouvě 

z důvodu nedodržení formy kdykoli, a to i když již bylo započato s plněním. 

12.4. Práva či povinnosti vzniklé z této Smlouvy nesmí být postoupeny bez předchozího písemného 
souhlasu druhé Straně této Smlouvy. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna 
e-mailových, či jiných elektronických zpráv. Pro případ postoupení této Smlouvy si strany ujednaly, 
že postoupená strana nemůže odmítnout osvobození postupitele za žádných okolností. 

12.5. Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu a účelu Smlouvy a o všech náležitostech, které 
Strany této Smlouvy měly a chtěly sjednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. 
Žádný projev Stran této Smlouvy učiněný při jednání o této Smlouvě, ani projev učiněný po uzavření 
této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze Stran této Smlouvy. 

12.6. Strany této Smlouvy si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv 
práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Stranami této Smlouvy 
či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy. 

12.7. Strany této Smlouvy si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této 
Smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této Smlouvy. Kromě 
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ujištění, která si Strany této Smlouvy poskytly v této Smlouvě, nebude mít žádná ze Stran této 
Smlouvy žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo 
a o kterých neposkytla druhá Strana této Smlouvy informace při jednání o této Smlouvě. Výjimkou 
budou případy, kdy daná Strana této Smlouvy úmyslně uvedla druhou Smluvní stranu v omyl ohledně 
předmětu této Smlouvy. 

12.8. Tato Smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí Občanským zákoníkem. 

12.9. Strany vylučují aplikaci ustanovení § 2591, § 2594, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2611, § 2627, § 2628 a § 
2630 odst. 2 Občanského zákoníku na tuto Smlouvu a na veškerá práva a povinnosti stran vzniklé na 
základě této Smlouvy. 

12.10. Strany této Smlouvy prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku ani za důvěrné informace a souhlasí s 
jejich užitím a zveřejněním bez jakýchkoli dalších podmínek. Zhotovitel bere na vědomí, že 
Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím a že informace týkající se plnění této Smlouvy mohou být 
poskytnuty třetím osobám, za podmínek stanovených tímto zákonem.  

12.11. Strany této Smlouvy tímto prohlašují, že v této Smlouvě nechybí jakákoliv náležitost, kterou by 
některá ze Stran této Smlouvy mohla považovat za předpoklad pro uzavření této Smlouvy. 

12.12. Každá ze Stran této Smlouvy se zavazuje, že: 
- neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti se svojí činností za 

účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby;  
- nepřijme, nebude vyžadovat, ani si nedá slíbit úplatek, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti 

se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby; 
- učiní všechna opatření k tomu, aby se ony ani její zaměstnanci či zástupci nedopustili jakékoliv 

formy korupčního jednání, zejména jednání spočívajícího v úplatkářství, které by mohlo naplnit 
znaky skutkové podstaty trestného činu dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „TZ“), a to trestného činu přijetí úplatku dle § 331 TZ, trestného činu 
podplácení dle § 332 TZ, trestného činu nepřímého úplatkářství dle § 333 TZ, či jiného trestného 
činu spojeného s korupcí dle TZ; 

- nebude tolerovat ani u svých obchodních partnerů jakoukoli formu korupce. 

12.13. Každá ze Stran této Smlouvy prohlašuje: 
- že se nepodílela a nepodílí na páchání trestné činnosti ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., o trestní 

odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako 
„ZTOPO“); 

- že zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých zaměstnanců a dalších 
odpovědných osob dle § 8 ZTOPO; 

- že učinila nezbytná opatření k předcházení vzniku své trestní odpovědnosti a zamezení nebo 
odvrácení případných následků spáchání trestného činu; 

- že z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní lze ve smyslu 

ZTOPO spravedlivě požadovat, přičemž objednatel proklamuje, že za tímto účelem přijal a aktivně 
aplikuje zejména Program předcházení trestné činnosti a Etický kodex;  

- každá ze Stran této Smlouvy se zavazuje dodržovat právní předpisy a jednat tak, aby její jednání 
nevzbudilo důvodné podezření ze spáchání trestného činu, přičitatelného jedné nebo oběma 
smluvním stranám ve smyslu ZTOPO. 

12.14. Veškeré soudní spory vzniklé z této Smlouvy budou ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 

Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodovány soudem místně příslušným 
podle sídla Objednatele. 
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12.15. Tato Smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů.  

12.16. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Strana této Smlouvy obdrží po 
jednom. 

12.17. Strany této Smlouvy prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po 
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni 
ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy. 

 

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy: 

Příloha č. 1 -  Cenová nabídka – výkaz výměr 

Příloha č. 2 -  Harmonogram prací 
Příloha č. 3 -  Seznam poddodavatelů 

 

 

V Praze dne:      V Praze dne: 

 

Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 

 

 

_________________________    ______________________ 

Ing. Petr Witowski      Ing. Jaroslav Jezl    

předseda představenstva     jednatel komplimentáře 

Dopravní podnik hl. m. Prahy,    Hans Wendel, spol. s .r.o. & CO., k.s. 

akciová společnost        

 

 

 

__________________________ 

Ing. Ladislav Urbánek  
místopředseda představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost 

 


