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SMLOUVU O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: 4100200191
číslo smlouvy zhotovitele: 100-2020-001
číslo veřejné zakázky:

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a
závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.

2. Dílem dle této smlouvy je realizace služeb v rámci veřejné zakázky:

„Projektová dokumentace k rekonstrukci sportovišť v areálu sokolovny,
ul. Pod Nivami, Zlín“.

(dále jen „dílo")

v rozsahu dle podmínek výběrového řízení (víz číánek íí.) a této smíouvy.

2.1. Předmět plnění

Předmětem této smlouvy je vypracování dokumentace pro stavební řízení - stavební povolení,
vypracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele (dokumentace provádění stavby včetně
výkazu výměr a rozpočtových nákladů stavby) a související inženýrská činnost.

S00JP0188QXA



Projektová dokumentace k rekonstrukci sportovišť v areálu sokoiovny,
ul. Pod Nivami, Ziír

2.2 Rozsah prací:

2.2.1 ■ Výkonové fáze:

1. Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební řízení podle vyhlášky č. 
503/2006 Sb. a č. 499/2006 Sb., včetně propočtu nákladů stavby na základě výše uvedených 
podkladů.

2. Inženýrská činnost související s vydáním pravomocného územního rozhodnutí a stavebního 
řízení.

3. a) Zpracování dokumentace pro provádění stavby. Obsahem dokumentace bude přesná 
specifikace technického provedení objektů včetně jednotlivých profesních částí, projekt bude 
propracován až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti 
stavby, umožňující provedení výběrového řízení na zhotovitele stavby, tj. zejména v souladu se 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon) a vyhláškou č. 
169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr. V dokumentaci nebudou používány obchodní názvy, budou 
zpracovány technické podmínky s odkazem na české technické normy přejímající evropské 
normy.

b) Zpracování položkového rozpočtu včetně výkazu výměr členěněho na jednotlivě objekty. 
Ocenění položek do souhrnněho rozpočtu bude provedeno jednotně v celém výkazu výměr dle 
systému ceníku RTS, a.s.., nebo ceníku URS CZ, a.s., v cenové úrovni 2020/1. Členění výkazu 
výměr bude v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, kterě 
jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a 
organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon) a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr. Položkový rozpočet bude zpracován ve formátu pdf, xls a xml.

4. Zapracování všech změn a dodatků do předloženě dokumentace, které budou vyžadovány 
veřejnoprávními orgány a subjekty v těchto řízeních dotčenými.

Dílo bude realizováno v souladu s platnými a účinnými zákony ČR, normami ČSN a EN a dle obecně 
závazných a doporučených předpisů a metodik.

2.2.2 Inženýrská činnost:

Inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí a stavebního řízení představuje komplexní výkon 
inženýrská činnosti za účelem projednání dokumentace s dotčenými osobami a orgány státní správy, 
organizacemi pověřenými výkonem státní správy a správci sítí, získání příslušných kladných vyjádření 
těchto osob, získání stanovisek a rozhodnutí, vypracování a podání žádosti na zahájení územního a 
stavebního řízení a zajištění územního rozhodnutí a stavebního řízení, včetně nabytí právní moci. 
Zajištění případnáho povolení ke kácení dřevin.

2.2.3 Nedílnou součástí provedení předmětu veřejně zakázky a nabídkové ceny bude rovněž:

- Zajištění kladných vyjádření, stanovisek a rozhodnutí od příslušných dotčených osob, orgánů a 
správců sítí nutných pro vydání územního rozhodnutí a stavebního řízení v 1 vyhotovení v listinné 
formě v kopii. Originály budou součástí podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a 
stavebního řízení.

- Předání smluv (smlouvy o právu provést stavbu, příp. jiné smlouvy) ve 4 vyhotoveních s podpisem 
dotčených stran v originálech.

- Projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení, každá ve 4 vyhotoveních 
v listinné formé, z toho 2x autorizované.



- Projektová dokumentace pro provádění stavby ve 4 vyhotoveních v listinné formě a 1x v digitální
formě (formát pdf, doc, dwg, dgn, xls), včetně položkového rozpočtu stavby a výkazu výměr
(formát xls, pdf a xml). Položkový rozpočet, tj. oceněný výkaz výměr, bude sestavený z položek
pro všechny druhy požadovaných prací a konstrukcí s popisem položek, kterými bude
jednoznačně definován požadovaný standard.

3. Součástí předmětu smlouvy jsou dále i činnosti zhotovitele v této smlouvě výslovně neuvedené,
které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla dle této smlouvy a o kterých zhotovitel vzhledem
ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto činností je již plně zahrnuto
v ceně díla.

Článek II.
Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla jsou zejména:
- výzva k podání nabídek včetně příloh
- studie zpracovaná projektovou kanceláří
- nabídka zhotovitele.

2. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány všechny podklady a
prohlašuje, že se s nimi stejně jako s ostatními přílohami výběrového řízení jako odborně způsobilý
subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této smlouvy a podmínek výběrového řízení provést
tak, aby splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané.
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Článek III.
Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést s potřebnou péčí, v souladu s obecně závaznými právními
předpisý, v souladu se shora uvedenou studií a dalšími podklady pro provedení díla, popřípadě
rozhodnutími správních orgánů, stanovisky dotčených orgánů a pokyny objednatele v ujednaném
čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba.

2. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a je přitom vázán pokyny objednatele, který má
právo kontrolovat provádění díla. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného
odkladu na nevhodnou povahu pokynu, kterou mu objednatel dal.

3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele jakýmkoliv způsobem
měnit věcný rozsah díla.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že případné změny řešení díla oproti studii je povinen konzultovat a
zajistit souhlas objednatele se změnami řešení díla oproti studii, bez tohoto souhlasu objednatel
dílo nepřevezme.

5. Zhotovitel je povinen vykonávat právní úkony a činnosti v rámci plnění této smlouvy s veškerou
odbornou znalostí, pečlivostí a svědomitostí, v souladu s platnými právními předpisy,
bezpečnostními předpisy, všemi oprávněnými požadavky orgánů státní správy, zúčastněných
institucí a úřadů, pokyny objednatele a podle obecných technických pravidel s ohledem na
technické normy a vyhlášky.

6. Zhotovitel je povinen zajistit potřebnou spolupráci a vzájemnou informovanost všech osob
zúčastněných na včasném a řádném plnění této smlouvy. Dále má za povinnost upozorňovat včas
prokazatelným způsobem objednatele na předvídatelné problémy a s cílem co nejrychleji a nejlépe
dosáhnout především:
- včasného obstarání, popřípadě přijetí nutných rozhodnutí,
- prosazení nezbytných opatření k realizaci smlouvy,
- obstarání potřebných souhlasů a povolení,
- odstranění možností vzniku konfliktů v průběhu realizace díla.



Článek IV.
Součinnost objednatele

1. Objednatel zmocňuje zhotovitele, aby jeho jménem a na jeho účet vykonával všechny činnosti, 
kterými bude realizovat dílo dle této smlouvy, a to za podmínek touto smlouvou dohodnutých.

2. Objednatel se zavazuje předat písemně zhotoviteli veškeré podklady a informace, které v průběhu 
plnění této smlouvy, či řešení ostatních záležitostí sám získá a které by mohly plnění smlouvy 
ovlivnit. Dále se zavazuje poskytnout včas všechnu potřebnou součinnost, spočívající zejména 
v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění 
smlouvy.

Článek V.
Doba a místo plnění

1. Doba plnění:
1.1 Provádění díla bude zahájeno: po podpisu této smlouvy, do 5 ti dnů na výzvu objednatele.

1.2. Ukončení plnění:

Projektová dokumentace pro stavební řízení: do 80 dnů od zahájeni 

Předání dokladové části pro stavební řízení: do 130 dnů od zahájení 

Projektová dokumentace ve stupni DPS : do 30 dnů od závazného vydání ÚR nebo SP.

1.3. Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele 
dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel 
v prodlení s plněním závazku.

1.4. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dodržení termínů provedení díla zhotovitelem je možné jen 
v případě průběhu jeho realizace bez objektivních překážek a prodlení zapříčiněných například 
projednáváním jednotlivých etap díla s příslušnými orgány státní správy včetně uzavírání dohod s 
nimi. Vyskytnou-li se objektivní překážky zapříčiňující průtahy, které měly vliv na dobu provedení 
díla, dohodnou se smluvní strany písemným dodatkem dle čl. Vlil. k této smlouvě na posunu 
terminu ukončení díia na pozdější termín o dobu shodnou s přerušením realizace z uvedených 
důvodů.

1.5. Lhůty pro provedení díla mohou být měněny jen v případě dohody o změně smlouvy dle článku 
Vlil.
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2. Misto plněni:
Místem plnění je Zlín.

Článek VI.
Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena 
maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování.

2. Cena za dílo {jeho části) byla dohodnuta jako nejvýše přípustná ve výši:

CENA
BEZ DPH

DPH 21% 1 CENA VČ. DPH

180 000 Kč 37 800 Kč 1 217 800 Kč

Součásti ceny za dilo jsou náklady na činností uvedené v článku I. bodu 2., které jsou v ceně 
za dílo již plně zahrnuty. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním 
dokončením díla, včetně veškerých okolností, které mohou nastat během provádění díla.
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Změna ceny za dílo dle této smlouvy je možná pouze v případě, že v průběhu trvání smlouvy dojde 
ke změnám zákonných sazeb DPH. V tomto případě bude cena za dílo upravena podle výše sazeb 
platných v době vzniku zdanitelného plnění bez nutnosti uzavření dodatku k této smlouvě.

Článek VII.
Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy.

2. Cena za dílo bude hrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystavených zhotovitelem 
s náležitostmi a v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů.

3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za dílo na základě doručeného daňového dokladu (faktury) 
vystaveného zhotovitelem po předání a převzetí díla. Přílohou dílčího daňového dokladu musí být 
předávací protokol, osvědčující řádné předání díla podle bodu 2., podepsaný zástupcem 
objednatele ve věcech technických. Den podpisu předávacího protokolu je zároveň dnem dílčího 
zdanitelného plnění. Splatnost daňového dokladu (faktury) činí 30 dní od data jeho doručení 
objednateíi. Zhotovitel doručí daňový doklad (fakturu) do 7 dnů ode dne zdanitelného plnění.

4. Píatba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotoviteíe, uvedený 
v záhlaví této smlouvy. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu 
objednatele.

Článek VIN.
Změny díla

Změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku ktéto smlouvě předem schváleného
příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína.

Článek IX.
Předání a převzetí díia

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným 
způsobem k převzetí díla nejméně 5 pracovních dnů předem.

3. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma 
smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla.

4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny výhrady, které 
samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání užívání díía. Výhrady objednatele budou uvedeny 
v předávacím protokolu spolu s uvedením termínu odstranění závad.

5. Zhotoviteí připraví k předávacímu řízení dokumenty, prokazující dokončení díla a dále dokumenty, 
které při plnění této smlouvy získal, tj. zejména vyjádření a stanoviska správních orgánů, smlouvy 
s vlastníky dotčených pozemků, atp.

Článek X.
Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je po jeho předání objednatel.

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem. Zhotovitel 
také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislostí s realizací díla až do předání 
a převzetí díla objednatelem.
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Vzhledem ktomu, že zhotovitelem prováděné dílo může podléhat ochraně podle autorského 
zákona, dohodly se smluvní strany na tom, že okamžikem předání díla poskytuje zhotovitel zároveň 
objednateli oprávnění k výkonu práva dílo neomezeně užívat (dále jako „licence"). Odměna za 
poskytnutou licenci je již zahrnuta ve sjednané ceně díla. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá 
práva a oprávnění k tomu, aby mohl licenci dle tohoto odstavce objednateli poskytnout.

1.

Článek XI.
Odpovědnost za vady

Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější 
odpovídá tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinností.

2. Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku dohodnutému ve smlouvě.

3. Pro případ vady projektové dokumentace sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat 
a povinnost zhotovitele poskytovat neprodlené bezplatné odstranění vady. Bezplatným 
odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje případné 
vady projektové dokumentace odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné 
reklamace objednatelem, učiněné písemnou formou, nejpozději však do 5 dnů ode dne jejího 
uplatnění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Článek XII.
Smluvní záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla 60 měsíců, která počíná běžet předáním a převzetím 
díla.

2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek této smlouvy a nejméně v záruční době bude 
způsobilé k použití pro svůj účel. Zhotovitel dále prohlašuje, že předmět díla má v době je předání 
objednateli a po dobu běhu záruční doby bude mít, vlastnosti stanovené obecně závaznými 
ustanoveními technických norem ČN, EN. Dále odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je 
kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

3. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 5 dnů ode dne jejich písemného oznámení 
zhotoviteli bezplatně odstraněny.

4. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad 
se použijí ustanovení § 2619 občanského zákoníku.

Článek XIII.
Smluvní pokuty

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla popř. jeho částí, zavazuje se zhotovitel 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý i započatý den prodlení s dokončením a předáním 
díla objednateli. Zhotovitel není v prodlení s předáním díla, pokud se vyskytnou objektivní 
skutečnosti, které nemohl svou vůlí ovlivnit a které zapříčinily vznik prodlení s předáním díla, 
ačkoliv zhotovitel vyvinul veškeré, rozumně požadovatelné úsilí pro dodržení termínu předání díla.

2. Pokud se na díle nebo jeho části (např. v projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele, rozpočtu, 
výkazu výměr) vyskytnou vady, chyby, nepřesnosti či opomenutí, v jejichž důsledku dojde ke 
zvýšení investičních nákladů objednatele, sjednávají strany smluvní pokutu ve výši 5% z hodnoty 
tohoto navýšení, stanovené rozpočtem projektanta. Tato smluvní pokuta nebude uplatňována 
v případech hodných zvláštního zřetele (např. rozpory ve stanoviscích dotčených orgánů apod.)



3. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůté, a 
zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 
200 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.

4. V případě, že v rozpočtu projektanta (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu 
výměr) nebudou uvedeny některé položky vyplývající z projektové dokumentace, bude tato 
skutečnost považována za vadu projektu, na kterou může být uplatněna smluvní pokuta. Výše 
pokuty je stanovena na částku 100 Kč za každých i započatých 10 000 Kč vč. DPH, o které bude 
dopočtena cena na provedení díla. Za základ pro výpočet bude považováno cenové navýšení za 
takto vypočtené práce v cenové úrovní, v jaké byl proveden rozpočet projektanta/dodavatele 
stavebních prací.

5. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené 
mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní 
pokutu.

6. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči 
nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.

7. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené 
mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní 
pokutu.

^ Článek XIV.
Úrok z prodlení

v případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je
strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně z částky,
ohledně které je v prodlení.

Článek XV.
Jiná ustanovení

Projektová dokumentace k rekonstrukci sportovišť v areálu sokolovny,
ul. Pod Nivami, Zlín

1. Zhotovitel předáním díla umožňuje objednateli jeho užití k účelu vyplývajícímu z této smlouvy (výběr 
zhotovitele a realizace stavebních prací „Rekonstrukce sportovišť v areálu sokolovny, ul. Pod 
Nivami, Zlín“). Zhotovitel užití díla za tímto účelem žádným způsobem neomezuje.

2. Zhotovitel výsledek své činnosti nesmí poskytnout jiným osobám. Pro případ porušení tohoto 
závazku se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výší 100 000 Kč.

Článek XVI.
Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy
zhotovitelem, a to v případě:

a) prodlení s provedením díla po dobu delší než 30 dnů,

b) neoprávněného zastavení či přerušení provádění díla po dobu delší než 30 dnů v rozporu 
s touto smlouvou,

2. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně.

Článek XVII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, 
ve znění pozdějších předpisů.



Projektová dokumentace k rekonstrukci sportovišť v £
ul.

v případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se
zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude
úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.

3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k těto smlouvě, není-li ve
smlouvě uvedeno jinak.

4. Zhotovitel bere na vědomí:
a) povinnost uveřejnit tuto smlouvu, včetně všech změn a dodatků, a to v souladu se zákonem

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění předpisů následujících

b) že statutární město Zíín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volněm pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonnost zpracování vychází
z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeněho nařízení. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu
stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních
údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování
osobních údajů jsou uvedeny na v/ww.zlin.eu/Qdpr.

c) povinnost uveřejnit tuto smlouvu v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.,
o registru smluv, ve znění předpisů následujících.

5. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž SMZ obdrží 2 vyhotovení,
zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

6. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.

7. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v táto smlouvě odpovídají jejich pravé a
svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy

Schválení finančních prostředků:
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína
Datum a číslojednací: 12. 12. 2019, č. usn. 4/8Z/2019, schválení rozpočtu na r. 2020Í

Schválení výběru dodavatele:
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a čísloJednací: 9. 3. 2020, č. usn. 115/5R/2020

2 2 *05- 2020
Ve Zlíně dne.

20 -05- 2020
Ví.Z.bj.Hft..........dne


