Cislo smlouvy objednatele:
Cislo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DiLO -

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasledujicich zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik

Clanek L.

SMLUVNI STRANY

1. Objednatel:

ICO:

DIC:

se sidlem:
zastoupeny:

VODARNA PLZEN a.s.

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym
soudem v Plzni, v oddilu B, vlozka 574

25205625

CZ25205625

Malostranska 143/2, Doudlevce, 326 00 Plzen

I o neréInim Feditelem

zastupce povereny jednanim ve vécech

a) smluvnich:

b) technickych:

2. Zhotovitel:

1CO:
DIC:
se sidlem:

zastoupeny:

I . ocneralni feditel
|

PPD stav s.r.o.

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym
soudem v Plzni, v oddilu C, vlozka 35385

06595413

CZ 06595413

Slovanska alej 2669/24b, Vychodni Predmesti, 326 00
Plzen

B ic(natclem spolecnosti

zastupce povéteny jednanim ve vécech

a) smluvnich:
b) technickych:

. cdnatel spolecnosti
I

Smluvni strany uzaviraji tuto smlouvu o dilo (déle jen ,smlouva®), ¢imz se zhotovitel
zavazuje k provedeni dila dle této smlouvy a objednatel k pfevzeti dila a k zaplaceni smluvni
ceny za dilo, a to za podminek v této smlouvé uvedenych.

Clanek II.

PREDMET DiLA A PODMINKY PLNENI

1. Piedmétem plnéni vefejné zakazky je ,,Rekonstrukce CSOV Litice IT¢.
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Pifedmétem plnéni vefejné zakazky je rekonstrukce stavajici erpaci stanice odpadnich vod
Litice II. Jedna se o trvalou stavbu, ktera slouzi k ¢erpani splaskovych a destovych vod na
stoce jednotné kanalizace.

Rozsah stavby je specifikovan jejimi technickymi parametry.

. Mistem plnéni dila jsou pozemky:
katastralni tizemi Plzen - Doudlevce
pozemky parc. ¢.: 479/1, 479/2.

. Technicka specifikace pfedmétu plnéni je blize uréena v projektové dokumentaci.

. Dilo bude provedeno:
a) dle podrobnych pozadavki a podminek zadavatele pro zpracovani nabidky uvedenych
ve viech ¢astech zadavaci dokumentace a vykazu vymeér;

b) dle nabidky zhotovitele podané na VODARNU PLZEN a.s. dne: 4. 5. 2020;

¢) Dle projektové dokumentace DPS vyp;acované zpracovatelem projektu: VODOPLAN
s.1.0., Sokolovska 41, 323 00 Plzen, ICO: 02458594, v¢. akceptovani pozadavki
uvedenych ve stanoviscich a vyjadfenich dotéenych subjekti;

d) Dle vyjadfeni ke stavebnimu fizeni Odboru rozvoje a planovani Magistratu mésta
Plzné, ¢;. NI ;¢ dne 6. 3. 2020.

e) dle dalsich podminek dotlenych organii a organizaci, zejména dle ,.Dohody o
technickych podminkach™ s pfispévkovou organizaci Sprava vefejného statku mésta
Plzné, jejiz uzavieni jménem objednatele je zhotovitel povinen vramci pfedmétu
plnéni zajistit, a to na zakladé plné moci, kterd mu bude po podpisu smlouvy predana;

f) dle podrobnych pozadavku a podminek zadavatele v prubéhu plnéni zakazky.
. Zhotovitel je povinen provést dilo na sviij naklad a na své nebezpeci.

. Objednatel se zavazuje dokoncené dilo bez vad a nedodélkt pfevzit a zaplatit niZe
sjednanou smluvni cenu dle ¢lanku IV. bodu 1 této smlouvy.

. Dojde-li pfi realizaci dila k zménam, doplikiim nebo rozsiteni pfedmétu dila vyplyvajicim
z podminek pii provadéni dila, je zhotovitel povinen provést soupis téchto zmén, doplikt
nebo rozsifeni, ocenit jej podle jednotkovych cen pouzitych pro navrh ceny dila a predlozit
tento soupis objednateli k odsouhlaseni formou dodatku ke smlouvé. Teprve po jeho
odsouhlaseni ma pravo na realizaci té€chto zmén a na jejich thradu. Pokud tak zhotovitel
neudini, ma se za to, Ze prace a dodavky jim realizované byly v pfedmétu dila a v jeho cené
zahrnuty. Veskeré zmény musi byt zachyceny zdpisem do stavebniho deniku.

. Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy, technologie nebo

zmény oproti projektové dokumentaci. Soucasné se zhotovitel zavazuje a ruci za to, ze pii
realizaci dila nepouzije Zadny material, o kterém je v dob¢ jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy.
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10.

11.

12.

13,

14.

Pokud tak zhotovitel uéini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzitou
napravu a veskeré naklady s tim spojené nese vyhradné zhotovitel.

. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou

mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze
disponuje sam i s poddodavateli takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k
provedeni dila nezbytné.

Zhotovitel je povinen predlozit objednateli na jeho Zadost pisemny seznam vSech svych
poddodavateld jesté pied uzavienim smluvnich vztahl s nimi ke schvéleni. Objednatel si
vyhrazuje pravo vyloutit z tohoto seznamu ty poddodavatele, se kterymi ma nebo mél
z pfedchozich staveb $patné zkuSenosti. Zhotovitel pak zajisti jiného poddodavatele.
Zhotovitel neni opravnén zajistovat plnéni dila pomoci poddodavatele, kterého objednatel
neschvalil. Poruseni tohoto ustanoveni opraviiuje objednatele k okamzitému odstoupeni od
smlouvy a déle je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi ll%
z celkové ceny dila.

Pozadovana kvalita je vymezena obecné zavaznymi pravnimi a technickymi pfedpisy,
normami CSN a predpisy ESC. Pokud porusenim t&chto pfedpisti vznikne $koda, nese ji
pouze zhotovitel. Dosazena kvalita musi garantovat, Ze dilo bude mit vlastnosti srovnatelné
s podobnymi dily, pfipadné vlastnosti lepsi.

Zhotovitel zajisti veskeré kompletni zkousky pozadované objednatelem k predani dila a
technologie.

Zhotovitel je povinen dodrZovat veskeré pfedpisy BOZP a PO a poucit v tomto sméru
ptipadné dotcené tieti osoby.

Prace, které jiz v prib&hu provadéni vykazuji nedostatky nebo odporuji smlouvé, musi
zhotovitel nahradit bezvadnymi pracemi, respektive odpovidajicimi projektové
dokumentaci. Vznikne-li touto nahradou objednateli $koda, hradi ji zhotovitel.
Neodstranéni téchto nedostatki v pfiméfené lhité stanovené objednatelem opraviuje
objednatele odstoupit od smlouvy.

Clanek I11.
CAS PLNENI

. Zhotovitel se zavazuje zah4jit realizaci dila nejpozdéji do tFiceti dni od ucinnosti této

smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje dilo fadn& a véas provést, a to tak, Ze dokon¢i a pfeda objednateli
predmét dila (v&etné piedani veskeré dokumentace dle této smlouvy), a to nejpozdéji do
31. 8. 2020.

Za prodleni s dokon¢enim dila zaplati zhotovitel smluvni pokutu ve vysi Il z dohodnuté
ceny dle ¢lanku IV. bodu 1 této smlouvy za kazdy zapocaty den prodleni.
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. Smluvni pokuta bude objednatelem vyuétovana formou samostatné faktury, kterou je
zhotovitel povinen uhradit do 21 dni od jejitho doruceni. Objednatel je opravnén provést
zapocet vyuctované smluvni pokuty oproti vlastni pohledavce, kterou ma z této smlouvy
vici zhotoviteli.

Cléanek IV.
CENA

. Cena za prace uvedené v Clanku II. této smlouvy se sjednava dle doloZené cenové
kalkulace zhotovitele ve vysi:

cena celkem bez DPH 8.238.958,93 K¢

. K cené bez DPH bude piic¢tena DPH dle platnych pravnich ptedpist.

. Cena dila je stanovena na zékladé cenové nabidky zhotovitele, je dohodnuta jako cena
pevna po celou dobu vystavby a jde o konecnou vysi ceny dila. O piipadné zméné ceny za
splnéni podminek uvedenych v ¢lanku II. této smlouvy jsou smluvni strany povinny uzavfit
dodatek ke smlouveé. Do doby uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo nevznika zhotoviteli
pravo na thradu vy33i ceny, nez ktera byla sjednana dle ¢lanku I'V. bodu 1 této smlouvy.

.V této cené jsou zahmuty veSkeré vydaje na strané zhotovitele spojené s realizaci
pfedmétu této smlouvy. Do ceny dila jsou taktéZ zapocéteny veskeré poplatky, napfiklad
poplatky za uZivani komunikace nebo vefejné pfistupnych pozemkii - ,,zabor* apod.

Clanek V.
FAKTURACE A PLATEBNi PODMINKY

. Podkladem pro placeni je faktura, ktera musi obsahovat, mimo udaje, jez musi obsahovat
danovy doklad, oznaceni banky a ¢islo G¢tu, na ktery ma byt platba uhrazena, soupis
provedenych praci odsouhlaseny vykonavatelem technického dozoru stavebnika stavby.
Toto ustanoveni neplati pro zalohové faktury.

. V pfipad€, Ze stavebni prace a jiné dodavky, které se zhotovitel zavazal realizovat dle této
smlouvy, spadaji ve smyslu platnych pravnich piedpist upravujicich dané a poplatky pod
rezim tzv. pfeneseni dafiové povinnosti, pfipadné tyto pfedpisy ukl4ddaji smluvnim stranam
ve vztahu k danim a poplatkiim jiné povinnosti, jsou smluvni strany povinny splnit veskeré
povinnosti z téchto pfedpist plynouci. Smluvni strany zejména berou na védomi, ze
vyuctovani ceny se bude fidit rezimem pieneseni dafové povinnosti.

. Zhotovitel je povinen na faktufe vyznacit ¢islo smlouvy a nazev zakdzky. Objednatel je
opravnén fakturu zhotoviteli vratit, jestlize tato nema naleZitosti datfiového dokladu ¢i
neobsahuje objednatelem pozadované udaje. Po tuto dobu neni objednatel v prodleni
s uhradou faktury, nova lhiita splatnosti po¢ina plynout po doruceni opravené faktury.
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. Zhotovitel je opravnén fakturovat dle odsouhlasené prostavénosti akce do 90 % celkové
ceny dila. Zbyvajicich 10 % bude ponechano na kone¢né vyictovéni, po pfedani a pievzeti
dila bez vad a nedod¢lki.

. Pravo na uhradu faktury zhotoviteli vznikd, bude-li dilo zhotovitelem provedeno v
pozadovaném objemu praci a kvalité. Pokud budou kontrolou pfi pfedéani dila zjistény vady
dila a objednatel je posoudi jako nesplnéni sjednaného plnéni, miaze byt celkova smluvni
pokuta za toto prodleni zapoétena viéi pozastavené ¢asti smluvni ceny formou samostatné
faktury.

. Zhotovitel pieda nejpozdé&ji patého dne kazdého kalendainiho mésice objednateli soupis
provedenych praci v dokonlenosti dosazené k poslednimu dni pfedchazejiciho
kalendafniho mésice. Technicky dozor stavebnika posoudi predany soupis provedenych
praci do tfech pracovnich dnd. Odsouhlasi-li a potvrdi-li technicky dozor stavebnika
zhotoviteli pfedany soupis provedenych praci, je tim zaroven potvrzeno pravo zhotovitele
na vystaveni faktury na dil&i platbu. Zhotovitel se zavazuje vystavit a doru€it objednateli
fakturu nejpozdgji do péti pracovnich dni ode dne, kdy mu toto pravo vznikne. Podpisem
soupisu provedenych praci zptisobem vyse uvedenym vznikd zhotoviteli pravo fakturovat
odsouhlasenou cenu dilé¢itho plnéni dafiovym dokladem. Dnem uskute¢néni dil¢iho
zdanitelného plnéni je patnacty den zjistovaného mésice.

. Objednatel uhradi fakturu zhotoviteli nejpozdg&ji do 30 dnti po jejim obdrZzeni. Objednatel
neni v prodleni, uhradi-li fakturu do 30 dnu po jejim obdrZeni, ale po terminu, ktery je na
fakture uveden jako den splatnosti. Za termin uhrady je povazovan den, kdy je
objednatelem dan piikaz k provedeni platby, je-li tento pfikaz nasledné realizovan. Je-li
objednatel v prodleni s placenim faktury, sjednavaji smluvni strany rok z prodleni ve vysi
0,1 % z dluzné castky za kazdy den prodleni.

. Objednatel si vyhrazuje pravo kontroly veskerych cen materidli a veSkerych
poddodavatelskych faktur. Pokud svoje pravo uplatni alespofi zdpisem ve stavebnim
deniku s uvedenim, které materialy nebo poddodavky pozaduje, je zhotovitel povinen toto
dolozit. Zhotovitel pak k soupisu provedenych praci pfilozi faktury za material nebo
faktury poddodavateli (fotokopie). Bez téchto dokladii je faktura neplatna.

. Zhotovitel se zavazuje, Ze na jim vydanych danovych dokladech bude uvadét pouze &isla
bankovnich G&td, kterd jsou spravcem dané zvefejnéna zpusobem umozilujicim délkovy
pristup (§ 98 pism. d) zakona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty). V pfipadg, Ze
datiovy doklad bude obsahovat jiny neZ takto zvefejnény ucet, bude takovyto dafovy
doklad povazovan za neuplny a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnéni. Do
okamziku doplnéni si objednatel vyhrazuje pravo neuskutecnit platbu na zdkladé tohoto
danového dokladu.

V piipadé, Ze kdykoli pfed okamZikem uskute¢néni platby ze strany objednatele na
zakladé této smlouvy bude o zhotoviteli spravcem dané z pfidané hodnoty zvefejn€na
zpusobem umoziujicim délkovy pfistup skute¢nost, Zze zhotovitel je nespolehlivym
platcem (§ 106a zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty), ma objednatel pravo
od okamZiku zvefejnéni ponizit viechny platby zhotoviteli uskutecfiované na zikladé této
smlouvy o prislusnou &¢astku DPH. Smluvni strany si sjednavaji, ze takto zhotoviteli
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nevyplacené ¢astky DPH odvede spravei dané sam objednatel v souladu s ustanovenim §
109a zékona ¢. 235/2004 Sb.

Clanek VL
STAVENISTE

1. Objednatel preda zhotoviteli staveniité zapisem nejpozdéji do tficeti dnti od uéinnosti této
smlouvy.

2. Zhotovitel pfed zahijenim stavby zajisti veSkeré pozadavky vyplyvajici z celé zadavaci
dokumentace.

3. Soucésti dila jsou vesSkeré doklady, nezbytné k jeho fadnému uzivani ze strany
objednatele, odsouhlasené technickym dozorem stavebnika. Zhotovitel k dokonceni dil¢i
¢asti dila - investorskému pievzeti kazdé etapy zajisti a pfeda objednateli vySe uvedené
doklady, a to zejména:

e protokoly o veSkerych zkouSkdch, revizich a dalsich nutnych urednich zkouskdch
potiebnych k prokazani kvality a bezpecné provozuschopnosti dila a vsech jeho
soucdsti, vcetné podrobnych technickych zdznamii o prubéhu a vysledcich téchto
zkouSek;

e prohlaSeni o shodé na v§echny pouZité materidly a zarizeni a dalsi doklady, souvisejici
s plnénim predmeétu zakazky;

e provést zaskoleni pracovnikii budouciho uZivatele na obsluhu veSkerého dodaného
zarizeni;
geometrické zaméreni dokoncené stavby;

e geomelricky plan v rozsahu pro zdpis do katastru nemovitosti (pokud bude vyZadovdn)
v 7 vyhotovenich;

® dokumentace skutecného provedeni dle vyhl. ¢. 499/2006 Sb. - 2 listinné vyhotoveni +
1 digitalni;

o prubéznou fotodokumentaci provddéni dila; zhotovitel zajisti a predd objednateli
prubéznou fotodokumentaci realizace dila v 1 vyhotoveni. Fotodokumentace bude
dokladovat priubéh dila, véetmé popisu jednotlivych snimkit a bude zejména
dokumentovat céasti stavby a konstrukce pred jejich zakrytim.

4. Dokumenty dle predchoziho odstavce tohoto Elanku zhotovitel pfeda objednateli po
pfedchozi kontrole jejich spravnosti ze strany technického dozoru stavebnika. Za timto
ucelem je zhotovitel povinen piedloZit pfedmétné dokumenty technickému dozoru
stavebnika s dostatetnym c¢asovym piedstihem, nejpozdé&ji ¢tyfi pracovni dny pied
planovanym terminem piedani a prevzeti jednotlivych etap dila.

5. O odevzdani a pfevzeti staveniSté bude sepsén zapis, ktery podepisi zastupci smluvnich
stran.

6. Zhotovitel pfebird v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci, za
sledovani a dodrzovani predpisti o bezpe€nosti prace a ochrany zdravi pii praci viech osob
v prostoru stavenidt¢ (zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomiickami),
hygienickych piedpisti, zachovani pofddku na stavenisti, za pozarni bezpeénost, dale se
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zavazuje odstrafiovat odpady a neéistoty vzniklé jeho praci ¢i jinou ¢innosti a to i u svych
poddodavateli. Odpady budou likvidovany v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o
odpadech, vyhlaskou MZP CR ¢&. 93/2016 Sb., katalog odpadi, vyhlaskou MZP CR &.
383/2001 Sb., o podrobnostech nakladéni sodpady, a ostatnimi platnymi pravnimi
piedpisy. Zajisti stavbu tak, aby nedo$lo k ohroZzovéani, nadmémému nebo zbyte¢nému
obt&Zzovani okoli stavby, ke zne¢idt'ovani komunikaci, vod a ovzdusi, k padu do vykopu, k
poruseni ochrannych pasem atd.

7. Za viechny $kody, které vzniknou v disledku provadéni stavby objednateli, pfipadné tfetim
osobam, odpovida zhotovitel dila, ktery je povinen uhradit vzniklou $kodu nebo Skodu
odstranit na své naklady bez naroku na finan¢ni thradu od objednatele.

8. Zastupce objednatele je opravnén kontrolovat provadéni praci podle projektu stavby a sva
stanoviska uvadi do stavebniho deniku, ma pfistup na vSechna pracovisté zhotovitele, kde
jsou sestavovany nebo uskladnény dodavky pro stavbu.

9. O povoleni uzavirky silnice nebo mé&stské komunikace pozadé zhotovitel pfislusny spravni
organ véas a zadost dolozi pfislusnymi doklady. Zajisti splnéni stanovenych podminek
z vydaného povoleni o uzavirce komunikace.

10. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli poplatky, sankce, Skody a vznikl¢ vicenaklady z
dtvodii nedodrzeni a nesplnéni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zdvaznych
vyjadieni organti stitni spravy a rovnéZ uhradi naklady vzniklé nedodrzenim obvodu
staveni$té z ditvodi leZicich vyhradné na strané zhotovitele.

Clanek VIL
STAVEBNI DENIK

1. O pribéhu praci na stavbg, které provadi, vede zhotovitel stavebni denik ode dne zahdjeni
stavebnich praci a zapisuje vSechny skute&nosti rozhodné pro plnéni této smlouvy, zejména
asovy postup praci, jejich jakost, zdiivodnéni odchylek provadénych praci od projektové
dokumentace. Denik bude veden v plném rozsahu dle ustanoveni § 157 stavebniho zdkona
a dal8ich platnych pravnich pfedpisi.

2. Béhem pracovni doby musi byt stavebni denik na stavbé trvale piistupny. Povinnost vést
stavebni denik konéi dnem, kdy se odstrani stavebni vady a nedod€lky.

3. Zapisy do stavebniho deniku &iteln& zapisuje a podepisuje ve smlouvé povéfena osoba

vzdy v ten den, kdy bylo na stavbé pracovano.

4. Vedenim stavby a zapisy do stavebniho deniku je povéfen (a):

5. Denik se sklada z ivodnich list,, dennich zaznami a piiloh.

Uvodni listy obsahuj:
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- zakladni list, ve kterém jsou uvedeny nazev a sidlo, IC aDIC objednatele,
zhotovitele projekti, zhotovitele dila a zmény téchto tdaju, véetné podpisovych vzort
osob, opravnénych k provadéni zapisu,

- identifikacni udaje stavby podle projektu,

- ptehled smluv v¢etné dodatkt a zmén,

- seznam dokladi a Gfednich opatieni tykajicich se stavby,

- seznam dokumentace dila, jejich zmén a doplriku,

- prehled provedenych zkousek vSech druhi.

Denni zdznamy se pisi do knihy se v3ivanymi listy jednak pevnymi a déle perforovanymi
pro dva oddélitelné pripisy, pokud se strany nedohodnou na vétSim poltu pripisi.
Perforované listy se Cisluji shodné s listy pevnymi. Denni zdznamy mohou byt psany i na
volné listy s pripisy, o¢islovanymi a datovanymi shodné s originalem.

.V deniku se vyznaci doklady, které se v jednom vyhotoveni ukladaji pfimo na stavenisti.

Jde zejména o uzemni rozhodnuti, stavebni povoleni, smlouvu, vykresy a zvlastni vykresy
dokumentujici odchylky od projektu.

. Zhotovitel je povinen ulozit druhy priipis dennich zdznamt oddélené od originélu tak, aby

byl k dispozici v pfipadé ztraty nebo zniCeni origindlu. Prvni pripis je pro potiebu
technického dozoru stavebnika (TDS) a original pro objednatele.

. Do stavebniho deniku miZze provadét zapisy kromé stavbyvedouciho a jeho zastupce

technicky dozor stavebnika, zmocnéni zdstupci objednatele, zhotovitele a pisluiné organy
statni spravy.

10. Nesouhlasi-li zastupce zhotovitele se zapisem zastupce objednatele nebo zastupcem

11.

12.

zpracovatele projektové dokumentace, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozd€ji do 3 pracovnich dni, jinak se ma za to, Ze se znénim zapisu souhlasi.
Objednatel je povinen vyjadfovat se k zapisim ve stavebnim deniku uginénych
zhotovitelem nejpozdéji do 7 pracovnich dnu.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro
vypracovani doplikii a zmén smlouvy.

Originél stavebniho deniku pfeda zhotovitel objednateli k investorskému pievzeti stavby.

Clanek VIII.
TECHNICKY DOZOR STAVEBNIKA

. Objednatel je opravnén vykonivat na stavbé technicky dozor, a to sam, pfipadné

prostfednictvim povéfené osoby, a v jeho prib&hu zejména sledovat, zda jsou prace
provadény podle schvélené dokumentace, podle smluvnich podminek, technickych norem a
jinych préavnich predpisii a v souladu s rozhodnutim organii statni spravy. Na nedostatky
zjisténé v pribéhu praci musi neprodlené upozornit zéapisem do stavebniho deniku.

. Pfi provadéni dila je zhotovitel vazan pokyny objednatele.
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. Zastupce objednatele povéfeny vykonem technického dozoru je opravnén seznamovat se s
podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby, ucastni se piedani staveniSté,
schvaluje zmény a dopliiky, které neprodluzuji lhity, nezvySuji ndklady a nezhorSuji
parametry. Kontroluje vécnou spravnost a uplnost cenovych podkladl, je opravnén
vstupovat na stavenisté. Ucastni se odevzdani a pfevzeti praci, kontroluje zakryvané prace,
ucastni se kolaudace, kontroluje odstranéni vad a nedodélki a vyklizeni staveniSté.

. Nerespektovani pisemnych pozadavki technického dozoru tykajicich se kvality a ceny dila
muZe byt pro objednatele divodem k pieruseni praci &i celé stavby véetné zastaveni plateb
zhotoviteli. V pfipadé nerespektovani pokyni k zastaveni praci nese zhotovitel
odpovédnost za vzniklé skody.

. Technicky dozor objednatele je opravnén dat pracovnikiim zhotovitele piikaz k pferudeni
prace, pokud odpovédny zastupce zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohroZena bezpetnost
provadéné stavby, Zivot nebo zdravi pracujicich na stavbé nebo hrozi-li nebezpeci
zpusobeni Skody.

. 'V piipadg, Ze v prib&hu stavby budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi jakékoliv
prace, zhotovitel vyzve objednatele k pfevzeti téchto praci 3 pracovni dny predem. Vyzva
miiZe byt provedena zapisem do stavebniho deniku, pokud tento zépis bude objednatelem
podepsan. V piipadg, Ze zhotovitel nesplni svoji povinnost vyzvat objednatele k prevzeti
shora uvedenych praci ve sjednaném terminu, odpovida za $kodu, ktera porusenim této
povinnosti vznikla. Na Zadost objednatele je povinen dodateéné umoznit objednateli
seznamit se s provedenymi pracemi. Toto je povinen zajistit na své naklady.

Clanek IX.
ZARUKA - ODPOVEDNOST ZA VADY

. Zhotovitel pfebira za dilo zaruku po dobu 60 mésicii od dokonceného pfedani a prevzeti
dila. Vady zjisténé v zaruéni dob& je povinen zhotovitel odstranit do 15 dni, nedojde-li k
dohodé o jiném terminu a to i v pfipadé, Ze odpovédnost za vady neuzna. Pokud v tomto
terminu tak neuéini, je objednatel opravnén zadat odstranéni vad tfeti osobé a zhotovitel je
povinen tyto néklady uhradit do 15 dnli od doruceni jejich vyuctovani zhotoviteli. Pokud
prokaze, ze za vady neodpovidé, budou mu vynalozené naklady objednatelem proplaceny.

. Zhotovitel se zavazuje, Ze uhradi veskeré $kody zpusobené vadou vyrobku dle zdkona ¢.
89/2012 Sb., obtanského zakoniku.

. Pravo objednatele na odstranéni vad dila bude uplatnéno:
a) pii piejimcee dila

b) pozdg&ji v ramci reklamaéniho fizeni béhem zaru¢ni doby

. Pievzal-li objednatel vadné dilo nebo jeho &ast, ma pravo na dodatetné a bezplatné
odstranéni vady nebo na pfiméfenou slevu.

. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po
jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany a uvedeno, jak se projevuji. Déle v
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reklamaci mize objednatel uvést své pozadavky, jakym zptisobem pozaduje vadu odstranit
nebo zda pozaduje finan¢ni nahradu.

. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 pracovnich dni po obdrzeni reklamace pisemné
oznamit objednateli, zda reklamaci uznava, jakou lhitu navrhuje k odstranéni vad nebo z
jakych divodi reklamaci neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze reklamaci
objednatele uznava.

. Reklamaci lze uplatnit nejpozdé€ji do posledniho dne zaru¢ni lhity, pficemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni lhiity se povazuje za véas uplatnénou.

8. V piipadé, ze zhotovitel odstrariuje vady a nedodélky své prace, je povinen provedenou

opravu objednateli pfedat. Pro postup predani plati obdobné ustanoveni ¢lanku XI. této
smlouvy.

Clanek X.
ODSTOUPENI OD SMLOUVY

. Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim vyslovné
nazvanym Dodatek ke smlouvé. Jiné zépisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy
nepovazuji.

. Nastanou-li u nékteré ze stran skute¢nosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je povinna
to ithned bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupci
opravneénych k podpisu smlouvy.

. Kterakoli ze smluvnich stran je opravnéna odstoupit od této smlouvy z divodu podstatného
poruseni smlouvy, dle ustanoveni § 2002 odst. 1 zdkona ¢. 89/2012 Sb., druhou smluvni
stranou.

. Nepodstatnym poruSenim smlouvy se rozumi prodleni se splnénim nékteré z povinnosti,
sjednanych touto smlouvou. Kterdkoli ze smluvnich stran je opravnéna od smlouvy
odstoupit z divodu nepodstatného poruseni smlouvy druhou smluvni stranou, pokud tato
nesplni povinnost, s jejimz splnénim je v prodleni, ani v dodate¢né pfiméfené lhuté, ktera ji
k tomu byla poskytnuta.

. Chce-li n€ktera ze stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani z této smlouvy
vyplyvajicich, ¢i dle zékona, je povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané. V
odstoupeni musi byt dale uveden divod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje.
Odstoupeni musi byt prokazateln¢ doruceno druhé smluvni strané. Bez téchto naleZitosti je
odstoupeni neplatné.

. Odstoupi-li n€ktera ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této smlouvy

vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:

- zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenénych dle zpisobu, kterym je
stanovena cena dila,

- zhotovitel odveze veskery sviij nezabudovany material, pokud se strany nedohodnou
jinak,
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- zhotovitel vyzve objednatele k ,,dil¢imu predani dila“ a objednatel je povinen do 15 dna
od obdrzeni vyzvani zahajit dil¢i pfejimaci fizen,

- strana, ktera divodné odstoupeni od smlouvy zapfi¢inila, je povinna uhradit druhé strané
veskeré naklady ji vzniklé z divodu odstoupeni od smlouvy.

Clanek XI.
ODEVZDANI A PREDANI DILA

. Zhotovitel splni svoji povinnost provést dilo jeho Fadnym ukon¢enim a pfedanim pfedmétu
dila objednateli bez vad a nedodélku.

. Objednatel splni sviij zavazek prevzit dilo zapisem o prevzeti, Ze dilo pfejima. Za rozhodny
se povazuje den ukonceni prejimaciho fizeni.

. Objednatel neni povinen dilo pfevzit, jestlize toto vykazuje vady, byt by se jednalo o
ojedinglé drobné vady, které sami o sobé ani ve spojeni s jinymi nebréani uzivani pfedmétu
dila funké&né nebo esteticky, ani jeho uZivani podstatnym zptisobem neomezuji. V takovém
piipadé se dilo povazuje za nepifedané.

. Smluvni strany vyslovné sjednavaji, Zze vlastnické pravo k dilu, respektive k ¢asti dila
nabyva objednatel zhotovenim dila, respektive zhotovenim ¢asti dila, a to bez ohledu na to,
7e dilo, resp. ¢ast dila nebyly objednateli pfedany. V ptipad€ pochybnosti, zda je vlastnicke
pravo k uréité &asti dila moZné nabyt samostatné, je rozhodujici stanovisko objednatele.
Bez ohledu na piechod vlastnictvi dle tohoto ustanoveni smlouvy nese zhotovitel
nebezpeéi skody na provadéném dile a nebezpe¢i zniCeni stavby aZ do okamziku prevzeti
dila (podpisem zépisu o pfedani dila). V pfipadé vzniku poSkozeni provadéncho dila je
zhotovitel povinen takové poskozeni bez zbytetného odkladu na vlastni néklady odstranit.
Nebezpeti $kody na dile pfechazi na objednatele okamzikem piedani dila, tedy okamzikem
podpisu zapisu o predani dila.

. Nedokoné¢ené dilo nebo &asti dila neni objednatel povinen pfevzit, s vyjimkou uvedenou
v ¢lanku X. odst. 6 této smlouvy.

. 'V pfipadé pozadavku objednatele na predtasné uzivani stavby, pfipadné jeji Céasti, sjedna
objednatel podminky pisemnou formou v dostateéném pfedstihu se zhotovitelem.

. Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji do 15 pracovnich dni
predem, nedohodnou-li se strany jinak, kdy bude dilo pfipraveno k odevzdani.

. Jestlize zhotovitel oznami objednateli, Ze je dilo pfipraveno k odevzdani a pfi pfejimacim
fizeni se zjisti, Ze dilo neni podle podminek smlouvy ukonceno nebo pfipraveno k
odevzdani, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veskeré naklady s tim vznikIé.

. Zhotovitel ptedlozi technickému dozoru minimalné &tyfi pracovni dny pfed zahdjenim

piejimaciho fizeni minimalné tyto nezbytné podklady:

- dokumentaci skuteéného provedeni stavby ovéfenou razitkem a podpisem statutarniho
organu uchazece, soupis provedenych odchylek,

- stavebni denik,

- revizni zpravy o zkouskach zafizeni, tlakové zkousky,
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- osvédceni o zkouskach pouzitych materidla, zarucni listy, atesty, méfeni,
- dalsi podklady pozadované objednatelem, spravcem nebo uZivatelem objektu.

10. Soucasné s pfedanim a prevzetim dila je zhotovitel povinen pfedat objednateli veskerou

11

dokumentaci potfebnou pro fadné uZivani pfedmétu smlouvy objednatelem, a to ve dvou
vyhotovenich.

. O prevzeti dila nebo jeho ¢asti sestavi smluvni strany zapis. Pokud objednatel dilo

pfejima, obsahuje zapis prohlaseni o pfrevzeti. Odmita-li dilo pfevzit, sepie se zapis s
uvedenim stanovisek obou stran a jejich zdavodnéni.

12. Dilo je povazovano za dokon¢ené po ukonéeni vSech praci uvedenych v ¢lanku II. této

13.

smlouvy, pokud jsou ukonfeny fadné a v€as a zhotovitel piedal objednateli doklady
uvedené v odst. 9 tohoto ¢lanku.

Nejpozdéji do 15 pracovnich dnii po terminu uspéSného piedani a pfevzeti dila je
zhotovitel povinen stavenis$té zcela vyklidit a uvést do plivodniho stavu v souladu s
projektem a pravomocnymi rozhodnutimi spravnich organt.

Cl;inek XII.
OSTATNI USTANOVENI

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich ustanovenich:

1.

Smlouva véetné jejich zmén (dodatkii) bude uzaviena pisemnou formou (pisemny navrh,
pisemné piijeti) a vzdjemné odsouhlasena zastupci obou smluvnich stran opravnénymi
k jejimu podpisu.

Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a u¢innosti
dnem uvefejnéni prostfednictvim registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o registru
smluv.

Zmeény v obsahu smlouvy, kterymi se méni prdva a povinnosti z ni vyplyvajici, se provadi
pisemnou dohodou smluvnich stran. Navrhy na zménu obsahu, tj. navrhy dodatki, je
opravnéna navrhnout a pfedlozit kterakoliv smluvni strana.

. Ta smluvni strana, ktera porusila své smluvni povinnosti a v disledku toho doslo ke

zruSeni smlouvy ¢i odstoupeni od smlouvy, je povinna uhradit druhé smluvni strané nutné
naklady, které ji v souvislosti s pfipravou na plnéni a s plnénim zévazku vznikly, véetné
ptipadné skody.

Zhotovitel se vyslovné zavazuje k plnéni dohodnutych smluvnich pokut a sankei v této
smlouvé uvedenych. Tyto zhotovitel hradi nezavisle na tom, zda a v jaké vysi vznikne
druhé strané v této souvislosti Skoda, kterou lze vymdhat samostatné (smluvni strany
vyslovné vylucuji aplikaci ustanoveni § 2050 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky z4konik).

. Smluvni strany se dohodly na vystavovani smluvni agendy (smluv a dodatki) ve tfech (3)

vyhotovenich, z nichz dva (2) nalezi objednateli a jedno (1) obdrzi zhotovitel.
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7. Obé smluvni strany prohlasuji, ze doslo k dohodé o celém rozsahu této smlouvy. Prohlasuji
shodné, Ze smlouva byla uzaviena svobodné a vazné, Ze nebyla uzaviena v tisni ani za
napadné nevyhodnych podminek pro kteroukoliv z nich.

8. Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o registru
smluv, podléhd uvefejnéni prostfednictvim registru smluv. Smluvni strany se dohodly, ze
smlouvu k uvefejnéni prostfednictvim registru smluv zasle spravci registru objednatel.

Prilohy:

Piiloha ¢. 1 - Politika integrovaného systému Fizeni spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s.

Ptiloha €. 2 - Pokyny k zajisténi BOZP na ptredanych pracovistich a pfi pohybu v objektech
provozovanych spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s.

V Plzni dne: 2 1-05- 2020 vV Ti?lé%’s»k due: LS 5—2:1

VODARNA PLZEN a.s.
I

generalni feditel
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Voddrna €53

POLITIKA INTEGROVANEHO SYSTEMU RIZENI
SPOLECNOSTI VODARNA PLZEN a.s.

Spoleénost VODARNA PLZEN a.s. je dlouholetym provozovatelem vodohospodaiské infrastruktury
v Plzeriském kraji. Pro nase zakazniky pfedevsim zajistujeme:
o vyrobu a dodavku pitné vody
o odvadéni a CiSténi odpadnich vod
o zakaznické sluzby (podpora pii uzavirani smluv o dodavkach pitné vody a odvadeéni
odpadnich vod, vodomérna a odecétova sluzba

Zavedeny a radné udrZovany integrovany systém fizeni vychazi z pozadavk(l zainteresovanych stran a
je zarukou jejich plnéni. V sou¢asné dob& mame certifikovany systémy:

o kvality poskytovanych sluzeb (CSN EN 1SO 9001)
ochrany Zivotniho prostfedi (CSN EN ISO 14001)
zajisténi bezpe&nosti prace a ochrany zdravi nasich zaméstnanci (CSN OHSAS 18001)
hospodafeni s energiemi (CSN EN 1SO 50001)
systém fizeni bezpe&nosti informaci (CSN ISO/ IEC 27001)

c 0 0 o

POLITIKA SPOLECNOST!I V OBLASTI KVALITY
Nasim zamérem je uspokojit potieby svych zakaznikl, poskytované sluzby pinit ve stanovenych
terminech a pozadované kvalité, s nasimi dodavateli budovat transparentni a oboustranné vyhodné
obchodni vztahy a v neposledni fadé podporovat rozvoj a odbornou zplsobilost nasich zaméstnancl pro
dosazeni vysoké urovneé kvality odvadené prace.

POLITIKA SPOLECNOSTI V OBLASTI BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI ZAMESTNANCU
Nejcennéjsim majetkem spolecnosti je lidsky potencial. Vazime si tohoto bohatstvi a klademe velky diiraz
na ochranu zdravi zaméstnanci a jejich bezpeénosti pfi praci, vytvafeni bezpeéného pracovniho prostredi
a prevenci vzniku pracovnich uraz. Kazdoro¢né vynakladame nemalé finanéni zdroje na modernizaci
vyrobnich technologii a strojniho vybaveni.

POLITIKA SPOLECNOSTI V OBLASTI PECE O ZIVOTNi PROSTREDI
A HOSPODARENI S ENERGIEMI
Svym odpovédnym pfistupem se snazime eliminovat dopady nasi €innosti na jednotlivé slozky Zivotniho
prostiedi, pfedchazime vzniku ekologickych havarii, podporujeme znovuvyuziti odpadl vznikajicich
v disledku naseho plisobeni. Technicka zafizeni provozujeme tak, abychom uginné vyuzivali vSechny
druhy energii, soustavné snizovali energetickou naro¢nost provozovanych zafizeni a vyhledavali
potencial pro Gsporu vyuzivanych energii.

POLITIKA SPOLECNOSTI V OBLASTI RiZENI BEZPECNOSTI INFORMACI
Bezpecnost informaci ve véech formach je v sou¢asné dobé dalsi kli€ovou oblasti, na kterou se v ramci
posileni dlUvéryhodnosti nadi spolegnosti zaméfujeme. NasSim poslanim je udrZovat vysokou uroven
zajisténi bezpe&nosti informaci spotivajici v zajisténi jejich dostupnosti, zamezeni jejich nezadouci
modifikaci, zneuziti nebo ztraté. VSe v souladu s platnou legislativou.

V Plzni 1.8.2019

generalni feditel spolecnosti
VODARNA PLZEN as.




Pokyny k zajisténi BOZP na predanych pracovistich

a pri pohybu v objektech provozovanych spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s.

Tento dokument je uréen pravnickym nebo fyzickym osobam, které pfevzaly stavenisté /pracovidté za (felem realizovani

smluvniho vztahu nebo se pohybuji v aredlech spoleénosti z jiného diivodu (napt.exkurze, kontrolni ¢innost organt statni

spravy, prohlidky v ramci nabidkovych fizeni apod.).

Cilem t&chto pokynii je poskytnout témto osobam dostate¢né informace k zajisténi jejich bezpeénosti. Tyto osoby budou

nadale pro potfeby tohoto dokumentu oznacovany jako ,,zhotovitel*.

1

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Pii vykonu sjednanych ¢&innosti je zhotovitel povinen dodrZovat pravni a ostatni pfedpisy k zajisténi bezpetnosti
a ochrany zdravi a postupovat tak, aby svym chovéanim neohrozil zdravi a bezpe¢nost své ani osob vyskytujicich se
s nfm spole¢né na pracovisti.
Zhotovitel se zavazuje, e jeho zaméstnanci, pfipadné subdodavatelé, budou dodrZzovat vSechny pravni i ostatni
predpisy k zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci (= pfedpisy na ochranu Zivota a zdravi, pfedpisy
hygienické a protiepidemické, technické pfedpisy, technické dokumenty a technické normy, stavebni pfedpisy,
dopravni pfedpisy, pfedpisy o pozarni ochrané a predpisy o zachézeni s hoflavinami a chemickymi latkami) v¢.
instrukei poskytnutych kontaktni osobou spole¢nosti VODARNA PLZEN as.
Zhotovitel je povinen vybavit pfevzaté pracovisté (staveniité) v souladu s ustanovenim zakona ¢.309/2006 Sb. ve
znéni pozdgjsich pfedpis a NV €.591/2006 Sb. ve znéni pozdgjsich predpisi.
Dojde-li k soub&hu dvou a vice zhotoviteli na jednom pracovisti, jsou tyto subjekty povinny:

o identifikovat rizika z jimi provadénych €innosti a nésledng provést vzajemné pisemné seznameni s nimi

o uzaviit dohodu o koordinaci v oblasti BOZP ve smyslu §101 odst.3 zdkoniku prace. Zhotovitel povéfeny

koordinaci BOZP musi mit na zfeteli, e dohoda je platna po celou dobu trvani dila tzn. az do okamzZiku
preddni stavenisté zpét spolecnosti VODARNA PLZEN as.

Spliiuje-li predmét dila naleZitosti z.309/2006 Sb. v platném znéni a zadavatel pfedmétu dila stanovi koordinatora
stavby, pak povinnosti uvedené v €1.4) t&chto pokyni s polu s dal3imi, legislativné stanovenymi, pfebird koordinator .
Zhotovitel je povinen vybavit své zamé&stnance osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky splfiujicimi pozadavky
z. 262/2006 Sb. a NV 495/2001 Sb. ve znéni pozd&jich pfedpisd, a to v rozsahu odpovidajicimu provadénym
¢innostem, dale pak vhodnym nafadim a technickym vybavenim nutnym pro realizaci pfedmétu plnéni. Zhotovitel
kontroluje jejich pouzivani.
Zhotovitel se zavazuje, Ze jim pouZivané technické vybaveni bude schopné bezpe¢ného provozu a bude odpovidat
pozadavkiim zejm. §4 z.309/2006 Sb., NV 378/2001 Sb. a V.48/1982 Sb. vzdy v platném znéni.
Zhotovitel se zavazuje, Ze prace na realizaci pfedmétu dila budou provadény vyhradné zaméstnanci zdravotn€ a
odborn& zpiisobilymi. Zdravotni zplsobilost a doklady o kvalifikaénich predpokladech, pfipadné o odborné
zpisobilosti, je zhotovitel povinen doloZit objednateli na vyZzadani.
Zhotovitel odpovida za dodrzovani zasad PO svymi zaméstnanci a vybaveni vécnymi prostfedky PO na predaném
pracovisti, nejsou-li zmin&né prostfedky soucasti predaného pracovisté. Zhotovitel dale odpovida za protipoZarni

opatfeni vyplyvajici z povahy vlastnich praci dle smluvniho vztahu sjednaného se spole¢nosti VODARNA PLZEN,

10) Zaméstnanci zhotovitele jsou povinni udrZovat na pfevzatém pracovisti pofadek a gistotu.

11) Zhotovitel se zavazuje zajistit skladovéni hoflavych kapalin na pracovisti v souladu s CSN 65 62 01 a skladovani

ropnych latek v souladu s CSN 75 34 15.

12) Kazdy traz zaméstnancii zhotovitele, ke kterému dojde na pfedaném staveniti nebo v objektech spole¢nosti

VODARNA PLZEN a.s., je tento povinen neprodlenné oznamit zastupci spole¢nosti a spolupracovat pii Setfeni

okolnosti vzniku urazu.




Obecné pokyny pro zajisténi BOZP pii _pohybu v objektech a aredlech spolecnosti VODARNA PLZEN a.s. (viz §101 odst.5

2.262/2006 Sb.)
13) Zhotovitel je povinen respektovat bezpe€nostni a dopravni znaceni v objektech a aredlech spole¢nosti
VODARNA PLZEN as.

14) Svérecské prace provadéné v mistech se zvySenym pozirnim nebezpefim a nebezpe¢im vybuchu je zhotovitel
povinen provadét pouze na zakladé pisemného povéfeni ke svafovani vydaného zastupcem spoleénosti VODARNA
PLZEN as. a vsouladu s vyhlaskou 87/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisii. Zhotovitel zodpovida za to, Ze
pozarni dohled pfi (po) svafovani bude vykonavan osobou k tomu pfedem uréenou (zpravidla z fad jeho vlastnich
zaméstnanci) s pisemné stanovenymi pravy a povinnostmi pifi tomto dohledu. Pozarni dohled je vykonavan
v pribéhu svafovéni nepfetrzité. Pfi prerueni svafovani nebo po jeho skongeni se pozarni dohled vykonava
v intervalech stanovenych zvlaStnimi pozarné bezpenostnimi opatfenimi stanovenych v pfikazu ke svafovani.
Nejkratsi doba pozarniho dohledu po skonceni svafovani je 8 hodin.

15) Pii pohybu v blizkosti otevienych vodnich nadrzi je nutno dbat zvySené opatrnosti a nevyzaduje-li to charakter
provadénych praci nepfiblizovat se k jejich okrajim.

16) Prace v podzemnich prostordch pripadné sestup do nich jsou spojeny zejména se zvySenym rizikem padu do hloubky
nebo vyskytem nebezpeénych plynii. Zhotovitel je povinen pfed vstupem do nich provést detekci vyskytu
nebezpeénych plyni.

17) Na pracovisté spoleénosti VODARNA PLZEN as. je zakdzano vnaSet a pouZivat soukromé elektrické spotiebice
(radiopfijimace, vafice, topné spiraly atd.)

18) Bez dohody se zastupcem spolegnosti VODARNA PLZEN a.s. je zhotoviteli zakazano pouZivat na pracoviitich
technicka a technologicka zafizeni pfip. elektrospotiebice, jejichz majitelem popf. provozovatelem je spolenost
VODARNA PLZEN as.

19) Pokud zastupce spole¢nosti VODARNA PLZEN as. umozni zhotoviteli pouZit nékteré ze zafizeni v&.
technologickych, je zhotovitel povinen pouZivat tato zafizeni pouze v souladu snavodem k obsluze pfipadné
s udélenymi pokyny a s védomim zastupce spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s.

20) Pti zjisténi zavady na poskytnutych zafizenich v€. elektrickych (napf. poskozeni prodluZovani $dry, pfivodu;
odstranéni ochranného krytu atd.) je zhotovitel povinen neprodlenné informovat zastupce spoleénosti VODARNA
PLZEN a.s.

21) Zhotovitel nesmi v priib&hu realizace pfedmétu smlouvy ponechavat zadné pfistroje, stroje popf. nastroje bez
dohledu nebo dozoru, pokud mohou tyto ohrozit zdravi ptipadné bezpe¢nost zaméstnancii spole¢nosti VODARNA
PLZEN as.

22) Na pracovistich spolecnosti VODARNA PLZEN a.s. je zakdzano pozivat alkoholické napoje a jiné navykové latky,
rovnéz je zakazano pod vlivem téchto latek na pracoviité vstupovat.

23) Ve viech objektech spole¢nosti VODARNA PLZEN as. plati zakaz koufeni s vyjimkou prostor ke koufeni
vyhrazenych.

24) Kazdé pracovisté spole¢nosti VODARNA PLZEN as. je vybaveno prostiedky pro poskytnuti 1. pomoci a hasicimi
pfistroji (pfipadné hydranty), které je zhotovitel v pfipadé potieby opravnén pouzit.

25) Pracovidté jsou vybavena pokyny (Pozami poplachova smérnice) pro pfipad vzniku poZaru &i jiné mimoiadné
situace. Prostfedky hasebni techniky umisténé na pracovistich jsou pravideln& kontrolovany, ¢imz je zajidténa jejich
funkénost.

26) Unikové cesty v objektech spole¢nosti VODARNA PLZEN as. jsou znatené a je nutno zachovévat jejich
prichodnost po celou dobu provadéni praci.

27) Veskeré uzivéry energii jsou viditelné a Citelné oznacené.
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28) Plynové hospodafstvi provozu COV PM, Jateeni 40, Plzefi je z hlediska NV 406/2004 Sb. zafazeno mezi pracovisté
s nebezpeéim vybuchu (plynové hospodafstvi). Pfi praci na t&chto pracovistich nebo v jejich blizkosti je zapotiebi

dbat zvySeného rizika vybuchu a nepouzivat otevieny ohef, jiskiivé nafadi, obuv s kovovymi prvky v podraZce.
Zhotovitel prace zahaji aZ na zakladé kontaktni osobou spolenosti VODARNA PLZEN a.s. vydaného prikazu.

29) Bezpetnostni pokyny pro pfipad, Ze zhotovitel bude provadét prace na elektrickém zafizeni (napf. montaz, revize,
udrzba, méfeni), jsou uvedeny v samostatném dokumentu (El. zafizeni - pokyny zhotoviteli) pfedaném v ramci
predéni staveni3té kontatkni osobou spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s.

30) Pfi pti jizdé v aredlech spole¢nosti VODARNA PLZEN as. je zhotovitel povinen dodrzovat zasady plynouci ze z.
361/2000 Sb. o provozu na pozemnich komunikacich, nepfekratovat maximalni povolenou rychlost v aredlech
spole¢nosti (20 km/hod).

31) Zhotovitel nesmi vstupovat do zakdzanych prostor (oznageno zakazovou znackou ,,Nepovolanym vstup zakdzan®“) a
nesmi se pohybovat mimo vymezeny prostor (kontaktni osobou VP a.s. pfipadné ,Protokolem o predéni
staveni§té®),

32) Zhotovitel je povinen parkovat, pfipadné vykladdku a nakladku materidlu provadét pouze na vyznaenych nebo
zastupcem spole¢nosti VODARNA PLZEN as. k tomu uréenych mistech tak, aby nebyla omezena a ohroZena
bezpecnost a plynulost dalsiho provozu v aredlu

33) Pe&3i chiize je povolena vyhradné po levé strané komunikace, nejsou-li v aredlu zfizeny chodniky

34) Pri pohybu v objektech spoleénosti VODARNA PLZEN a.s. v nichz probih4 manipulace se zdvihacimi zafizenimi, je
zhotoviteli zakdzano vstupovat do dréhy zdvihadla a zdrZovat se v blizkosti pfepravovaného bfemene. Je nutno dbét
pokynii osoby obsluhujici zdvihaci zafizeni

v Plzni: 1422017 zpracovala: TN
0OZO ROVS/3370/PRE/20143

3




