

Příkazní smlouva č. 2019/1320/OVTI

uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „občanský zákoník“)

Příkazce: Statutární město Kladno

Sídlo: nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
IČ: 00234 516
DIČ: CZ00234516
Zastoupené: Ing. Danem Jiránkem, primátorem

a

Příkazník: Kittlik s.r.o.

Sídlo: Vodárenská 1915, 272 01 Kladno
IČ: 03368637
DIČ: CZ03368637
Bankovní spojení: Oberbank AG
č.ú. [REDAKCE]
Zastoupený: [REDAKCE] jednatelem

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany tuto

PŘÍKAZNÍ SMLOUVU O OBSTARÁNÍ ZÁLEŽITOSTÍ PŘÍKAZCE (dále jen „smlouva“)

Čl. I

Účel a předmět smlouvy

- 1.1 Příkazník se zavazuje, že v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro příkazce, na jeho účet, jeho jménem a v jeho sídle vykoná a zařídí technický dozor investora stavebních úprav a koordinátora BOZP – příkazce, pro realizaci projektu „Stavební úpravy serverovny Statutárního města Kladna“.
- 1.2 Příkazce se zavazuje, že za provedení technického dozoru investora stavebních úprav a koordinátora BOZP zaplatí příkazníkovi odměnu ve výši ujednané v této smlouvě, přičemž veškeré náklady účelně vynaložené při plnění předmětu této smlouvy jsou v této odměně zahrnuty.
- 1.3 Účelem této smlouvy je řádné zajištění technického dozoru investora stavebních úprav a koordinátora BOZP tak, aby realizace projektu byla provedena zhotovitelem řádně a včas, a to v souladu s požadavky příkazce a veškerými příslušnými právními předpisy.

Čl. II

Rozsah a obsah předmětu plnění

- 2.1. Příkazník se zavazuje zajišťovat a vykonávat technický dozor investora stavebních úprav a koordinátora BOZP, přičemž zejména je povinen:
 - a) Technický dozor investora stavebních úprav, zahrnující následující činnosti:
 - o kontrola projektové dokumentace pro provádění stavby,
 - o předání stavby zhotoviteli,
 - o kontrola souladu díla s projektovou dokumentací,
 - o dohled nad kvalitou provádění díla a dodržování rozpočtu,
 - o kontrolu vedení stavebního deníku,
 - o účast na kontrolních dnech,
 - o přebírání jednotlivých částí projektu „Stavební úpravy serverovny Statutárního města Kladna“
 - o dohled nad správností realizace a technologických postupů,
 - o kontrola vad a nedodělků,
 - o kontrola správnosti fakturace na základě skutečně provedených prací,
 - o kontrola dodržení harmonogramu provádění díla,
 - o kontrola dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 - b) Koordinace BOZP zahrnující následující činnosti:
 - o kontrola zpracování plánu BOZP, přehledu právních předpisů, ohlášení zahájení prací příslušnému oblastnímu inspektorátu práce a posudku o stavu zabezpečení BOZP a PO při

jednotlivých pracovních postupech zhotovitelů, bezpečnostních rizik BOZP jednotlivých dodavatelů a soulad díla s projektovou dokumentací,

- o koordinace spolupráce zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady,
- o prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně případně v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví osob, zabránit pracovním úrazům a předcházet vzniku nemoci z povolání,
- o vyjadřování se k jednotlivým technologickým, pracovním postupům jednotlivých zhotovitelů z hlediska naplnění požadavků na zajištění BOZP, při provádění daných prací dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění BOZP pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s chledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat,
- o spolupráce při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací,
- o sledování provádění prací na staveništi a kontrola, zda jsou dodržovány požadavky na BOZP,
- o upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžaduje bez zbytečného odkladu zjednáni nápravy, oznamuje zadavateli stavby případy podle předchozího bodu, nebyla-li přijata opatření ke zjednáni nápravy,
- o provádění záznamů o zjištěných nedostatcích v oblasti BOZP na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisovat údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny,
- o kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám,
- o bez zbytečného prodlení informovat zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací,
- o dávat podněty a doporučovat technická řešení nebo opatření k zajištění BOZP pro stanovení pracovních a technologických postupů,
- o zúčastňovat se kontrolní prohlídky stavby, k níž bude přizván stavebním úřadem,
- o navrhnout termíny kontrolních dnů k dodržování Plánu BOZP za účasti zhotovitelů a organizovat jejich konání,
- o sledovat, zda zhotovitelé dodržují plán BOZP a projednávat s nimi opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků,
- o účastnit se porad vedení stavby, účastnit se kontrolních dnů stavby stanovených objednatel, případně technickým dozorem investora. Do zápisů z kontrolních dnů uvádět zjištění, nedostatky příp. návrhy opatření v souvislosti s dodržováním BOZP na staveništi,
- o po dokončení stavby předat objednateli souhrnnou písemnou zprávu o dodržování BOZP na staveništi.

Čl. III

Rozsah a obsah předmětu plnění

- 3.1 Při provádění technického dozoru investora stavebních úprav a koordinátora BOZP se příkazník zavazuje dodržovat všeobecně závazné právní předpisy a ujednání této smlouvy; příkazník se dále zavazuje řídit se výchozími podklady příkazce, které mu byly předány ke dni uzavření smlouvy, pokyny příkazce a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací jednajících v souladu se zájmy příkazce. V případě pochybnosti o obsahu pokynu příkazce je příkazník povinen si vyžádat stanovisko příkazce.
- 3.2 Pokud příkazník svěří, byť i jen zčásti, provedení technického dozoru investora stavebních úprav a koordinátora BOZP třetí osobě, odpovídá vždy jako by plnil sám, a to i v případech, bylo-li toto svěření technického dozoru investora stavebních úprav a koordinátora BOZP třetí osobě provedeno se svolením příkazce či nezbytně nutně. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení aplikace § 2434 občanského zákoníku.
- 3.3 Od pokynu příkazce se příkazník může odchýlit jenom tehdy, je-li to naléhavě nezbytné v zájmu příkazce a v případě, že by pokyny příkazce odporovaly platným zákonům či dobrým mravům a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas, jinak odpovídá za škodu.
- 3.4 Činnosti technického dozoru investora a koordinátora BOZP je příkazník povinen zabezpečovat s náležitou odbornou péčí a v souladu se zájmy příkazce, které jsou mu známy nebo mu musí být známy.
- 3.5 Pokud v průběhu poskytování technického dozoru investora stavebních úprav a koordinátora BOZP nastanou skutečnosti, které budou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se příkazce upravit cenu a termín plnění dodatkem k této smlouvě ve vazbě na změnu předmětu plnění.
- 3.6 Předmět plnění sjednaný v této smlouvě je splněný řádným vykonáním technického dozoru investora stavebních úprav a koordinátora BOZP dle stranami odsouhlaseného zápisu o vykonání technického dozoru investora stavebních úprav a koordinátora BOZP.

Čl. IV

Čas plnění

- 4.1 Po dobu realizace projektu „Stavební úpravy serverovny Statutárního města Kladna“, jejíž předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je 1.9.2019 – 15.11.2019.
- 4.2 Příkazník se zavazuje, že technický dozor investora stavebních úprav a koordinátora BOZP pro příkazce vykoná do termínu skutečného dokončení stavby, bez ohledu na předpokládaný termín dokončení stavby dle stavebního povolení a časového plánu postupu prací.
- 4.3 Dodržení tohoto termínu je závislé na řádném a včasném poskytování součinnosti ze strany příkazce dle této smlouvy. Po dobu prodloužení příkazce s poskytnutím součinnosti není příkazník v prodloužení s poskytováním plnění.

Čl. V

Součinnost příkazce a kontaktní osoby

- 5.1 Příkazník se zavazuje provádět technický dozor investora stavebních úprav a koordinátora BOZP především dle následujících podkladů příkazce:
- a) projektová dokumentace
b) smlouva o dílo na zhotovení stavby
- 5.2 Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně nutném poskytne příkazníkovi na vyzvání součinnost nezbytnou pro zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto součinnost poskytne příkazce příkazníkovi nejpozději do 1 týdne od jeho požádání. Zvláštní lhůtu, jež nebude kratší než 10 pracovních dní, ujednají smluvní strany v případě, kdy se bude jednat o součinnost, kterou nemůže příkazce zabezpečit vlastními silami. Strany se mohou dohodnout i na tom, že takové práce nebo činnosti zabezpečí příkazník za zvláštní úhradu.
- 5.3 Pokud příkazce neposkytne příkazníkovi součinnost dle odst. 5.2 této smlouvy ve lhůtě tam uvedené, je příkazník oprávněn písemně vyzvat příkazce k poskytnutí této součinnosti v přiměřené dodatečné lhůtě, jež však nesmí být kratší než 5 pracovních dní. V případě marného uplynutí této lhůty je příkazník oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 5.4 Příkazce poskytne příkazníkovi pro provádění technického dozoru investora stavebních úprav a koordinátora BOZP a pro výpočet ceny údaje o nákladech na realizaci projekt.
- 5.5 Smluvní strany si veškeré pokyny a informace předávají a poskytují zpravidla prostřednictvím kontaktních osob.
- 5.6 Kontaktními osobami příkazce, jež jsou současně pracovníky příkazce určenými pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, jsou:

Jméno: Pavel Rous
Telefon: 312 604 281, [REDACTED]
E-mail: pavel.rous@mestokladno.cz

a

Jméno: Jan Vörös
Telefon: [REDACTED]
E-mail: jan.voros@mestokladno.cz

Kontaktními osobami příkazníka jsou:

Jméno: Ing. Martin Kučera
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

Čl. VI

Odměna příkazníka a platební podmínky

- 6.1 Příkazce nebude poskytovat příkazníkovi zálohu.
- 6.2 Odměna za provedení technického dozoru investora stavebních úprav a koordinátora BOZP je stanovena dohodou smluvních stran a činí

40.000,-Kč bez DPH, tj 48.400,-Kč s DPH (21 %). Tato odměna zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením technického dozoru investora stavebních úprav a koordinátora BOZP, a to i hotové výdaje a výdaje účelné vynaložené. Příkazce je plátcem DPH.

a) v případě navýšení nákladů na realizaci projektu o více jak 5 % bude upravena cena za TDI, navýšení bude řešeno dodatky k této smlouvě,

b) v případě, že doba realizace projektu bude prodloužena o více než 1 měsíc (dle smlouvy s dodavatelem), bude upravena cena za TDI dodatky k této smlouvě.

- 6.3. Fakturace díla bude uskutečněna na základě faktur, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a bude v nich uveden název akce: „Stavební úpravy serverovny Statutárního města Kladna – TDI a BOZP“. Příkazník je oprávněn vystavit fakturu po dokončení realizace předmětu díla, tj. po sepsání oboustranně odsouhlaseného zápisu o vykonání technického dozoru investora stavebních úprav a koordinátora BOZP.
- 6.4. Splatnost faktur se sjednává 30 dnů od doručení faktury příkazci. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu příkazce. Při nedodržení této splatnosti je příkazník oprávněn vyúčtovat příkazci úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.
- 6.5. V případě, že faktura nebude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu a náležitosti sjednané touto smlouvou nebo bude-li obsahovat nesprávné údaje, je příkazce oprávněn vrátit ji ve lhůtě splatnosti příkazníkovi k opravě. Nová lhůta splatnosti počne běžet dnem doručení opravené faktury.
- 6.6. Příkazce je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch příkazníka, pokud je příkazník v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči příkazci podle této smlouvy.
- 6.7. Každá faktura musí být označena názvem a číslem projektu - Zajištění kybernetické bezpečnosti Statutárního města Kladna, reg. č. CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0006958.

Čl. VII

Práva z vadného plnění a záruka

- 7.1. Příkazník odpovídá za řádné provedení technického dozoru investora stavebních úprav a koordinátora BOZP v rozsahu dle této smlouvy.
- 7.2. Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů či informací převzatých od příkazce nebo nesprávnými pokyny příkazce, pokud příkazník ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, popř. na ni upozornil příkazce, ale ten na jejich použití trval.
- 7.3. Příkazce je oprávněn reklamovat nedostatky či vady poskytnuté činnosti nejpozději do doby skončení záruční lhůty stavby. Reklamacie musí být uplatněna písemně do rukou příkazníka a to vždy bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil.
- 7.4. Příkazník je povinen bezodkladně upozornit příkazce na vady či nedostatky předaných podkladů a dokladů nebo nesprávně vydaných pokynů příkazce.
- 7.5. Příkazce má právo na neodkladné a bezplatné odstranění opodstatněně reklamovaného nedostatku či vady plnění. Možnost jiného ujednání se tímto nevylučuje.

Čl. VIII

Sankční ustanovení

- 8.1. V případě, že Příkazník neprovede činnosti uvedené v čl. II řádně (s odbornou péčí) a včas dle pokynů Příkazce, je Příkazce oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý den prodlení až do splnění závazku a za každé prokázané neplnění povinnosti dle smlouvy.
- 8.2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Příkazce na náhradu škody v částce převyšující zaplacenou smluvní pokutu.
- 8.3. Smluvní sankce musí být druhé smluvní straně písemně vyúčtována a vyúčtování jí musí být doručeno. Na vyúčtování musí být uvedena výše a důvod smluvní sankce. Smluvní pokuty jsou splatné do 15 dní od doručení příslušné faktury.
- 8.4. V případě, že dílo Příkazníka vykazuje vady, má Příkazce nárok na:
- bezplatné odstranění vad, pokud to lze s ohledem na charakter vady požadovat,
 - slevu z díla pokud nedojde k nápravě v přiměřené době, popřípadě se na této formě smluvní strany dohodnou.
 - odstranit vady na své náklady třetí osobou a po Příkazníkovi požadovat úhradu takto vynaložených nákladů.
 - odstoupení od smlouvy

Čl. IX

Změna závazku

- 9.1 Příkazce se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případech, kdy se po uzavření smlouvy změní výchozí podklady rozhodné pro uzavření této smlouvy, nebo uplatní na příkazníka nové požadavky.
- 9.2 K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 5 dnů od obdržení návrhu dodatku druhé strany. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která ho podala.

Čl. X

Ukončení smluvního vztahu

- 10.1 Tento smluvní vztah lze ukončit dohodou obou smluvních stran nebo výpovědí v souladu s ustanoveními občanského zákoníku o smlouvě příkazního typu.
- 10.2 Příkazce je dále oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud
- byl soudem prohlášen úpadek příkazníka nebo byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku příkazníka (dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení /insolvenční zákon/, ve znění pozdějších předpisů);
 - příkazník vstoupí do likvidace,
- 10.3 Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody či smluvní pokuty. Odstoupení od smlouvy se rovněž nedotýká ujednání, které mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy.

Čl. XI

Ujednání všeobecná a závěrečná

- 11.1 V mezích této smlouvy uděluje příkazce příkazníkovi plnou moc ke všem právním jednáním, které bude příkazník jménem a na účet příkazce vykonávat na základě této smlouvy. Vyžaduje-li zákon zvláštní formu plné moci, případně pokud k tomu příkazník příkazce vyzve, zavazuje se příkazce vystavit příkazníkovi písemnou plnou moc zvláštní listinou.
- 11.2 Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním investorského-inženýrských činností. Ukončení účinnosti této smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne tohoto ustanovení a jeho účinnost přetrvává i po ukončení účinnosti této smlouvy, a to nejméně po dobu 5 let od takového ukončení.
- 11.3 Výchozí podklady zůstávají uloženy u příkazníka.
- 11.4 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky na základě vzájemné dohody smluvních stran.
- 11.5 Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 11.6 Tato smlouva je sepsána v 4 vyhotoveních, ze kterých příkazce po jejím podpisu obdrží 3 vyhotovení a příkazník 1 vyhotovení.
- 11.7 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky k ní mohou podléhat informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění a prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a smlouva může být zveřejněna včetně jejích příloh a dodatků.
- 11.8 Příkazník prohlašuje, že bere na vědomí tu skutečnost, že Příkazce je ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, správcem osobních údajů subjektů údajů a že zpracovává a shromažďuje osobní údaje Příkazníka za účelem realizace této smlouvy. Příkazce se zavazuje zpracovávat osobní údaje Příkazníka pouze k účelu danému touto smlouvou, bez využití jiného zpracovatele údajů. Příkazník prohlašuje, že si je vědom všech svých zákonných práv v souvislosti s poskytnutím svých osobních údajů k účelu danému touto smlouvou. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách <http://www.mestokladno.cz> v sekci Ochrana osobních údajů.


- 11.9. Příkazník je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.
- 11.10. Příkazník je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 11.11. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Kladně, dne: 6. 9. 2019

Kladno dne 9. 9. 2019

Příkazník:

Příkazce:



Kittlik s.r.o.
Ing. Martin Kučera
jednatel

Statutární město Kladno
Ing. Dan Jiránek
primátor

