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Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
Název : BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným 

Zastoupen   :  Ing. arch. Jiří Boudník a Ing. Filip Uhlík, jednatelé 

Sídlo : Riegrova 206/1, 306 25 Plzeň 

IČO : 45354774 

Zapsaný v : 
OR vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, č. vl. 
1678 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

Obchodní firma / název / jméno : Metrostav a.s.   

Zastoupena   :  
Ing Jaroslav Heran, ředitel divize 1 Metrostav a.s.;  
zmocněný na základě plné moci ze dne 22.1.2020  

Sídlo, místo podnikání či bydliště : Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00  Praha 8  
IČO / datum narození : 00014915  
Zapsaná v : OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758  

(dále jen „Zhotovitel“) 

tuto 
 

SMLOUVU O DÍLO 
podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku  

(dále jen „Smlouva“) 
 

1. Základní ustanovení 

1.1 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele provést 
řádně a v termínech dohodnutých v této Smlouvě dílo specifikované v článku 2. 
Smlouvy. 

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k provádění díla dle Smlouvy ve smyslu 
platných právních předpisů. 

1.3 Zhotovitel prohlašuje, že podklady předané Objednatelem posoudil s odbornou 
péčí, přičemž současně prohlašuje, že Objednatelem předané podklady byly pro 
takové posouzení úplné a dostačující a Zhotovitel disponuje materiálními, 
personálními, odbornými a jinými prostředky potřebnými pro takové 
posouzení. Zhotovitel uznává bez výhrad všechny podmínky stanovené 
Objednatelem pro plnění této Smlouvy. Prohlašuje, že je o nich dostatečně 
informován, stejně jako o místních podmínkách, provozu Objednatele včetně 
veškerých specifik a rizik tohoto provozu, a že všechny jemu nejasné podmínky 
si před uzavřením Smlouvy vyjasnil s Objednatelem.  
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1.4 Objednatel se zavazuje převzít pouze dílo provedené řádně, tj. prosté 
jakýchkoliv vad, tedy včetně vad nebránících užívání díla, a zaplatit cenu díla 
sjednanou Smlouvou. 

1.5 Zhotovitel je povinen provádět veškerou činnost v souladu se všemi platnými 
právními předpisy a dle příkazů Objednatele. Pokud Objednatel neudělí 
Zhotoviteli žádný příkaz, je Zhotovitel povinen postupovat samostatně 
s odbornou péčí tak, aby bylo dosaženo výsledku předvídaného touto 
Smlouvou, jinak výsledku obvyklého a/nebo spravedlivě očekávatelného.  

1.6 Zhotovitel potvrzuje, že před podpisem této Smlouvy řádně, tedy s nejlepší 
odbornou péčí: 

(a) zkontroloval veškeré informace týkající se požadovaného provedení Díla 
a shledal je bez rozporů a/nebo požadavků na upřesnění či doplnění, 

(b) zkontroloval Objednatelem předané podklady, zejména pak 
dokumentaci vymezující Dílo a ostatní prvky této dokumentace a shledal 
je úplnými, bez vad a/nebo rozporů a/nebo požadavků na upřesnění či 
doplnění,  

(c) navštívil staveniště, prověřil místní podmínky na staveništi a vyhodnotil 
je jako vyhovující včetně prověření výsledků provedených průzkumů, 

(d) veškerá svá prohlášení uvedená v této Smlouvě činí při vědomí 
skutečnosti, že celková cena Díla je sjednána jako maximální a 
nepřekročitelná,  

(e) se seznámil podrobně s obsahem dokumentace vymezující Dílo. 

1.7 Realizace předmětu díla dle této Smlouvy je závislá na poskytnutí dotace 
Objednateli. 

1.8 Nebude-li dotace z Operačního programu Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky 
poskytnuta, nemusí být dílo realizováno, tj. nemusí být vydán písemný pokyn 
k zahájení plnění. 

1.9 Pokud nevydá Objednatel Zhotoviteli písemný pokyn k zahájení plnění do 6 
měsíců od data podpisu této Smlouvy, obě strany mají právo od této Smlouvy 
odstoupit. Objednatel má přitom právo odstoupit v tomto případě od Smlouvy 
bez odstupného a bez odškodnění, ledaže by se prokázalo, že neposkytnutí 
dotace způsobil sám Objednatel v úmyslu nerealizovat zakázku. 

1.10 V případě, že Objednatel vydá Zhotoviteli písemný pokyn k zahájení plnění před 
podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace, ustanovení odst. 1.7. a 1.8. této 
Smlouvy neplatí. 

1.11 Zhotovitel se zavazuje k dodržování podmínek Smlouvy o poskytnutí dotace, 
kterou Objednatel Zhotoviteli neprodleně předloží.  
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2. Vymezení díla 

2.1 Dílem se rozumí rekonstrukce budovy Teslova 1120/1, na pozemkové parcele 
č. parc. 1538/27, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním 
úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město, na LV č. 1818, pro 
k.ú. 722596 Skvrňany (dále jen „Dílo“), jak je toto Dílo vymezené mj. 
v projektové dokumentaci zpracované v úrovni prováděcí dokumentace stavby 
vyhotovené dotegg architekti s.r.o. 

2.2 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí, v rozsahu a způsobem 
uvedeným v příloze / přílohách této Smlouvy, když k tomuto obstará vše, co je 
k provedení Díla potřeba. 

2.3 Předmět plnění Zhotovitele vymezený touto Smlouvou zahrnuje zejména 
provedení, dokončení a předání Díla v souladu s touto Smlouvou, včetně 
obstarání všech pracovních sil, mechanizmů, materiálů, zařízení staveniště, 
jakož i jiných zařízení a pomocných staveb, stejně tak všechny práce, služby, 
výrobky, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k provedení a 
dokončení Díla do jeho přejímky Objednatelem, resp. kolaudace stavebním 
úřadem, včetně odstranění všech vad a nedodělků Zhotovitelem. 

2.4 V rámci provádění Díla je Zhotovitel povinen provést a zajistit plnění a činnosti 
výslovně ve Smlouvě uvedené, jakož i plnění další, je-li takové plnění nezbytné 
k provedení a řádnému užívání Díla.  

2.5 Zhotovitel je při předání a v převzetí předmětu Díla rovněž povinen předat 
Objednateli v českém jazyce, v závislosti na charakteru Díla, zejména: 

(a) návody na používání, provoz, obsluhu a údržbu ve dvou vyhotoveních; 

(b) doporučený postup v případě poruchy Díla, včetně seznamu 
doporučených náhradních dílů (s uvedením typového označení a 
výrobce); 

(c) seznam bezpečnostních prvků, dokumentaci obsahující vyhodnocení 
rizik, hlučnosti použitých zařízení i celého Díla;  

(d) potvrzené záruční listy výrobků a zařízení; 

(e) osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s 
technickými požadavky na ně kladenými (certifikáty o shodě); 

(f) protokol o komplexním vyzkoušení, revizích, a zaškolení obsluhy; 

(g) projekt skutečného provedení Díla (v listinné i el. podobě); 

(h) protokoly o zkouškách použitého materiálu; 

(i) ostatní doklady požadované Objednatelem v průběhu provádění Díla za 
podmínky, že tyto doklady jsou dle obecně zachovávaných zvyklostí v 
oboru dle předmětu Díla obvykle vyžadovány.  

2.6 Dílo musí odpovídat veškerým právním předpisům platným v současné době v 
ČR, jakož i současně platným normám ČSN (ČSN EN), ON, TP a ISO pro stavební 
práce, jejichž závaznost si pro účely smluvního vztahu touto smlouvou 
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založeného smluvní strany sjednávají i pro případ, kdy neplyne z obecně 
závazných předpisů. Dílo musí být provedeno bez jakýchkoli vad a nedodělků v 
kvalitě podstatně vyšší než průměrné. Dílo musí být v souladu s platnou 
projektovou dokumentací, popřípadě jejími dohodnutými změnami, které musí 
být potvrzeny Objednatelem ve stavebním deníku, bez jakýchkoli vad a 
nedodělků. Zhotovitel smí použít pouze takové výrobky pro stavbu, které jsou 
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a dle 
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o technických požadavcích“). Ve smyslu 
zákona o technických požadavcích a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se 
stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších 
předpisů, je Zhotovitel povinen předat Objednateli kopii prohlášení o shodě 
nebo ujištění o vydání prohlášení o shodě u použitých výrobků, a to před jejich 
zabudováním. Předmět Díla musí být schopen podávat trvale standardní výkon 
v souladu se stanovenými vlastnostmi a kvalitou a plně vyhovovat účelu, pro 
který je zhotoven. 

2.7 Zhotovitel je povinen obstarat veškerá veřejnoprávní povolení a jiná povolení, 
vyjádření, souhlasy či schválení vyžadovaná právními předpisy, která budou 
nutná k: 

(a) povolení předčasného užívání části a/nebo celku Díla, včetně rozhodnutí 
o povolení předčasného užívání části a/nebo celku Díla, a současně k 

(b) vydání kolaudačního souhlasu k dokončené části a/nebo celku Díla, 
včetně vydání vlastního kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno 
užívání části a/nebo celku Díla 

s tím, že úplata za jejich získání je obsažena v Ceně Díla.   

2.8 Zhotovitel bere na vědomí, že v průběhu realizace Díla musí být zajištěn prostor 
pro fungování nájemce v objektu, tzn. že stavební práce musí být s nájemcem 
koordinované tak, aby tento mohl fungovat. Objednatel stanoví, které místnosti 
a jak vybavené (elektřina, ostatní přípojky) nájemce potřebuje při působení v 
konkrétní části budovy, kolik času potřebuje k přestěhování a kdy nejpozději 
musí být o stěhování informován. Případné přesuny nájemce by měly být pokud 
možno minimalizovány. Zhotovitel bere na vědomí, že v důsledku 
nepřerušeného užívání budovy v průběhu provádění Díla nebude možné 
provádět některé činnosti najednou (v celku) – tyto stavební práce budou 
muset být rozetapizovány. 

3. Cena díla a platební podmínky 

3.1 Cena Díla se sjednává ve výši 47.653.963 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše 
přípustná. K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši. 

3.2 Zhotovitel nemůže žádat zvýšení ceny Díla proto, že si Dílo vyžádalo jiné úsilí 
nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Pokud si však Dílo vyžádá nižší úsilí 
či náklady, než bylo předpokládáno, má Zhotovitel právo na cenu odpovídajícím 
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způsobem sníženou, když ke snížení ceny Díla dochází bez dalšího, zejména bez 
jakéhokoliv jednání ze strany Objednatele.  

3.3 Cena Díla zahrnuje veškerá nutná, obvyklá, sdělená a též spravedlivě očekávaná 
plnění nutná k provedení Díla dle Smlouvy. V ceně Díla jsou zahrnuty všechny 
práce a dodávky včetně vedlejších, pomocných a doplňkových výkonů, režijních 
nákladů, dopravy, zařízení místa provádění Díla, správní a jiné poplatky a další 
náklady, které patří či jsou objektivně potřebné k úplnému a bezvadnému 
provedení předmětu Díla. Veškeré tyto práce a dodávky, i pokud nejsou ve 
Smlouvě výslovně uvedené a jsou nezbytné pro řádné provedení a užívání Díla, 
jsou zahrnuty v ceně. 

3.4 Cena Díla bude za podmínek níže stanovených hrazena na základě měsíčních 
daňových dokladů (dílčí plnění), přičemž datem zdanitelného plnění se 
považuje poslední den daného měsíce. Datem uskutečnění zdanitelného plnění 
na konečném daňovém dokladu – konečné faktuře je den předání a převzetí 
Díla uvedený v zápise o předání Díla. 

3.5 Zhotovitel je povinen vypracovat měsíčně nejpozději do desátého (10.) dne 
měsíce soupis prací provedených v přechozím měsíci a tento soupis v téže lhůtě 
předložit Objednateli (v elektronické i listinné podobě) k odsouhlasení. Na 
základě Objednatelem podepsaného soupisu provedených prací vystaví 
Zhotovitel ve vztahu k Objednatelem odsouhlaseným pracím daňový doklad – 
fakturu. 

3.6 Daňový doklad – faktura se doručuje (v elektronické i listinné podobě) 
doporučeně na adresu pro doručování Objednatele nebo mohou být předány 
osobně v místě plnění a zároveň e-mailem se zaručeným elektronickým 
podpisem, jiné předání faktur nebude Objednatelem akceptováno a takto 
doručené faktury nebudou zařazeny do účetní evidence Objednatele a neběží 
jejich splatnost.  

3.7 Cena bude průběžnými dílčími měsíčními fakturami hrazena nejvýše do 90% 
Ceny Díla, když Objednatel je oprávněn zadržet 10% podíl z každé fakturované 
částky včetně DPH jako pozastávku. Zhotovitel je oprávněn Objednateli vystavit 
v průběhu plnění Díla dílčí faktury na úhradu části Díla, a to dle skutečně 
provedených prací oceněných dle položkového rozpočtu, přičemž nezbytnou 
přílohou každé dílčí faktury bude Objednatelem odsouhlasený (podepsaný) 
soupis provedených prací. Provedené práce budou Objednatelem hrazeny 
měsíčně na základě daňových dokladů (faktur) až do výše 90 % Ceny Díla (bez 
DPH). Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané Ceny Díla (bez DPH) činí tzv. 
pozastávka.   

3.8 Objednatel Zhotoviteli bez zbytečného odkladu uhradí 5 % pozastávky po 
úspěšném protokolárním předání a převzetí Díla, a to bez vad a nedodělků, 
popř. po odstranění a vad a nedodělků zjištěných při předávacím řízení. 

3.9 Objednatel Zhotoviteli dále bez zbytečného odkladu uhradí zbylých 5 % 
pozastávky po vydání souhlasu místně příslušného stavebního úřadu, kterým 
bude povoleno užívání předmětné stavby (kolaudační souhlas). 
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3.10 Splatnost pohledávek Zhotovitele činí třicet (30) dní ode dne řádného doručení 
daňového dokladu – faktury. Tato musí být Objednateli doručena v listinné i 
elektronické podobě, přičemž lhůta splatnosti počíná běžet od okamžiku 
doručení poslední z požadovaných forem faktury. 

3.11 Dnem úhrady daňového dokladu – faktury se rozumí den odepsání předmětné 
částky z účtu Objednatele.  

3.12 Daňový doklad – faktura musí vždy obsahovat náležitosti daňového dokladu dle 
příslušných právních předpisů a dále: 

(a) pořadové číslo dokladu; 

(b) číslo projektu – dle dotace, bude-li přidělena, název stavby/projektu, 
období, kdy byly práce prováděny; 

(c) podpis oprávněného zástupce Zhotovitele; 

(d) přílohou daňového dokladu – faktury musí být oboustranně podepsaný 
soupis provedených prací včetně jejich ocenění. 

3.13 Nebude-li daňový doklad – faktura obsahovat výše uvedené náležitosti či 
přílohu, nebo je bude uvádět chybně, nebo bude fakturováno vadné plnění, je 
Objednatel oprávněn vrátit takový doklad k přepracování. Při vrácení daňového 
dokladu – faktury uvede Objednatel důvod vrácení. Po doručení opraveného 
nebo nově vystaveného daňového dokladu – faktury běží nová lhůta splatnosti. 

3.14 Souhlas Objednatele se soupisem prací, který je podkladem pro vystavení 
dílčích měsíčních daňových dokladů – faktur, ani platby dílčích měsíčních faktur 
nenahrazují převzetí účtovaných prací Objednatelem. 

3.15 Smluvní strany výslovně sjednávají, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí 
změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku, a tedy ke 
zvýšení ceny Díla nedojde ani v případě zcela mimořádných a v okamžiku 
uzavření této Smlouvy nepředvídatelných okolností, které dokončení Díla 
podstatně ztěžují. 

3.16 Na cenu Díla nebude poskytováno žádné zálohové plnění, aplikace ust. § 2611 
občanského zákoníku se vylučuje. 

3.17 Jestliže: 

(a) Objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu Díla, 

(b) Objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu Díla, 

(c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy 
známy, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na 
cenu Díla, 

(d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané 
Objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.). 

bude dodatkem ke Smlouvě upraven rozsah a cena Díla. V případě změn u prací, 
které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na 
základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn u 
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prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena stanovena 
maximálně ve výši jednotkové ceny v obecně dostupné cenové soustavě 
(Cenová soustava ÚRS). 

3.18 Dojde-li v průběhu provádění Díla na základě dohody stran ke změně rozsahu 
předmětu plnění, který má vliv na změnu Ceny Díla, je Zhotovitel povinen 
vyhotovit změnový list k oceněnému soupisu prací (rozpočtu), který bude 
oběma smluvními stranami odsouhlasen a podepsán. Nárok na zaplacení 
jakékoliv zvýšené Ceny Díla a dalších nákladů vzniká Zhotoviteli pouze na 
základě změnového listu, který je opatřen podpisy obou smluvních stran. 
Veškeré změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku mohou být uzavřeny 
pouze v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Bez podepsání změnového 
listu Objednatelem nemá Zhotovitel nárok na zaplacení jakékoliv zvýšené Ceny 
Díla ani jiných nákladů.  

3.19 Zhotovitel bere na vědomí, že na realizaci stavby byla podána žádost o 
poskytnutí dotace z prostředků Operačního programu Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky.  
V případě přiznání dotace je Zhotovitel povinen respektovat a dodržovat 
veškeré podmínky poskytnutí dotace a dále Zhotovitel souhlasí s následujícími 
specifickými podmínkami, které z této skutečnosti vycházejí, a to zejména s 
následujícím:  

(a) Zhotovitel se zavazuje, že fakturace bude prováděna tak, aby 
fakturované práce byly členěny způsobem, který umožní zařazení dle 
výdajů, na které je poskytnuta dotace.   

(b) Faktura bude podepsána Zhotovitelem, příjemcem dotace a schváleným 
technickým dozorem investora, včetně soupisu (položkového rozpočtu) 
provedených stavebních prací a fotodokumentace fakturovaných prací. 
Na faktuře bude uvedená textace o použití prostředků z dotačního 
programu.  

(c) Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, 
poskytovat veškerou potřebnou součinnost a dokumentaci vztahující se 
k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám dle 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů o finanční kontrole do 
svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek dotace, a to i 
po ukončení platnosti této Smlouvy.   

(d) Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady 
týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto 
zákoně, nejméně však 10 let od proplacení dotace.  

(e) Zhotovitel tímto bere na vědomí, že Objednatel může požadovat 
rozdělení financování Díla dle různých zdrojů. V takovém případě je 
Zhotovitel povinen vystavit na vyžádání Objednateli vícero faktur 
v závislosti na způsobilých a nezpůsobilých výdajích dotace. Zhotovitel 
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je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany k financování části 
díla. 

3.20 Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět 
pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem 
umožňujícím dálkový přístup v souladu s ustanovením § 98 písm. d) zákona o 
dani z přidané hodnoty. V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než 
takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a 
Objednatel vyzve Zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si 
Objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového 
dokladu. 

4. Termín provedení díla a místo plnění 

4.1 Místem plnění je Teslova 1120/1, na pozemkové parcele č. parc. 1538/27, 
zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský 
kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město, na LV č. 1818, pro k.ú. 722596 
Skvrňany, není-li v konkrétním případě písemně dohodnuto jinak.  

4.2 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v níže uvedených lhůtách: 

(a) zahájení provádění Díla: do 5 dnů ode dne udělení pokynu k zahájení 
prací dle čl. 1 této Smlouvy;      

(b) dokončení a předání části předmětu Díla označené jako část A 
Objednateli: do 31.10.2020 (v případě udělení pokynu k zahájení prací 
dle čl. 1 této Smlouvy po 1. 6. 2020 se tato doba prodlužuje o dobu, 
která uplyne mezi tímto datem a datem udělení pokynu).    

(c) dokončení a předání předmětu Díla Objednateli vč. veškerých podkladů 
a činností nutných pro vydání kolaudačního rozhodnutí: do 14 měsíců 
ode dne udělení pokynu k zahájení prací dle čl. 1 této Smlouvy.    

4.3 Dílo se považuje za provedené okamžikem protokolárního předání řádně 
dokončeného Díla Objednateli. Objednatel je oprávněn před převzetím Díla 
požadovat předvedení způsobilosti Díla sloužit svému účelu. Povinností 
Zhotovitele je při předání Díla doložit úspěšné provedení zkoušek dokládajících 
způsobilost Díla sloužit svému účelu a dalších zkoušek a revizí, které jsou 
vyžadovány právními předpisy či zvyklostmi v daném oboru. V případě 
pochybností platí, že zkouška provedena být měla. Dílo se považuje za 
dokončené, odpovídá-li výsledku sjednanému touto Smlouvou, je-li 
předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. 

4.4 O předání Díla bude pořízen předávací protokol, okamžikem jeho podpisu je 
Dílo předáno. 

4.5 Objednatel je povinen převzít pouze řádně dokončené Dílo, tedy prosté 
jakýchkoliv vad, byť by se jednalo o vady, které samy o sobě ani ve spojení s 
jinými nebrání užívání Díla ani je neztěžují. V případě, že Objednatel převezme 
Dílo s vadami, náleží Objednateli právo volby práva z těchto vad, když 
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Objednatel je zejména oprávněn požadovat dokončením nedokončených částí 
Díla, odstranění vad opravou, či slevu z ceny Díla. 

4.6 Události, které byly smluvním stranám známy před podpisem této Smlouvy či 
nepříznivé klimatické podmínky, byť déle trvající, znemožňující dodržení 
technologických postupů, jakož ani jiné důvody mající svůj původ u Zhotovitele 
či v místě provádění Díla, nejsou důvodem pro prodloužení termínů dle této 
Smlouvy.  

5. Způsob provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran 

5.1 Objednatel se zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem v rozsahu nutném 
k dosažení předmětu Smlouvy. V případě, že pro splnění povinnosti Zhotovitele 
bude nezbytná součinnost Objednatele, je Objednatel povinen vyžádanou 
součinnost poskytnout na základě písemné výzvy, v níž bude požadovaná 
součinnost specifikována. 

5.2 Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje 
svou povinnost při provádění Díla, zejména provádí Dílo vadným způsobem, 
může požadovat Objednatel, aby Zhotovitel zajistil nápravu. Neučiní-li tak 
Zhotovitel ani v přiměřené Objednatelem stanovené době, může Objednatel od 
této Smlouvy odstoupit. 

5.3 Objednatel je oprávněn v případě prodlení Zhotovitele se splněním jakékoliv 
povinnosti dle Smlouvy zajistit bez dalšího splnění takové povinnosti sám či 
prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Zhotovitele. Objednatel je tak 
zejména oprávněn v případě prodlení Zhotovitele s prováděním Díla či jeho 
části oproti sjednaným termínům zajistit bez dalšího provedení Díla či jeho části 
sám či prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Zhotovitele. Tímto 
postupem není dotčena záruka Zhotovitele za jakost Díla. Uvedené platí i pro 
případy, kdy bude prodlení Zhotovitele a/nebo jiná újma na straně Objednatele 
hrozit. 

5.4 Objednatel je oprávněn též v případě prodlení Zhotovitele se splněním 
jakékoliv povinnosti dle Smlouvy od Smlouvy odstoupit.  

5.5 Má-li být část Díla realizována prostřednictvím subdodavatele, který za 
Zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace, musí se subdodavatel podílet na 
plnění Díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se 
Zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. 

5.6 Zhotovitel je takového subdodavatele oprávněn nahradit jiným 
subdodavatelem pouze za předpokladu, že nový subdodavatel prokáže část 
kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém Zhotovitel prokázal část kvalifikace 
prostřednictvím původního subdodavatele a že s nahrazením Objednatel 
písemně souhlasí. 

5.7 Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, 
dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele. Zhotovitel je 
povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 
autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně 
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činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to 
v přiměřeném rozsahu. 

5.8 Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a zajistí vyklizení staveniště do 10 dnů po 
předání a převzetí Díla. 

5.9 Zhotovitel je povinen vést stavební deník, a to v rozsahu daném příslušným 
právním přepisem.  

5.10 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele (zápisem ve stavebním 
deníku podepsaným technickým dozorem objednatele), nejméně dva pracovní 
dny předem, k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu 
zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými. Nedostaví-li se Objednatel ve 
stanovené lhůtě k prověření prací před zakrytím, ačkoli byl k tomu řádně 
vyzván, má se zato, že se způsobem jejich provedení souhlasí. Nesplní-li 
Zhotovitel povinnost písemně vyzvat Objednatele k prověření prací výše 
uvedeným způsobem, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které 
byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. 

5.11 Zhotovitel je povinen svolat mimořádný kontrolní den, pokud o to Objednatel 
požádá. Pravidelné kontrolní dny se sjednávají 1x týdně. Přesný čas a den bude 
určen při předání staveniště. 

5.12 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací 
projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2029, není-li v 
českých právních předpisech stanovena lhůta delší.  

5.13 Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2029 poskytovat požadované 
informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo 
zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, 
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu 
finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen 
vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly. 

6. Příkazy objednatele 

6.1 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na 
nevhodnou povahu věci, kterou mu Objednatel k provedení Díla předal, nebo 
příkazu, který mu Objednatel dal. To neplatí, nemohl-li Zhotovitel nevhodnost 
zjistit ani při vynaložení odborné péče, když v takovém případě nemá 
Objednatel práva z vady Díla vzniklé pro nevhodnost věci nebo příkazu. 

6.2 Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění Díla, Zhotovitel 
provádění Díla v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny 
příkazu. 

6.3 Lhůta stanovená pro dokončení Díla se prodlužuje o dobu přerušením 
vyvolanou. 

7. Náhrada újmy 
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7.1 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro případ způsobené újmy, a to do výše 
20.000.000 Kč pro každou pojistnou událost.  

7.2 V souladu s ust. § 2951 odst. 1 občanského zákoníku se sjednává, že způsobí-li 
Zhotovitel Objednateli škodu, bude tato škoda nahrazena v penězích, 
nestanoví-li Objednatel jinak.  

7.3 Smluvní strany dále ve smyslu ust. § 2894 odst. 2 občanského zákoníku 
sjednávají povinnost Zhotovitele odčinit Objednateli nemajetkovou újmu, 
kterou Objednateli způsobil, a to v penězích.   

8. Smluvní pokuta 

8.1 Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu za prodlení 
s termínem dokončení a předání dílčí části předmětu Díla dle této Smlouvy, a to 
ve výši 0,05 % Kč ceny díla za každý, byť jen započatý den prodlení. 

8.2 Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu za prodlení 
s termínem dokončení a předání předmětu Díla dle této Smlouvy, a to ve výši 
0,05 % Kč ceny díla za každý, byť jen započatý den prodlení. 

8.3 Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu za prodlení 
s odstraněním vady opravou dle této Smlouvy, a to ve výši 20.000 Kč za každý, 
byť jen započatý den prodlení a za každou vadu samostatně. 

8.4 Smluvní pokuta je splatná do pěti (5) dní ode dne, kdy byla Zhotoviteli doručena 
písemná výzva k jejímu zaplacení. 

8.5 Právo Objednatele na náhradu újmy není sjednáním ani zaplacením smluvní 
pokuty dotčeno. Vedle smluvní pokuty je Zhotovitel povinen Objednateli 
nahradit i újmu v plné výši, která porušením povinností Zhotovitele vznikla. 
Smluvní pokuta se do náhrady újmy nezapočítává. Jakýmkoliv ujednáním 
o smluvní pokutě tak není dotčen nárok Objednatele na náhradu újmy v plné 
výši a Objednatel je oprávněn požadovat též náhradu újmy ve výši přesahující 
smluvní pokutu. 

9. Záruka za jakost 

9.1 Zhotovitel poskytuje tímto záruku za jakost Díla, tedy že Dílo bude způsobilé pro 
sjednaný, jinak obvyklý účel a že si zachová sjednané, jinak obvyklé vlastnosti, 
když pro Dílo jako celek se sjednává záruční doba záruky za jakost v délce pěti 
(5) let ode dne předání a převzetí řádně dokončeného Díla podle této Smlouvy. 

9.2 Záruční doba dle předchozího odstavce počíná běžet dnem převzetí Díla 
Objednatelem bez vad a nedodělků, v případě existence vad Díla v době jeho 
předání pak okamžikem uspokojení práv Objednatele z těchto vad. Záruční 
doba se bez dalšího prodlužuje o dobu jdoucí od okamžiku výskytu vad Díla do 
doby jejich odstranění.    

9.3 V případě, že bude právo Objednatele z vad Díla vypořádáno odstraněním vad 
dodáním nové věci bez vad (Díla či jeho části) nebo dodáním chybějící věci, běží 
k takto nově dodané věci opět celá záruční doba od okamžiku jejího dodání.       
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9.4 Zhotovitel odpovídá za újmu způsobenou výskytem vady a nemožností Dílo 
řádně užívat z důvodu výskytu takové vady, a to za dobu až do okamžiku 
odstranění takové vady.  

10. Vady Díla  

10.1 Vady Díla je Objednatel oprávněn oznámit Zhotoviteli jakoukoliv formou, totéž 
platí i pro oznámení volby práva z těchto vad. 

10.2 V případě uplatnění nároku na odstranění vad opravou provede Zhotovitel 
opravu na svůj náklad, a to nejpozději do třiceti (30) dní ode dne oznámení vad, 
je-li to technicky možné. Před zahájením opravy je Zhotovitel povinen písemně 
sdělit způsob a předpokládaný termín provedení opravy. Objednatel je 
oprávněn Zhotoviteli určit způsob provedení opravy, a to včetně technologie i 
použitého materiálu, odlišně. Vady se považují za odstraněné okamžikem 
provedení řádné opravy vad a podpisem protokolu o jejich odstranění, obě tyto 
podmínky musí být splněny kumulativně.  

10.3 Objednatel je oprávněn svoji volbu práv z vad Díla měnit až do doby zahájení 
prací Zhotovitele na jejich odstranění. Povinnost k odstranění oznámených vad 
má Zhotovitel vždy bez ohledu na to, zda vady uzná či nikoli. V případě, že 
Zhotovitel odpovědnost za vady neuznává, bude otázka případných nároků 
Zhotovitele z odstranění vad řešena až po úplném odstranění uplatněných vad.   

10.4 Objednatel je oprávněn oznámit Zhotoviteli záruční vady i vady, které existovaly 
v době předání Díla, a uplatnit práva z takových vad, kdykoliv v průběhu záruční 
doby, bez ohledu na to, kdy Objednatel tyto vady zjistil nebo kdy vady měly či 
mohly být Objednatelem zjištěny při vynaložení odborné péče. V případě, že 
Objednatel oznámil Zhotoviteli vady v průběhu záruční doby, jsou tyto vady 
oznámeny včas, přičemž aplikace dispozitivních norem stanovených právními 
předpisy, které se odchylují od shora uvedených podmínek, zejména ust. § 2605 
odst. 2 občanského zákoníku, se vylučují. 

11. Vlastnické právo a nebezpečí škody na věci 

11.1 Vlastníkem Díla je od počátku Objednatel. Aplikace ust. § 2609 občanského 
zákoníku se vylučuje.   

11.2 Nebezpečí škody na věcech, které jsou předmětem plnění podle této Smlouvy, 
včetně zhotovovaného Díla nebo jeho části, nese Zhotovitel až do: 

(a) převzetí dokončeného Díla Objednatelem 

(b) odstranění vad a nedodělků 

(c) vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání Stavby 
jako celku 

podle toho, co nastane nejpozději. 

11.3 V případě odstraňování vad a/nebo nedodělků po převzetí Díla Objednatelem 
nese Zhotovitel nebezpečí škody na věcech, které jsou předmětem plnění podle 
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této Smlouvy, včetně části Díla, v rozsahu vadných a/nebo nedokončených částí 
Díla. 

12. Informační doložka  

12.1 Smluvní strany výslovně označují obsah této Smlouvy, jakož i informace 
poskytnuté vzájemně v průběhu trvání za důvěrné.  

12.2 Je ujednáno, že každá smluvní strana se zavazuje udržet v tajnosti a neprozradit 
nebo jinak zpřístupnit jakékoliv informace, které mají vztah k obsahu či 
předmětu této Smlouvy, ať už přímo či odvozeně.  

12.3 Kdo poruší tuto povinnost, je povinen nahradit druhé smluvní straně jí vzniklou 
škodu.  

12.4 Za porušení této povinnosti se nepovažuje plnění povinnosti uložené právním 
předpisem. 

13. Závěrečná ustanovení 

13.1 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí právním řádem ČR, zejména zák. č. 
89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.  

13.2 Smluvní strany si výslovně sjednávají pro případné spory z této Smlouvy místní 
příslušnost soudu věcně příslušného v prvním stupni se sídlem v Plzni, a to 
Okresní soud Plzeň – město nebo Krajský soud v Plzni. Skutečnost, zda se jedná 
o Okresní soud Plzeň – město nebo Krajský soud v Plzni bude určena na základě 
ustanovení právních předpisů o věcné příslušnosti, zejména zák. č. 99/1963, 
občanského soudního řádu, v platném znění. 

13.3 V souladu s ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku si smluvní strany sjednávají 
promlčecí dobu ve vztahu k veškerým právům Objednatele přímo či odvozeně 
souvisejícím s touto Smlouvou v délce pěti (5) let ode dne, kdy počala promlčecí 
doba plynout. 

13.4 V případě pochybností o obsahu závazků ze Smlouvy budou tyto vykládány 
v souladu s předsmluvním jednáním stran, kdy podkladem pro uzavření 
Smlouvy byla zejména příloha č. 1 Smlouvy – Projektová dokumentace, příloha 
č. 2 Smlouvy – Zadávací dokumentace a příloha č. 3 Smlouvy – Nabídka 
Zhotovitele podaná v rámci zadávacího řízení. V případě rozporu mezi 
Smlouvou a přílohami, má přednost Smlouva. V případě rozporu mezi 
jednotlivými přílohami Smlouvy, je vždy závazný text té přílohy, která je v rámci 
ustanovení tohoto bodu Smlouvy uvedena dříve (s nižším pořadovým číslem). 

13.5 Pro vyloučení pochybností se ujednává, že ke splnění peněžitého dluhu podle 
této Smlouvy nelze použít směnku. 

13.6 Smluvní strany si sjednávají, že Zhotovitel není oprávněn žádnou pohledávku za 
Objednatelem plynoucí z této Smlouvy a/nebo s touto Smlouvou související 
postoupit třetí osobě, ani k těmto pohledávkám zřídit zástavní právo. 
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13.7 Zhotovitel není oprávněn provést vzájemné zápočty případných svých 
pohledávek plynoucích z této Smlouvy a/nebo s touto Smlouvou souvisejících 
vůči pohledávkám Objednatele bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele. 

13.8 Zhotovitel přebírá podle ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí 
změny okolností. 

13.9 Veškeré změny a doplňky této Smlouvy budou uskutečňovány formou 
písemných dodatků podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

13.10 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá smluvní 
strana obdrží jedno (1) vyhotovení. 

13.11 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Projektová dokumentace dotegg architekti s.r.o. vč. 
položkového rozpočtu 
Příloha č. 2: Zadávací dokumentace 
Příloha č. 3: Nabídka Zhotovitele podaná v rámci zadávacího řízení 

13.12 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní 
strany se dohodly, že Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
zašle správci registru Objednatel.  

13.13 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu této Smlouvy posledním z 
účastníků a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

13.14 Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavřely na základě své svobodné a 
vážné vůle, že si Smlouvu přečetly, porozuměly zcela jejímu obsahu a na důkaz 
toho níže připojují své podpisy. 

V Praze dne 24.4.2020      

 
BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným Metrostav a.s. 

__________________________   __________________________ 
Ing. arch. Jiří Boudník, jednatel   Ing. Jaroslav Heran 
       Ředitel divize 1 
       zmocněný na základě plné moci 
__________________________    
Ing. Filip Uhlík, jednatel 
Objednatel      Zhotovitel  
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