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SM LO U V A  O D ÍLO

Krnov - rekonst rukce vo d o vo d n ího  řadu DN 50 na ul. Brunt álská i —

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/ 2012 Sb., občanský zákoník, g. =

ve znění pozdějších předpisů F~i-------

1. M ěsto Krnov

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČO: 002 96 139

DIČ: CZ 002 96 139
Oprávněná osoba: Ing. Tomáš Hradil, starosta města

Kontaktní osoby:
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Osoby zmocněné 

k převzetí díla:

Bankovní spojení: 

Číslo účtu:

Profil zadavatele: 

na straně objednatele

2. Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o..

se sídlem M. Gorkého 816/ 11, 794 01 Krnov

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 11118. 

IČO: 47674148

DIČ: CZ47674148

Jednající: Ing. Libor Staněk, jednatel společnosti
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

Telefon, e-mail:

Osoby zmocněné 

k předání díla:

na straně zhotovitele

I.

Pream bule

1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn na základě příslušných právních předpisů k podnikání 
v takovém rozsahu, aby mohl řádně provést dílo.

2. Zhotovitel prohlašuje, že si řádně prostudoval zadávací podmínky a prohlašuje, že je dílo možno 

realizovat na základě zadávacích podmínek a on je také plně odborně způsobilý provést dílo za
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k u r  n o v
podmínek dohodnutých touto smlouvou. Zhotovitel prohlašuje, že provedení díla v níže 

sjednaném rozsahu a za podmínek této smlouvy není plněním nemožným.

3. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu t rvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro 

případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu této smlouvy s pojistnou částkou 

minimálně ve výši 10 000 000,00 Kč. Pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen kdykoliv 

objednateli na jeho požádání předložit k nahlédnutí.

II.

Předm ět  sm louvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele v rozsahu a za podmínek stanovených touto 

smlouvou provést svým jménem, na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo „Krnov - 

rekonstrukce vodovodního řadu DN 50 na ul. Bruntálská" (dále jen také jako dílo), a to v místě 

určeném v zadávací dokumentaci citované v odst. 2 tohoto článku a závazek objednatele za 

řádně a včas zhotovené a předané bezvadné dílo zaplatit  zhotoviteli dle podmínek této smlouvy 

níže sjednanou cenu díla.

2. Rozsah předmětu díla je konkrétně vymezen:

- Přílohou č. 1 -  technické specifikace předmětu díla uvedené v popisu prací

- Přílohou č. 2 - o ceněný výkaz výměr

3. Objednatel předal projektovou dokumentaci citovanou v předchozím odstavci zhotoviteli před 

podpisem této smlouvy, a to v jednom (1) vyhotovení. Zhotovitel prohlašuje, že projektovou 

dokumentaci přijal od objednatele kompletní, že ji považuje za plně dostačující pro zhotovení 

celého díla bez nároků na jakékoliv vícepráce s výhradou těch, které nebyly součástí předané 

projektové dokumentace a jejichž provedení je nutné k řádnému a úplnému dokončení 

předmětu smlouvy nebo které vyplynou z dodatečných písemných požadavků objednatele.

4. Provedením díla se rozumí úplné a standardní provedení všech stavebních a montážních prací, 

konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností 

spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do 

užívání.

5. Předmět smlouvy může být rozšířen o další práce a činnosti, výhradně však na základě 

požadavku objednatele (více práce). Zhotovitel se tyto práce a činnosti zavazuje vždy realizovat. 

Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně 

odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami, 

tento dodatek musí obsahovat také dohodu o ceně víceprací.

6. Zhotovitel je povinen respektovat písemné rozhodnutí zadavatele o neprovedení určené části 

prací okamžitě a předmět díla bude o tyto méně práce upraven v dodatku smlouvy nejpozději 

před předáním díla.

7. Zhotovitel se dále zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí i všechna plnění a veškeré 

práce či další činnosti, byť nejsou v této smlouvě uvedené, pokud jejich provedení je nebo se 

stane nezbytným k provedení díla. Jedná se o vybudování, provoz a demontáž staveniště, 

zajištění a obstarání veškerých nezbytných stanovisek, vyjádření, rozhodnutí, souhlasů 

dotčených orgánů a organizací, resp. účastníků správních řízení, zajištění záborů, vytýčení 

inženýrských sítí, jakož i místní a správní poplatky vč. poplatků za zábory či zvláštní užívání 

komunikací a ploch potřebných pro realizací díla, práce spojené se sledováním vlivů stavby 

a případnými nutnými či potřebnými průzkumy, vypracování provozního řádu a dokumentace 

skutečného provedení stavby vč. zaměření stavby a zpracování geometrického plánu.

8. Vlastníkem díla i v době jeho provádění je objednatel.

9. Nedílnou součástí díla jsou dále:

a) zajištění a zabezpečení vytýčení veškerých inženýrských sítí příp. vnitřních rozvodů (při 

realizaci stavby uvnitř stávajících objektů), odpovědnost za jejich neporušení během 

výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
b) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN popř. jiných norem vztahujících se 

k prováděnému dílu včetně pořízení protokolu, a dále zkoušek nutných pro uvedení 

dodaných zařízení do provozu,
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c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla jako jsou revize, skládkovné apod.,

d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku 

(zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),

e) ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

f) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací, veřejných ploch a jiná 

dopravní opatření včetně úhrady vyměřených poplatků, nájemného a náhrad za omezení 

užívání komunikace,

g) průběžné čištění objektů a jeho okolí,

h) uvedení zařízení do trvalého provozu,

i) dokumentace, atesty a protokoly pro předávací řízení,

j) zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění 

a dokončení díla,

k) zajištění přístupů a příjezdů k nemovitostem po dohodě s vlastníky (veškeré případné škody 

na nemovitostech a porostech při provádění stavby hradí zhotovitel),

l) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

m) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavebních sut í na skládku včetně poplatku za 

uskladnění v souladu s ust. zákona č. 185/ 2001 Sb., o odpadech, v platném znění,

n) uvedení všech povrchů dotčených dílem do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 

příkopy, propustky apod.),

o) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků pro předávací a přejímací 

řízení (i dle zákona č. 22/ 1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění),

p) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 

prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

q) drobné práce technicky náležející k řádnému a kvalitnímu provedení díla.

III.

Doba a m ísto plnění díla

1. Smluvní strany sjednávají pro zahájení a dokončení díla takto:

Termín zahájení díla: 11 .5 .2020

Termín ukončení díla: 31 .5 .2020

Vyklizené a vyčištěné staveniště je zhotovitel povinen objednateli písemným zápisem předat 

v rámci přejímacího řízení.

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště písemným zápisem podepsaným oběma smluvními 

st ranami na základě písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště zaslané 3 pracovní dny 

předem, nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy. Zhotovitel je povinen staveniště 

v této lhůtě převzít a zahájit  práce na díle ihned po převzetí staveniště.
3. v  případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel bez odkladu práce na díle. O tuto dobu

přerušení prací se posunou termíny tím dotčené.

4. Bude-li toto přerušení prací t rvat  déle než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již 

realizované práce v plném rozsahu. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným 

zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou 

objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo 

přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.

5. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které 

mohou mít vliv na termín provedení díla.
6. Místo plnění je vymezeno v dokumentaci citované v čl. II, odst. 2 této smlouvy.
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IV.

Cena díla

1. Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované včl . II. této smlouvy je sjednána dohodou 

smluvních stran ve výši:

cena celkem bez DPH

21% DPH

CEN A CELKEM  VČETN Ě 21% DPH

slovy: třistat isícstošedesátdvakorunsedmnácthaléřů

Tato smluvní cena zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 

související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním 

zadávacích podmínek.

2. Ke sjednané smluvní ceně se připočítává procentní sazba daně z přidané hodnoty dle platného 

zákona o dani z přidané hodnoty, platná v době vyúčtování ceny provedených prací. V případě, že 

dojde v průběhu realizace předmětu smlouvy ke změnám sazeb DPH, zhotovitel tuto skutečnost 

zohlední při fakturaci. Změnu sazby DPH není třeba upravovat smluvním dodatkem ktéto  

smlouvě o dílo.

3. Cena sjednaná dle odst. 1 tohoto článku je stanovena jako nejvýše přípustná, překročitelná pouze 

za podmínek dohodnutých v této smlouvě. Aplikace ust. § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku pro 

vztahy založené touto smlouvou je vyloučena, a to také s odkazem na článek XII. bod 5. této 

smlouvy.

4. Cena byla zhotovitelem stanovena na základě tzv. oceněného slepého rozpočtu, tedy výkazu 

výměr a specifikace prací a dodávek požadovaných objednatelem. Tento rozpočet včetně 

zhotovitelem doplněných cen jednotlivých položek, je úplný a závazný, tvoří Přílohu č. 3 

a nedílnou součást této smlouvy.
5. Veškeré náklady na dodávku medií nutných k provádění díla (např.: elektrická energie, voda) se 

zhotovitel zavazuje obstarat na svůj náklad a na své nebezpečí, přičemž náklady na tato veškerá 

media jsou zahrnuty v ceně díla ve smyslu tohoto článku.

6. Cenu díla lze měnit pouze:

a) Odečtením všech nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou méně 

prácí neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých 

odpovídajících položek a nákladů neprovedených podle položkového rozpočtu nebo smlouvy.

b) Započtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou 

dodatečných prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové 
dokumentaci nebo položkovém rozpočtu.

Náklady na dodatečné stavební práce budou účtovány na základě odpovídajících 

jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu nebo smlouvy 

a množství odsouhlaseného objednatelem,

Náklady na dodatečné práce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek 

v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány v cenové úrovni podle 

aktuálního ceníku RTS či ÚRS, jinak dle dohody smluvních stran.

Dodatečné práce, které nelze jednoznačně specifikovat ani položkou dle Sborníku cen 

stavebních prací příslušného roku (pololetí) zpracovaného obchodní společností RTS 

a.s. Brno a ÚRS CZ a.s. budou oceněny cenou vycházející z transparentního základu

248 067,91 Kč 

52 094,26 Kč 

300 162,17 Kč
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např. z ofertního řízení provedeného objednatelem, tedy poptáním ceny jednotlivých 

složek u výrobců či subdodavatelů.

V případě sporu o výši ceny některé dodatečné práce je zhotovitel povinen práce 

provést za cenu vypočtenou objednatelem st ím , že se může následně domáhat 

doplatku ceny díla po zadavateli, a to na základě znaleckého posudku,

c) Pokud se při realizaci díla vyskytly skutečnosti odlišné od dokumentace předané

objednatelem

7. Nárok na zaplacení více prací dle předchozího bodu 6. vzniká zhotoviteli pouze za předpokladu, 

že na jejich provedení bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek ke smlouvě.

V.

Platební podm ínky

1. Zálohy na cenu díla nejsou sjednány. Dílčí fakturace ceny díla není přípustná. Odsouhlasením a 

podpisem soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu vzniká zhotoviteli právo uplatnit 

vůči objednateli nárok na úhradu ceny dílčího plnění daňovým dokladem (dále jen „ faktura"). 

Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 5 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění vystavit  

daňový doklad a tento doručí objednateli nejpozději do 2 dnů od data vystavení. Faktura musí mít 

náležitosti daňového dokladu podle platného zákona o DPH.

2. Splatnost řádné faktury se sjednává na dobu 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Režim 

přenesení daňové povinnosti dle § 92 zákona o dani z přidané hodnoty. Kromě náležitostí 

stanovených právními předpisy je zhotovitel povinen uvést ve faktuře i tyto údaje:

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,

b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo 

smlouvy),

c) obchodní firmu nebo název, sídlo nebo místo podnikání, IČO a DIČ zhotovitele,

d) název, sídlo, IČO a DIČ objednatele, označení útvaru objednatele, který akci likviduje (odbor 

veřejných zakázek),

e) číslo a datum vystavení faktury,

f) lhůtu splatnosti faktury,

g) přesný název projektu,

h) přílohou faktury musí být soupis skutečně provedených prací podepsaný objednatelem nebo 

technickým dozorem stavby, včetně měsíčního zjišťovacího protokolu označení banky a číslo 

účtu, na který musí být zaplaceno,

i) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

j) na fakturu uveďte text  „Daň odvede zákazník".

3. V případě, že na díle budou vady nebo nedodělky a zhotovitel dílo převezme s výhradou, uhradí 

objednatel zhotoviteli fakturu maximálně do výše 90 % ceny díla (celkové včetně DPH) s tím, že 

částka rovnající se 10 % ceny díla včetně DPH slouží jako zádržné (pozastávka). Po odstranění 

všech vad a nedodělků bude objednatelem zádržné (pozastávka) uhrazena na základě faktury, 

v níž bude uvedeno, že se jedná o konečnou fakturu.

4. Datum zdanitelného plnění konečné faktury je datum předání díla bez vad a nedodělků.

5. Platby budou provedeny bezhotovostně.

6. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu prováděných prací po celou dobu provádění díla 
kdykoli fyzickou kontrolou na staveništi prováděnou oprávněnými zástupci objednatele 

i kontrolou stavebního či materiálového deníku. Zhotovitel je povinen provedení takové kontroly 

nejen umožnit, ale také poskytnout k ní veškerou potřebnou součinnost.

7. Zhotovitel je povinen doručit fakturu vždy osobně na podatelnu objednatele nebo doporučeně 

prostřednictvím držitele poštovní licence.

8. V případě, že zhotovitel fakturou bude požadovat úhradu prací nebo dodávek, které neprovedl, 

vyúčtuje chybně cenu dílčího plnění nebo faktura nebude obsahovat některou zákonnou nebo 

smlouvou požadovanou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty

----- 1------------------- -----------------------------
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splatnosti vrát it  zhotoviteli bez jejího zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí 

objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.

9. Vrátí- li objednatel vadnou fakturu z oprávněných důvodů dle předchozího odstavce zhotoviteli, 

přestává běžet původní lhůta splatnosti k úhradě dílčího plnění. Celá lhůta splatnosti běží opět 

ode dne doručení opravené faktury.

10. Pro účely této smlouvy se má za to, že dnem zaplacení je den odepsání příslušné částky z účtu 

smluvní strany, která provádí platbu -  plní svoji povinnost zaplatit .

VI.

Předání a převzet í díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli 

v místě provádění díla a v termínu pro provedení díla.

2. Za dokončené se považuje dílo, pokud bude předvedena způsobilosti díla sloužit svému účelu. 

Objednatel tak nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy 

o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání 

podstatným způsobem neomezují.

3. O přejímacím řízení jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat a podepsat protokol, v jehož 

závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. 

V případě předání a převzetí Díla s vadami a nedodělky (s výhradami ve smyslu §2605 Obč. zák.) 

bude součástí tohoto protokolu soupis těchto vad a nedodělků s uvedením lhůty pro jejich 

odstranění. Zhotovitel se zavazuje vyrozumět objednatele o ukončení díla a připravenosti 

k provedení přejímacího řízení písemně nebo zápisem ve stavebním deníku ve lhůtě 5 dnů před 

datem přejímacího řízení.

4. V případě převzetí díla s vadami a nedodělky se Zhotovitel zavazuje tyto vady a nedodělky 

odstranit nejpozději ve lhůtě uvedené v protokolu o předání a převzetí díla a v téže lhůtě 

prokázat objednateli takové odstranění vad a nedodělků na základě dodatečné přejímky, ohledně 

které bude sepsán dodatek k protokolu o předání a převzetí díla uvedeného v odst. 3 tohoto 

článku smlouvy.

5. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat:

a) označení díla,

b) označení objednatele a zhotovitele díla,

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,

d) datum vydání a čísla stavebních povolení,

e) datum zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

f) prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo nepřejímá s odůvodněním,

g) datum a místo sepsání zápisu,

hjjm éna a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,

i) seznam převzaté dokumentace,

j) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho části,

k) termín vyklizení staveniště,

l) datum ukončení záruky na dílo,

6. Zhotovitel zároveň při přejímacím řízení předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle 
technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této 

smlouvy, včetně prohlášení o shodě (3x v t ištěné podobě).

7. V případě, že objednatel dokončené dílo nepřevezme, uvede v zápise důvod jeho nepřevzetí. Po 

odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje 

přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek 

k předmětnému protokolu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že předmět 

smlouvy nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá.
8. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni k přejímání a předávání předmětu smlouvy jsou 

uvedeni v záhlaví smlouvy.
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VII.

Způsob provádění díla

1. Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla zajist it  veškeré nezbytné doklady, prohlídky a 

přejímky, spojené s prováděním díla, případně požadované orgány státní správy, které se týkají 

předmětu této smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla uvést všechny vedlejší pozemky či stavby, které byly 

zhotovitelem eventuelně při provádění díla dle této smlouvy dotčeny, do původního stavu 

a zápisem o předání a převzetí je předat jejich majitelům.

3. Součástí díla je rovněž zajištění či provedení všech prací nutných k provedení díla, potřebných 

měření, materiálů, pomůcek, přístrojů, osvědčení, atestů a zkoušek materiálu včetně příslušných 

znaleckých posudků, dokumentace skutečného provedení a geodetické zaměření sítí 

(2 x v t ištěné podobě, l x  v digitální podobě), geometrický plán (3 x v t ištěné podobě a l x  digitální 

podobě), veškerých předepsaných bezpečnostních opatření, veškerých poplatků a odvodů 

nutných pro provedení smluvních výkonů zhotovitele, zajištění splnění podmínek stanovených 

dotčenými správními orgány, pokud se týkají smluvních výkonů zhotovitele dále i veškeré další 

vedlejší výkony zhotovitele, které jsou potřebné pro řádné a odborné provedení předmětu díla, 

jeho přejímky a příp. kolaudaci.

4. Pokud to bude v rámci provádění díla nutné, pak je zhotovitel povinen zajist it  povolení ke všem 

nutným či potřebným uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací a kácení zeleně, osazení 

a údržbu provizorního dopravního značení apod. podle zadávací dokumentace stavby a uvedení 

do původního stavu vč. následného předání správci či jiné oprávněné osobě. Zhotovitel zajistí 

stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, 

ke znečištění komunikací apod.

5. Zhotovitel je povinen umožnit výkon funkce technického dozoru a autorského dozoru 

projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništ i.

6. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí 

potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.

7. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod vzniklých při provádění díla nese 

zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla.

8. Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla objednateli předat kompletní technické a provozní 

návody a předpisy v českém jazyce (2 x v t ištěné a 2x v digitální formě), které jsou potřebné pro 

budoucí řádné provozování a údržbu všech technických a provozních zařízení.

9. Zhotovitel je povinen zajist it  po celou dobu provádění díla přístup a příjezd k sousedícím 

nemovitostem, a to včetně jejich případného zásobování.

10. Zhotovitel je povinen zajist it  v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského 

dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka, pro činnost koordinátora bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci na staveništ i, a to v přiměřeném rozsahu.

11. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou 
objednatelem a s požadavky objednatele.

12. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu, sám a na svůj náklad 

zajist it  v souladu s právními předpisy bezpečné uložení či likvidaci všech druhů odpadů vzniklých 

při provádění díla.

13. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště 

a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

14. Zhotovitel je povinen plnit všechny povinnosti a respektovat doporučení vyplývající ze 

stavebního povolení k provádění stavby (díla) či z jiných rozhodnutí vydaných příslušnými 

správními orgány v průběhu provádění díla a týkající se prováděného díla, pokud tím nebude 

porušeno zadání veřejné zakázky.

15. Zhotovitel je povinen zajist it  vytýčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců a to před 

zahájením jakýchkoli stavebních prací na předmětném díle.
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16. Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny předem 

ke kontrole prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty. Provedení kontroly 

objednatel potvrdí zápisem ve stavebním deníku. V případě, že se objednatel na řádnou výzvu 

zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací bez předchozí omluvy nedostaví, může zhotovitel 

zakrýt předmětné práce a pokračovat v provádění díla. Pokud však tato písemná výzva 

zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací nebude objednateli prokazatelně doručena 

a objednatel se z toho důvodu nedostaví ke kontrole, má objednatel právo žádat po zhotoviteli 

přerušení všech prací a odkrytí všech neoprávněně zakrytých částí díla k provedení kontroly, vše 

na výlučný náklad a nebezpečí zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn pokračovat v provádění díla až 

po ukončení kontroly dotčených neoprávněně zakrytých prací.

17. Zhotovitel je povinen 3 pracovní dny předem prokazatelně písemně oznámit správcům 

inženýrských sít í a zástupci objednatele zahájení práce v ochranném pásmu či křížení těchto sítí 

ke kontrole průběhu prací a ve stejné lhůtě po dokončení prací a před zpětným zásypem sítí je 

povinen tyto správce a zástupce objednatele vyzvat k převzetí provedených prací a kontrole 

dotčených sítí. Tyto skutečnosti správce dotčených sítí a zástupce objednatele potvrdí zápisem 

ve stavebním deníku. V případě nedodržení povinnosti zhotovitele provést řádnou výzvu dle 

předchozí věty jsou správci sítí či objednatel oprávněni postupovat obdobně dle předchozího 

odstavce a zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí umožnit dodatečnou kontrolu 

dotčených sít í i včetně příp. jejich opětovného odkrytí. Zhotovitel je povinen před zakrytím 
dotčených sítí v případě potřeby zajist it  na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději 

před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli.

18. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 

příslušných předpisů osobami, které danou podmínku splňují.

19. Zjistí- li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen 

to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

20. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů 

či nevhodnost realizace vyžadovaných prací či navrhovaných postupů. Zhotovitel nebo jeho 

zástupce je povinen se zúčastnit kontrolních dnů, které se budou konat pravidelně jednou týdně.
21. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit  zhotovitel, pokud v této smlouvě 

není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

22. Zhotovitel je povinen zajist it  a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně 

odpovědnost, jako by je prováděl sám.

23. Zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou ve věcech stavby je stavbyvedoucí:

Milan Heller

Stavbyvedoucí je zhotovitelem pověřen řízením prací při provádění díla a je zhotovitelem 

zmocněn ke všem úkonům souvisejícím s prováděním předmětu díla, koordinací prací 

poddodavatelů, prováděním soupisu provedených prací, prováděním zápisu do stavebního 

deníku a řešením všech technických problémů při provádění díla. Zhotovitel je povinen zajist it  na 

vyžádáni objednatele přítomnost stavbyvedoucího na stavbě v objednatelem určeném termínu.

24. Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu a bezpečný provoz zajistí na své náklady 

zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech energií po dobu 

provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřené 

v souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí. Výše spotřeby vody a energií bude 

zjištěna pomocí podružného měření vody a elektřiny, které zajistí na své náklady zhotovitel. 

Evidence spotřeby bude uvedena ve stavebním deníku při předání stavby zhotoviteli jako 

počáteční stav a při předání hotového díla jako stav konečný. Zhotovitel uhradí náklady vlastníku 

stavby či provozovateli.

Vlil.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést  stavební deník v rozsahu a dle podmínek příslušných právních 

předpisů a bude zapisovat denně do stavebního deníku všechny údaje, které vyplývají z této
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smlouvy a příslušné vyhlášky, a údaje které pokládá zhotovitel za důležité pro řádné provádění 

díla.

2. Za objednatele je oprávněn do deníku nahlížet a provádět zápisy objednatel nebo pracovník 

ktom u objednatelem pověřený. Pověřený pracovník objednatele je povinen vyjádřit  se k zápisu 

zhotovitele ve stavebním deníku ve lhůtě t ří pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem 

zápisu souhlasí (nemá k němu připomínky). Žádným zápisem ve stavebním deníku není možné 

změnit obsah této smlouvy. Smluvní strany se zavazují považovat zápisy ve stavebním deníku za 

závazný podklad pro smluvní úpravy smlouvy a jako důkazní prostředek pro případ sporu.

3. Stavební deník musí obsahovat zejména:

a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné 

změny těchto údajů,

b) základní údaje o stavbě v souladu s projektovou dokumentací stavby,

c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,

d) přehled smluv a jejich případných dodatků uzavřených smluvními stranami.

4. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly tyto 

práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku 

nesmí být přepisovány, škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním 

textem. Každý zápis zhotovitele musí být podepsán autorizovaným stavbyvedoucím.

5. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná 

se zejména o:

a) časový postup prací, jejich kvalitu a rozsah provedených prací

b) druh použitých materiálů a technologií,

c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové 

dokumentaci stavby a další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,

d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků v průběhu výstavby.

6. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do předání dokončeného 

díla objednateli a odstranění poslední vady, uvedené v předávacím protokolu. (Ostatní vady se 

řeší jako reklamace v záruční době v duchu SOD.) Provádění pravidelných denních záznamů končí 

dnem předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.

7. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních 

záznamů ze stavebního deníku průběžně při prováděné kontrolní činnosti.

8. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník více-prací a méně-prací, který 

odděleně bude sloužit jako podklad k případnému dodatku ke smlouvě. Odsouhlasení návrhu 

i vlastního provedení více-prací nebo méně-prací v tomto deníku musí být potvrzeno 

zhotovitelem, objednatelem a generálním projektantem. Režim tohoto deníku se řídí 

předchozími ustanoveními o stavebním deníku.

9. Stavební deník musí být umístěn stále na stavbě spolu s příslušnou PD tak, aby byl přístupný 

k provedení zápisů kontrolními orgány.

IX.

Záruka za dílo, odpovědnost  za vady

1. Zhotovitel poskytuje záruku na provedené stavební práce 60 měsíců a na technologie použité 

a zabudované do díla poskytuje zhotovitel záruku za jakost  ve stejném rozsahu, v jakém ji 

poskytují výrobci příslušných materiálů a technologií, nejméně však 24 měsíců.

2. Záruční doba začíná plynout po předání díla bez vad a nedodělků.

3. Vyskytne- li se vada na provedeném díle při kolaudačním řízení a v průběhu záruční doby, 

objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile 

objednatel odeslal bez dalšího určení způsobu odstranění uplatněné vady toto písemné 

oznámení (dále jen „reklam aci"), má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

4. Zhotovitel je povinen neprodleně po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda 
reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci 

neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

5. Zhotovitel je povinen nastoupit dle podmínek této smlouvy k odstranění reklamované vady a to
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i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve 

sporných případech až do rozhodnutí soudu.

6. Zhotovitel je povinen započít s odstraněním vady do 5 kalendářních dní ode dne doručení 

písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie 

započne s odstraněním vady do 24 hodin ode dne oznámení objednatelem, pokud se smluvní 

strany nedohodnou jinak. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele započít s odstraněním 

uplatněné vady v termínu stanoveném v předchozích dvou větách tohoto odstavce, je objednatel 

oprávněn odstranit  vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Zhotovitel je povinen vadu 

odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů po započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou 

jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení jsou smluvní strany povinny 

respektovat technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací.

7. Provedenou opravu uplatněné vady zhotovitel objednateli předá písemným zápisem.

8. Zhotovitel je povinen zabezpečit v případě potřeby na své náklady dopravní značení, včetně 

organizace dopravy po dobu odstraňování vady.

9. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

X.

Odpovědnost  za škodu

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do 

dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Tato zodpovědnost zhotovitele se 

nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojist itelné (např. živelné události), za které 

nese zodpovědnost objednatel z t itulu svého pojištění jako vlastníka zhotovovaného předmětu 

smlouvy.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů všech odpadů vzniklých při provádění díla, 

zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která mu vznikla při realizaci 

a užívání díla, jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

5. Zhotovitel odpovídá po dobu provádění díla za stav a provoz všech stavebních objektů 

a provozních souborů a provoz zařízení staveniště a rovněž odpovídá za prokazatelné škody 

vzniklé jejich provozováním.

6. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem v důsledku porušení povinností zhotovitele 

dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli nebo třetím osobám a tato škoda nebude 

kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 6. tohoto článku, je zhotovitel povinen tyto škody 

uhradit z vlastních prostředků.

XI.

Sm luvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen zaplatit  objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 0,05 % z ceny díla včetně 

DPH, za každý i započatý den prodlení se splněním termínu dokončení a předáním díla bez vad 

a nedodělků a nedodělků. Za předání díla se pro účel tohoto smluvního ujednání považuje den 

podpisu protokolu podle článku VI. bodu 3. této smlouvy.

2. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní 

pokutu ve výši 2.000,00 Kč, za každý i započatý den prodlení zhotovitele.

3. V případě, že zhotovitel neodstraní objednatelem zjištěný nedostatek v pořádku na staveništi ani 

v dodatečné t řídenní lhůtě po upozornění objednatelem, je zhotovitel povinen zaplatit  

objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,00 Kč za každý takovýto prokazatelně zjištěný případ.
4. V případě nedodržení termínu k odstranění vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla 

v dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit  objednateli smluvní pokutu ve výši 

5.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení a každou neodstraněnou vadu.

5. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel 

povinen zaplatit  objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení 

a každou neodstraněnou vadu.
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6. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je 

zhotovitel povinen zaplatit  objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,00 Kč za vadu a den 

prodlení.

7. V případě porušení povinnosti zhotovitele vymezené v čl. I odst. 4 je zhotovitel povinen zaplatit  

objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za takové to porušení smlouvy.

8. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok 

objednatele na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

9. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 

s plněním.

10. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, 

zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

11. Vznikne- li Objednateli porušením povinnosti Zhotovitele zajištěné smluvní pokutou dle této 

smlouvy škoda, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli tuto škodu v plné výši vedle smluvní 

pokuty, a to i pokud tato škoda převyšuje sjednanou smluvní pokutu. Zhotovitel je povinen splnit 

povinnosti zajištěné smluvní pokutou i po jejím zaplacení. Smluvní pokuta dle této smlouvy bude 

vyúčtována samostatnou fakturou a započtena s pohledávkami Zhotovitele, bude-li toto 

započtení možné.

XII.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde 

druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/ 2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 

předpisů, nestanoví jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti uveřejněním v registru 

smluv. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v 

registru smluv ve smyslu zákona č. 340/ 2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 

předpisů, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.

2. Smluvní strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým z této smlouvy aplikaci § 1987 odst. 2 

Občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/ nebo neurčitá pohledávka je způsobilá 

k započtení.

3. Tato smlouva představuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které 

st rany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 

Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 

této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 

žádný závazek žádné ze smluvních stran.

4. Odpověď strany této smlouvy, která podle § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku obsahuje 

dodatek nebo odchylku oproti nabídce, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když 

podstatně nemění podmínky nabídky.

5. Zhotovitel na sebe přebírá podle § 1765 Občanského zákoníku riziko změny okolností.

6. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na 
ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 Občanského zákoníku. Pro případ, že kterékoliv 

ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez 

zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

7. Smluvní strany vylučují aplikaci následujících ustanovení Občanského zákoníku na tuto smlouvu: 

§557, §1740 odst. 2, §1743 a § 1805 odst. 2 Občanského zákoníku.
8. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebudou 

porušeny podmínky zadání veřejné zakázky a zákona č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, a to pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně 

prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

9. Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou.

10. V případě zániku závazku před řádným splněním díla, je zhotovitel povinen ihned předat 

objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, nebo
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dokumentace a věcí, které k provedení díla od objednatele obdržel, příp. které získal při 

provádění díla, a uhradit objednateli případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit 

zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, 

ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

11. Zhotovitel ani objednatel nemohou bez vzájemného souhlasu postoupit svá práva a povinnosti 

plynoucí ze smlouvy t řet í osobě.

12. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2 písm. e) 

zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, 

v platném znění.

13. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách Města 

Krnova (www.krnov.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

14. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona 

č. 340/ 2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv).

15. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny 

zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, apod.) a nemohou být 

poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas 

s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

16. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

17. Smluvní st rany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 

a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém 

jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
18. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 

zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

19. Doložka platnosti právního úkonu:

Bude doplněno po podpisu smlouvy s vybraným uchazečem

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Za zhotovitele:

\

Ing. Tomáš Hradil 

starosta města

L x

ic-u: 4/0/4 140, UlU: UZ4/0/4148
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Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o.
Krnov, Pod Bezručovým vrchem, M. Gorkého 816/11, CZ-794 01

M ěsto Krnov

Odbor veřejných zakázek  
Hlavní nám ěst í 1 
794 01 Krnov

Váš dopis/ze dne: Vaše značka: Vyřizuje: V Krnově dne:
Heller 602544282 20. 4. 2020

Věc: Rekonstrukce vodovodního řadu, ul. Bruntálská, Krnov

Vodovodní řad z šed é lit iny DN 80 byl d le dostupných podkladů vybudován kolem roku 1930. 
Rekonst rukci tohoto řadu je  nutné provést  p řednostně před p lánovaným  propojem 
(zokruhování sítě) m ezi ul. Brun tálská a ul. Úvoz. Sondou, která byla p rovedena výkopem  
v křižovatce ul. Brun tálská a výřezem  na potrubí, bylo zjištěno  zn ačn é zan esen í t rouby. 
Inkrusty zan esen ý profil d o saho val 2/ 3 průměru vodovodu. Podnětem  ktéto  přednostní 
vým ěně vodovodu byly čast é st ížnost i majitelů napo jených nem ovitost í na kvalitu vody a 
nízký t lak v potrubí.

Nový vodovod povede ve stejné t rase jak  sm ěro vě, tak i výško vě, jako  stávající potrubí.
Při rekonst rukci potrubí se nový vodovodní řad z PE DN 50 propojí s navazujícím  stávajícím  
potrubím, které ved e v d lážděném  chodníku podél kom unikace I/ 57 a v pro luce m ezi domy 
č. p. 82 a 84. Délka úseku je 75 m. Zem ní p ráce budou probíhat  takto: po odst ranění 
betonové d lažby chodníku se provedou výkopové p ráce a položí se nové potrubí. Roura se 
ob sype kam enivem  frakce 0-4 mm a zbytek rýhy se zasyp e kam enivem  frakce 0-32 mm při 

p růběžném  hutnění po vrst vách . Po  dokončení pokládky celého  úseku se provedou t lakové 
zko ušky potrubí a jeho  d esin fekce. Nová t rasa se poté nechá geodet icky zam ěřit  a dotčené 
povrchy se up raví do původního stavu dle podm ínek sp rávce kom unikace, t j. TS Krnov s.r .o . 
Term ín rekonst rukce je p lánován v období b řezen-duben roku 2020 s tím, že celko vá doba 
realizace díla nep řesáhne 60 dnů od data p řevzet í staven iště (term ín realizace díla je takto 
stanoven vzhledem  k ro zsahu p rací a jiné činnost i, kterou m usím e provádět  p řednostně).

^ rn r tw elfÁ  wa/1a\iaWw n Vmiolr

*t/U / Itü, L/rVy. !*tO

I

Heller M ilan
technik realizace staveb

Telefon: fax: e-mail: IČO: DIČ: bank. spojení:
554610641 554610408 heller@kvak.cz 47674148 359-47674148 31305-771/ 0100
Firma zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským obchodním soudem v Ostravě oddíl C, vložka 11118
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ÜSNÖVSKt VOOOVQD>'A KAttALIiACF Krycí list  rozpočtu

Název stavby: Rekonstrukce vodovodu,Bruntálská,PE 50 Objednatel: Město Krnov, od bor veřejných IČ/ DIČ 00296139/ CZ00296139

Druh stavby: Vodovod Projektant: rekonstrukce IČ/ DIČ

Lokalita: Krnov Zhotovitel: KVaK s.r.o.,M  Gorkého 816/ 11,Krnov IČ/ DIČ 47674148/ CZ47674148

Začátek výstavby: 11.05.2020 Konec výstavby: 18.05.2020 Položek: 66

JKSO : Zpracoval: Heller Datum: 05.05.2020

Rozp očto vé náklady v Kč

A Základní rozpočtové náklady B Doplňkové náklady G N áklady na um ístění st avby

H SV Dodávky 18 032,02 Práce přesčas 0,00 Zařízení staveniště 0,00

Montáž 126 415,34 Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava 0,00

PSV Dodávky 0,00 Kulturní památka 0,00 Územní vlivy 0,00

Montáž 0,00 0,00 Provozní vlivy 0,00

"M " Dodávky 0,00 0,00 Ostatní 0,00

Montáž 0,00 0,00 NUS z rozpočtu 0,00

O statní materiál 85 945,59 0,00 N US celkem 0,00

Přesu n  hm ot a sut í 17 674,97 DN celkem 0,00 N US celkem  za obj. 0,00

ZRN  celkem 248 067,91 DN celkem  za obj. 0,00 ORN  celkem 0,00

ORN  celkem  za obj. 0,00

Zák lad  0% 248 067,91 Základ 15% 0,00 Základ  21% 0,00 Celkem  bez D PH 248 067,91

. DPH 15% 0,00 DPH  21% 0,00 Celkem  včet n ě  DPH  248 067,91

Projektant Objednatel Zhotovitel K r n o v sk é  v o d o v o d y  a k a n a l i z a c e  s.r .o .

ou; 4/0 Í4 140, UIO

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum , razítko a podpis

Copyright©  2019 Verlag Dashöfer, s.r.o.
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K3 N0V5KÍ VODOVODY A ¿CAfttAJ JZACE

______________________________ Stavební rozpočet
Název stavby Reko nst rukce vo d o vo d u ,Bru n t álská,PE 50 Doba výstavby: 8 dní Objednatel: Město Krnov,odbor veřejných zakázek.HL.nám .1,Krnov

Druh stavby: Vodovod Začátek výstavby: 11.05.2020 Projektant: rekonstrukce

Lokalita: Krnov Konec výstavby: 18.05.2020 Zhotovitel: KVaK s.r.o.,M  Gorkého 816/ 11,Krnov

JKSO: Datum zpracování 05.05.2020 Zpracoval: Heller

ZT Objekt Kód Zkrácený popis M J M nožství Cena/ M J
(Kč)

N áklady (celkem  v Kč) N áklady 
celkem  <Kc)

H m otnost (t)

Dodávka M ontáž Celkem/ M J Celková

100VD Přípravné a přidružené práce i

1 10012VD Vytýčení sítí soubor 1 i

2 10010VD Geodetické zam ěření stavby soubor 1 i

3 10011VD Dopravní značení soubor 1 i

11 Přípravné a přidružené práce

4 113108315R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 15 cm m2 4 '

5 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 60,792

6 1131O7410R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl. 10 cm m2 4

13 Hloubené vykopávky

7 130001101R00 Příplatek za zt ížené hloubení v blízkosti vedení m3 36,4752

8 132201111R00 Hloubení rýh š.do  60 cm v hor.3 do 100 m3, STRO JN Ě m3 54

16 Přemístění výkopku

9 162601102ROO Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 5000 m m3 36,4752

10 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 54

11 167101102R00 Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3 m3 36,4752

12 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3 36,4752

17 Konstrukce ze zem in

13 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 36,4752

14 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 13,5

Rekonstrukce vodovodu,Bruntálská,PE 50 Strana 1 Copyright ©  2019 Verlag Dashöfer, s.r.o.
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Objekt Kód
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Zkrácený popis M J

:
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M nožství Cena/ N U
(Kč)

Náklady (celkem  v Kč)  

Dodávka M ontáž

Náklady 
celkem  (Kč)

.

T s S T o L i -

15 174101101R00 Zásyp jam , rýh, šachet  se zhutněním m3 40,5 I

I

I

200VD Poplatek skládka TS

16 2001VD Poplatek asfalt t 1,2

57 Kryty štěrkových a živičných pozem ních kom unikací a zpevněných ploch

17 577114116RT2 Beton asf.ACL 16 S,modif.ložný š. do 3 m, tl. 7 cm m2 4

18 577141112RT2 Beton asfalt . ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm m2 4

59 Kryty pozem ních komunikací, let išť a ploch dlážděných (předlažby)

19 596811111R00 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. m2 60,792

85 Potrubí z trub lit inových

20 857701102RT1 Montáž tvarovek odbočných, tvárná litina DN 100 kus 3

21 857262121R00 Montáž tvarovek litin, jednoos. přír. výkop DN 100 kus 2

87 Potrubí z trub plast ických, skleněných a čedičových

22 871231121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 75 mm m 75

89 Ostatní konst rukce a práce na trubním vedení

23 722219191R00 Montáž souprav zemních kus 2

24 891181111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 40 kus 2

25 891261111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100 kus 1

26 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1

27 899721111R00 Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 22 cm m 75

28 899731115R00 Vodič signalizační CYY 10 mm2 m 80

29 899401111R00 Osazení poklopů litinových ventilových kus 2

30 892372111ROO Zabezpečeni konců vodovod, potrubí DN 80 úsek 1

31 892271111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125 m 75

32 892273111 ROO Desinfekce vodovodního potrubí DN 125 m 75

91 Doplňující konstrukce a práce na pozem ních kom unikacích a zpevněných plo

33 919735113R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm m 6,5

S Přesuny sut í

34 979083114R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 3000 m t 71,12664

Ostatní materiál

35 42228312 HAWLE šoupátko 4000E2 DN 100 přírubové, voda kus 1
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M nožství Cena/ M J
(Kč)

Náklady (celkem  v Kč) N áklady 
celkem  (Kč)

H m otnost  (t)

Ü : : Dodávka M ontáž Cefkem / M J Celková

36 422935304 HAWLE spojka Synoflex 7974, DN 100, PN 16 kus 2 )

37 583417033 Kamenivo drcené frakce 0/32 A Olomoucký kraj t 72,9504 I

38 42294204 Příruba jištěná AVK, DN 100 kus 1 )

39 552700421 Koleno hrdl. K 45° (MMK) - NATURAL STD DN 100 kus 2 i

40 42293200 HAWLE souprava zemní 9000E2 DN50 -100, 1,5m kus 1 l

41 42200750 HAWLE poklop uliční šoupátkový 1750 - voda kus 1 s

42 42291510 Deska podkladová AVK pod poklopy 7.2.10 kus 2 i

43 286134321 Trubka tl. AQUALIN E ROBUST PE100 63x5,8 mm PN16 m 75 )

44 42228254 HAWLE šoupátko 2600 DN 5/4" pro dom.příp. - voda kus 2 i

45 42293141 HAWLE souprava zemní č. 9601-voda, L= 1,8-2,5m kus 2 i

46 42291515 Deska podkladová AVK pod poklopy 7.2.17 kus 2 i

47 42291402 Poklop lit inový Y 4510 - ventilový kus 2 i

48 272201112VD Tvarovka FIT 63-2" kus 2 i

49 2722002VD T FIT 63-2" kus 2 i

50 272211VD Redukce ISIFLO  2"x6/4" kus 2 i

51 272911122VD Vsuvka 5/4" kus 2 i

52 27220VD Tvarovka FIT 40-5/4" kus 3

53 27212114112VD Spojka FIT 40-40 kus 1 i

54 27220111VD Tvarovka 50-6/4" kus 1 I

55 2722102VD Redukce ISIFLO  6/4"x5/4" kus 1

56 2723VD Těsnění gum .100 kus 3

57 2721001VD Koleno FIT 40-2" kus 1

58 27292VD Dvojvsuvka ISIFLO  2" kus 1

59 2726VD Matice M 16 kus 20

60 2725VD Šroub M 16x60 kus 20

61 27222544VD Příruba XG 80 kus 1

62 2727001VD Folie výstražná m 75

63 2727VD Signál vodič CY 4 m 85

64 27291112VD Dvojvsuvka ISIFLO  5/4" kus 1

65 27210001 VD Koleno FIT 50-6/4" kus 3
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