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Číslo Smlouvy Objednatele: 000276 00 20 

Číslo Smlouvy Zhotovitele:  

Číslo akce: 24-0-2297, 24-0-2612 

 

 

Smlouva o Dílo 
 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a souv., Občanského zákoníku, 
zákon č. 89/2012 Sb., a na základě Poptávkového řízení Objednatele č. 1000218416 (dále jen 
„Smlouva“), mezi níže uvedenými smluvními stranami: 
 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 

Se sídlem:  Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 

Zastoupený:  Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva 

   Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva 

IČO:    00005886 

DIČ:   CZ00005886, plátce DPH 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu:  1930731349/0800 

OR:    MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847 

(dále jen „Objednatel“) 
a 

 

AFRY CZ s.r.o. 

Se sídlem:  Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4 

Zastoupený:   jednatelem 

    prokuristou 

IČO:   45306605 

DIČ:   CZ45306605, plátce DPH 

Bankovní spojení:  ČSOB, a.s. 
Číslo účtu:  482747683/0300 

OR:   MS Praha, sp. zn.: oddíl C, vložka 8073 

(dále jen „Zhotovitel“) 
 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo též jednotlivě jen „Smluvní strana“) 

1. Úvodní ustanovení  
1.1. Objednatel je provozovatelem městské hromadné dopravy v Praze a přilehlém regionu, 

v jejímž rámci zajišťuje i provoz a správu kolejových tratí pro metro vč. souvisejících 
technologických zařízení. Objednatel připravuje úpravu vzduchotechniky na pracovištích 
jednotky provoz metro a změnu vytápění a větrání ve stanicích metra Florenc B a Florenc C 

(dále jen „Akce“). Pro realizaci Akce je nutné vypracovat projektovou dokumentaci v rozsahu 

uvedeném ve Smlouvě a provést služby specifikované níže ve Smlouvě. Podklady pro 

vypracování projektové dokumentace na Akci je vedle dalších požadavků Objednatele 
vznesených v této Smlouvě či na jejím základě tvoří dokumenty „Studie energetické koncepce 

na rekonstrukci vytápění a ohřevu TV stanic metra Florenc B a C zrušením stávající plynové 
kotelny“ (Studie), která tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy a „Technické zadání Akce“, které tvoří 
Přílohu č. 3 této Smlouvy. 
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1.2. Nabídka Zhotovitele byla po provedeném Poptávkovém řízení Objednatelem vyhodnocena 
jako nejvýhodnější pro splnění zadání Poptávkového řízení. Smluvní strany tak za níže 
uvedených podmínek uzavírají tuto Smlouvu. 

2. Předmět Smlouvy a Díla 

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro Objednatele: 

2.1.1. Vypracovat samostatnou komplexní projektovou dokumentaci pro I. etapu „Úpravy 

vzduchotechniky na pracovištích JPM“. 

2.1.2. Vypracovat samostatnou komplexní projektovou dokumentace pro II. etapu 

„Úpravy vzduchotechniky na pracovištích JPM“. 

2.1.3. Vypracovat samostatnou komplexní projektovou dokumentaci pro „Změnu 
vytápění ve stanicích metra Florenc B a Florenc C“. 

2.1.4. Vypracovat samostatnou komplexní projektovou dokumentaci pro „Rekonstrukci 
části VZT zařízení metra Florenc B“. 

2.1.5. Vypracovat samostatnou komplexní projektovou dokumentaci pro „Rekonstrukci 
části VZT zařízení metra Florenc C“. 

2.2. Předmětem plnění této Smlouvy je provedení díla, které spočívá v(e): 
2.2.1. vyhotovení komplexní projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení 

(DSP) včetně provedení činností nezbytných pro její řádnost a úplnost, 

2.2.2. provedení výkonu inženýrské činnosti Akci za účelem vyřízení stavebního řízení 
(stavebního povolení, ohlášení) vč. zajištění vydání příslušného rozhodnutí, 

2.2.3. vyhotovení komplexní projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), 

2.2.4. vyhotovení komplexní jednostupňové projektové dokumentace (DSP+DPS) a  

2.2.5. provádění autorského dozoru (dále jen „Autorský dozor“). 
Dále jen „Dílo“ 

2.3. V rámci provádění Díla se Zhotovitel touto Smlouvou zavazuje pro Objednatele: 

2.3.1. Zajistit a zpracovat komplexní vstupní projektové podklady včetně zajištění 
potřebných průzkumů, posouzení, zkoušek, měření vč. vyhodnocení a veškerých 
podkladů nezbytných pro realizaci Díla v souladu s platnou legislativou. 

2.3.2. Vypracovat komplexní projektové dokumentace pro stavební řízení. 
2.3.3. Zajistit stavební řízení vč. platných rozhodnutí. 
2.3.4. Vypracovat komplexní projektové dokumentace pro provádění stavby. 

2.3.5. Vypracovat komplexní jednostupňové projektové dokumentace (DSP+DPS). 

2.3.6. Zpracování samostatných soupisů prací a specifikací. 
2.3.7. Zpracování a odborné ocenění výkazů výměr (nebudou součástí předávané 

projektové dokumentace). 
2.3.8. Zpracovat jako součást projektových dokumentací přípravnou fázi koordinace BOZP 

(předrealizační). 
2.3.8.1. Zpracování plánu bezpečnosti práce na staveništi. 
2.3.8.2. Zpracování právních předpisů o rizicích na stavbě. 
2.3.8.3. Celkové posouzení zajištění BOZP a PO při pracovních postupech. 
2.3.8.4. Posouzení a zajištění ohlášení stavby na inspektorát práce. 

2.3.9. Zajistit předání jednotlivých stupňů projektové dokumentace k připomínkovým 

řízením Objednateli ve smyslu čl. 3 této Smlouvy a dotčeným orgánům, vlastníkům 
dotčených nemovitostí, vlastníkům dotčené veřejné infrastruktury či jiným 
organizacím a osobám, jejichž vyjádření či stanovisko je vyžadováno k vydání 
příslušného rozhodnutí. 

2.3.10. Provést vyhodnocení připomínek k jednotlivým stupňům projektové dokumentace 

a provést jejich zapracování do příslušných stupňů projektových dokumentací. 
2.3.11. Předat Objednatelem schválenou komplexní projektovou dokumentaci 

Objednateli. 
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2.3.12. Poskytovat součinnost při koordinaci Akce s ostatními vyprojektovanými i souběžně 
projektovanými a realizovanými akcemi Objednatele, pokud mají s Akcí souvislost, 
která poskytnutí takové součinnosti vyžaduje. 

2.4. Projekční práce a související činnosti budou prováděny zejména dle: 
2.4.1. zákona č. 266/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

2.4.2. zákona č. 412/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
2.4.3. zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
2.4.4. zákona č. 134/2016 Sb., ve znění případných pozdějších předpisů, 
2.4.5. zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
2.4.6. nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
2.4.7. vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
2.4.8. vyhlášky č. 146/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

2.4.9. vyhlášky č. 169/2016 Sb., ve znění případných pozdějších předpisů, 
2.4.10. UNIKA 2019 tabulka 3.3.2 v rozsahu projekčních prací, 
2.4.11. dalších legislativních podmínek vztahujících se k předmětu plnění této Smlouvy.  

2.5. V rámci provedení Díla je Zhotovitel povinen zohlednit následující dotčené technologie, 

zařízení a rozvody, které budou projektovány v rámci provedení Díla: 

2.5.1. zařízení a rozvody pro větrání, 
2.5.2. tlakové těsnění, 
2.5.3. požární těsnění, 
2.5.4. stavební úpravy služebních WC a umýváren, 
2.5.5. vytápění, 
2.5.6. klimatizace, 

2.5.7. zdravotechnické instalace, 

2.5.8. stavební úpravy (prostupy, dozdívání, výměny dveří apod.), 
2.5.9. související zařízení a silnoproudé rozvody nízkého napětí (napájecí vedení, 

osvětlení, zásuvkové rozvody apod.), 
2.5.10. související slaboproudé rozvody a technologie, 
2.5.11. projekt MaR (dálkové i místní ovládání a signalizace zařízení), 
2.5.12. úprava případných návazných a souvisejících technologií, 
2.5.13. požárně bezpečnostní řešení. 

2.6. V rámci provedení Díla je Zhotovitel povinen provést podrobné členění rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace ve struktuře odpovídající vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva 
dopravy č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. 

2.7. Vyhotovení projektové dokumentace v následujících počtech: 
2.7.1. Dokumentace pro stavební povolení bude Zhotovitelem Objednateli předána 

k připomínkovému řízení ve smyslu čl. 3 této Smlouvy v digitální podobě ve formátu 
*.pdf. 

2.7.2. Dokumentace pro stavební povolení ve finální podobě bude předaná Zhotovitelem 

Objednateli min. v 1 tištěném pare vč. el. verze ve formátech *.docx, *. xlsx, *.pdf, 

*.dwg, včetně všech xref a kopií vyjádření dotčených orgánů a organizací, pokud 

nebude dohodnuto jinak. Pare bude autorizované odpovědnou osobou Zhotovitele 

a otiskem razítka stavebního úřadu. 
2.7.3. Dokumentace pro provádění stavby nebo (DSP+DPS) bude Objednateli předán 

k připomínkovému řízení v digitální podobě ve formátu *.pdf. 
2.7.4. Dokumentace pro provádění stavby nebo (DSP+DPS)  bude ve finální podobě 

předán Objednateli ve 3 tištěných pare vč. el. verze ve formátech *.docx, *.xlsx, 

*.pdf, *.dwg včetně všech xref, pokud nebude dohodnuto jinak. 

2.8. Při výkonu inženýrské činnosti za účelem vyřízení a vydání příslušného rozhodnutí má 
Zhotovitel za povinnost zejména: 
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2.8.1. zajištění příslušných správních rozhodnutí orgánů a subjektů dotčených 
v budoucích správních nebo obdobných řízeních ohledně realizace akce, které 
budou sloužit jako přílohy pro podání žádosti o vydání rozhodnutí, 

2.8.2. vypracování všech podkladů a dokladů které budou sloužit jako příloha k žádosti 
pro rozhodnutí,  

2.8.3. provádět veškeré činnosti nutné v rámci správních řízení vedoucí k bezodkladnému 
vydání rozhodnutí,  

2.8.4. zabezpečit vyjádření všech účastníků správních řízení,  
2.8.5. vyplnit žádosti o vydání rozhodnutí, 
2.8.6. podat včas žádosti o vydání rozhodnutí na příslušný stavební úřad a předložit 

Objednateli doklady o podání na příslušný stavební úřad,  
2.8.7. zpracovat požadavky stavebního úřadu a subjektů dotčených správním nebo 

obdobným řízením na doplnění žádosti o vydání rozhodnutí, 
2.8.8. podávat vyjádření, námitky, odvolání, mimořádné opravné prostředky aj. ve smyslu 

příslušné legislativy; 

bude-li to zapotřebí, vystaví Objednatel Zhotoviteli pro výkon těchto, jakožto i ostatních 
činností dle této Smlouvy, jejichž povaha to vyžaduje, plnou moc. 
2.8.9. Předat Objednateli v kopii veškerá vyjádření obeslaných orgánů a organizací v rámci 

přípravy podkladů stavebního řízení. 
2.9. Výkon Autorského dozoru: 

2.9.1. Zhotovitel bude provádět Autorský dozor zpravidla při kontrolním dnu stavby. Na 
základě výzvy Objednatele se Zhotovitel zúčastní jednání na stavbě a provede výkon 
Autorského dozoru i v jiných případech hodných zřetele.  

2.9.2. Zjistí-li Zhotovitel při výkonu Autorského dozoru mj. nedodržení projektové 
dokumentace (dále jen „PD“), uvědomí Objednatele bez zbytečného odkladu o této 
skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního deníku nebo jiným předem 
odsouhlaseným způsobem. Dodavatele stavby uvědomí v případě nebezpečí 
z prodlení. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení 
dokumentace a tomu odpovídající důsledky, 

2.9.3. Objednatel zajistí pro Zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného 
Autorského dozoru. V tomto smyslu Objednatel zejména oznámí Zhotovitele jako 

osobu vykonávající Autorský dozor dodavateli stavby a ten na výzvu Objednatele 

předá Autorskému dozoru potřebné podklady týkající se realizace stavby. 

2.9.4. Za výkon Autorského dozoru nejsou považovány případy, kdy Zhotovitel odstraňuje 
v rámci reklamačního řízení prokazatelné vady Díla. V takovém případě provede 
Zhotovitel potřebné práce a činnosti z titulu odpovědnosti za vady Díla.  

2.10. Předpokládaná životnost zařízení v podmínkách Objednatele je 30 let. 

2.11. Veškerá dožitá projektovaná zařízení se předpokládají nová, tzn., že Zhotovitel v rámci 
projekčních prací navrhne veškerá zařízení, nebo jejich části, potřebná pro provedení 
stavebních prací jako nová pokud nebude dohodnuto jinak. Za nové se ve smyslu této 
Smlouvy považují v době realizace dostupné nepoužité originální výrobky, díly nebo části, 
které nejsou rekonstruované, repasované, opravované ani jinak výrobními a montážními 
postupy pozměněné a v době aplikace nebudou starší než 6 měsíců od data prvovýroby. 

2.12. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou plnění, k jejichž 

zhotovení, resp. provádění, se touto Smlouvou zavazuje, že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými 
znalostmi, které jsou k plnění Smlouvy nezbytné. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že prověřil 
veškeré podklady a pokyny Objednatele, které obdržel do dne uzavření Smlouvy, a dále 
i pokyny, které byly obsaženy v zadávací dokumentaci a jejích přílohách v rámci Zadávacího 
řízení, že je shledal vhodnými a dostačujícími, že sjednaná cena a způsob plnění Smlouvy 

včetně doby trvání Smlouvy a termínů plnění obsahuje a zohledňuje všechny výše uvedené 
podmínky a okolnosti, jakož i ty, které zkušený Zhotovitel jako subjekt odborně způsobilý 
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ke zhotovení takového Díla měl nebo mohl předvídat. Zhotovitel na základě výše uvedeného 
prohlašuje, že s použitím všech výše uvedených znalostí, podkladů a pokynů je schopen a 

bude plnit závazky založené touto Smlouvou řádně a včas aniž by vyžadoval od Objednatele 

jinou než ve Smlouvě výslovně uvedenou součinnost. 
2.13. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje od Zhotovitele řádně provedené Dílo převzít a 

zaplatit za Dílo Zhotoviteli cenu ve výši a způsobem uvedeným ve Smlouvě. 
2.14. Dílo je provedeno, budou-li Zhotovitelem dokončeny a předány všechny jeho části a 

provedeny všechny činnosti dle této Smlouvy. 

3. Termíny a místo plnění 
3.1. Zhotovitel je povinen zhotovit, dokončit a předat Objednateli kompletní projektovou 

dokumentaci (DSP+DPS) uvedenou v odst. 2.1.1 této smlouvy k připomínkám v sídle 
Objednatele do 6 měsíců od nabytí účinností této smlouvy. 

3.2. Zhotovitel je povinen zhotovit, dokončit a předat Objednateli kompletní projektovou 
dokumentaci (DSP+DPS) uvedenou v odst. 2.1.2 této smlouvy k připomínkám v sídle 
Objednatele do 6 měsíců od doručení výzvy. 

3.3. Zhotovitel je povinen zhotovit, dokončit a předat Objednateli kompletní projektovou 
dokumentaci pro stavební povolení (DSP) uvedenou v odst. 2.1.3. této smlouvy 
k připomínkám v sídle Objednatele do 5 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy. 

3.4. Zhotovitel je povinen zhotovit, dokončit a předat Objednateli kompletní projektovou 
dokumentaci pro provádění stavby (DPS) uvedenou v odst. 2.1.3. této smlouvy 
k připomínkám v sídle Objednatele, pokud nebude dohodnuto jinak do 3 měsíců od vydání 
pravomocného rozhodnutí pro stavební povolení. 

3.5. Zhotovitel je povinen zhotovit, dokončit a předat Objednateli kompletní projektovou 
dokumentaci (DSP+DPS) uvedenou v odst. 2.1.4. této smlouvy k připomínkám v sídle 
Objednatele do 3 měsíců od doručení výzvy. 

3.6. Zhotovitel je povinen zhotovit, dokončit a předat Objednateli kompletní projektovou 
dokumentaci pro stavební povolení (DSP) uvedenou v odst. 2.1.5. této smlouvy 
k připomínkám v sídle Objednatele do 4 měsíců od doručení výzvy. 

3.7. Zhotovitel je povinen zhotovit, dokončit a předat Objednateli kompletní projektovou 
dokumentaci pro provádění stavby (DPS) uvedenou v odst. 2.1.5 této smlouvy 
k připomínkám v sídle Objednatele, pokud nebude dohodnuto jinak do 3 měsíců od vydání 
pravomocného rozhodnutí pro stavební povolení. 

3.8. Zhotovitel zapracuje připomínky Objednatele a předá Objednateli projektovou dokumentaci 
pro stavební povolení nebo projektovou dokumentaci pro provádění stavby nebo 

jednostupňový projekt k připomínkám do 10 dnů od obdržení připomínek od Objednatele. 
Připomínkové řízení může být více kolové. V případě, že Objednatel potvrdil, že projektová 
dokumentace nemá zjevné vady ani nedodělky, předá Zhotovitel projektovou dokumentaci 

v počtu stanoveném touto Smlouvou, případně jiném Smluvními stranami dohodnutém 
počtu vyhotovení do 7 dnů v sídle Objednatele, pokud nebude dohodnuto jinak. Objednatel 

Zhotoviteli potvrdí převzetí projektové dokumentace schválením předávacího protokolu. 
3.9. Inženýrskou činnost bude provádět Zhotovitel průběžně po celou dobu provádění Díla a 

bezodkladně, jakmile potřeba takové činnosti vyvstane. Zhotovitel je zejména povinen 
dodržet veškeré lhůty stanovené správními orgány a dotčenými orgány. 

3.10. Dnem zahájení provádění Autorského dozoru je den doručení písemné výzvy Objednatele 
k zahájení této části plnění Zhotoviteli. 

3.11. Autorský dozor bude Zhotovitelem prováděn, zpravidla při kontrolním dnu, po celou dobu 

realizace Akcí s následně vybraným zhotovitelem stavby i po dobu zkušebního provozu 
povoleného v rámci legislativního řízení. Zhotovitel je povinen provádět Autorský dozor i 
v případě, kdy by v důsledku nepředvídatelných okolností došlo k prodloužení termínu 
dokončení stavby oproti původně předpokládanému termínu.  
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4. Cena 

4.1. Cena Díla činí: 4 698 500 Kč bez DPH; 

4.2. Podrobné členění ceny Díla je v Příloze č. 1 této smlouvy. 
4.3. K jednotlivým cenám dle Smlouvy bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši platné ke 

dni uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP). 

4.4. Objednatelem požadované počty pare projektové dokumentace uvedené v čl. 2.7 smlouvy 

jsou součástí ceny Díla.  

4.5. Cena za projektovou dokumentaci pro stavební řízení a jiná řízení nutné k jeho vyřízení je 
součástí ceny Díla. 

4.6. Cena dle Smlouvy zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele na vytvoření Díla dle Smlouvy a 

přiměřený zisk. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen 
v národním hospodářství, a to až do konce posledního dne lhůty pro dokončení Díla. Cena je 

stanovena jako konečná, nejvýše přípustná a může být změněna pouze v případech výslovně 
stanovených ve Smlouvě.  

5. Platební podmínky 

5.1. Cena za Dílo bude hrazena na základě faktur vystavených Zhotovitelem v zákonné lhůtě od 
DUZP, která bude mít veškeré náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále náležitosti 
účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a 
jejichž přílohami budou předávací protokoly, podepsané oprávněnými osobami. 

5.2. Smluvní strany se dohodly na uplatnění tzv. zádržného za dodávku projektové dokumentace 
takto: 

5.2.1. Po předání projektové dokumentace k připomínkám bude Zhotovitelem vystavena 

faktura na % ceny příslušného stupně projektové dokumentace. Za DUZP se 

považuje den uvedený v předávacím protokolu. 
5.2.2. Objednatel uhradí % ceny ve lhůtě splatnosti. 
5.2.3. Zbývajících  % ceny bude uhrazeno po zapracování všech připomínek, vydání 

čistopisu projektové dokumentace příslušného stupně a na základě výzvy 
Zhotovitele, kterou je oprávněn učinit poté, co obdrží potvrzení Objednatele o tom, 
že byly splněny podmínky uvolnění % ceny, uvedené v této větě. U projektové 
dokumentace pro vydání stavebního povolení je úhrada zádržného vázána i na 

předání pravomocného rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, kterým bude 
příslušné povolení na Akci. 

5.3. Cena za inženýrskou činnost bude uhrazena po vydání pravomocného rozhodnutí, kterým 
bude vydáno stavební povolení. Za DUZP se považuje den pravomocného rozhodnutí. 

5.4. Cena za Autorský dozor bude po dobu realizace stavby hrazena Objednatelem měsíčně, 

pokud nebude dohodnuto jinak, dle hodinových sazeb uvedených v Příloze č. 1 Smlouvy a 

v závislosti na rozsahu skutečně prováděného Autorského dozoru, který je Zhotovitel povinen 
Objednateli prokázat. Maximální částka, kterou však Objednatel za provedení Autorského 
dozoru nutného k následné realizaci stavby dle projektové dokumentace do jejího úplného 
dokončení uhradí, nepřesáhne celkovou částku za provádění činnosti Autorského dozoru 

uvedenou v odst. 4.2 této Smlouvy. Za DUZP se považuje den uvedený v předávacím 
protokolu, zpravidla poslední den kalendářního měsíce, kdy bylo plnění provedeno. 

5.5. Faktury Zhotovitele budou dále obsahovat zejména následující údaje: 
5.5.1. údaje o zápisu Zhotovitele v obchodním rejstříku, vč. spisové značky 

5.5.2. IČ Objednatele a Zhotovitele 

5.5.3. číslo Smlouvy, označení případných dodatků Smlouvy nebo číslo objednávky 

5.5.4. označení projektu (číslo akce) 
5.5.5. popis plnění Zhotovitele 
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5.5.6. den odeslání a den splatnosti faktury 

5.5.7. označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit 
5.5.8. fakturovaná suma (v členění na základ daně, DPH, suma celkem včetně DPH; 

v případě, kdy budou součástí plnění samostatně ocenitelná autorská práva rovněž 
včetně uvedení části ceny, která na ně z fakturované sumy připadá, a to ve výše 
uvedeném členění) 

5.5.9. razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele 

5.5.10. vyčíslení zádržného ve smyslu odst. 5.2.3 Smlouvy 

5.6. Veškeré daňové doklady (faktury) vystavené Zhotovitelem podle Smlouvy bude Zhotovitel 

zasílat Objednateli na adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy a jejich splatnost bude činit třicet 
(30) kalendářních dní ode dne jejich doručení Objednateli. Za den úhrady dané faktury bude 
považován den odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu 
Zhotovitele. 

5.7. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit Zhotoviteli do data jeho splatnosti daňový doklad 
(fakturu), který nebude obsahovat veškeré údaje vyžadované závaznými právními předpisy 
ČR nebo touto Smlouvou, nebo v něm budou uvedeny nesprávné údaje (s uvedením 
chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů) anebo nebude doložen výše uvedeným 
předávacím protokolem podepsaným oprávněnými osobami. V takovém případě začne běžet 
doba splatnosti daňového dokladu (faktury) až doručením řádně opraveného daňového 
dokladu (faktury) Objednateli. 

5.8. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele provádět 
jakékoli zápočty svých pohledávek vůči Objednateli proti jakýmkoli pohledávkám 
Objednatele za Zhotovitelem. 

5.9. Objednatel je oprávněn kdykoli provést zápočet svých pohledávek vůči Zhotoviteli vzniklých 
v souladu s touto Smlouvou proti jakýmkoli i budoucím a v daném okamžiku nesplatným 
pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem, zejména pohledávkám na zaplacení ceny Díla. 

5.10. Objednatel bude hradit faktury Zhotovitele pouze na zveřejněné bankovní účty. V případě, 
že Zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí Objednatel pouze základ daně a výši 
DPH uhradí až po zveřejnění příslušného účtu v registru plátců a identifikovaných osob. 

5.11. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona o DPH, zaplatí Objednatel 

pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení Zhotovitele 

o její úhradě příslušnému správci daně. 
5.12. Součástí každé faktury musí být Objednatelem i Zhotovitelem schválený předávací protokol 

nebo rozhodnutí potvrzující fakturované plnění ve smyslu této Smlouvy.  

6. Práva a povinnosti Zhotovitele 

6.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo svým jménem, na svou odpovědnost, řádně a včas 
v souladu s termíny vyplývajícími ze Smlouvy. 

6.2. Dílo musí svým rozsahem a obsahem vyhovovat všem platným právním předpisům v České 
republice a na území hl. m. Prahy, stejně jako všem aplikovatelným technickým standardům, 
regulacím a normám (např. technické normy ČSN), dále všem profesním kodexům a 
předpisům, administrativním povolením, nařízením, stanoviskům, a dále pokynům 
Objednatele a interním předpisům Objednatele. 

6.3. Případné odchylky od ustanovení technických norem je Zhotovitel povinen předem projednat 
s Objednatelem. Výsledek projednání bude zaznamenán v písemném zápisu, který podepíšou 
oprávněné osoby obou Smluvních stran. Zápis z jednání dle tohoto článku Zhotovitel doloží 
do dokladové části Díla. Zhotovitel připraví a projedná podklady pro žádost o případné 
udělení výjimky a písemně požádá o souhlas s nedodržením ustanovení ČSN na technickém 
úseku Objednatele popř. státního orgánu. 
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6.4. Ustanovení harmonizovaných technických norem ČSN, ČSN EN a ČSN IEC, která jsou 

závazným technickým předpisem, musí Zhotovitel vždy dodržet a nelze žádat o udělení 
výjimky. 

6.5. Zhotovitel je povinen před začátkem prací na základě Smlouvy svolat vstupní výrobní výbor a 
po ukončení prací závěrečný výrobní výbor. Pokud během prací vznikne nutnost dalších 
konzultací, svolá Zhotovitel výrobní výbor i během prací. K účasti na výrobním výboru vyzve 
Zhotovitel Objednatele alespoň pět (5) pracovních dnů předem. Na jednání výrobního výboru 
vyšle Objednatel své zástupce. O průběhu a výsledku výrobního výboru sepíše Zhotovitel 
zápis z jednání, který podepíší přítomní zástupci Objednatele a Zhotovitele. 

6.6. Při provádění Autorského dozoru je Zhotovitel zejména povinen s odbornou péčí prověřovat 
správnost, vhodnost a účelnost všech pokynů, podkladů, dokumentů a požadavků, které 
obdrží. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele na 

jakoukoliv nesprávnost, nevhodnost nebo neúčelnost jeho pokynů, podkladů, dokumentů 
nebo požadavků, které by mohly mít za následek případný vznik škody na straně Objednatele. 
Pokud Objednatel i přes upozornění na splnění svých pokynů a požadavků či na užití podkladů 
a dokumentů trvá, neodpovídá Zhotovitel za případnou škodu tím vzniklou. 

6.7. Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci a jiné osoby, které se na straně Zhotovitele 

podílejí na realizaci Díla, budou dodržovat veškeré obecně závazné předpisy vztahující se 
k vykonávané činnosti, zejména předpisy o bezpečnosti práce, o požární bezpečnosti, 
předpisy o vstupu do objektů Objednatele a budou se řídit organizačními pokyny 
odpovědných zaměstnanců Objednatele. 

6.8. Všechna data, ať už v jakékoliv podobě, a jejich hmotné nosiče, která vznikla či vzniknou při 
realizaci Díla, jsou výlučným vlastnictvím Objednatele. Nejpozději do 15 pracovních dnů od 
doručení žádosti Objednatele nebo od ukončení Smlouvy je Zhotovitel povinen tato data a 

jejich nosiče Objednateli předat. Veškeré náklady Zhotovitele na plnění dle tohoto odstavce 
jsou již zahrnuty v ceně Díla a Zhotoviteli za toto plnění nenáleží jakákoliv dodatečná finanční 
kompenzace. 

6.9. Zhotovitel je povinen použít podklady, data a hmotné nosiče předané mu pro realizaci Díla 

Objednatelem pouze pro účely plnění na základě Smlouvy. Nejpozději do 15 pracovních dnů 
po ukončení plnění na základě Smlouvy je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli veškeré 
podklady, data a hmotné nosiče poskytnuté Objednatelem Zhotoviteli ke splnění závazků 
podle Smlouvy. 

6.10. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postupovat 

jakékoli svoje práva a pohledávky vůči Objednateli na jakoukoli třetí osobu. 
6.11. V případě, že se vyskytne jakákoli překážka, zejména prodlení Objednatele s poskytnutím 

součinnosti, které by podmiňovalo plnění Zhotovitele; okolnosti vylučující odpovědnost dle 
občanského zákoníku, apod., které by mohly mít jakýkoli dopad do termínů plnění, má 
Zhotovitel povinnost o překážce Objednatele písemně informovat, a to nejpozději do pěti (5) 
kalendářních dnů od okamžiku, kdy se tato překážka vyskytla. Zhotovitel je povinen v rámci 
této písemné informace Objednateli danou překážku konkrétně specifikovat. V případě, že 
touto překážkou je nedostatečná součinnost na straně Objednatele, je Zhotovitel povinen 
v uvedené lhůtě písemně konkrétně specifikovat druh a rozsah požadované součinnosti ze 
strany Objednatele. Pokud Zhotovitel Objednatele v této pětidenní lhůtě o překážkách 
písemně neinformuje v souladu s tímto odstavcem, zanikají veškerá práva Zhotovitele, která 
se na existenci příslušné překážky váží, zejména Zhotovitel nebude mít nárok na jakékoli 
posunutí termínů plnění. 

6.12. Zhotovitel je odpovědný za jakoukoliv škodu a/nebo újmu vzniklou Objednateli v důsledku 
porušení jakékoliv povinnosti ze strany Zhotovitele v souvislosti s plněním Smlouvy. 

Zhotovitel je povinen Objednateli veškerou takto vzniklou škodu a/nebo újmu nahradit v plné 
výši vedle případné smluvní pokuty sjednané v Smlouvě. 

6.13. Zhotovitel odpovídá do doby faktického převzetí plnění Objednatelem za nebezpečí škody na 
předmětu plnění. 
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6.14. Zhotovitel se zavazuje zodpovědět případné dotazy zájemců o následnou realizaci stavebních 
prací na základě dokumentace vypracované Zhotovitelem dle této Smlouvy v rámci 
poptávkového řízení na zadání těchto stavebních prací vypsané Objednatelem, a to do 

2 kalendářních dnů od zaslání dotazů Objednatelem. Zhotovitel je povinen zaslat návrhy 
odpovědí v uvedené lhůtě Objednateli. 

6.15. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli nejpozději v okamžik uzavření této Smlouvy 

pojistnou smlouvu, kterou má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při 
výkonu jeho podnikatelské činnosti. Zhotovitel je povinen udržovat v platnosti a účinnosti po 
celou dobu účinnosti Smlouvy pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu jeho podnikatelské činnosti 
(zejména provádění Díla), přičemž limit pojistného plnění vyplývající z pojistné smlouvy 

nesmí být nižší než ,- Kč (slovy:  korun českých) za rok. Na požádání 
je Zhotovitel povinen Objednateli takovou pojistnou smlouvu bezodkladně předložit. 

6.16. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním předmětu Smlouvy třetí osobu, tj. poddodavatele, 

není-li dále uvedeno jinak. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by Dílo či 
část Díla plnil sám. 

6.17. Jakákoliv změna poddodavatele musí být předem odsouhlasena Objednatelem. Zhotovitel je 

povinen jakoukoliv změnu poddodavatele předem písemně oznámit Objednateli s tím, že 
tento nový poddodavatel musí splňovat všechny kvalifikační předpoklady, v rozsahu v jakém 
tyto kvalifikační předpoklady byly prokazovány Zhotovitelem pomocí nahrazovaného 
poddodavatele. Objednatel je povinen se ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne doručení 
písemného oznámení vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje či nikoliv. Objednatel 
může odepřít Zhotoviteli změnu poddodavatelů nikoli svévolně. 

7. Práva a povinnosti Objednatele 

7.1. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že Objednatel nezaručuje Zhotoviteli 
žádný minimální objem ani pořadí plnění dle Smlouvy a je oprávněn nepožadovat po 
Zhotoviteli jakékoliv plnění. 

7.2. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli k plnění nezbytnou součinnost, kterou lze po 

něm spravedlivě požadovat. 
7.3. Pokud Objednatel neposkytne dohodnutou součinnost, má Zhotovitel právo požadovat na 

Objednateli posunutí stanovených termínů o čas, po který Zhotovitel nemohl pracovat na 

Díle, a to v případě, že Zhotovitel Objednatele na nedostatek nezbytné součinnosti upozornil 
v souladu s odst. 6.11 této Smlouvy.  

7.4. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli na jeho žádost poskytnout veškeré dostupné podklady 
a informace, které Zhotovitel považuje za nezbytné k provedení Díla, pokud má Objednatel 
tyto dokumenty k dispozici, a pokud jejich zpřístupnění Zhotoviteli není v rozporu se 

zákonnými či jinými povinnostmi Objednatele. 

7.5. Objednatel se zavazuje umožnit zaměstnancům Zhotovitele zajišťujícím realizaci plnění 
Smlouvy vstup do míst v gesci Objednatele, je-li tento vstup nezbytný k řádnému plnění této 
Smlouvy. 

7.6. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění Smlouvy ze strany Zhotovitele. Zjistí-li Objednatel, 

že Zhotovitel plní tuto Smlouvu v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby 
Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným plněním a řádně plnil své povinnosti. 

8. Odpovědnost za vady 

8.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude provedeno řádně, v souladu s touto Smlouvou a bude 

prosté jakýchkoliv vad.  
8.2. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen 

ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje 
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v projektové dokumentaci a provádění dalších činností Zhotovitele. Za tohoto stavu odpovídá 
Zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace vč. provádění souvisejících 
činností a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že příslušný stupeň projektové 
dokumentace a provedení činností bylo Objednatelem převzato bez jakýchkoliv výhrad. 

8.3. Zhotovitel tímto poskytuje záruku za jakost Díla po celou dobu životnosti stavby projektované 
na základě Díla a odpovídá za vady Díla po celou dobu životnosti následně zhotovené stavby. 

8.4. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak 
vlastními pracovníky, tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho poddodavateli. 

8.5. Zhotovitel odpovídá za vady stavby realizované na základě Díla, pokud byly tyto vady 
způsobeny vadami Díla. 

8.6. Zhotovitel je povinen na své náklady bezodkladně odstranit všechny vady Díla zejména: 
8.6.1. v průběhu provádění Díla, 
8.6.2. v době předání Objednateli, 
8.6.3. v průběhu záruční doby anebo 

8.6.4. v době realizace stavby anebo 

8.6.5. v době provádění Autorského dozoru. 

8.7. Odstraněním vad se rozumí zejména (nikoliv však výlučně) vypracování změny projektové 

dokumentace tak, aby tato byla v bezvadném stavu. 

8.8. V písemném oznámení o zjištění vady je Objednatel oprávněn uplatnit podle své volby 
kterýkoli z nároků vyplývající z vad Díla podle občanského zákoníku a tyto bez souhlasu 
Zhotovitele jednostranně měnit, nejdéle však do okamžiku, kdy Zhotovitel započne 
s odstraňováním vady Díla. Zhotovitel je povinen bezodkladně splnit svoji povinnost 
vyplývající z uplatněného nároku Objednatele. 

8.9. Neodstraní-li Zhotovitel vadu Díla bezodkladně nebo v přiměřené či ve sjednané lhůtě, je 
Objednatel oprávněn takovou vadu odstranit sám nebo pomocí třetí osoby na náklady 
Zhotovitele, který je povinen uhradit Objednateli příslušnou částku doloženou řádnými 
doklady prokazujícími její oprávněnost a výši, a to na jeho účet do třiceti (30) dnů ode dne 
doručení faktury vystavené Objednatelem. 

9. Sankce 

9.1. V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost předávat Objednateli kompletní projektovou 

dokumentaci v termínech dle odst. 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6. nebo 3.7. této Smlouvy řádně 
a včas, bude povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši  Kč za každý započatý 
den prodlení. 

9.2. V případě prodlení Zhotovitele se zapracováním všech připomínek Objednatele v každém 
kole ve smyslu čl. 3.8. této Smlouvy vzniká Objednateli nárok na úhradu smluvní pokuty ve 
výši  Kč za každý započatý den takového prodlení. 

9.3. V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost provádět inženýrskou činnost řádně a včas, 

bude povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši  Kč za každý započatý den 
prodlení. 

9.4. V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost zahájit provádění Autorského dozoru ve 
smyslu odst. 3.10. této Smlouvy nebo provádět Autorský dozor řádně a včas, bude povinen 

zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši  Kč za každý započatý den prodlení. 
9.5. V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost předložit Objednateli a udržovat v platnosti a 

účinnosti pojistnou Smlouvu uzavřenou v souvislosti s předmětem plnění této Smlouvy dle 
odst. 6.15. této Smlouvy, bude povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši  Kč 
za každý započatý den prodlení se splněním těchto povinnosti. 

9.6. Pro případ porušení odst. 6.16. a odst. 6.17. Smlouvy Zhotovitelem se sjednává smluvní 
pokuta ve výši ,- Kč za každý započatý den a jednotlivý případ takového prodlení. 

9.7. V případě, že Zhotovitel poruší své povinnosti uvedené v odst. 7.6., bude povinen zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši Kč za každý den a za každé takové porušení. 
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9.8. Smluvní pokuty stanovené dle tohoto článku jsou splatné do třiceti (30) dnů ode dne doručení 
faktury nahrazující výzvu oprávněné Smluvní strany k zaplacení smluvní pokuty povinné 
Smluvní straně.  

9.9. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že povinnost zaplatit smluvní pokutu není závislá na 

zavinění. 
9.10. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty podle Smlouvy není dotčena povinnost Zhotovitele 

nahradit Objednateli v plné výši i škodu vzniklou porušením jeho povinnosti, k níž se vztahuje 
smluvní pokuta. Tímto Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci § 2050 občanského zákoníku. 

9.11. Smluvní pokuty mohou být udělovány i opakovaně. 

10. Ukončení Smlouvy 

10.1. Tato Smlouva může být před řádným dokončením Díla ukončena pouze na základě dohody 
obou Smluvních stran, výpovědí Objednatele nebo odstoupením jedné ze Smluvních stran 
v souladu s tímto článkem. 

10.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v následujících případech: 
10.2.1. Zhotovitel je v prodlení s prováděním Díla po dobu delší než třicet (30) dní oproti 

termínům stanoveným touto Smlouvou nebo sjednaným či jinak určeným na jejím 
základě a nezjedná nápravu ani do pěti (5) dní od doručení písemné výzvy 
Objednatele; 

10.2.2. Zhotovitel podstatným způsobem porušuje své povinnosti stanovené obecně 
závaznými předpisy, technickými normami nebo touto Smlouvou, a to i přes 
písemné upozornění Objednatele; 

10.2.3. Zhotovitel poruší svou povinnost po stanovenou dobu uzavřít a udržovat v platnosti 

a účinnosti pojistnou Smlouvu ve smyslu odst. 6.15. této Smlouvy, a to i přes 

písemné upozornění Objednatele; 
10.2.4. Zhotovitel byl odsouzen za některé z trestních činů uvedených v § 7 zákona 

č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob. 
10.3. Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu kdykoliv vypovědět, a to i bez udání důvodu. Výpovědní 

doba v takovém případě činí 1 kalendářní měsíc a začíná běžet okamžikem doručení 
oznámení o výpovědi Zhotoviteli. 

10.4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Objednatel je v prodlení s platbou 

ceny za Dílo po dobu delší než šedesát (60) dnů po splatnosti příslušného daňového dokladu 
a nezjedná nápravu ani do pěti (5) dnů od doručení písemné výzvy Zhotovitele k nápravě. 

10.5. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení 
druhé Smluvní straně. 

10.6. Nedohodnou-li se strany výslovně jinak, nemá Zhotovitel v případě předčasného ukončení 
Smlouvy dle odst. 10.2. této Smlouvy nárok na úhradu rozpracovaného Díla (nebo jeho části) 
ani na náklady do té doby vynaložené za účelem zhotovení Díla. 

10.7. V případě předčasného ukončení Díla dle odst. 10.3. této Smlouvy má Zhotovitel nárok na 
úhradu nákladů účelně vynaložených za účelem zhotovení Díla, přičemž Zhotovitel je povinen 
Objednateli výši těchto nákladů objektivně prokázat. 

10.8. Objednatel je dále oprávněn tuto Smlouvu vypovědět nebo od ní odstoupit, a to bez 
zbytečného odkladu poté, co zjistí, že tato Smlouva neměla být uzavřena, neboť 

10.8.1. Zhotovitel měl být vyloučen z účasti v Zadávacím řízení, 
10.8.2. Zhotovitel v rámci kvalifikace předložil údaje, dokumenty, vzorky nebo modely, 

které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele, 
nebo 

10.8.3. výběr dodavatele souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve 
smyslu čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr 
Evropské unie. 
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10.9. Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, ochrany 
důvěrných informací a ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy 
vyplývá, že mají trvat i po skončení účinnosti Smlouvy. 

11. Oprávněné osoby 

11.1. Komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat zejména prostřednictvím následujících 
oprávněných osob, pověřených pracovníků nebo statutárních zástupců Smluvních stran. 
11.1.1. Oprávněnou osobou Objednatele ve věcech technických 

11.1.1.1. 
11.1.1.2.

11.1.1.3.

11.1.1.4.

11.1.1.5.

11.1.2. Oprávněnými osobami Zhotovitele ve věcech smluvních 

11.1.2.1. 
11.1.3. Oprávněnou osobou Zhotovitele ve věcech technických 

11.1.3.1. 
11.1.4. Oprávněnou osobou pro zpracování koordinace BOZP 

11.1.4.1. 

11.2. Oprávněné osoby, nejsou-li statutárním orgánem, nejsou oprávněny ke změnám Smlouvy, 

jejím doplňkům ani zrušení, ledaže se prokáží plnou mocí udělenou jim k tomu osobami 
oprávněnými jednat navenek za příslušnou Smluvní stranu v záležitostech Smlouvy. Smluvní 
strany jsou oprávněny jednostranně změnit oprávněné osoby, jsou však povinny takovou 
změnu příslušné Smluvní straně bezodkladně písemně oznámit. Tato změna nabývá vůči 
druhé Smluvní straně účinnosti okamžikem doručení příslušného písemného oznámení. 

11.3. Všechna oznámení mezi Smluvními stranami, která se vztahují k Smlouvě nebo která mají být 
učiněna na základě Smlouvy, musí být učiněna písemně a druhé Smluvní straně doručena buď 
osobně nebo doporučeným dopisem či jinou formou registrovaného poštovního styku nebo 

e-mailem s použitím elektronického podpisu na adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy nebo 

v tomto čl. Smlouvy, není-li stanoveno nebo mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak. 

12. Práva k autorskému dílu 

12.1. Objednatel nabývá dnem předání a převzetí Díla podle Smlouvy vlastnické právo k Dílu včetně 
dat, která tvoří součást plnění podle Smlouvy a nejsou předmětem práv na ochranu 
duševního vlastnictví. 

12.2. Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva užít Dílo, resp. všechny jeho 
části, které jsou autorskými díly ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), a to všemi způsoby uvedenými v § 12 
zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dále k provádění 
jakýchkoli úprav částí Díla (dále jen ”Licence”). Objednatel tak může učinit sám nebo 
prostřednictvím třetích osob (např. jiných architektů, projektantů apod.). Tato neomezená 
bezvýhradní Licence vzniká a je platná pro Dílo jeho předáním Objednateli.  

12.3. Objednatel není povinen Licenci využít.  
12.4. Zhotovitel výslovně souhlasí, aby Objednatel poskytl ve výše uvedeném rozsahu oprávnění 

tvořící součást této Licence jakékoli třetí osobě formou další licence (podlicence) v souladu 

s § 2363 a násl. občanského zákoníku, a to v neomezeném rozsahu podlicencí. Zhotoviteli 

tímto nevzniká právo na dodatečnou odměnu. 
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12.5. Pokud Zhotovitel v rámci provádění Díla použije výsledek činnosti chráněný právem 
průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své 
nároky vůči Objednateli, je Zhotovitel povinen provést na své náklady vypořádání 
majetkových či finančních důsledků a nahradit Objednateli v plné výši jakékoliv škody, které 
mu v důsledku toho vznikly. 

13. Závěrečná ujednání 
13.1. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají 

tuto Smlouvu při svém podnikání, a na tuto Smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 a 
násl. OZ o neúměrném zkrácení. 

13.2. Jakékoliv změny a dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu a musí být podepsané 
oběma smluvními stranami. Případné dodatky k této smlouvě budou označeny jako 
„Dodatek“ a vzestupně číslovány v pořadí, v jakém byly postupně uzavírány tak, aby dříve 
uzavřený dodatek měl vždy číslo nižší, než dodatek pozdější. 

13.3. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 

odst. 2 OZ. 

13.4. Není-li pro změnu této smlouvy dodržena forma ujednaná stranami, lze neplatnost takovéto 
změny namítnout i v případě, bylo-li již plněno. 

13.5. Práva a povinnosti vzniklé z této Smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného 
souhlasu statutárního orgánu druhé Smluvní strany. Za písemnou formu nebude pro tento 
účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv. Pro případ postoupení 
této Smlouvy si Smluvní strany ujednaly, že postoupená strana nemůže odmítnout osvobození 
postupitele za žádných okolností. 

13.6. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku za objednatelem (splatnou nebo 
dosud nesplatnou) proti jakékoli pohledávce objednatele za zhotovitelem (splatné nebo 
dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu objednatele.  

13.7. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku za zhotovitelem (splatnou nebo 
dosud nesplatnou) proti jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem (splatné nebo 
dosud nesplatné) bez dalšího. 

13.8. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude vyjma příloh uveřejněna v registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této 
Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 OZ, ani za důvěrné 
informace a souhlasí s jejich užitím a uveřejněním bez jakýchkoliv dalších podmínek. 
Zhotovitel dále bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat 
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a že informace 
týkající se plnění této Smlouvy budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně oprávněně 
požádají a jejich poskytnutí nebude v rozporu se zákonem č. 106/1999 Sb. 

13.9. Pokud se kterákoliv Smluvní strana vzdá práv z porušení jakéhokoliv ustanovení této Smlouvy, 
nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoliv jiného 
ustanovení této Smlouvy, ani z jakéhokoliv dalšího porušení daného ustanovení. Žádné 
prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoliv jednání podle této 
Smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro budoucí plnění jakéhokoliv jiného 
závazku či učinění jednání. Neuplatnění či prodlení s uplatněním jakéhokoliv práva 

v souvislosti s touto Smlouvou nebude znamenat vzdání se tohoto práva. 
13.10. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli pouze škody způsobené zhotoviteli porušením 

některé z povinností stanovené v této smlouvě ve formě úmyslného zavinění a/nebo hrubé 
nedbalosti; a zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu škody způsobenou neplatností této 
smlouvy objednatelem, nebyla-li tato škoda způsobena úmyslně a/nebo z hrubé nedbalosti. 
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13.11. Tato smlouva tvoří úplnou dohodu mezi stranami ohledně předmětu této smlouvy a 
nahrazuje veškeré předchozí rozhovory, jednání a dohody mezi stranami týkající se předmětu 
této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný 
po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této 
smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 

13.12. Každá ze Smluvních stran se zavazuje, že: 
 neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti se svojí 

činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby; 
 nepřijme, nebude vyžadovat, ani si nedá slíbit úplatek, ať už pro sebe nebo pro jiného 

v souvislosti se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby; 
 učiní všechna opatření k tomu, aby se ony ani její zaměstnanci či zástupci nedopustili 

jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání spočívajícího v úplatkářství, které by 
mohlo naplnit znaky skutkové podstaty trestného činu dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TZ“), a to trestného činu přijetí úplatku 

dle § 331 TZ, trestného činu podplácení dle § 332 TZ, trestného činu nepřímého 
úplatkářství dle § 333 TZ, či jiného trestného činu spojeného s korupcí dle TZ; 

 nebude tolerovat ani u svých obchodních partnerů jakoukoli formu korupce. 
13.13. Každá ze Smluvních stran prohlašuje: 

 že se nepodílela a nepodílí na páchání trestné činnosti ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., 
o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen jako „ZTOPO“); 

 že zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých zaměstnanců a 
dalších odpovědných osob dle ust. § 8 ZTOPO; 

 že učinila nezbytná opatření k předcházení vzniku své trestní odpovědnosti a zamezení 
nebo odvrácení případných následků spáchání trestného činu; 

 že z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní lze ve 
smyslu ZTOPO spravedlivě požadovat, přičemž Objednatel proklamuje, že za tímto účelem 
přijal a aktivně aplikuje zejména Program předcházení trestné činnosti a Etický kodex; 

 se zavazuje dodržovat právní předpisy a jednat tak, aby její jednání nevzbudilo důvodné 
podezření ze spáchání trestného činu, přičitatelného jedné nebo oběma Smluvním 
stranám ve smyslu ZTOPO. 

13.14. Při výkladu této Smlouvy se nebude přihlížet k praxi zavedené mezi Smluvními stranami 
v právním styku, ani k tomu, co uzavření této Smlouvy předcházelo, popřípadě k tomu, že 
Smluvní strany daly následně najevo, jaký obsah a význam této Smlouvě přikládají. 

13.15. Veškerá praxe Smluvních stran a veškeré jejich zvyklosti jsou vyjádřeny v této Smlouvě. 
Smluvní strany se nebudou dovolávat zvyklostí a praxe stran, které z této Smlouvy výslovně 
nevyplývají. 

13.16. Veškeré soudní spory vzniklé z této Smlouvy budou ve smyslu ustanovení § 89a zákona 
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodovány soudem 
místně příslušným podle sídla Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost. 

13.17. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
jednom. 

13.18. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, a shledaly, že její 
obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení 
svým jednáním sledovaly, a proto ji níže, prosty omylu, lsti a tísně, jako správnou podepisují. 

13.19. Smluvní strany se dohodly, že pro účely Smlouvy se ustanovení § 562 občanského zákoníku 
nepoužije. 

13.20. Tato Smlouva a všechny vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. 
13.21. Spor, který vznikne na základě Smlouvy nebo který s ní souvisí, se Smluvní strany zavazují řešit 

přednostně smírnou cestou pokud možno do třiceti (30) dní ode dne, kdy o sporu jedna 

Smluvní strana uvědomí druhou Smluvní stranu. Jinak jsou pro řešení sporů ze Smlouvy 

příslušné obecné soudy České republiky.  
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13.22. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění Smlouvy v registru smluv, ve smyslu zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů; a platnosti dnem jejího 
podpisu oběma Smluvními stranami. 

13.23. V případě rozporu mezi textem Smlouvy a textem přílohy má přednost ustanovení textu 

Smlouvy. 

14. Přílohy – nedílné součásti této smlouvy 

14.1. Příloha č. 1: Rozpis ceny plnění 
14.2. Příloha č. 2: Studie energetické koncepce na rekonstrukci vytápění a ohřevu TV stanic 

  metra Florenc B a C zrušením stávající plynové kotelny 

14.3. Příloha č. 3: Technické zadání Akce 

 

 

 

Za Objednatele: 

 

Praze dne ……………………. 
 

 

 

................................................ 

Ing. Petr Witowski  

předseda představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 
 

 

 

................................................ 

Ing. Ladislav Urbánek 

místopředseda představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 

Za Zhotovitele: 

 

V Praze dne ……………………. 
 

 

 

.............................................. 

jednatel 

AFRY CZ s.r.o. 

 

 

 

 

............................................. 

prokurista 

AFRY CZ s.r.o. 

  

 


