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 SMLOUVA O DÍLO 

Číslo smlouvy objednatele:  DOD20191564 

Číslo smlouvy zhotovitele:  50 025 

 

I. Smluvní strany 

Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem:  Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava 

právní forma: akciová společnost 

zapsaná v obch. rejstříku:     vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104 

IČ:  61974757 

DIČ: CZ61974757  plátce DPH 

bankovní spojení: xxx 

číslo účtu: xxx 

zastoupen: xxx, ředitel úseku nákupu a investic 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxx 

kontaktní osoba ve věcech technických:  xxx 

osoba oprávněná pro změny díla:  xxx 

 

(dále jen „objednatel“)  

na straně jedné 

 

a 

Zhotovitel:  Projekt 2010, s.r.o.  

se sídlem/místem podnikání:   Ruská 398/43, 703 00 Ostrava   

právní forma: společnost s ručením omezeným 

zapsaná v obch. rejstříku vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl C., vložka číslo 6148 

IČ:                   48391531 

DIČ:                CZ48391531 

bankovní spojení:  xxx 

číslo účtu:  xxx  

zastoupen: xxx  

kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxx 

kontaktní osoba ve věcech technických: xxx  

kontaktní doručovací adresy:  

e-mail: xxx  

písemné doručení: Ruská 43, 703 00 Ostrava – Vítkovice  

 

(dále jen „zhotovitel“)  

na straně druhé  
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uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v 

platném znění, a za podmínek dále uvedených tuto Smlouvou o dílo. Tato smlouva o dílo byla uzavřena v rámci 

výběrového řízení vedeného u Dopravního podniku Ostrava a.s. pod číslem NIN-22-19-PŘ-Ře. 

 

II. Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy o dílo (dále jen SOD) je zpracování projektových dokumentací (dále jen PD) pro stavbu 

„PD – Areál trolejbusy Ostrava – Rozšíření a přemístění technologie ČOV“, v Areálu trolejbusy Ostrava, 

Hala I a Přístřešek pro ČOV u Haly I., ul. Sokolská třída 3243/64, 702 00, Ostrava – Moravská Ostrava, 

Dopravního podniku Ostrava a.s.  

2. Základní členění díla, které je předmětem plnění této smlouvy: 

A. Projektová dokumentace (PD) bouracích prací pro stávající stavbu ČOV (čistírny odpadních vod) 

umístěnou v Hale I.  

Projektová dokumentace bouracích prací bude zpracována v rozsahu přílohy č. 15 vyhlášky č. 499/2006 

Sb., v platném znění, v souladu s požadavky zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění, a dalších na něj 

navazujících vyhlášek.  

B. Projektová dokumentace (PD) ve stupni pro vydání stavebního povolení (dále jen DSP) 

Projektová dokumentace bude řešit rozšíření stávající technologie ČOV, kde stávající kapacita čištění je 

3,6 m³/hod, o jeden zásobník vyčištěné vody a umístění technologie do Přístřešku pro ČOV u haly I, vč. 

napojení na stávající rozvody inženýrských sítí.  

Projektová dokumentace DSP bude zpracována v rozsahu přílohy č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném 

znění, v souladu s požadavky zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění, a dalších na něj navazujících vyhlášek. 

Součástí DSP budou celkové náklady stavby v členění: 

 Technologická část (podle jednotlivých PS). 

 Stavební část /podle jednotlivých SO a IO). 

 Ostatní náklady. 

C. Projektová dokumentace (PD) ve stupni pro provádění stavby (dále jen DPS) 

Projektová dokumentace DPS bude zpracována v rozsahu přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném 

znění, v souladu s požadavky zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění, a dalších na něj navazujících vyhlášek. 

Součástí projektové dokumentace bude: 

 Položkový rozpočet jednotlivých SO, IO, PS, zpracovaný v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. v platném znění. 

Do položkového rozpočtu budou zahrnuty náklady na odstranění stavby. 

 Zadávací soupis prací v členění dle položkového rozpočtu jednotlivých SO, PS. Soupis prací nesmí 

obsahovat komplety, agregace a obdobné kumulované položky, pokud tyto kumulované položky 

nebudou v příloze popsány a ohodnoceny dle jednotlivých komponentů, z nichž jsou složeny, nebo u 

nich nebude odkaz na výkresovou dokumentaci. 

D. Provozní řád pro provoz ČOV, podle vyhlášky č. 216/2011 Sb., v platném znění, o náležitostech 

manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl.  

Obsahem Provozního řádu bude zejména stanovení podmínek pro servis a údržbu technologického zařízení, 

ze kterého bude vycházet poskytování servisu. 

E. Odborný posudek pro ČOV podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, podle § 

11, odstavec 8.  

F. Provozní řád pro ČOV podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, pro povolení 

stacionárního zdroje podle § 11, odstavce 2, písmeno d). Součásti provozního řádu budou i doklady 

obsahové náležitosti žádosti o povolení provozu podle § 11, odstavce 2, písmeno d), zákona č. 201/2012 

Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, uvedené v příloze č. 7 tohoto zákona. 

G. Zajištění potřebných povolení, zhotovitel zajistí na příslušných úřadech: 
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G.1. Povolení odstranění stavby vodního díla podle § 15 vodního zákona a § 128 stavebního zákona, 

v platném znění.  

G.2. Povolení stavby vodního díla podle § 15 vodního zákona, v platném znění. 

G.3. Vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl podle § 15 vodního zákona a § 122 stavebního 

zákona, v platném znění. 

G.4. Povolení provozu podle § 11, odstavce 2, písmeno d), zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, 

v platném znění, uvedené v příloze č. 7 tohoto zákona. 

3. V rámci vyhotovení PD, které jsou předmětem plnění této smlouvy, zajistí zhotovitel na své náklady zaměření 

stávajícího stavu objektů, zjištění technického stavu stávajících konstrukcí, geodetické zaměření, provedení 

veškerých potřebných stavebně technických průzkumů, vytýčení veškerých inženýrských sítí a další práce nutné 

k řádnému zpracování všech PD.  

4. Všechny stupně zpracované PD budou striktně dodržovat požadavky vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, 

včetně rozsahu a obsahu jednotlivých částí projektové dokumentace stavby a požadovaných výkresů. 

5. Součástí předmětu plnění je rovněž zajištění dokladové části pro všechny stupně projektové dokumentace, 

které jsou předmětem plnění této smlouvy, v rozsahu stanoveném v přílohách č. 15, 12, 13 vyhlášky č. 499/2006 

Sb., v platném znění, v souladu s požadavky zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění, a dalších na něj navazujících 

vyhlášek..  

Dokladová část k projektovým dokumentacím bude obsahovat souhlasná/kladná vyjádření a stanoviska nutná 

k povolení realizace stavby, povolení odstranění stavby. Veškeré podmínky/požadavky dotčených orgánů a 

organizací uvedené ve vyjádřeních a rozhodnutích, budou zhotovitelem zapracovány do příslušných 

dokumentací. 

Dokladová část bude obsahovat rovněž Souhlasné stanovisko objednatele k jednotlivým stupňům PD. 

Objednatel vydá toto stanovisko po předložení každého stupně PD, vč. kompletní dokladové části, a to ve lhůtě 

10 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti objednateli.  

6. Součásti předmětu plnění díla je rovněž zajištění projednání provozních řádů příslušným správním úřadem. 

7. Vydání souhlasného stanoviska objednatele k jednotlivým stupňům projektových dokumentací je jednou 

z podmínek k převzetí jednotlivých PD objednatelem. 

8. Všechny stupně PD budou vypracovány v českém jazyce, a to v následujícím rozsahu: 

i. 6 x v tištěné podobě - dokumentace budou opatřeny příslušnými autorizačními razítky. 

ii. 1 x na el. nosiči (CD, DVD, USB disk) – výkresová dokumentace ve formátu *.dwg v editovatelné verzi, 

textová část ve formátu *.doc nebo *.docx , tabulková část a rozpočtová část ve formátu *.xls nebo *.xlsx. 

iii. 1 x na el. nosiči (CD, DVD, USB disk) – výkresová dokumentace, textová část, tabulková část ve formátu 

*.pdf, rozpočtová část ve formátu *.xls nebo *.xlsx. 

9. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškeré dostupné podklady objektů (v jeho vlastnictví) 

v elektronické podobě (ve formátu *.dwg, *.doc, *.xls) nebo papírové podobě, které má k dispozici. Tyto 

podklady objednatel poskytne na základě požadavku zhotovitele, a to 5 pracovních dnů od doručení žádosti 

objednateli. 

10. Zhotovitel svolá v průběhu zpracovávání všech stupňů PD minimálně co 14 dní výrobní výbor, pokud nebude 

předem dohodnuto jinak. Prostory pro konání výrobních výborů (na území města Ostravy) zajistí na své náklady 

zhotovitel a z těchto výrobních výborů pořídí písemný zápis. 

11. Předmětem plnění je rovněž výkon občasného autorského dozoru dle § 152, odstavce 4 stavebního zákona č. 

183/2006 Sb., v platném znění. Vymezení rozsahu provádění občasného autorského dozoru je uvedeno v příloze 

č. 2 této smlouvy.  

12. Vypracovaná PD bude splňovat technické specifikace a standardy podle českých technických norem, které 

přejímají evropské normy, podle evropských norem, evropských technických schválení, technických specifikací 

zveřejněných v Úředním věstníku Evropské unie, podle českých technických norem a technických specifikací 

obsažených v jiných veřejně přístupných dokumentech, uplatňovaných běžně v odborné technické praxi. 
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13. Projektová dokumentace ve stupni DPS, které jsou předmětem plnění, budou podkladem pro zadání veřejné 

zakázky na realizaci díla/stavby, kterou je objednatel povinen vypsat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v platném znění.  

Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele v průběhu zadávacího řízení na realizaci stavby poskytovat 

informace k dotazům uchazečů týkajících se PD, a to e-mailem ve lhůtě do 2 dnů od obdržení žádosti, nebude-

li dohodnuto jinak. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní 

pokutu dle kapitoly VII., odstavec 3, této smlouvy. 

 

III. Cena díla 

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy byla smluvními stranami sjednána dohodou a činí:  

1.1. Zpracování projektových dokumentací, provozních řádů, posudků a zajištění potřebných povolení 

v rozsahu kapitoly II., (mimo bod 7) 

A. Projektová dokumentace (PD) bouracích prací      40.000,- Kč (bez DPH) 

B. Projektová dokumentace (PD) ve stupni DSP    100.000,- Kč (bez DPH) 

C. Projektová dokumentace (PD) ve stupni DPS      60.000,- Kč (bez DPH) 

D. Provozní řád pro provoz ČOV, podle vyhlášky č. 216/2011 Sb.     20.000,- Kč (bez DPH) 

E. Odborný posudek pro ČOV podle zákona č. 201/2012 Sb.    20.000,- Kč (bez DPH) 

F. Provozní řád pro ČOV podle zákona č. 201/2012 Sb.     20.000,- Kč (bez DPH) 

G. Zajištění potřebných povolení  

G.1 a G. 2 Povolení odstranění stavby a Povolení stavby      20.000,- Kč (bez DPH) 

G. 3 Vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl      20.000,- Kč (bez DPH) 

G. 4 Povolení provozu podle zákona č. 201/2012 Sb.     20.000,- Kč (bez DPH) 

Cena celkem  za Projektové dokumentace a zajištění povolení  320.000,- Kč (bez DPH) 

1.2. Výkon občasného autorského dozoru v rozsahu kapitoly II. bod 7 

Cena za Výkon občasného autorského dozoru       25.000,- Kč (bez DPH) 

1.3. Cena celkem za celý předmět díla 

Cena celkem za Projektové dokumentace a zajištění povolení+ Cena za Výkon občasného autorského 

dozoru          345.000,- Kč (bez DPH) 

 

2. Cena kryje veškeré náklady nezbytné k řádné realizaci předmětu smlouvy a je stanovena jako cena nejvýše 

přípustná (vč. veškerých poplatků nutných k zajištění potřebných vyjádření a stanovisek, a provedení veškerých 

potřebných stavebně technických průzkumů nutných ke zpracování všech stupňů PD). 

3. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH 

stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny 

zákonné sazby DPH povinen účtovat objednateli k ceně bez DPH platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není 

nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. 

 

IV. Nové projekční práce a vícepráce 

1. Objednatel si vyhrazuje po celou dobu trvání smlouvy právo na rozšíření sjednaného objemu a rozsahu předmětu 

veřejné zakázky, a to o další technické požadavky - technologická zařízení nebo stavební řešení, a to až do výše 

30 % ceny bez DPH za cenu díla v této smlouvě.  

V případě, že objednatel využije právo poskytnutí nových služeb (opční právo), proběhne v této věci jednání 

smluvních stran za účelem stanovení a odsouhlasení podmínek plnění opce – zejména upřesnění rozsahu a 

obsahu opce, termínu plnění a ceny. Mezi oběma smluvními stranami bude k tomuto sepsán dodatek k této 

smlouvě. 
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2. Objednatel si vyhrazuje právo na provedení dodatečných služeb (vícepráce), které nebyly obsaženy v původním 

předmětu plnění, a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, a tyto dodatečné 

služby jsou nezbytné pro poskytnutí původních služeb.  

Celkový rozsah změn (vícepráce i méněpráce) nesmí překročit v absolutním součtu 50 % z původní ceny za 

provedení díla dle této smlouvy, přičemž celkový cenový nárůst nepřesáhne 30 % původní ceny za provedení 

díla dle této smlouvy. Tyto práce je oprávněna odsouhlasit osoba oprávněna pro změny díla uvedená v čl. I., a 

to i každý samostatně. 

 

V. Doba a místo plnění 

1. Termín plnění:  

A. Projektová dokumentace (PD) bouracích prací - do 90 kalendářních dní od výzvy objednatele, kterou 

zpracuje a zašle objednatel bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy, předá zhotovitel 

objednateli zpracovanou PD, vč. kompletní dokladové části.  

B. Projektová dokumentace (PD) ve stupni DSP - do 90 kalendářních dní od výzvy objednatele, kterou 

zpracuje a zašle objednatel bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy, předá zhotovitel 

objednateli zpracovanou PD DSP, vč. kompletní dokladové části.  

C. Projektová dokumentace (PD) ve stupni DPS - do 30 kalendářních dní od výzvy objednatele, kterou 

zpracuje a zašle objednatel bez zbytečného odkladu po nabytí právní moci rozhodnutí/stavebního povolení.  

D. Provozní řád pro provoz ČOV, podle vyhlášky č. 216/2011 Sb. - do 60 kalendářních dní od výzvy 

objednatele, jejíž součástí budou podklady (sdělení typu a výrobce skutečně instalované čistírny odpadních 

vod), předá zhotovitel objednateli provozní řád, vč. zajištění projednání provozního řádu. 

E. Odborný posudek pro ČOV podle zákona č. 201/2012 Sb. - do 90 kalendářních dní od výzvy objednatele, 

kterou zpracuje a zašle objednatel bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy, předá zhotovitel 

objednateli zpracovaný odborný posudek. 

F. Provozní řád pro ČOV podle zákona č. 201/2012 Sb. - do 60 kalendářních dní od výzvy objednatele, 

jejíž součásti budou podklady (sdělení typu a výrobce skutečně instalované čistírny odpadních vod), předá 

zhotovitel objednateli provozní řád. 

G. Zajištění potřebných povolení, zhotovitel zajistí na příslušných úřadech: 

G.1. Povolení odstranění stavby vodního díla podle § 15 vodního zákona a § 128 stavebního zákona, v 

platném znění – zhotovitel zahájí jednání k zajištění vydání povolení odstranění stavby bezprostředně 

po vydání Souhlasného stanoviska objednatele k PD bouracích prací. 

G.2. Povolení stavby vodního díla podle § 15 vodního zákona, v platném znění - zhotovitel zahájí jednání 

k zajištění vydání povolení stavby vodního díla bezprostředně po vydání Souhlasného stanoviska 

objednatele k PD DSP. 

G.3. Vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl podle § 15 vodního zákona a § 122 stavebního 

zákona, v platném znění.  - zhotovitel zahájí jednání k zajištění vydání kolaudačního souhlasu 

minimálně 30 kalendářních dní před předpokládaným ukončením realizace díla.  

G.4. Povolení provozu podle § 11, odstavce 2, písmeno d), zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v 

platném znění, uvedené v příloze č. 7 tohoto zákona - zhotovitel zahájí jednání k zajištění vydání 

povolení bezprostředně po předání provozního řádu objednateli. 

Objednatel zašle Výzvu k zahájení realizace předmětu plnění, v rozsahu předmětu plnění dle kapitoly II., bod 2, 

pro každou projektovou dokumentaci (bod A. až C.), pro zpracování Provozních řádů (bod D. a F.), a pro 

zpracování Odborného posudku (bod E.) samostatně.  

Uvedené termíny plnění v kalendářních dnech platí za předpokladu, že objednatel vydá souhlasné stanovisko 

k jednotlivým PD, viz kapitola II., bod 5, bez dalších požadavků na dodatečné změny/dopracování/doplnění 

předmětu plnění, dle kapitoly II.  

V případě, že objednatel bude v rámci svého souhrnného stanoviska požadovat dodatečné 

změny/dopracování/doplnění rozsahu předmětu plnění kapitoly II. této smlouvy, posouvá se sjednaný termín 
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plnění o adekvátní počet dní – kterým je počet požadavků objednatele násobený 5 kalendářními dny, nebude-li 

v rámci jednání o využití opčního práva dle kapitoly IV., odstavec 1 dohodnuto jinak.   

2. Výzvy objednatele dle kapitoly V., bod 1 této smlouvy bude objednatel zasílat na adresu zhotovitele xxx nebo 

do datové schránky f7gu64e. 

Mají-li se dle předchozí věty výzvy zasílat do datové schránky zhotovitele, je zhotovitel povinen zajistit možnost 

příjmu datových zpráv od soukromých subjektů do jeho datové schránky. V opačném případě je objednatel 

oprávněn zaslat výzvu na kteroukoliv emailovou adresu uvedenou v čl. I této smlouvy. Pro doručování výzvy 

do datové schránky se použijí ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, o fikci doručení.  

Mají-li se výzvy dle věty první tohoto bodu 2 smlouvy zasílat na emailovou adresu, považují se za doručené 

v den jejich odeslání, nebude-li prokázáno, že do emailové schránky zhotovitele byly doručeny v jiný den. Za 

doručení do emailové schránky zhotovitele se považuje rovněž zachycení zprávy ve spamovém či jiném filtru. 

3. Místem předání díla se sjednává u objednatele, oddělení energie a ekologie, U Vozovny 1115/3, 708 00 Ostrava 

- Poruba. Předání bude provedeno osobně. 

4. Plnění díla, Výkon občasného autorského dozoru, dle kapitoly II, odstavce 11, této smlouvy bude probíhat po 

dobu realizace stavby do vydání kolaudačního rozhodnutí/souhlasu, nebo do dne předání a převzetí stavby 

objednatelem v případě, že se kolaudační rozhodnutí/souhlas na stavbu nevydává.  

Objednatel vyzve zhotovitele k zahájení činnosti autorského dozoru 10 kalendářních dnů před předáním 

staveniště zhotoviteli stavby. 

 

VI. Platební a fakturační podmínky 

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování celé akce. 

2. Objednatel se zavazuje za řádně a včas zhotovené dílo zaplatit. 

3. Na realizaci tohoto díla objednatel neposkytne žádnou finanční zálohu. 

4. Platbu za provedené dílo uskuteční objednatel na základě faktury – daňového dokladu. Z hlediska fakturace byly 

ceny za dílo rozděleny do devíti částí (viz body i. až ix.. v tomto odstavci smlouvy). Faktura bude vystavena 

vždy pouze za příslušnou část díla dle rozdělení uvedeného níže v tomto odstavci smlouvy (body i. až ix.). 

Faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.  

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude: 

i. den předání a převzetí PD A. Projektová dokumentace (PD) bouracích prací,  

ii. den předání a převzetí PD B. Projektová dokumentace (PD) ve stupni DSP,  

iii. den předání a převzetí PD C. Projektová dokumentace (PD) ve stupni DPS,  

iv. den předání a převzetí D. Provozní řád pro provoz ČOV, podle vyhlášky č. 216/2011 Sb., 

v. den předání a převzetí E. Odborný posudek pro ČOV podle zákona č. 201/2012 Sb., 

vi. den předání a převzetí F. Provozní řád pro ČOV podle zákona č. 201/2012 Sb, 

vii. den nabytí právní moci povolení - G.1 Povolení odstranění stavby vodního díla, a zároveň G.2 Povolení 

stavby vodního díla, 

viii. den vydání kolaudačního souhlasu G.3 Vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl, 

ix. den vydání povolení provozu G.4  

5. Nedílnou součástí faktur bude kopie příslušného oběma smluvními stranami potvrzeného Předávacího 

protokolu: 

- jednotlivých stupňů PD uvedených v bodech i. až iii., 

- provozních řádů uvedených v bodech iv. a vi., 

- odborného posudku uvedeného v bodě v., 

- povolení uvedených v bodě vii. a ix., 

- kolaudačního souhlasu uvedeného v bodě viii.   



    

„PD – Areál trolejbusy Ostrava – Rozšíření a přemístění technologie ČOV“    Stránka 7 z 10 

6. Splatnost faktury je 30 dnů od doručení objednateli.  

7. Pokud faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. 

Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. V tomto případě se ruší původní lhůta splatnosti dle 

kapitoly VI., bod 6 a nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením opravené či doplněné faktury – daňového 

dokladu zpět objednateli. 

8. Smluvní strany se dohodly na platbě formou bezhotovostního bankovního převodu na účty uvedené ve vystavené 

faktuře. Bankovní účet, na který bude objednatelem placeno, musí být vždy bankovním účtem zhotovitele. 

9. Na faktuře bude uvedeno číslo smlouvy objednatele. 

10. Platbu za výkon autorského dozoru stavby dle ustanovení kapitoly II., odstavec 11, této smlouvy, uskuteční 

objednatel na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů ode dne 

uskutečnění zdanitelného plnění. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den vydání posledního 

kolaudačního rozhodnutí/souhlasu stavby. 

Splatnost faktury je 30 dnů od doručení objednateli. Ustanovení odst. 7, 8, 9 a 11 této kapitoly smlouvy se 

použijí i na fakturaci dle tohoto odstavce smlouvy. 

11. Objednatel preferuje doručení faktury prostřednictvím elektronické pošty na adresu xxx, faktura musí být 

vystavena ve formátu PDF a podepsána zaručeným elektronickým podpisem nebo jinak zabezpečena proti 

pozměnění. V případě, že zhotovitel nemá možnost takto zasílat faktury, bude je doručovat v písemném 

vyhotovení na adresu: Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava. 

V případě doručování poštou se v pochybnostech má za to, že faktura byla doručena třetí pracovní den po jejím 

odeslání. 

12. Opční právo dle Kapitoly IV., odstavec 1, a vícepráce dle kapitoly IV., odstavec 2 budou fakturovány po 

uzavření příslušného smluvního dodatku. 

 

VII. Sankční ujednání  

1. Objednatel je oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele 

s dodáním každé jednotlivé projektové dokumentace (dle kapitoly II., odstavec 2, bod A. až C.), která je 

předmětem plnění této smlouvy. 

2. Objednatel je oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele 

s dodáním každého jednotlivého provozního řádu (dle kapitoly II., odstavec 2, bod D. a F.), který je předmětem 

plnění této smlouvy. 

3. Objednatel je oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele 

s dodáním odborného posudku (dle kapitoly II., odstavec 2, bod E.), který je předmětem plnění této smlouvy. 

4. Objednatel je oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení, kdy zhotovitele 

nezahájí jednání k zajištění vydání: 

- povolení odstranění stavby vodního díla (dle kapitoly II., odstavec 2, bod G.1),  

- povolení stavby vodního díla (dle kapitoly II., odstavec 2, bod G.2),  

- kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl (dle kapitoly II., odstavec 2, bod G.3), 

- povolení provozu (dle kapitoly II., odstavec 2, bod G.4), 

vztahuje se ke každému jednotlivému povolení a za každý započatý den prodlení.  

5. Dohodnutý úrok v případě prodlení úhrady faktury činí 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 

6. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost dle kapitoly II., odstavec 13, této smlouvy, je objednatel oprávněn 

účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý dotaz nezodpovězený v termínu. 

7. V případě, že projektová dokumentace nebude obsahovat všechny náležitosti dokumentace dle zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a nebude zpracována v rozsahu stanoveném 

vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce 

a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, je 

objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou 

projektovou dokumentaci. 
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8. Při porušení záruky dle kapitoly VIII, odstavce 3, této smlouvy, tzn. za každý jednotlivý případ chybně 

uvedeného právního předpisu nebo odkazu na něj v projektové dokumentaci, je objednatel oprávněn účtovat 

smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ chybně uvedeného právního předpisu nebo odkazu 

na něj. 

9. Objednatel je oprávněn  účtovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele 

s odstraněním záruční vady dle čl. VIII, odstavce 4, této smlouvy. 

10. Objednatel je oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele 

s odstraněním vad a nedodělků uvedených v  předávacím protokolu o předání a převzetí díla dle kapitoly X, 

odstavce 4, této smlouvy. 

11. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost vyplývající z výkonu autorského dozoru dle kapitoly II, odstavec 11, 

nebo přílohy č. 2, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý případ 

porušení. 

12. Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčeno ani omezeno právo objednatele na náhradu škody. 

Jednotlivé smluvní pokuty se vzájemně neruší a mohou být uplatněny vedle sebe. 

 

VIII. Záruční podmínky  

1. Zhotovitel poskytuje na předmět smlouvy, resp. jeho části záruku za jakost v délce záruční doby 60 měsíců od 

protokolárního předání a převzetí díla, resp. jeho části dle předmětu této smlouvy. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že dle PD, která je předmětem této smlouvy bude možno úspěšně zrealizovat výběrové 

řízení na realizaci díla/stavby. Délka této záruky se stanovuje na dobu 60 měsíců od protokolárního předání a 

převzetí PD zpracovaného na základě této smlouvy. 

3. Zhotovitel poskytuje dále záruku na skutečnost, že PD bude zpracována dle platných právních předpisů, a že 

všechny relevantní právní předpisy, nebo odkazy na ně, budou v dokumentaci uvedeny správně. 

4. V případě, že předmět plnění bude obsahovat vady, je zhotovitel povinen tyto odstranit ve lhůtě 14 pracovních 

dnů ode dne oznámení vady objednatelem, nebude-li dohodnuto jinak. 

 

IX. Závazky objednatele, podmiňující plnění zhotovitele 

1. Objednatel umožní zhotoviteli vstup do Areálu trolejbusy Ostrava objednatele. Žádost o umožnění vstupu do 

areálu musí zhotovitel prokazatelně objednateli doručit alespoň 3 pracovní dny předem, nebude-li dohodnuto 

jinak. 

2. Objednatel poskytne součinnost při plnění předmětu smlouvy. Objednatel poskytne zhotoviteli generální plnou 

moc k zajištění vyjádření a stanovisek. 

 

X. Účinnost smlouvy a závěrečná ujednání 

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv, které 

zprostředkuje objednatel. O nabytí účinnosti smlouvy se objednatel zavazuje informovat zhotovitele bez 

zbytečného odkladu, a to na emailovou adresu: xxx nebo do jeho datové schránky. Plnění předmětu smlouvy 

před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí 

touto smlouvou. 

2. Zhotovitel a jeho zaměstnanci a osoby, které jsou v jiném než zaměstnaneckém poměru k zhotoviteli, jsou 

povinni zachovávat důvěrné informace po celou dobu trvání smlouvy a rovněž i po jejím skončení. Veškeré 

zprávy a dokumenty vypracované či obdržené jsou důvěrné. V případě způsobné škody porušením tohoto 

ustanovení bude objednateli zhotovitelem uhrazena prokazatelně vzniklá škoda. 

3. Věci neupravené touto smlouvou o dílo se řídí příslušnými právními předpisy České republiky, zejména pak 

občanským zákoníkem a prováděcími předpisy v platném znění. Dojde-li mezi smluvními stranami ke sporu a 

tento bude řešen soudní cestou, pak místně příslušným soudem bude soud objednatele a rozhodným právem je 

české právo. 

4. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude způsobilé sloužit svému účelu. O předání a převzetí díla 

se sepíše předávací protokol, ve kterém objednatel uvede, zda dílo přejímá či nikoliv. Pokud objednatel 
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převezme dílo vykazující vady a nedodělky, je zhotovitel povinen tyto odstranit ve lhůtě 14 pracovních dnů, 

nebude-li dohodnuto jinak.  

5. Vady díla, které jej činí neupotřebitelnými nebo pokud nemá vlastnosti, které si objednatel vymínil nebo o 

kterých ho zhotovitel ujistil, se považují za podstatné porušení smlouvy a objednatel může z tohoto důvodu od 

smlouvy okamžitě odstoupit. 

6. Zhotovitel se zavazuje při vypracování PD postupovat s odbornou péčí tak, aby při provádění díla podle jim 

vypracované nedošlo ke škodám, mající původ v této dokumentaci. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy o dílo má uzavřenou pojistnou smlouvu, resp. pojistné 

smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s činnostmi 

zhotovitele, a to s dostatečnou výší pojistného plnění a s přiměřenou spoluúčastí, přičemž se zhotovitel zavazuje 

po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvu o dílo uvedená pojištění nejméně ve stejném 

rozsahu na své náklady udržovat. Objednatel je oprávněn zkontrolovat (tj. vyzvat k předložení kopie dané 

pojistné smlouvy) plnění této smluvní povinnosti zhotovitelem. Za dostatečnou výši pojistného plnění dle tohoto 

odstavce se považuje částka minimálně 1 mil. Kč pro jednu pojistnou událost a celkový limit pojistného plnění 

minimálně 5 mil. Kč. 

8. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě. 

9. Zhotovitel po dobu všech prací odpovídá za bezpečnost všech svých pracovníků. Zhotovitel je po dobu všech 

prací objednatele zodpovědným za dodržování zásad BOZP a PO uvedených v příloze č. 1 této smlouvy, a to až 

do doby předání díla objednateli. 

10. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro 

případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují 

bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

11. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinným subjektem 

v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále také jen „zákon“) a v souladu 

a za podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní obsažené nebo z ní 

vyplývající zveřejnit. Podpisem této smlouvy dále bere zhotovitel na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. 

je povinen za podmínek stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejňovat smlouvy na Portálu 

veřejné správy v Registru smluv.  

Objednatel podpisem smlouvy bere na vědomí, že některé údaje a pasáže této smlouvy mohou být obchodním 

tajemstvím zhotovitele a zavazuje se je nezveřejnit dle zákona o registru smluv ani jinak a/nebo nepředat třetí 

osobě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ani jinak. Obchodní tajemství 

zhotovitele je blíže vyspecifikováno v příloze č. 3 smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy nepodléhají ze strany 

zhotovitele obchodnímu tajemství a  smluvní strany souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených 

ve smlouvě, včetně jejích příloh a případných dodatků smlouvy za podmínek vyplývajících z příslušných 

právních předpisů, zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 

340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

12. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran jejich doručení odmítne či jinak 

znemožní. 

13. Veškeré změny a doplňky smlouvy lze provést pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma 

smluvními stranami. V případě, že smluvní dodatek bude obsahovat změnu ceny díla, bude podkladem pro jeho 

uzavření oběma stranami odsouhlasený změnový list. 

14. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení 

obdrží zhotovitel. 

15. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě své 

svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy. 
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Příloha č. 1 – Základní požadavky k zajištění BOZP. 

Příloha č. 2 - Minimální rozsah výkonu občasného autorského dozoru. 

Příloha č. 3 – Vymezení obchodního tajemství zhotovitele. 

 

 

V Ostravě dne:        V Ostravě dne:  
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ředitel úseku nákupu a investic   


