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                                                                         č. smlouvy objednatele: 000162 00 20 

                                                       

 

SMLOUVA O DÍLO 
 

 

1.  SMLUVNÍ STRANY 

 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
se sídlem:    Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 

zastoupená:   Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva  
    Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva 

IČO:     00005886 

DIČ:     CZ00005886, plátce DPH 

bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu:    1930731349/0800 

OR:   MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847  
(dále jen „objednatel“) 
 

a 

 

Skanska a.s. 
se sídlem:   Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín 

zastoupená: ředitelem závodu Inženýrské stavitelství 
Čechy 

 , hlavním stavbyvedoucím 

IČO:    26271303 

DIČ:    CZ699004845 plátce DPH 

bankovní spojení:  ING Bank N.V., pobočka Praha 

číslo účtu:   1000564927/3500 

OR:    MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 15904 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

 (společně dále jako „smluvní strany“, jednotlivě také jako „smluvní strana“) 
 

 

Smluvní strany se na základě výsledku poptávkového řízení ze dne 5.2.2020 č. 1000213599 

s názvem „Úprava hrany nástupiště ve stanicích metra na trasách A, B, C“ dohodly na 

uzavření této 

 

 

 

 

SMLOUVY O DÍLO 

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
„Občanský zákoník“) 
(dále jen „smlouva“)  
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2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 

2.1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést úpravu hrany nástupišť ve stanicích 
metra Hostivař, Skalka, Muzeum/A, Hradčanská, Jinonice, Palmovka, Opatov, 
Roztyly, Budějovická, Muzeum/C a Hlavní nádraží (dále jen „dílo“) a objednatel se 

zavazuje uhradit cenu díla za podmínek dále stanovených v této smlouvě. 
2.2. Specifikace díla byla uvedena v příloze č. 3 PŘ, které bylo předáno uchazečům dne 

30.8.2019 v aplikaci PPE. 

 

3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

3.1. Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran, a to ve výši 5 267 200,- Kč bez 
DPH (slovy: Pětmilionůdvěstěšedesátsedmtisícdvěstě korun českých) s rozčleněním po 
jednotlivých stanicích. 

Uvedená cena (bez DPH) zahrnuje všechny náklady na kompletně dokončené dílo, 
je sjednána jako nejvýše přípustná. Dílo bude prováděno po částech, kdy za část díla je 
vždy považováno provedení všech požadovaných prací v konkrétní stanici metra.  

3.2. Strany vylučují použití všech dispozitivních ustanovení upravujících zvýšení ceny. Pro 
vyloučení jakýchkoliv pochybností se výslovně uvádí, že cena není určena odkazem na 
rozpočet. Položkový rozpočet slouží pouze pro účely fakturace a oceňování případných 
víceprací a méněprací. 

3.3. V příloze č. 1 smlouvy jsou stanoveny ceny za jednotlivé stanice. Tyto ceny jsou závazné 
pro oceňování jakýchkoliv případných víceprací nebo méněprací. Zhotovitel je povinen 
akceptovat jakýkoliv požadavek na redukci prací a dodávek dle této smlouvy, pokud 
nebyly dosud provedeny. 

3.4. Jakékoliv případné vícepráce mohou být provedeny a fakturovány pouze po uzavření 
příslušného dodatku ke smlouvě. Případné méněpráce určuje objednatel v souladu 

s příslušnými smluvními podmínkami. 
3.5. Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen položkového 

rozpočtu se provede dle jednotkových cen Katalogu popisů a směrných cen stavebních 
prací ÚRS Praha, a.s., v aktuální cenové úrovni. Nebude-li obsažena jednotková cena 
v katalozích ÚRS Praha, a.s., stanoví se její výše na základě individuální kalkulace dle 
Oborového kalkulačního vzorce, používaného v ÚRS Praha s tím, že přímé náklady 
budou přiměřeně doložitelné (hmoty, mzdy, stroje). O přiměřenosti přímých nákladů 
rozhodne objednatel. Nepřímé náklady (režie výrobní, režie správní a procento zisku) 
bude převzato z metodiky ÚRS Praha – tzv. SPON v posledním znění pro daný obor 
stavebních prací. 

3.6. DPH bude účtována dle daňových předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného 
plnění (dále jen DUZP). 

3.7. DUZP je den podpisu předávacího protokolu, tj. den předání a převzetí části díla bez vad 
a nedodělků. U stavebních a montážních prací zařazených do CZ-CPA 41 až 43 bude 
uplatněn zvláštní režim ve smyslu § 92e zákona o DPH. 

3.8. Úhrada ceny díla bude provedena na základě faktury - daňového dokladu, vystaveného na 

základě předávacího protokolu a soupisu skutečně provedených prací odsouhlaseného 
objednatelem. 
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3.9. Faktura bude zhotovitelem vystavena v zákonné lhůtě od DUZP a bude mít veškeré 
náležitosti obchodní listiny, účetního a daňového dokladu. Kromě náležitostí stanovených 
zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, musí obsahovat ještě tyto údaje:  

­ číslo smlouvy objednatele a zhotovitele, 
­ číslo objednávky, které pro účely fakturace sdělí objednatel zhotoviteli, 
­ název díla, 
­ přílohu – kopii potvrzeného soupisu provedených prací, 
­ přílohou faktury bude kopie protokolu o předání a převzetí díla, 
­ vyznačení splatnosti, 
­ IČO objednatele a zhotovitele, 
­ bankovní spojení zhotovitele, 
­ razítko a podpis oprávněné osoby, 
­ v případě stavebních a montážních prací zatřídění do číselníku kódů klasifikace 

produkce (CZ-CPA 41-43) dle § 92 a) a 92 e) zákona o DPH. 

3.10. Faktura bude zhotovitelem odeslána ve dvojím vyhotovení na adresu sídla objednatele. 
3.11. Splatnost faktury bude 30 dní ode dne prokazatelného doručení faktury do dispozice 

objednatele.  

3.12. Pokud zaslaná faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo na ní nebudou 
uvedeny údaje specifikované v čl. 3 této smlouvy, nebo bude neúplná, nebo nesprávná, je 
jí (nebo její kopii) objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti zhotoviteli k opravě či 
doplnění. V takovém případě se objednatel nedostává do prodlení a platí, že nová lhůta 
splatnosti faktury běží až od okamžiku doručení opravené faktury objednateli. 

3.13. Zhotovitel odpovídá za správné zatřídění poskytovaných plnění do číselného kódu 
klasifikace produkce CZ-CPA platného od 1. ledna 2015. 

3.14. Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na bankovní účty zhotovitele zveřejněné ve 

smyslu § 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. Pokud zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí 
objednatel pouze základ daně a DPH uhradí až po zveřejnění příslušného účtu v registru 

plátců a identifikovaných osob. 
3.15. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí objednatel pouze základ daně. 
Příslušná DPH bude uhrazena až po písemném doložení zhotovitele o její úhradě 
příslušnému správci daně. 

3.16. Objednatel neposkytuje zálohy. 
 

4.   DOBA PLNĚNÍ 

 

4.1. Dílo bude prováděno po etapách. Ihned po podpisu smlouvy oběma stranami zhotovitel 
objedná materiál potřebný pro provedení díla. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla 
do pěti měsíců ode dne účinnosti smlouvy, a to ve stanici podle výzvy objednatele. Pokud 

bude ve výzvě uvedeno více stanic metra současně, začíná doba pro provedení díla pro 
každou stanici ve výzvě uvedenou okamžikem doručení výzvy. Maximální doba 
provádění díla je stanovena v harmonogramu v příloze č. 2. této smlouvy, který dodá 
zhotovitel. Zhotovitel je povinen v této době dílo pro konkrétní stanici provést, tj. 
dokončit a předat. 
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4.2. Doba provedení díla bude prodloužena, jestliže přerušení prací bude zaviněno vyšší mocí 
(např. přírodní nebo průmyslové pohromy). Běžné nepříznivé vlivy počasí nejsou 
důvodem k prodloužení doby provádění díla. Prodloužení doby provádění díla se určí 
podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nutné na obnovení prací. Nebude-li 

možné dodržet termín provedení díla z provozních důvodů objednatele, je nutné projednat 
posunutí termínu dokončení díla. 

4.3. Případné prodloužení termínu dokončení díla z důvodů obsažených v odstavci 4.2. této 

smlouvy musí být písemně potvrzeno objednatelem a bude řešeno smluvním dodatkem 
na základě zápisu ve stavebním deníku o přerušení prací. Zhotovitel se zavazuje v případě 
přerušení provádění díla z  důvodů uvedených v odstavci 4.2. této smlouvy vyvinout 

maximální úsilí proto, aby termín dokončení a předání díla byl ovlivněn co nejméně, 
respektive prodloužen pouze o nezbytně nutnou dobu. 

4.4. Dílo lze provádět pouze v nočních přepravních výlukách pondělí až pátek v době od 1:00 

hod. do 3:30 hod.   

 

5.   ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY 

 

5.1. Zhotovitel odpovídá za řádné, včasné a kvalitní provedení díla v rozsahu stanoveném 
touto smlouvou. Zhotovitel je oprávněn provést dílo zcela nebo zčásti prostřednictvím 
subdodavatele, a to na svoji odpovědnost. Pokud k plnění této smlouvy použije 
subdodavatele, odpovídá, jakoby plnil sám s tím, že objednatel má právo odsouhlasit 
výběr subdodavatele formou zápisu ve stavebním deníku. 

5.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádným a odborným způsobem a prohlašuje, že 
provedené dílo bude mít vlastnosti požadované touto smlouvou, pokyny objednatele, 

právními předpisy, rozhodnutími orgánů veřejné správy a příslušnými technickými 
normami a dílo bude zcela funkční a bezpečné pro určený způsob užívání, a to jak při 
převzetí objednatelem, tak i v záruční době, která činí 60 měsíců ode dne převzetí 
konkrétní části díla objednatelem. Zhotovitel se poskytnutím záruky za jakost zavazuje, 
že dílo bude po dobu záruky způsobilé k obvyklému účelu a zachová si po tuto dobu 
smluvené vlastnosti, tj. především plnou funkčnost.  

5.3. Po dobu trvání záruky se zhotovitel zavazuje k opravě a k výměně vadných částí díla 
za bezvadné. Práce na odstraňování reklamovaných vad je zhotovitel povinen nezávisle 
na tom, zda reklamaci uznává, dokončit do 24 hodin od obdržení reklamace u vad 
bránících provozu a nejpozději do 7 dnů od obdržení reklamace u ostatních vad. Pokud 

v reklamaci nebude uvedeno, že se jedná o vadu bránící provozu, platí, že se o vadu 
bránící provozu nejedná. 

5.4. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že objednatel je oprávněn notifikovat jakoukoliv 

vadu (zjevnou nebo skrytou) kdykoliv po jejím zjištění (bez omezení doby) a nemusí tak 
učinit bez zbytečného odkladu poté, kdy se o vadě dozvěděl nebo mohl dozvědět. 

5.5. Důvodnost reklamace objednatele, kterou zhotovitel neuzná, bude zjištěna znaleckým 
posudkem, který zajistí objednatel. Pokud reklamace bude uznána důvodnou, ponese 
zhotovitel náklady na jeho vyhotovení. Pokud bude reklamace neoprávněná, uhradí 
objednatel zhotoviteli všechny náklady, které v souvislosti s odstraněním neoprávněně 
reklamované vady účelně vynaložil. 

5.6. Pokud zhotovitel neodstraní vady v termínech stanovených v odst. 5.3. této smlouvy, je 

objednatel oprávněn zajistit odstranění vad jinou osobou, a to na náklady zhotovitele. 
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6.    SMLUVNÍ POKUTY 

 

6.1. Pro případ prodlení zhotovitele s předáním dokončené části díla v termínu dle odst. 4.1. 
této smlouvy nebo prodlení s odstraněním vad v termínu dle odst. 5.3. této smlouvy, se 

zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši % z celkové ceny díla, bez DPH, 

za každý byť i jen započatý den prodlení. 
6.2. Pokud zhotovitel nebude mít uzavřenou nebo nepředloží na výzvu ve smyslu čl. 9.11. této 

smlouvy ve stanovené lhůtě příslušnou pojistnou smlouvu, je povinen objednateli zaplatit 
smluvní pokutu ve výši ,- Kč za každý, byť i započatý, den prodlení se splněním 
této povinnosti. 

6.3. Pokud zhotovitel poruší povinnost podle  čl. 9.12. této smlouvy a dojde k přerušení 
provozu metra či uzavření stanice metra v souvislosti s prováděním díla, je Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši  Kč za každý jednotlivý 
případ porušení této povinnosti.  

6.4. Závazek splnit povinnosti sjednané v této smlouvě zaplacením smluvní pokuty nezaniká.  
6.5. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že povinnost zaplatit smluvní pokutu není závislá 

na zavinění. 
6.6. Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany požadovat náhradu 

škody  způsobené v důsledku porušení sankcionované povinnosti, a to zvlášť a v plné 
výši a za tímto účelem smluvní strany vylučují aplikaci § 2050 Občanského zákoníku. 

 

7. FAKTURACE SMLUVNÍCH POKUT 

 

7.1. Veškeré případné smluvní pokuty budou fakturovány samostatně. Smluvní pokuty jsou 
splatné ve lhůtě uvedené na faktuře, a to na účet objednatele uvedený na faktuře. Faktura 

musí obsahovat specifikaci porušené smluvní povinnosti. 
 

8. POVINNOST SOUČINNOSTI OBJEDNATELE 

 

8.1. Objednatel umožní zhotoviteli přístup na místo provádění díla.  
 

9. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

 

9.1. Zhotovitel může započít s plněním díla po nabytí účinnosti této smlouvy a předání 
staveniště. 

9.2. V případě mimořádné události si objednatel vyhrazuje právo na přerušení provádění díla 
na nezbytně nutnou dobu.  

9.3. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění díla denní záznamy o provedených 
pracích, které budou k dispozici každou pracovní směnu objednateli ke kontrole 
a případnému zápisu.  

9.4. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat obecně závazné právní předpisy 
a technické normy (včetně ČSN), vztahující se k jeho provedení, řídit se touto smlouvou, 

pokyny objednatele a podklady, které mu byly či budou objednatelem předány 
a postupovat v souladu s jeho zájmy.  
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9.5. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci či subdodavatelé (dále jen 
pracovníci), kteří se podílejí na provádění díla a mají přístup na místo provádění díla, 
dodržovali veškerá opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
protipožární ochrany a ochrany životního prostředí, vyplývající ze zákona č. 262/2006 
Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, z příslušných obecně závazných 
právních předpisů a podmínek daných realizací díla nebo stanovených objednatelem.  

9.6. Vstup na místo plnění díla bude umožněn pouze pracovníkům, kteří budou proškoleni 
z příslušných vnitropodnikových předpisů objednatele a BOZP a PO (proškolení 
odpovědného zástupce zhotovitele provede zástupce objednatele na vyžádání před 
zahájením plnění). Odpovědný zástupce zhotovitele provede proškolení dalších 
pracovníků sám. Pracovníci musí být pro vstup na pracoviště vybaveni dle ČSN EN 471 
výstražnými oděvy s vysokou viditelností a s označením dodavatelské firmy na oděvu. 

9.7. Povinností zhotovitele je předcházet pracovním rizikům, odstraňovat je a učinit opatření 
nutná pro ochranu bezpečnosti a zdraví pracovníků, včetně jejich vybavení 
odpovídajícími ochrannými pracovními pomůckami. Pracovníci musí být seznámeni 
s  předpisy v oblasti bezpečnosti práce, v oblasti životního prostředí a jsou povinni je 

dodržovat. 
9.8. Zhotovitel je dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, 

původcem odpadů, kromě odpadů kovových vznikajících při provádění díla a jejich slitin 

(jejichž původcem je objednatel) a je povinen dodržovat veškeré náležitosti v souladu s 
platnou legislativou.  

Zhotovitel je povinen kovový odpad (KO) třídit dle druhu a kategorie a vytříděný jej 
předat, na svoje náklady na centrální úložiště odpadů (CÚO) do areálu ÚD Hostivař,  

 Zhotovitel při předání uvede číslo nákladového 
střediska objednatele. 

KO je nutné třídit dle následujícího: 
Kód odpadu dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. (katalog odpadů ve znění pozdějších předpisů) 

170405 – železo, ocel 
170401 – měď, bronz, mosaz 

170402 – hliník 

170410 – kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky 

170411 – kabely neuvedené pod 170410 – Cu kabely 

170411 – kabely neuvedené pod 170410 – Al kabely 

170411 – kabely neuvedené pod 170410 – ostatní kabely 

170407 – směsné kovy 

Dále je zhotovitel povinen vytřídit odpady uvedené pod kódem 160214 (vyřazená 
elektrická a elektronická zařízení neobsahující nebezpečné látky), ze kterých vždy 
demontuje elektromotory. Tato zařízení (včetně demontovaných elektromotorů) 
zhotovitel na své náklady předá na CÚO. 
Kopii vážního lístku předá zhotovitel objednateli v rámci předávacího řízení 
dokončeného díla. 
Zhotovitel při provádění díla nesmí odvážet a likvidovat majetek, který je opatřen 
inventárním štítkem objednatele. V případě nejasností je povinen se obrátit na zástupce 
objednatele.  

9.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s dokumentací poptávkového 
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řízení, s rozsahem a povahou díla, které bude plnit na základě této smlouvy, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že provádění díla spadá do 

předmětu jeho podnikání a pro provedení tohoto díla je plně kvalifikován. Zhotovitel 
potvrzuje, že disponuje dostatečnou kapacitou kvalifikovaných pracovníků, která je 

k plnění díla dle této smlouvy nezbytná.  

9.10. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat průběžně 
na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací. Bude provádět průběžný 
denní úklid. 

9.11. Pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při provádění díla má zhotovitel uzavřeno 
pojištění na pojistné plnění min. Kč (slovy:  korun českých), přičemž 
toto pojištění bude zhotovitel udržovat po celou dobu trvání této smlouvy a umožní 
objednateli si jeho existenci a platnost kdykoliv během trvání smlouvy ověřit, a to 

nejpozději do 2 dnů od doručení výzvy objednatele. 

9.12. Dílo musí být prováděno tak, aby byl umožněn provoz metra bez jakéhokoliv omezení a 
ohrožení cestujících. 

 

10.    SPLNĚNÍ ZÁVAZKU ZHOTOVITELE 

 

10.1. O průběhu a výsledku předávacího řízení sepíší obě smluvní strany zápis - Protokol o 

předání a převzetí konkrétní části díla. 
10.2. Objednatel není povinen převzít část díla, která vykazuje jakékoliv vady či nedodělky. 

V případě převzetí části díla se zjevnými vadami či nedodělky musí být tyto uvedeny 

v zápise o předání a převzetí části díla, včetně dohodnutých termínů jejich odstranění 
(převzetí s výhradami). Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech jejich odstranění, 
určí je objednatel. Po jejich odstranění bude sepsán protokol, ve kterém objednatel 
potvrdí, že byly odstraněny. Tento protokol se stane dodatkem protokolu o předání a 
převzetí části díla.  

 

11.    OPRÁVNĚNÉ OSOBY 
 

11.1. Oprávněné osoby objednatele: 
Ve věcech technických:  

 

Oprávněné osoby zhotovitele 

Ve věcech technických a provozních: 

Smluvní strany mohou kdykoliv oprávněné osoby změnit, a to jednostranným písemným 
oznámením adresovaným druhé smluvní straně. Změna je vůči smluvní straně účinná 
okamžikem oznámení. Oprávněné osoby nesmí měnit ani k ukončovat smlouvu, promíjet 

nebo uznávat dluhy. Zajišťují vzájemnou komunikaci mezi stranami, zejména vyřizování 
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reklamací, odstraňování vad a dalších záležitostí.    
 

12.      UKONČENÍ SMLOUVY 

12.1. Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran. 

12.2. Tato smlouva zaniká rovněž odstoupením z níže uvedených důvodů, a to dnem, kdy bude 
odstoupení doručeno druhé smluvní straně. 

12.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud: 

12.3.1 zjistí v průběhu provádění díla, že dochází k prodlení se zahájením nebo 
prováděním díla oproti harmonogramu vinou zhotovitele, nebo že na stavbě 
nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků. V tomto případě 

stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. Po marném 
uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy; 

12.3.2 zhotovitel v této smlouvě ve stanovených lhůtách neodstraní vady díla 
zaznamenané v protokolu o předání a převzetí anebo záruční vady díla; 

12.3.3 zhotovitel neplní své závazky dle této smlouvy ve smluvené době; 
12.3.4 zhotovitel je předlužen; 
12.3.5 bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele; 
12.3.6 zhotovitel vstoupil do likvidace nebo byl zrušen (kromě případů fúze nebo 

přeměny); 
12.3.7 jsou činěna opatření k realizaci zástavního práva (nebo více zástavních práv) 

k  majetku zhotovitele; 

12.3.8 na majetek Zhotovitele byla nařízena exekuce nebo výkon rozhodnutí; 
12.3.9 zhotovitel byl pravomocně odsouzen za některý z trestných činů uvedených 

v ustanovení § 7 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob; 
12.3.10 zhotovitel nezahájil provádění díla;  
12.3.11 zhotovitel přes písemné upozornění provádí dílo neodborně nebo v rozporu 

se schválenou dokumentací pro provedení stavby, nebo použije k provedení 
díla závadné nebo jiné než schválené materiály; 

12.3.12 zhotovitel přes předchozí písemné upozornění objednatele neplní své 
povinnosti podle této Smlouvy; 

12.3.13 došlo k podstatnému porušení smluvních povinností zhotovitele, a to za 
předpokladu, že takové porušení nebylo zhotovitelem napraveno. Za 
podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména porušení povinností 
vyplývajících pro zhotovitele z čl. 4., 5., 9., 10. této smlouvy. Smluvní strany 
dále pokládají za podstatné porušení smlouvy výskyt takové vady, která 
podstatným způsobem ztěžuje či dokonce znemožňuje užívání (provoz) díla, 
hromadný výskyt vad v počtu přesahujícím deset či opakovaný výskyt vady 
po opravě. 

 

12.4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit pokud: 
12.4.1. bylo vydáno rozhodnutí o úpadku objednatele; nebo  
12.4.2. objednatel vstoupil do likvidace nebo byl zrušen (kromě případů fúze nebo 
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přeměny). 
V těchto případech je zhotovitel oprávněn také přerušit práce na provádění díla. 
 

12.5. Bez ohledu na výše uvedené, právo smluvních stran ukončit tuto smlouvu z dalších 
důvodů uvedených v Občanském zákoníku není jakkoliv dotčeno. 

12.6. Při odstoupení od smlouvy náleží zhotoviteli poměrná cena díla, stanovená dohodou 
smluvních stran. Pokud k dohodě o částečné ceně díla nedojde do 15 dní ode dne 
účinnosti odstoupení od smlouvy, bude tato cena stanovena na základě znaleckého 
posudku (jako obecná hodnota takového plnění) zpracovaného znalcem vybraným 
objednatelem. Náklady znaleckého posudku uhradí smluvní strany poměrně, tj. každá 
z nich jednu polovinu. 

 

13.      ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

 

13.1. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této smlouvy 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel je oprávněn převést 
veškerá práva a povinnosti z této smlouvy (včetně této smlouvy jako celku) na jakoukoliv 

jinou osobu i bez souhlasu zhotovitele. Pro případ postoupení této smlouvy strany 

vylučují právo zhotovitele podle § 1899 Občanského zákoníku v souvislosti s takovým 
postoupením smlouvy. 

13.2.  Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem 

(splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce objednatele za zhotovitelem 
(splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu  objednatele.  

13.3. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za zhotovitelem (splatnou 
nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce zhotovitele za objednatelem (splatné 
nebo dosud nesplatné) bez dalšího.  

13.4. Pokud se kterákoliv smluvní strana vzdá práv z porušení jakéhokoliv ustanovení této 
smlouvy, nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z 
kteréhokoliv jiného ustanovení této smlouvy, ani z jakéhokoliv dalšího porušení daného 
ustanovení. Žádné prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoliv závazku či učinění 
jakéhokoliv jednání podle této smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro 
budoucí plnění daného závazku nebo učinění daného jednání, nebo jakéhokoliv jiného 
závazku či jednání. Neuplatnění či prodlení s uplatněním jakéhokoliv práva v souvislosti 

s touto smlouvou nebude znamenat vzdání se tohoto práva. 
13.5. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli pouze škody způsobené zhotoviteli porušením 

některé z povinností stanovených v této smlouvě ve formě úmyslného zavinění a/nebo 
hrubé nedbalosti; a Zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu škody způsobenou 
neplatností této smlouvy objednatelem, nebyla-li tato škoda způsobena úmyslně a/nebo 
z hrubé nedbalosti. 

13.6. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 

Občanského zákoníku. 
13.7. Strany vylučují aplikaci ustanovení § 2591, § 2594, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2609, § 

2611, § 2627, § 2628 a § 2630 odst. 2 Občanského zákoníku na tuto smlouvu a na veškerá 
práva a povinnosti stran vzniklé na základě této smlouvy. 

13.8. Tato smlouva tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu této 
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smlouvy a nahrazuje veškeré předchozí rozhovory, jednání a dohody mezi smluvními 
stranami týkající se předmětu této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při 
jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán 
v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze 
smluvních stran. 

13.9. Strany tímto prohlašují, že v této smlouvě nechybí jakákoliv náležitost, kterou by některá 
ze smluvních stran mohla považovat za předpoklad pro uzavření této smlouvy. 

13.10.  Veškerá praxe smluvních stran a veškeré jejich zvyklosti jsou vyjádřeny v této smlouvě. 
Smluvní strany se nebudou dovolávat zvyklostí a praxe stran, které z této smlouvy 
výslovně nevyplývají. 

13.11. Při výkladu této smlouvy se nebude přihlížet k praxi zavedené mezi smluvními stranami 
v právním styku, ani k tomu, co uzavření této smlouvy předcházelo, popřípadě k tomu, 
že smluvní strany daly následně najevo, jaký obsah a význam smlouvě přikládají. 

13.12. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv.  

13.13. Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
jedno vyhotovení.  

13.14. Jakékoliv změny a dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu a musí být 
podepsané oběma smluvními stranami. Případné dodatky k této smlouvě budou označeny 
jako „Dodatek“ a vzestupně číslovány v pořadí, v jakém byly postupně uzavírány tak, aby 
dříve uzavřený dodatek měl vždy číslo nižší než dodatek pozdější. 

13.15. Není-li pro změnu této smlouvy dodržena forma ujednaná stranami, lze neplatnost 
takovéto změny namítnout i v případě, bylo-li již plněno. 

13.16. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku, ani za důvěrné informace. 
Zhotovitel dále bere na vědomí, že objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat 
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na 
vědomí, že informace týkající se plnění této smlouvy mohou být poskytnuty třetím 
osobám, za podmínek stanovených tímto zákonem. 

13.17. Každá ze Smluvních stran se zavazuje, že: 

 neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti 
se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby  

 nepřijme, nebude vyžadovat, ani si nedá slíbit úplatek, ať už pro sebe nebo 
projiného v souvislosti se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění 
poskytnuté služby 

 učiní všechna opatření k tomu, aby se ony ani její zaměstnanci či zástupci 
nedopustili jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání spočívajícího 
v úplatkářství, které by mohlo naplnit znaky skutkové podstaty trestného činu 
dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „TZ“), a to trestného činu přijetí úplatku dle § 331 TZ, trestného činu 
podplácení dle § 332 TZ, trestného činu nepřímého úplatkářství dle § 333 TZ, či 
jiného trestného činu spojeného s korupcí dle TZ. 

 nebude tolerovat ani u svých obchodních partnerů jakoukoli formu korupce.  
13.18. Každá ze smluvních stran prohlašuje: 
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 že se nepodílela a nepodílí na páchání trestné činnosti ve smyslu zákona 
č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZTOPO“); 

 že zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých 
zaměstnanců a dalších odpovědných osob dle ust. § 8 ZTOPO; 

 že učinila nezbytná opatření k předcházení vzniku své trestní odpovědnosti a 
zamezení nebo odvrácení případných následků spáchání trestného činu; 

 že z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po 
ní lze ve smyslu ZTOPO spravedlivě požadovat, přičemž objednatel proklamuje, 
že za tímto účelem přijal a aktivně aplikuje zejména Program předcházení trestné 
činnosti a Etický kodex  

 Každá ze smluvních stran se zavazuje dodržovat právní předpisy a jednak tak, 
aby její jednání nevzbudilo důvodné podezření ze spáchání trestného činu, 
přičitatelného jedné nebo oběma smluvním stranám ve smyslu ZTOPO. 

13.19. Veškeré soudní spory vzniklé z této Smlouvy budou ve smyslu ustanovení § 89a zákona 
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodovány soudem 
místně příslušným podle sídla Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost. 

13.20. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu 
s jejím obsahem připojují své podpisy. 

 

Přílohy: 
Příloha č. 1  Položkový rozpočet 
Příloha č. 2 Harmonogram 

Příloha č. 3 Poddodavatelé 

 

 

V Praze dne:        V Praze dne:  

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 

-----------------------------------------------  --------------------------------------- 

Ing. Petr Witowski     

předseda představenstva     ředitel závodu IS Čechy 

Dopravní podnik hl. m. Prahy,    Skanska a.s. 

akciová společnost 
 

 

---------------------------------------------                            --------------------------------------         

Ing. Ladislav Urbánek     

místopředseda představenstva    hlavní stavbyvedoucí 
Dopravní podnik hl. m. Prahy,    Skanska a.s. 

akciová společnost 


