
 

1. Objednatel :

2. Zhotovitel :

1. Předmětem smlouvy je vyhotovení projektové dokumentace na akci Dům dostupného bydlení,
Havlíčkův Brod za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v souladu s cenovou nabídkou, která je

SMLOUVA o DÍLO č. é&#39;7/57J/4//Íá/J

I.

Smluvní strany

Město Havlíčkův Brod

580 61 Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 57

statutární zástupce : Mgr. Jan Tecl MBA, starosta města

ICQ : 00267449

DlC : CZ00267449

bank. spoj. : KB Havl. Brod,
číslo účtu : 327521 /0100

tel. : 569 497 111

e-mail: posta@muhb.cz dále jen Objednatel

PROJEKT efekt s.r.o.

130 00 Praha 3, Kubelikova 1224/42

statutární zástupce : Michal Topolovský, jednatel
ICO: 27517721

DIČ : c227517721

bank. spoj. : KB Havlíčkův Brod

číslo účtu :43-5519870267/0100

tel. : XXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dále jen zhotovitel

Il.

Předmět smlouvy

přílohou č. 1 smlouvy o dílo.

2. Projektová dokumentace bude vyhotovena vsouladu se zákonem Č. 183/2006 Sb. a zákona č.

134/2016 Sb. předpisy souvisejícími (zejména vyhláškami č. 499/2006 Sb., 146/2008 Sb., 169/2016

Sb.) ve stupni - projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení

3. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje ve stanovené době předat dílo objednateli. Objednatel se

zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

4. Součástí díla je rovněž:
- dodržení podmínek zadávacího řízení a zadávací dokumentace
- projednání projektové dokumentace sdotčenými orgány a správci sítí a zajištění vydání jejích

stanovisek, rozhodnutí apod.
- zpracování záborového elaborátu (dočasný a trvalý zábor)

vypracování soupisu prací s výkazem výměr v jednotné cenové soustavě URS

doplnění dalších podkladů a dokladů pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení dle

požadavku stavebního úřadu
- závazek výkonu autorského dozoru

Ill.

Osoby pověřené provedením díla

1. Za objednatele :

a ) Zástupce objednatele ve věcech technických :

- Michal Topolovský tel.: XXXXXXXXX e-mail.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2. Za zhotovitele :

a ) Zástupce objednatele ve věcech technických :

- Ing. Josef Beneš tel.: XXXXXXXXX e-mail.: XXXXXXXXXXXXXX



IV.

Vymezení lhůt

Zhotovitel se zavazuje k plnění následujících lhůt:

1.

2.

3.

91:“
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Zahájení prací
- dnem podpisu smlouvy o dílo

.

Termín předání projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení - 6. května 2020

Termín předání projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení v čístopisu (se zapracováním

podmínek ze stanovisek, vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů či správců sítí) - do 5-ti pracovních

dnů ode dne vydání posledního stanoviska, vyjádření Či rozhodnutí dotčeného orgánu či správce sítí

Termín předání oceněného soupisu prací dodávek a služeb s výkazem výměr - do 31. května 2020

Počátek běhu záruční lhůty - následující den po písemném předání a převzetí příslušného stupně

projektové dokumentace

V.

Cena díla

Cena díla v rozsahu čl. || této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové
l

nabídky zhotovitele v souladu s 5 2620 zakona č. 89/2012 Sb. v platném znění ve výši:

483 000 Kč (bez DPH), 99 330 Kč DPH
,

572 330 Kč (vč. DPH)

Cena se může změnit při změně rozsahu prací oproti článku ||. této smlouvy 0 práce požadované

objednatelem, které nejsou předmětem zadání, nebo budou - li při realizací díla vynuceny změny,

doplňky, omezení nebo rozšíření předmětu díla.

V případě změny rozsahu zdůvodu dodatečných prací bude postupováno v souladu se zákonem Č.

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nebo vnitřní směrnicí města Havlíčkův Brod. Na takovou změnu

bude vždy uzavřen dodatek smlouvy o dílo.

Dodatečné práce budou oceněny na základě dohody smluvních stran.

Cena díl již zahrnuje í náklady zhotovitele na dopravu do místa plnění.

VI.

Úhrada ceny

Objednatel neposkytuje zálohy.

Po protokolárním převzetí projektové dokumentace bez vad a nedodělků vystaví zhotovitel fakturu,

jejíž přílohou bude zápis o předání a převzetí příslušeného stupně projektové dokumentace.

Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění.

Za úplné a dokončené dílo se považuje dílo, na které je vydáno územní rozhodnutí, stavební povolení

(dle stupně pro které je zpracováno). Pokud stavební úřad požaduje ve správním řízení doplnění

projektové dokumentace, je projektant povinen je neprodleně na základě výzvy objednatele doplnit -

nejpozději ve lhůtě, kterou stanovil stavební úřad ve správním řízení. Vtomto případě může být

uplatněno zádržné ve výší 10% ceny díla příslušného stupně projektové dokumentace a to doby jejího

doplnění.

V případě, že doklad nesplňuje některé zpovinných nebo dohodnutých náležitostí, má objednatel

právo jej vrátit zhotoviteli a požadovat jeho opravení. V takovém případě se hledí na fakturu jako na

nedoručenou a běh lhůt započne, počínaje dnem doručení opraveného dokladu objednatelí.

Faktury mají splatnost 21 dnů ode dne doručení objednatelí. V pochybnostech se má za to, že faktura

byla doručena třetího dne po odeslání. Fakturace i úhrady jsou výhradně v české měně.

VII.

Provádění díla

Součástí dodávky díla je i účast na výrobních výborech organizovaných objednatelem, pokud se

nedohodnou strany na jiném způsobu jejích organizace. Tyto se budou konat vmístě sídla

objednatele, popř. dle aktuální potřeby na místě budoucí stavby. Součástí díla je předpokládaný

počet 10-ti výrobních výborů při zpracovaní všech stupňů projektových dokumentací.

Zápisy zvýrobních výborů jsou nedílnou součástí dokumentace staveb a mají závaznou platnost pro

zpracování a dokončení díla.

Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět realizaci díla s vynaložením veškeré odborné péče, že bude

dodržovat obecně závazné předpisy, nařízení orgánů státní správy, závazné i doporučené normy.

 



Veškeré činnosti při realizaci zakázky je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající
kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele bude

povinen příslušné doklady předložit.

Změna subdodavatele, jeho prostřednictvím prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná

pouze se souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen o tento souhlas požádat město&#39; Havlíčkův Brod

písemně, a to nejméně 14 dní před zahájením Činnosti subdodavatele. Zhotovitel je povinen kdykoliv,
a to i opakovaně, na výzvu objednatele do 14 dnů objednateli prokázat, že stále splňuje kvalifikaci v

rozsahu, v jakém ji prokázal v rámci výběrového řízení předcházejícího uzavření této smlouvy. Způsob
prokazování je stejný jako v případě výběrového řízení, nebude-li dohodnuto jinak.

Vprůběhu realizace zakázky je možné provádět konzultace mezi objednatelem a zhotovitelem

prostřednictvím elektronické pošty. Vtomto případě bude korespondence probíhat mezi osobami

pověřenými k provedení díla dle článku Ill této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. Přílohy
budou mít formát .pdf, WORD či EXCEL, pokud se strany nedohodnou jinak.

Předmětem díla není projednání projektové dokumentace smajiteli pozemků dotčených stavbou,
které zajistí objednatel.

VIII.

Výkon autorského dozoru

Předmětem díla je dále závazek výkonu autorského dozoru při realizaci stavby. Součástí výkonu
autorského dozoru je účast na kontrolních dnech nejméně 1× za 14 dnů během realizace stavby, účast

na kontrolních prohlídkách stavby požadovaných stavebním úřadem, účast na předání a převzetí
stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení a účast na jednání o vydání kolaudačního

souhlasu. Na kontrolních dnech bude zhotovitel informovat objednatele o postupu prací. Na těchto

kontrolních dnech musí být přítomen vedoucí projektového týmu nebo jím pověřená osoba, která

bude oprávněna činit závazné závěry.

V rámci výkonu autorského dozoru projektant jako zhotovitel zabezpečuje zejména tyto činnosti:

poskytování vysvětlení potřebných k vypracované DPS a požadované výrobní nebo dílenské dokumentaci

posuzování návrhů účastníků výstavby na změny a odchylky projektové dokumentace z pohledu
dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, lhůt a postupu výstavby včetně poskytování
vyjádření k případným požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci,

operativní zpracování projektové dokumentace k odstranění odchylek mezi prováděním stavby a

projektovou dokumentací stavby,

příprava podkladů pro případná změnová řízení, pokud se týkají projektové dokumentace,

na základě požadavků objednatele i dodavatele dopracovat detaily konstrukcí neobsažených v

projektové dokumentaci,

spolupráce s koordinátorem BOZP a s odpovědným geodetem projektanta,

účast na předání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení, účast na jednání o

vydání kolaudačního souhlasu.

IX.

Přejímání díla

Dílo bude přejímáno po částech v rozsahu a členění dle článku IV této smlouvy.

Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelným způsobem k předání a převzetí ukončené části díla, tj.
příslušného stupně projektové dokumentace. Přejímací řízení se uskuteční v místě sídla objednatele,
přičemž předání není považováno za jednání výrobního výboru dle článku VII, bod 2 smlouvy o dílo.

Obě smluvní strany se dohodly, že přejímací řízení bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů od

převzetí výzvy zhotovitele objednatelem.

Dokončené dílo bude předáváno zhotovitelem a přebíráno objednatelem písemným zápisem. Součástí

předání budou zápisy zvýrobních výborů a veškerá vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených
orgánů, správců sítí apod.a korespondence, kterou s nimi vedl zhotovitel

Dokončené dílo, respekt. jeho příslušný stupeň bude objednateli předán ve pěti paré v tištěné formě a

v digitální formě v uzavřeném formátu .pdf a v otevřeném formátu (.dwg, .dgn apod.) a to na

vhodném nosiči (CD, DVD, flash disk apod.) bez vad a nedodělků.

Vlastnické právo přechází na objednatele dnem protokolárního převzetí projektové dokumentace.
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X.

Záruční doba

Záruční doba dohodnutá smluvními stranami činí 60 měsíců

Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek, Že dílo bude mit vlastnosti podle této smlouvy a

v souladu s obecně platnými právními předpisy, které se na provádění díla vztahují.

Reklamovat musí Objednatel písemně u zhotovitele. V reklamaci Objednatel uvede popis vady, jak se

projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Zhotovitel

je povinen se k reklamaci vyjádřit do pěti dnů ode dne, kdy ji obdržel.

Zhotovitel započne sodstraňováním reklamované vady do 2 pracovních dnů ode dne doručení

písemného oznámení 0 vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

O předání a převzetí opravené reklamované vady stran sepíší zápis.

Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady včas, je Objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění na

náklady zhotovitele třetí osobou.

XI.

Sankce

Smluvní strany se dohodly, že neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím sankcím:

a ) V případě prodlení s úhradou faktury je Objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve

výši 0,01 % z dlužné Částky za každý den prodlení.
b ) Za každý započatý den s prodlením v termínech Či lhůtách dle Čl. IV této smlouvy zaplatí zhotovitel

objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč.

c ) V případě prodlení s termínem odstranění reklamovaných vad v průběhu záruční doby je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení.

d ) V případě nedodržení ostatních ustanovení smlouvy o dílo je sjednána smluvní pokuta ve výši 500,-

Kč za každý případ a den prodlení s odstraněním nedostatku povinnou stranou.

Vznikne-li v důsledku porušení závazku jedné smluvní strany (na který byla sjednána smluvní pokuta)

straně druhé škoda, má tato nárok i na náhradu škody.

Strany se dohodly, že smluvní pokutu je Objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.

Splatnost smluvních pokut se stanoví ve lhůtě 21 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury)

s vyčíslením smluvní pokuty.

V případě, že dojde vlivem opomenutí důležitých skutečností nebo vlivem nesouladu mezi výkresovou

částí projektové dokumentace a výkazem výměr k vadě projektové dokumentace mají za následek

zvýšení nákladů stavby o více než 5 % a tato vada bude zjištěna až po zahájení zadávacího řízení na

výběr dodavatele stavby, je Objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2,5

% z navýšených nákladů stavby a zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit. Tato smluvní

pokuta se nevztahuje na práce, které zhotovitel nemohl během přípravy projektové dokumentace

předvídat a jejichž potřeba byla zjištěna až v průběhu realizace stavby.

XII.

Odstoupení od smlouvy

0d této smlouvy lze odstoupit pouze z důvodů uvedených v této smlouvě nebo stanoví-li tak zákon.

Provedl-li zhotovitel dílo z Části, může Objednatel odstoupit od smlouvy i jen ohledně dosud

neprovedené Části díla. Objednatel je od smlouvy oprávněn odstoupit i po rozhodnutí o úpadku

zhotovitele.

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě, kdy přes jeho upozornění je zřejmé, že

dílo nebude řádně dokončeno v dohodnutém termínu nebo je zhotovitel v prodlení se zahájením prací

0 více jak o jeden týden.

Vpřípadě, že Objednatel odstoupí od smlouvy zjakéhokoliv sjednaného Či zákonem stanoveného

důvodu, má právo na úhradu veškerých prokazatelných škod, které mu v důsledku neplnění smluvních

povinností zhotovitele vznikly. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik a trvání nároku na

dohodnuté sankce.

Záruky za provedené práce a předané Části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem

předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.



V Havlíčkově Brodě dne 21. 05. 2020

XIII.

Ostatní ujednání

Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle zpříčin na straně objednatele zaplatí

objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.

Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dodatků, které budou platné jen

budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel bere na

vědomí, že objednatel je veřejným zadavatelem dle zákona o veřejných zakázkách a jako takový je

omezený v provádění jakýchkoliv změn této smlouvy.

Dle § 2e) zákona Č. 320/2001 Sb., 0 finanční kontrole, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobít při

výkonu finanční kontroly.

Tento smluvní vztah se řídí právem ČR. Strany smlouvy se dohodly, že pro řešení sporů z této smlouvy

je místně příslušný Okresní soud v Havlíčkově Brodě.

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 provedeních, z nichž každé má platnost a závaznost originálu a po

jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží zhotovitel í objednatel 2 vyhotovení.

Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní

nástupce.

Smlouva o dílo byla schválena 29. března 2016 usnesením rady města 257/16. Zadání projektové

dokumentace bylo schválena 23.března 2020 usnesením rady města 256/20.

Strany této smlouvy berou na vědomí, že Město Havlíčkův Brod jako správce osobních údajů je

oprávněno zpracovávat zde uvedené osobní údaje v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) Obecného

nařízení (toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy) a písm. c) (toto zpracování je nezbytné

pro splnění právní povinnosti správce zveřejnit smlouvu na profilu zadavatele dle zákona č. 137/2006

Sb., o veřejných zakázkách, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy

podle zákona č. 106/1999 Sb., 0 svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích).

Za objednatele Za zhotovitele

V Praze dne 21. 05. 2020
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POZEMNl STAVBY VDDOHOSPODÁŘSIE STAV&#39; DOFRAVNl SVAVEV
E l E .K i

PROJEKT EFEKT s.r.o.. Kubellkova 1224l42. 130 00 Praha 3. sldlo flrmy.

Beckovského 1882, Havlíčkův Brod 580 01. pobočka. doručovacl adresa.

ICO 27517721. DIC 27517721. kraj Vysočina. Česká republika.

Tel.la×
.

569 431 005. mobil 608 419 357. 604 595 808. elek1.prg&#39;|gkl@§§zngm.gz

 

z a d a v a t .l ; MUHB, odbor rozvoje města. Ing. Josef Beneš,

Akce: „DŮM DOSTUPNÉHO BYDLENÍ- HAVLÍČKŮV BROD“

na p.Č. 659/79 a 659/80

› vypracování dokumentace pro stavební povolení

 

PŘEDMĚT NABÍDKY A CENA

Jedná se BD s celkovým počtem jednotek 12+1. Dokumentace bude zpracována dle vyhlášky

499/200.

CN neobsahuje zahradní úpravy venkovnlch prostor (ZELEŇ)

CN neobsahule přesun PRlS

- CN neobsahuje PD komerčnlho prostoru

Předpokládaná realizační cena stavby : 29 000 000 Kč bez DPH

 

 

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ 505 000.. Kč

stavebnl äst zpevnéoeplochy. venkovnl kanalizace. zdravotedrnira. eleldrolnslalaoe. ústřednilopenl

vnitřnlplynovod vadud&#39;lotechnlka. odvětránlradonu.

ING. ČINNOST 25 000.- Kč

Podklady pro vydani stavebního povolení

SLEVA - JlŽ ODEVZDANÁ ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE .47 mo.. Kč.

Faktura 3212019

AUTORSKÝ DOZOR - le smrasu nabídky

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE CELKEM 483 000,- Kč

DPH 21%
99 330.-Kc

Cena celkem vč. DPH 572 330.- Kč
 

 

 

V cene nelsou zahrnuty posudky (např. hluková studíe&#39;) a technlcká studie. Vyžádané

stavebním úřadem v rámci případných povolovaclch procesů. Taktéž cena nezahrnuje správnl

poplatky v rámcl ílzení. Platnost nabldky do 4/2020.

S pozdravem a přáním hezkého dne
l Topolovský

3/2020

 

 



 



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod

pořadovým Číslem 129018788-18667-200526081941,skládající se z 7 listů, se doslovně shoduje s

obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: PETRA RUTRLOVÁ

Vystavil: Město Havlíčkův Brod

Pracoviště: Město Havlíčkův Brod

V Havlíčkově Brodě dne 26.05.2020

T

&#39;L  

1 29018788-1&#39;5&#39;3667-260526081941


