

# OBJEDNÁVKA PRACÍ

**Akce :** Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic 2020 – OLC VTM2

TO : Hranice

Místo : ŽST Hranice na Moravě, SK1

Datum: 19.05.2020

Termín : září 2020

Kontakt : p. Kovařík Filip, tel. 724 644 359

| PČ                            | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |     |       |    |          |              | <b>212 547,86</b> |

## ZRN

|     |   |            |  |      |        |  |  |
|-----|---|------------|--|------|--------|--|--|
| 46  | K | 5907010020 | Výměna LISÚ tv. UIC60 rozdělení "u"  | m    | 7,60   |  |  |
| 154 | K | 5907050010 | Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. UIC60 nebo R65   | kus  | 7,00   |  |  |
| 231 | K | 5910015110 | Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky přes 150 m tv .UIC60  | svar | 4,00   |  |  |
| 236 | K | 5910020110 | Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60  | svar | 3,00   |  |  |
| 259 | K | 5910035010 | Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60  | svar | 2,00   |  |  |
| 275 | K | 5910040230 | Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "u" | m    | 920,00 |  |  |
| 279 | K | 5910040330 | Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "u"                                 | m    | 920,00 |  |  |
| 287 | K | 5910045030 | Zajištění polohy kolejnice bočními válečkovými opěrkami rozdělení pražců "u"   | m    | 400,00 |  |  |
| 569 | K | 9903200200 | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km  | kus  | 1,00   |  |  |

## ZRN Celkem

0,00

## VON

|    |   |             |  |     |        |  |  |
|----|---|-------------|--|-----|--------|--|--|
| 2  | K | 024101401.1 | Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost                                     | %   | 0,00   |  |  |
| 9  | K | 011101001   | Finanční náklady pojistné  | %   | 0,00   |  |  |
| 10 | K | 024101001   | Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců                                 | hod | 16,00  |  |  |
| 11 | K | 024101401   | Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost                                     | %   | 0,00   |  |  |
| 13 | K | 033131001   | Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek | m   | 460,00 |  |  |

## VON Celkem

0,00

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 762481

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 466df629-f399-4fcc-81b9-111637a8bdc3

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 26.05.2020 09:04:00



6e7a55f5-5591-428a-9c54-91e575318cfa