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Smlouva o dílo 
na realizaci stavby 

 
„II/449 MÚK Unčovice – Litovel, úsek B“ 

 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění 

  



Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu: „II/449 MÚK Unčovice – Litovel, úsek B“.
Číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/16_030/0012608

Strana 2 z 13

1. Objednate l : Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého
kraje na základě pověření hejtmana ze dne 8.11.2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel

a

2. Zhotovi te l :

PORR a.s.

Se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Zápis v OR: B 1006 vedená u Městského soudu v Praze

IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560
Zastoupený: Peterem Russeggerem, členem představenstva a

Josefem Husarem, členem představenstva
(Správce)

M - SILNICE a.s.

Se sídlem: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

Zápis v OR: B 430 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

IČO: 42196868
DIČ: CZ42196868
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva a

Mgr. Michalem Kropáčem, členem představenstva
(Společník 2)

jako: „Společnost PORR a.s. a M – SILNICE a.s. – II/449 MÚK Unčovice
– Litovel, úsek B“
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Se sídlem: PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku,
tuto smlouvu o dílo:

I.
PREAMBULE

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení konaného
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, v jehož rámci byla nabídka Zhotovitele vybrána
jako nabídka nejvhodnější.

II.
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést v rozsahu a za podmínek
dohodnutých v této smlouvě pro Objednatele dílo pod názvem:

„II/449 MÚK Unčovice – Litovel, úsek B“

(dále jen „dílo“)

a Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu
za jeho provedení.

2. Dílo bude provedeno v souladu se zadávacími podmínkami Objednatele
č. zakázky dle profilu zadavatele ID VZ0083217, zadávací dokumentací
Objednatele a nabídkou Zhotovitele ze dne 2. 3. 2020.

3. Dílo bude provedeno v rozsahu a způsobem dle projektové dokumentace
zpracované společností HOR – invest s.r.o., IČO: 27779793, se sídlem Tovární
1129/41a, 779 00 Olomouc-Hodolany.

4. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat technickou část
předané dokumentace nejpozději před zahájením stavebních prací
a písemně upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné
vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost Objednatele za
správnost předané dokumentace.

5. Místem plnění je silnice II/449 v intravilánu města Litovel v ulici Dukelská
od železniční pivovarské vlečky po nový most ev. č. 449-032. Celková délka
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řešeného úseku komunikace II/449 činí cca 1,26669 km. V řešeném úseku 
se nachází tři mosty určené k rekonstrukci - most ev. č. 449-033,034, most ev.  
č. 449-035 a most ev. č. 449-036. 

6. Předmětem plnění této smlouvy jsou stavební úpravy souboru staveb tvořeném 
pozemními komunikacemi, mostními objekty, vodohospodářskými objekty, 
objekty kabelových a objekty trubních vedení.  

Jedná se o pozemní komunikace určené k provozu automobilů a pohybu cyklistů 
a pěších, rekonstrukci mostu ev. č. 449-033,034, mostu ev. č. 449-035 a mostu 
ev. č. 449-036. 

Komunikace II. třídy je při rekonstrukci navržena jako dvoupruhová obousměrná 
sběrná v nové šíři 6,50 m, z čeho tvoří základní šíři jízdního pruhu 3,00 m obrusný 
povrch z asfaltového betonu a 0,25 m vodící proužek ve formě odvodňovacího 
dvojřádku žulové kostky. Ukončení po obou stranách odvodňovacího dvouřádku 
zajišťuje silniční obrubník z prostého betonu a osazením fáze 0,12 m nad povrch 
odvodňovacího dvouřádku. U vjezdů k soukromým nemovitostem bude silniční 
obrubník snížený fáze 0,05 m. V místech míst pro přecházení nebo přechodů, 
je obrubník snížený fáze 0,02 m. 

Mimo hlavní komunikaci II. třídy jsou do tohoto úseku také zahrnuty úpravy nároží 
křižovatek do ulic Příčná, Havlíčkova, Javoříčská a Kysucká. Silnice II/449  
v úseku od mostu ev. č. 449-033 po most ev. č. 449-032 bude výškově snížena 
s plynulým přechodem od 0 – 50 cm pod úroveň stávající výšky nivelety 
komunikace. 

Snížení nivelety komunikace umožní rozšíření komunikace o 0,75 m na jízdní 
pruh pro návrh cyklistické dopravy v hlavním dopravním prostoru pomocí 
vodorovného dopravního značení piktogramy. Při odbočení do ulice Kysucká 
na komunikaci II/449 bude jízdní pruh rozšířen na 4,55 m a umožní tak možnost 
objíždění odbočujících vozidel. 

Předpokládá se zde etapizace stavby: 

Stavba je rozvržena do dvou stavebních etap, které jsou blíže specifikovány 
v projektové dokumentaci. 

1. etapa výstavby 

Stavební práce v rámci 1. etapy budou probíhat souběžně na dvou úsecích: 

- první úsek od pivovarské vlečky včetně mostu ev. č. 449-036 s ukončením 
cca v polovině zásobovacího vjezdu do supermarketu Billa  

- druhý úsek od mostu ev.č. 449-033, 034 (včetně) po nový most ev.č. 449-032 
(konec řešeného úseku). 

2. etapa výstavby 

Stavební práce v rámci 2. etapy budou probíhat ve dvou po sobě následujících 
úsecích: 

- první úsek stavebních prací bude probíhat od poloviny zásobovacího vjezdu 
do supermarketu Billa do cca poloviny vzdálenosti mezi vjezdy na autobusové 
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nádraží včetně mostu ev.č. 449-035  

- druhý úsek stavebních prací bude probíhat následně od cca poloviny vzdálenosti 
mezi vjezdy na autobusové nádraží po most ev.č. 449-033, 034. 

Stavební objekty: 
 
000 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady stavby 
SO 001 Příprava území 
SO 101.3 Komunikace - úsek B 
SO 101.4 Komunikace - úsek B - napojení místních komunikací 
SO 102 Komunikace - oprava objízdných tras po dokončení stavby 
SO 102.1 Dočasné dopravní značení objízdných tras 
SO 104 Chodníky 
SO 106 Vjezdy, sjezdy 
SO 201.2 Most ev. č. 449-033 a ev. č. 449-034 
SO 201.3 Most ev. č. 449-035 
SO 201.4 Most ev. č. 449-036 
SO 300 Objekty vodohospodářské, dešťová stoka 1-A, dešťová stoka 1-B 
SO 401 Veřejné osvětlení + místní rozhlas 
SO 402 CETIN - neoceňuje se, pouze koordinace 
SO 403 Přeložka NN - neoceňuje se, pouze koordinace 
SO 801 Rekultivace a terénní práce 

7. V podrobnostech předmět plnění odkazuje na projektovou dokumentaci 
uvedenou v odst. 3 tohoto čl. smlouvy, v níž je rozsah předmětu plnění 
této smlouvy blíže specifikován a dále na výkaz výměr.  

8. Odchylně od Obchodních podmínek smluvní strany sjednávají čl. 3 bod 3.1.5. 
a následující níže uvedené body takto: „Součástí díla jsou vedle činností 
uvedených ve smlouvě o dílo zejména i následující práce a činnosti, pokud je 
jejich provedení nezbytné pro dokončení díla a zároveň potřeba provést 
tyto práce a činnosti vyvstane během provádění díla:  

3.1.5.1. zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí. Zhotovitel je 
povinen zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště  
do předání díla porušeny, a rovněž zajistit zpětné 
protokolární předání inženýrských sítí jejich správci. 
Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou 
porušením této povinnosti, 

3.1.5.2. dopracování výrobní dokumentace stavby v rozsahu nutném 
pro řádné provádění díla a předání této dokumentace 
Objednateli před zahájením příslušných prací, 

3.1.5.3. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné 
provádění a dokončení díla, 

3.1.5.4. zajištění a provedení všech opatření organizačního 
a stavebně technologického charakteru k řádnému 
provedení díla,  
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3.1.5.5. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními 
opatřeními na ochranu lidí a majetku v místech dotčených 
stavbou, 

3.1.5.6. ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce 
a ochrany životního prostředí, 

3.1.5.7. projednání a zajištění případného zvláštního užívání 
komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených 
poplatků a nájemného, 

3.1.5.8. případné zajištění dopravního značení k dopravním 
omezením, jejich údržba, přemisťování a následné 
odstranění, 

3.1.5.9. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, 
TIČR (případně jiných norem vztahujících  
se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

3.1.5.10. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech 
výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. 
– prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických 
zařízení s případným odstraněním uvedených závad, 

3.1.5.11. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů 
a revizí podle ČSN a právních nebo technických předpisů 
platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 
technických parametrů díla, 

3.1.5.12. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení  
na inženýrské sítě, 

3.1.5.13. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti  
na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu 
s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů, 

3.1.5.14. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního 
stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky 
apod.), 

3.1.5.15. oznámení o zahájení stavebních prací např. správcům sítí 
v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními 
vztahujícími se k předmětu díla apod., 

3.1.5.16. zabezpečení dodržení podmínek stanovených správci 
inženýrských sítí, 

3.1.5.17. zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního 
rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů, 

3.1.5.18. zabezpečení a předání geometrického zaměření stavby 
v digitální formě (3x písemně a 3x CD) a zaměření stavby 
pro změnový vklad do katastru nemovitostí (10x písemné 
vyhotovení geometrických plánů pro věcná břemena) 
Objednateli.“ 
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Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. II. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek ke smlouvám o dílo (zhotovení stavby) uzavíraným 
Olomouckým krajem ze dne 16. 4. 2018 (dále jen „Obchodní podmínky“), vyjma bodu 
3.1.5.19.  

III. 
DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA 

 
     1. Stavební práce budou zahájeny realizací 2. etapy:  

 2. etapa 

a) Termín zahájení prací 2. etapy: do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti této 
smlouvy 

b) Termín dokončení 2. etapy:     do 6 měsíců ode dne zahájení prací 2. etapy
  

 
 1. etapa 

a) Termín zahájení prací 1. etapy:  bez zbytečného odkladu po dokončení  
a zprovoznění 2. etapy  

b) Termín dokončení 1. etapy:                     do 18 měsíců od zahájení 2. etapy 
 

3. Do doby pro provádění díla se započítává doba, kdy není možné provádět stavební 
práce z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v zimním období.  

4. Odchylně od čl. 7 bodu 7.1.1. Obchodních podmínek smluvní strany sjednávají: 
„Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením díla, které Zhotovitel vlastním 
jednáním zavinil, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 0,1% z celkové ceny díla s DPH za každý započatý den 
prodlení. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši.“                                    

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. III. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek, vyjma bodu 4.2.6 Obchodních podmínek.   

 
IV. 

CENA DÍLA 

1. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla dle této smlouvy ve výši:  

Cena díla bez DPH ................................................................... 78 793 150,89 Kč 
21 % DPH  ................................................................................ 16 546 561,69 Kč 
Cena díla včetně DPH ............................................................ 95 339 712,58 Kč 

Cena díla včetně DPH slovy: devadesát pět milionů tři sta třicet devět tisíc sedm 
set dvanáct korun českých padesát osm haléřů korun-českých 

 
2. Zhotovitel prohlašuje, že se předem seznámil se všemi okolnostmi  

a podmínkami, které by mohly mít jakýkoliv vliv na stanovení ceny díla. Cena díla 
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dle článku IV. odst. 1. této smlouvy je cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré 
náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, 
která může být zvýšena jen za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách.  
 

3. Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselného kódu klasifikace produkce CZ-
CPA 41-43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92 e 
zákona č. 235/2004 sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
V daném případě souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, 
při níž se příjemce (tj. Objednatel) nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 
odst. 3 ZDPH), a proto nebude ze strany poskytovatele (tj. Zhotovitele) uplatněn 
režim PDP podle § 92a ZDPH. Poskytovateli plnění vzniká v tomto případě 
standardní povinnost odvést daň. Příjemce plnění (Objednatel) na vyžádání 
poskytne poskytovateli (Zhotoviteli) čestné prohlášení o účelu použití.  

 
4. Smluvní strany sjednaly, že jednotlivé faktury nebudou zaokrouhlovány.  

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. IV. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek. 

V. 
PLATEBNÍ PODMÍNKY, SPLATNOSTI FAKTUR 

 

1. Odchylně od bodu 6.2.2. Obchodních podmínek se stanoví: 

Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 2. pracovního dne 
následujícího kalendářního měsíce soupis provedených prací oceněný  
v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen 
se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne 
jeho obdržení a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu 
nejpozději do 7 pracovního dne příslušného kalendářního měsíce. Povinnou 
přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis skutečně provedených prací 
včetně elektronického výstupu z rozpočtového softwaru ve formátu 
a struktuře shodné s formátem a strukturou smluvního rozpočtu. Po dobu 
prodlení Zhotovitele s předložením soupisu doplněného elektronickým výstupem 
není Objednatel v prodlení s úhradou faktury. 

2. Odchylně od bodu 6.2.5 Obchodních podmínek se stanoví: 

Konečnou fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve ke dni předání  
a převzetí díla Objednatelem, nejpozději však do 15 dnů ode dne předání 
 a převzetí díla.  

3. Odchylně od bodu 6.3.1 Obchodních podmínek se stanoví: 

Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 60 dnů ode dne 
následujícího po dni doručení faktury Objednateli. V případě vad uhradí 
Objednatel zbývajících 10% ceny díla do 60 dnů po jejich odstranění, viz bod 
6.2.6. 
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4. Každá faktura musí být označena názvem a registračním číslem projektu:
Název projektu: II/449 MÚK Unčovice - Litovel, úsek B
Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/16_030/0012608

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. V. této smlouvy platí příslušná ustanovení
Obchodních podmínek.

VI.
PODDODAVATELÉ

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním částí díla třetí osobu
(poddodavatele), kterou uvedl v nabídce, v souladu s Přílohou č. 3 této smlouvy.

2. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním pokládky živičných vrstev třetí
osobu (poddodavatele).

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. VI. této smlouvy platí příslušná ustanovení
Obchodních podmínek.

VII.
POJIŠTĚNÍ DÍLA

1. V návaznosti na bod 17.1.1 Obchodních podmínek Zhotovitel pr hlašuje,
že má na celou dobu provádění díla uzavřenou pojistnou smlouvu č. 400040925
se společností Allianz pojišťovna, a.s. na pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou vlastní činností, včetně možných škod způsobených pracovníky
Zhotovitele. Smluvní strany sjednaly, že výše pojistného plnění uvedená
v pojistné smlouvě uzavřené mezi Zhotovitelem, jakožto pojistníkem
a pojistitelem, je sjednána minimálně ve výši, která je rovna celkové ceně díla
včetně DPH uvedené v čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. VII. této smlouvy platí příslušná
ustanovení Obchodních podmínek.

VIII.
VADY DÍLA

1. Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují bod 4. 2. 7.
Obchodních podmínek a to tak, že nově tento bod bude znít: 4. 2. 7.
„Provedením díla se rozumí dokončení díla a podepsání posledního zápisu
o předání a převzetí stavby. Dílo se má za dokončené i v případě, má-li
drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla
funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.“

2. Smluvní strany dále odchylně od Obchodních podmínek upravují bod 13. 2. 5.
Obchodních podmínek a to tak, že nově tento bod bude znít: 13. 2. 5.
„Objednatel nemá právo odmítnout převzít dokončené dílo vymezené
v bodě 4. 2. 7.“
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Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. VIII. této smlouvy platí příslušná ustanovení
Obchodních podmínek.

IX.
BANKOVNÍ ZÁRUKA

1. Zhotovitel je povinen předat Objednateli záruční listinu vystavenou bankou -
bankovní záruku - za řádné provedení díla, která bude vystavena:

a) na částku ve výši 2 % ze sjednané celkové ceny díla bez DPH (k navýšení či
snížení celkové ceny díla dodatkem ke smlouvě se nepřihlíží);

b) ve prospěch Objednatele za účelem zajištění splnění smluvních povinností
Zhotovitele dle této smlouvy, zejména jakosti díla a termínů plnění;

c) a bude platná po celou dobu plnění předmětu této smlouvy až do uplynutí 60
dnů po termínu dokončení díla.

2. Objednatel bude čerpat finanční prostředky z bankovní záruky v případě,
že během provádění díla poruší Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy,
nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu.
Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám této smlouvy.

3. Bankovní záruku podle předchozího odstavce předloží Zhotovitel Obje nateli
v originále listiny nejpozději do 10 pracovních dnů po zahájení prací.

4. V případě prodlení s předložením záruční listiny vystavené bankou - bankovní
záruky v termínu dle předchozího odstavce, je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z částky dle odst. 1. písm. a)
tohoto článku smlouvy za každý i započatý den prodlení, celkem za celou dobu
trvání prodlení pak maximálně do výše hodnoty bankovní záruky dle odst.
1. písm. a) tohoto článku smlouvy. Objednatel má právo na zaplacení smluvní
pokuty vedle náhrady škody, která by porušením povinnosti Objednateli případně
vznikla. Současně je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit pro podstatné
porušení povinnosti Zhotovitele.

5. Originál záruční listiny vystavené bankou – bankovní záruky bude Objednatelem
Zhotoviteli vrácen nejpozději do 30 dnů po předání a převzetí díla (v případě vad
při předání a převzetí díla do 30 dnů po jejich odstranění).

6. V případě, že Zhotovitel do 10 pracovních dnů po zahájení prací složí
na bankovní účet Objednatele, č. ú. 27-4230030297/0100 vedený u Komerční
banky a. s. pod variabilním symbolem svého identifikačního čísla s Pozn.: „II449
MKÚ Unčovice-Litovel, úsek B“, peněžní částku ve výši 2% ze sjednané ceny díla
bez DPH, není povinen dle odst. 1 tohoto článku smlouvy předávat Objednateli
bankovní záruku.

7. Peněžní částka zajišťuje nárok Objednatele na úhradu smluvní pokuty
nebo náhrady škody, který Objednateli vznikl v důsledku nesplnění smluvních
povinností Zhotovitelem dle této smlouvy.
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8. Objednatel je povinen peněžní částku uvedenou v odst. 6 tohoto článku smlouvy 
Zhotoviteli vrátit za stejných podmínek, jak je sjednáno pro vracení bankovní 
záruky uvedené v odst. 5 tohoto článku smlouvy.  

 
9. V případě, že smluvní strany uzavřou dodatek k této smlouvě, kterým bude 

prodloužen termín dokončení díla, Zhotovitel je povinen nejpozději ve lhůtě 5 
pracovních dnů před skončením platnosti záruky předložit Objednateli změnu 
bankovní záruky obsahující prodloužení délky platnosti bankovní záruky.  

 
10. Pokud zhotovitel nepředloží Objednateli novou bankovní záruku při prodloužení 

termínu dokončení díla dle předchozího odstavce, je Objednatel oprávněn 
požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2% z celkové ceny 
díla s DPH za každý (i započatý) den prodlení. 

X. 
JINÁ UJEDNÁNÍ 

1. Podmínky této smlouvy se řídí Obchodními podmínkami, které jsou nedílnou 
součástí této smlouvy. V případě rozdílného znění této smlouvy a uvedených 
Obchodních podmínek mají přednost ustanovení této smlouvy. 

2. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci po celou dobu realizace díla, pokud bude koordinátor 
Objednatelem určen. 

3. Změna osob v seznamu techniků (členů realizačního týmu) podílejících 
se na plnění díla podléhá prokázání jejich kvalifikace Objednateli dle požadavků 
uvedených v kvalifikační dokumentaci veřejné zakázky.  

4. Při prováděných pracích se musí pracovníci řídit platnými ČSN, prováděcími 
vyhláškami a manuály dodavatelů stavebních výrobků. Veškeré materiály použité 
při výstavbě musí splňovat dané požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, 
dle příslušných ČSN. 

5. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací 
předmětu této smlouvy včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2032.  

6. Zhotovitel se zavazuje archivovat veškeré doklady, které souvisí s realizací 
projektu a jeho financováním po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby 
příjemci, tj. odepsání z účtu poskytovatele dotace (finančního ukončení projektu), 
nejméně však do konce roku 2032. Součástí uvedené dokumentace jsou 
i dokumenty související se zadáváním zakázek. Dále se Zhotovitel zavazuje 
umožnit přístup kontrolním orgánům (poskytovateli dotace, Ministerstvu 
pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, 
Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému 
Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům) do objektů a na pozemky 
dotčené projektem a jeho realizací a provést kontrolu dokladů souvisejících 
s projektem v průběhu realizace stavebních prací. 

7. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli položkový rozpočet stavby ve formátu 
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pdf v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování, jako formální 
požadavek na zpracování nabídky. Doporučené elektronické formáty jsou 
.unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který 
je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování.  

XI. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tato smlouva nabývá účinnosti kumulativním splněním následujících podmínek:  
 
a) uveřejněním v registru smluv dle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv) a  
 
b) vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstvem pro místní rozvoj ČR 
na projekt z Integrovaného operačního programu, číslo projektu: 
CZ.06.1.42/0.0/0.0/16_030/0012608, název projektu: „II/449 MÚK Unčovice - 
Litovel, úsek B“. 
  
V případě, že rozhodnutí o poskytnutí dotace nebude vydáno nejpozději 
do 21. 1. 2021, smluvní strany ve smyslu ustanovení § 1981 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů sjednávají, že smlouva 
pozbývá dnem následujícím po dni uvedeném shora v celém rozsahu platnosti. 
K informování Zhotovitele o vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace 
jako skutečnosti  rozhodné pro splnění odkládací podmínky nabytí účinnosti 
této smlouvy se Objednatel zavazuje bez zbytečného odkladu od okamžiku, 
kdy se o této skutečnosti dozvěděl.   

 
2. Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně 

na základě oboustranně podepsaných a číslovaných dodatků při dodržení 
příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů.   

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním 
tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu 
se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. Tato smlouva bude rovněž uveřejněna v registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. 

4. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Olomouckého kraje dne 
č. UR/88/72/2020 ze dne 23. 3. 2020. 
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Přílohy smlouvy: 

Příloha č.1: Obchodní podmínky ke smlouvám o dílo (Zhotovení stavby) 
uzavíraným Olomouckým krajem ze dne 16. 4. 2018  

Příloha č.2: Položkový rozpočet 

Příloha č.3: Seznam poddodavatelů včetně jimi realizovaných částí díla  

Příloha č.4: Harmonogram stavebních prací 
 
 
 
V Olomouci dne: ……………        V Praze a Hradci Králové dne: ………..… 

Za Objednatele: Za Zhotovitele:  
 
                                                                 Společnost PORR a.s. a M – SILNICE a.s. – 
                                                                                 II/449 MÚK Unčovice - Litovel, úsek B 
 
………………………………………  ……………………………………… 
                 Mgr. Jiří Zemánek         Peter Russegger 
              1.náměstek hejtmana           člen představenstva PORR a.s. 
 
 
       ……………………………………… 
        Josef Husar 
       člen představenstva PORR a.s. 
 
 
 
                                                                          ……………………………………… 
        Ing. Zdeněk Babka 
       místopředseda představenstva 
        M -SILNICE a.s. 
 
 
 
 
                                                                         ………………………………………. 
        Mgr. Michal Kropáč 
        člen představenstva 
          M – SILNICE a.s. 


