



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Smlouva o dílo

na realizaci stavby

„II/449 MÚK Unčovice – Litovel, úsek B“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje na základě pověření hejtmana ze dne 8.11.2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

PORR a.s.

Se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
Zápis v OR: B 1006 vedená u Městského soudu v Praze
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560
Zastoupený: Peterem Russeggerem, členem představenstva a Josefem Husarem, členem představenstva

(Správce)

M - SILNICE a.s.

Se sídlem: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
Zápis v OR: B 430 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
IČO: 42196868
DIČ: CZ42196868
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva a Mgr. Michalem Kropáčem, členem představenstva

(Společník 2)

jako: „**Společnost PORR a.s. a M – SILNICE a.s. – II/449 MÚK Unčovice – Litovel, úsek B**“

Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu: „II/449 MÚK Unčovice – Litovel, úsek B“. Číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/16_030/0012608

Se sídlem: PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku,
tuto smlouvu o dílo:

I. PREAMBULE

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení konaného podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v jehož rámci byla nabídka Zhotovitele vybrána jako nabídka nejvhodnější.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro Objednatele dílo pod názvem:

„II/449 MÚK Unčovice – Litovel, úsek B“

(dále jen „dílo“)

a Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení.

2. Dílo bude provedeno v souladu se zadávacími podmínkami Objednatele č. zakázky dle profilu zadavatele ID VZ0083217, zadávací dokumentací Objednatele a nabídkou Zhotovitele ze dne 2. 3. 2020.
3. Dílo bude provedeno v rozsahu a způsobem dle projektové dokumentace zpracované společností HOR – invest s.r.o., IČO: 27779793, se sídlem Tovární 1129/41a, 779 00 Olomouc-Hodolany.
4. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením stavebních prací a písemně upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost předané dokumentace.
5. Místem plnění je silnice II/449 v intravilánu města Litovel v ulici Dukelská od železniční pivovarské vlečky po nový most ev. č. 449-032. Celková délka

Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu: „II/449 MÚK Unčovice – Litovel, úsek B“.
Číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/16_030/0012608

řešeného úseku komunikace II/449 činí cca 1,26669 km. V řešeném úseku se nachází tři mosty určené k rekonstrukci - most ev. č. 449-033,034, most ev. č. 449-035 a most ev. č. 449-036.

6. Předmětem plnění této smlouvy jsou stavební úpravy souboru staveb tvořeném pozemními komunikacemi, mostními objekty, vodohospodářskými objekty, objekty kabelových a objekty trubních vedení.

Jedná se o pozemní komunikace určené k provozu automobilů a pohybu cyklistů a pěších, rekonstrukci mostu ev. č. 449-033,034, mostu ev. č. 449-035 a mostu ev. č. 449-036.

Komunikace II. třídy je při rekonstrukci navržena jako dvoupruhová obousměrná sběrná v nové šíři 6,50 m, z čeho tvoří základní šíři jízdního pruhu 3,00 m obrusný povrch z asfaltového betonu a 0,25 m vodící proužek ve formě odvodňovacího dvojřádku žulové kostky. Ukončení po obou stranách odvodňovacího dvouřádku zajišťuje silniční obrubník z prostého betonu a osazením fáze 0,12 m nad povrch odvodňovacího dvouřádku. U vjezdů k soukromým nemovitostem bude silniční obrubník snížený fáze 0,05 m. V místech míst pro přecházení nebo přechodů, je obrubník snížený fáze 0,02 m.

Mimo hlavní komunikaci II. třídy jsou do tohoto úseku také zahrnuty úpravy nároží křižovatek do ulic Příčná, Havlíčkova, Javoříčská a Kysucká. Silnice II/449 v úseku od mostu ev. č. 449-033 po most ev. č. 449-032 bude výškově snížena s plynulým přechodem od 0 – 50 cm pod úroveň stávající výšky nivelety komunikace.

Snížení nivelety komunikace umožní rozšíření komunikace o 0,75 m na jízdní pruh pro návrh cyklistické dopravy v hlavním dopravním prostoru pomocí vodorovného dopravního značení piktogramy. Při odbočení do ulice Kysucká na komunikaci II/449 bude jízdní pruh rozšířen na 4,55 m a umožní tak možnost objíždění odbočujících vozidel.

Předpokládá se zde etapizace stavby:

Stavba je rozvržena do dvou stavebních etap, které jsou blíže specifikovány v projektové dokumentaci.

1. etapa výstavby

Stavební práce v rámci 1. etapy budou probíhat souběžně na dvou úsecích:

- první úsek od pivovarské vlečky včetně mostu ev. č. 449-036 s ukončením cca v polovině zásobovacího vjezdu do supermarketu Billa
- druhý úsek od mostu ev.č. 449-033, 034 (včetně) po nový most ev.č. 449-032 (konec řešeného úseku).

2. etapa výstavby

Stavební práce v rámci 2. etapy budou probíhat ve dvou po sobě následujících úsecích:

- první úsek stavebních prací bude probíhat od poloviny zásobovacího vjezdu do supermarketu Billa do cca poloviny vzdálenosti mezi vjezdy na autobusové

Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu: „II/449 MÚK Unčovice – Litovel, úsek B“. Číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/16_030/0012608

nádraží včetně mostu ev.č. 449-035

- druhý úsek stavebních prací bude probíhat **následně** od cca poloviny vzdálenosti mezi vjezdy na autobusové nádraží po most ev.č. 449-033, 034.

Stavební objekty:

000	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady stavby
SO 001	Příprava území
SO 101.3	Komunikace - úsek B
SO 101.4	Komunikace - úsek B - napojení místních komunikací
SO 102	Komunikace - oprava objízdných tras po dokončení stavby
SO 102.1	Dočasné dopravní značení objízdných tras
SO 104	Chodníky
SO 106	Vjezdy, sjezdy
SO 201.2	Most ev. č. 449-033 a ev. č. 449-034
SO 201.3	Most ev. č. 449-035
SO 201.4	Most ev. č. 449-036
SO 300	Objekty vodohospodářské, dešťová stoka 1-A, dešťová stoka 1-B
SO 401	Veřejné osvětlení + místní rozhlas
SO 402	CETIN - neoceňuje se, pouze koordinace
SO 403	Přeložka NN - neoceňuje se, pouze koordinace
SO 801	Rekultivace a terénní práce

7. V podrobnostech předmět plnění odkazuje na projektovou dokumentaci uvedenou v odst. 3 tohoto čl. smlouvy, v níž je rozsah předmětu plnění této smlouvy blíže specifikován a dále na výkaz výměr.
8. Odchylně od Obchodních podmínek smluvní strany sjednávají čl. 3 bod 3.1.5. a následující níže uvedené body takto: „*Součástí díla jsou vedle činností uvedených ve smlouvě o dílo zejména i následující práce a činnosti, **pokud je jejich provedení nezbytné pro dokončení díla a zároveň potřeba provést tyto práce a činnosti vyvstane během provádění díla:***“
 - 3.1.5.1. *zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí. Zhotovitel je povinen zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště do předání díla porušeny, a rovněž zajistit zpětné protokolární předání inženýrských sítí jejich správci. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou porušením této povinnosti,*
 - 3.1.5.2. *dopracování **výrobní** dokumentace stavby v rozsahu nutném pro řádné provádění díla a předání této dokumentace Objednateli před zahájením příslušných prací,*
 - 3.1.5.3. *zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,*
 - 3.1.5.4. *zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,*

- 3.1.5.5. *veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku v místech dotčených stavbou,*
- 3.1.5.6. *ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,*
- 3.1.5.7. *projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,*
- 3.1.5.8. *případné zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění,*
- 3.1.5.9. *zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, TIČR (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),*
- 3.1.5.10. *zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,*
- 3.1.5.11. *zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,*
- 3.1.5.12. *zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,*
- 3.1.5.13. *odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů,*
- 3.1.5.14. *uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),*
- 3.1.5.15. *oznámení o zahájení stavebních prací např. správcům sítí v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními vztahujícími se k předmětu díla apod.,*
- 3.1.5.16. *zabezpečení dodržení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,*
- 3.1.5.17. *zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,*
- 3.1.5.18. *zabezpečení a předání geometrického zaměření stavby v digitální formě (3x písemně a 3x CD) a zaměření stavby pro změnový vklad do katastru nemovitostí (10x písemné vyhotovení geometrických plánů pro věčná břemena) Objednateli.“*

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. II. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek ke smlouvám o dílo (zhotovení stavby) uzavíraným Olomouckým krajem ze dne 16. 4. 2018 (dále jen „Obchodní podmínky“), vyjma bodu 3.1.5.19.

III. DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Stavební práce budou zahájeny realizací 2. etapy:

2. etapa

- a) Termín zahájení prací 2. etapy: **do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy**
- b) Termín dokončení 2. etapy: **do 6 měsíců ode dne zahájení prací 2. etapy**

1. etapa

- a) Termín zahájení prací 1. etapy: **bez zbytečného odkladu po dokončení a zprovoznění 2. etapy**
- b) Termín dokončení 1. etapy: **do 18 měsíců od zahájení 2. etapy**

3. Do doby pro provádění díla se započítává doba, kdy není možné provádět stavební práce z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v zimním období.

4. Odchylně od čl. 7 bodu 7.1.1. Obchodních podmínek smluvní strany sjednávají: **„Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením díla, které Zhotovitel vlastním jednáním zavinil, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1% z celkové ceny díla s DPH za každý započatý den prodlení. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši.“**

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. III. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek, vyjma bodu 4.2.6 Obchodních podmínek.

IV. CENA DÍLA

1. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla dle této smlouvy ve výši:

Cena díla bez DPH	78 793 150,89 Kč
<u>21 % DPH</u>	<u>16 546 561,69 Kč</u>
Cena díla včetně DPH	95 339 712,58 Kč

Cena díla včetně DPH slovy: devadesát pět milionů tři sta třicet devět tisíc sedm set dvanáct korun českých padesát osm haléřů korun-českých

2. Zhotovitel prohlašuje, že se předem seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které by mohly mít jakýkoliv vliv na stanovení ceny díla. Cena díla

Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu: „II/449 MÚK Unčovice – Litovel, úsek B“. Číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/16_030/0012608

dle článku IV. odst. 1. této smlouvy je cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, která může být zvýšena jen za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách.

3. Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselného kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41-43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92 e zákona č. 235/2004 sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V daném případě souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce (tj. Objednatel) nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 ZDPH), a proto nebude ze strany poskytovatele (tj. Zhotovitele) uplatněn režim PDP podle § 92a ZDPH. Poskytovateli plnění vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést daň. Příjemce plnění (Objednatel) na vyžádání poskytne poskytovateli (Zhotoviteli) čestné prohlášení o účelu použití.
4. Smluvní strany sjednaly, že jednotlivé faktury nebudou zaokrouhlovány.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. IV. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY, SPLATNOSTI FAKTUR

1. Odchylně **od bodu 6.2.2. Obchodních podmínek** se stanoví:
Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 2. pracovního dne následujícího kalendářního měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 7 pracovního dne příslušného kalendářního měsíce. Povinnou přílohou faktury musí být **odsouhlasený soupis skutečně provedených prací včetně elektronického výstupu z rozpočtového softwaru ve formátu a struktuře shodné s formátem a strukturou smluvního rozpočtu**. Po dobu prodlení Zhotovitele s předložením soupisu doplněného elektronickým výstupem není Objednatel v prodlení s úhradou faktury.
2. Odchylně **od bodu 6.2.5 Obchodních podmínek** se stanoví:
Konečnou fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve ke dni předání a převzetí díla Objednatelem, nejpozději však **do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla**.
3. Odchylně **od bodu 6.3.1 Obchodních podmínek** se stanoví:
Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele **nejpozději do 60 dnů** ode dne následujícího po dni doručení faktury Objednateli. V případě vad uhradí Objednatel zbývajících 10% ceny díla do 60 dnů po jejich odstranění, viz bod 6.2.6.

4. Každá faktura musí být **označena názvem a registračním číslem projektu**:
Název projektu: II/449 MÚK Unčovice - Litovel, úsek B
Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/16_030/0012608

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. V. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

VI. PODDODAVATELÉ

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním částí díla třetí osobu (poddodavatele), kterou uvedl v nabídce, v souladu s Přílohou č. 3 této smlouvy.
2. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním pokládky živičných vrstev třetí osobu (poddodavatele).

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. VI. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

VII. POJIŠTĚNÍ DÍLA

1. V návaznosti na bod 17.1.1 Obchodních podmínek Zhotovitel prohlašuje, že má na celou dobu provádění díla uzavřenou pojistnou smlouvu č. 400040925 se společností Allianz pojišťovna, a.s. na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vlastní činností, včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele. Smluvní strany sjednaly, že výše pojistného plnění uvedená v pojistné smlouvě uzavřené mezi Zhotovitelem, jakožto pojistníkem a pojistitelem, je sjednána minimálně ve výši, která je rovna celkové ceně díla včetně DPH uvedené v čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. VII. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

VIII. VADY DÍLA

1. Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují bod 4. 2. 7. Obchodních podmínek a to tak, že nově tento bod bude znít: 4. 2. 7. **„Provedením díla se rozumí dokončení díla a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby. Dílo se má za dokončené i v případě, má-li drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.“**
2. Smluvní strany dále odchylně od Obchodních podmínek upravují bod 13. 2. 5. Obchodních podmínek a to tak, že nově tento bod bude znít: 13. 2. 5. **„Objednatel nemá právo odmítnout převzít dokončené dílo vymezené v bodě 4. 2. 7.“**

Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu: „II/449 MÚK Unčovice – Litovel, úsek B“.
Číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/16_030/0012608

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. VIII. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

IX. BANKOVNÍ ZÁRUKA

1. Zhotovitel je povinen předat Objednateli záruční listinu vystavenou bankou - bankovní záruku - **za řádné provedení díla**, která bude vystavena:
 - a) na částku ve výši 2 % ze sjednané celkové ceny díla bez DPH (k navýšení či snížení celkové ceny díla dodatkem ke smlouvě se nepřihlíží);
 - b) ve prospěch Objednatele za účelem zajištění splnění smluvních povinností Zhotovitele dle této smlouvy, zejména jakosti díla a termínů plnění;
 - c) a bude platná po celou dobu plnění předmětu této smlouvy až do uplynutí 60 dnů po termínu dokončení díla.
2. Objednatel bude čerpat finanční prostředky z bankovní záruky v případě, že během provádění díla poruší Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy, nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám této smlouvy.
3. Bankovní záruku podle předchozího odstavce předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 10 pracovních dnů po zahájení prací.
4. V případě prodlení s předložením záruční listiny vystavené bankou - bankovní záruky v termínu dle předchozího odstavce, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z částky dle odst. 1. písm. a) tohoto článku smlouvy za každý i započatý den prodlení, celkem za celou dobu trvání prodlení pak maximálně do výše hodnoty bankovní záruky dle odst. 1. písm. a) tohoto článku smlouvy. Objednatel má právo na zaplacení smluvní pokuty vedle náhrady škody, která by porušením povinností Objednateli případně vznikla. Současně je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení povinností Zhotovitele.
5. Originál záruční listiny vystavené bankou – bankovní záruky bude Objednatelem Zhotoviteli vrácen nejpozději do 30 dnů po předání a převzetí díla (v případě vad při předání a převzetí díla do 30 dnů po jejich odstranění).
6. V případě, že Zhotovitel do 10 pracovních dnů po zahájení prací složí na bankovní účet Objednatele, č. ú. 27-4230030297/0100 vedený u Komerční banky a. s. pod variabilním symbolem svého identifikačního čísla s Pozn.: „II449 MKÚ Unčovice-Litovel, úsek B“, peněžní částku ve výši 2% ze sjednané ceny díla bez DPH, není povinen dle odst. 1 tohoto článku smlouvy předávat Objednateli bankovní záruku.
7. Peněžní částka zajišťuje nárok Objednatele na úhradu smluvní pokuty nebo náhrady škody, který Objednateli vznikl v důsledku nesplnění smluvních povinností Zhotovitelem dle této smlouvy.

Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu: „II/449 MÚK Unčovice – Litovel, úsek B“.
Číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/16_030/0012608

8. Objednatel je povinen peněžní částku uvedenou v odst. 6 tohoto článku smlouvy Zhotoviteli vrátit za stejných podmínek, jak je sjednáno pro vracení bankovní záruky uvedené v odst. 5 tohoto článku smlouvy.
9. V případě, že smluvní strany uzavřou dodatek k této smlouvě, kterým bude prodloužen termín dokončení díla, Zhotovitel je povinen nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dnů před skončením platnosti záruky předložit Objednateli změnu bankovní záruky obsahující prodloužení délky platnosti bankovní záruky.
10. Pokud zhotovitel nepředloží Objednateli novou bankovní záruku při prodloužení termínu dokončení díla dle předchozího odstavce, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2% z celkové ceny díla s DPH za každý (i započatý) den prodlení.

X. JINÁ UJEDNÁNÍ

1. Podmínky této smlouvy se řídí Obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. V případě rozdílného znění této smlouvy a uvedených Obchodních podmínek mají přednost ustanovení této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci po celou dobu realizace díla, pokud bude koordinátor Objednatelům určen.
3. Změna osob v seznamu techniků (členů realizačního týmu) podílejících se na plnění díla podléhá prokázání jejich kvalifikace Objednateli dle požadavků uvedených v kvalifikační dokumentaci veřejné zakázky.
4. Při prováděných pracích se musí pracovníci řídit platnými ČSN, prováděcími vyhláškami a manuály dodavatelů stavebních výrobků. Veškeré materiály použité při výstavbě musí splňovat dané požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, dle příslušných ČSN.
5. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu této smlouvy včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2032.
6. Zhotovitel se zavazuje archivovat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby příjemci, tj. odepsání z účtu poskytovatele dotace (finančního ukončení projektu), nejméně však do konce roku 2032. Součástí uvedené dokumentace jsou i dokumenty související se zadáváním zakázek. Dále se Zhotovitel zavazuje umožnit přístup kontrolním orgánům (poskytovateli dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům) do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a provést kontrolu dokladů souvisejících s projektem v průběhu realizace stavebních prací.
7. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli položkový rozpočet stavby ve formátu

Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu: „II/449 MÚK Unčovice – Litovel, úsek B“.
Číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/16_030/0012608

pdf v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování, jako formální požadavek na zpracování nabídky. Doporučené elektronické formáty jsou .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá účinnosti kumulativním splněním následujících podmínek:
 - a) uveřejněním v registru smluv dle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a
 - b) vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstvem pro místní rozvoj ČR na projekt z Integrovaného operačního programu, číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/16_030/0012608, název projektu: „II/449 MÚK Unčovice - Litovel, úsek B“.

V případě, že rozhodnutí o poskytnutí dotace nebude vydáno nejpozději do 21. 1. 2021, smluvní strany ve smyslu ustanovení § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů sjednávají, že smlouva pozbývá dnem následujícím po dni uvedeném shora v celém rozsahu platnosti. K informování Zhotovitele o vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace jako skutečnosti rozhodné pro splnění odkládací podmínky nabytí účinnosti této smlouvy se Objednatel zavazuje bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy se o této skutečnosti dozvěděl.
2. Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně na základě oboustranně podepsaných a číslovaných dodatků při dodržení příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva bude rovněž uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel.
4. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Olomouckého kraje dne č. UR/88/72/2020 ze dne 23. 3. 2020.

Přílohy smlouvy:

Příloha č.1: Obchodní podmínky ke smlouvám o dílo (Zhotovení stavby)
uzavíraným Olomouckým krajem ze dne 16. 4. 2018

Příloha č.2: Položkový rozpočet

Příloha č.3: Seznam poddodavatelů včetně jimi realizovaných částí díla

Příloha č.4: Harmonogram stavebních prací

V Olomouci dne:

V Praze a Hradci Králové dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Společnost PORR a.s. a M – SILNICE a.s. –
II/449 MÚK Unčovice - Litovel, úsek B

.....
Mgr. Jiří Zemánek
1.náměstek hejtmána

.....
Peter Russegger
člen představenstva PORR a.s.

.....
Josef Husar
člen představenstva PORR a.s.

.....
Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva
M -SILNICE a.s.

.....
Mgr. Michal Kropáč
člen představenstva
M – SILNICE a.s.