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Smlouva o dílo

ID: 135 904
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")
na akci

„Dětský domov Rovečné - Rekonstrukce kanalizace"

Článek 1 - Smluvní strany

Objednatel:
se sídlem: 
zastoupený:

zástupce pro smluvní: 
zástupce pro věci technické:

Tel:
IČO:
bankovní spojení: 
číslo účtu:

Kraj Vysočina
Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje,
k podpisu pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek
hejtmana pro oblast ekonomiky a majetku
MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Martin Kukla
Ing. Pavel Novotný, Ing. Bc. Eduard Jozífek, odbor
majetkový KrÚ Kraje Vysočina
+420 564602326; +420 56460213
708 90 749
Sberbank CZ, a.s.
4050005000/6800

Zhotovitel:
se sídlem: 
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věci technické: 
osoba pověřená vedením stavby: 
tel./fax:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:

AQUA - GAS, s.r.o.
Berkova 534/92, 612 00 Brno - Královo Pole
Radovanem Koudelkou - jednatelem
Radovan Koudelka
Radovan Koudelka
Ing. Lubomír Heger
tel. 541 246 566/fax: —
25513117 
CZ25513117 
UniCredit Bank, a.s.
2113062709/2700
vedeném KS v Brně, spisová značka C 29265

V případě změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, 
u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a 
bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti 
dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Prohlášení
Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo 
bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí 
stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43,
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prohlašuje,
že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti 
veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (4) zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o DPH), není objednatel 
při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a 
proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle 
§ 92a zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně 
zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění 
v tuzemsku.

Článek 2 - Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Dětský 
domov Rovečné - Rekonstrukce kanalizace" (dále také jen „dílo") a objednatel se zavazuje 
dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací"), 
vypracované projekční firmou Stanislav Blaha v říjnu 2019 pod názvem „Dětský domov 
Rovečné - Rekonstrukce kanalizace". Projektová dokumentace v listinné podobě bude 
zhotoviteli předána nej později v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a 
dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a 
výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. 
Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným 
touto smlouvou. Provedením díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a 
materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součást díla je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:
- Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické 

(tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.
Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „VDS"), a následujících 
zásad:
Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních 
souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení 
díla.

- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, budou označeny nápisem „beze změn".
Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a 
příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.
U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, 
ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její 
souhlasné stanovisko.

- Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravená k potvrzení 
stavebním úřadem ve třech vyhotoveních budou ve všech svých částech výrazně 
označena „dokumentace skutečného provedení" a budou opatřena razítkem a podpisem 
odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek
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stavebního úřadu zhotovitel doplní, event, přepracuje bezúplatně dotčenou část 
dokumentace skutečného provedení.

2.2.2. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí díla i následující práce a činnosti 
prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:

v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. 
správcům sítí apod.
projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 
včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na 
skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 
zeleň apod.),
provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé části provedení čistého 
úklidu mokrou cestou,
provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se 
stavbou do okolí,
zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných 
k provedení díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.).

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a 
ceny zhotovitele.
Dílo musí splnit a být v souladu s platnými a doporučenými ČSN, zákony, vyhláškami, 
nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a 
předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho 
životnosti a jeho provozování.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:
a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb včetně výkazu výměr
b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
c) touto smlouvou,
d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení.

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla provést veškeré práce, dodávky, služby a 
výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla 
včetně jeho součástí specifikovaných v čl. 2 odst. 2.2. této smlouvy.

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke 
zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené 
stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. 
Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel.

2.6. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. 
Vícepráce), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit 
jej postupem uvedeným v této Smlouvě (odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli 
k odsouhlasení nejpozději v termínu stanoveném v příslušném zápisu ve stavebním deníku. 
Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má
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zhotovitel povinnost tyto změny zrealizoval a má právo na jejich úhradu. Výjimku tvoří 
Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování přeci 
zhotovitelem při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření 
dodatku k této smlouvě o dílo (a budou označeny autorským dozorem, technickým dozorem 
° zástupcem objednatele pro věci technické ve stavebním deníku jako „neodkladné") a které 
3 zakládají požadavek zhotovitele na prodloužení termínu zhotovení díla uvedeném v odst.

tét0 smlouvy. Tyto Vícepráce může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení 3 torským dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele pro věci technické 
farmou zápisu do stavebního deníku). Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají 

zšíření předmětu díla o vícepráce označené jako neodkladné v písemném dodatku k této
smlouvě.

2 7 V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo 
služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb 
odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v 
položkových rozpočtech. Práce, dodávky nebo služby, které nebudou provedeny, budou 
rovněž odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvě o dílo.

2 8 Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto 
ujednání přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu 
odpovídající nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno 
obdobně jako v případě méněprací dle odst. 2.7. smlouvy.

2 g zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že 
isou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace 
s výkazem výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek 

třebných pro dodávku předmětu díla. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost 
objednatele za správnost projektové dokumentace. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál 
a nepotřebné dodávky v případě změn uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2 1o. Prokáže-li se při plnění díla, že položkové rozpočty, přes posouzení nabídek v rozsahu 
soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního 
s0upisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že 
oráče a dodávky definované těmito chybějícími položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně 
ostatních položek položkových rozpočtů.

2.11. Zhotovitel provede dílo svvm imén^m =, Mpověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavaíe°e)P°V tomf1 ?hot°viteJje °P™vněn 
odpovídá za činnost poddodavatele tak jako hv riíir> r, - j -Y °.mto pnpade však zhotovitel
1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotST ^ Us,anovenl § 2630 odsl

2.12. Zhotovitel není oprávněn provádět část riíia uQrr„ ,prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci „te77 ""f p™vade, Poddodavatel, 
jež je předmětem této smlouvy, sámnebo X, Sada.vf m rbe"! ^jné ^zakázky, 
kvalifikaci. V případě že zhotovitel hnHió ^ P , avatelem nesplňujícím příslušnou
So prokazoval vzadáJacím Sení kvalS °S°bU p°dd°daratele. P^třednictvím 
s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objed/ateT^vý' p^ddoSlel musT'pfed

změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy. P
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2.13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani 
technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu 
případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel 
zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 
jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

2.14. Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného Časového plánu (harmonogramu prací). 
Zhotovitel předloží harmonogram prací objednateli nej později do 10 dnů po předání 
staveniště. Harmonogram bude respektovat provoz uživatele objektu, bude zpracován 
v souladu s jeho požadavky a bude jeho zástupcem odsouhlasen. Do časového plánu bude 
zahrnuto omezení a plánované plnění, v souladu s podmínkami uvedenými v článku 3.

Článek 3 - Místo a termín plnění, staveniště

3.1. Místo plnění: Rovečné 40, 592 65 Rovečné

3.2. Zahájení stavby se předpokládá: 05/2020

3.3. Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději do 20. 9. 2020

3.4. Výše uvedené časové období zahrnuje technologické a uvažované sezónní přestávky.

3.5. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací 
bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.6. Staveniště
objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 2 pracovních dnů před 
zahájením stavby, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel 
zhotoviteli tak, aby zhotovitél mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve 
smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště, 
o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam do stavebního 
deníku, v souladu s vyhl č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy 
dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním deníku,
provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v 
souladu se svými potřebami. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, náklady na 
spotřebované energie, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané 
ceně díla a jsou obsaženy v cenách prací a dodávek, pakliže nejsou uvedeny 
samostatně,
zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a 
při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, 
zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob, 
zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke 
kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele,
zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, 
stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby 
odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště 
nebo byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy,
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- zhotovitel bude přemísťovat veškerý materiál pro stavbu a veškeré druhy odpadů ručně 
nebo za použití drobné stavební techniky,

- zhotovitel vybuduje v chodbách pomocné dělící stěny z dřevěných hranolů a desek OSB 
4 x PD proti šíření prachu a hluku v objektu, dle pokynů objednatele,
podlahové konstrukce, které budou zachovány s původní krytinou zhotovitel, zajistí proti 
poškození dostatečně silnou textilií, lepenou po okrajích ke krytině a OSB deskami,

- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a 
požární ochranu staveniště i prováděného díla, v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy,

- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nej později do 15 
kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak, 
nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli 
zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací.

Článek 4 - Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností 
změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, 
dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá 
z nabídky dodavatele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání 
veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. 
Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu 
realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem bez DPH činí: 7 097 848,92 Kč

DPH 21 %: 1 490 548,27 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 8 588 397,19 Kč

slovy: osm milionů pět set osmdesát osm tisíc tři sta devadesát sedm korun českých a 19 
haléřů

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících 
podmínek:

4.3.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění 
dojde ke změně daňových předpisů ve vztahu k přenosu daňové povinnosti;

4.3.2. pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytne potřeba Dodatečných 
stavebních prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy zahrnuty v původním 
závazku dle této Smlouvy a splňují podmínky dle § 222 ZZVZ.

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z 
důvodu vzniku Víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody 
a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny 
sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
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4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze písemným dodatkem k této smlouvě, a to jen 
na základě Objednatelem odsouhlaseného Změnového listu.

4.4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen 
uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech 
obsaženy nebudou, pak bude jejich cena stanovena podle cenové soustavy použité pro 
příslušný soupis prací, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo 
maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové 
soustavě uvedeny. Způsob a forma zpracování podkladů pro sjednání změny ceny budou 
obdobné jako v případě zpracování nabídky na původní závazek.

Článek 5 - Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc v členění dle 
požadavků objednatele. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného 
měsíce. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelem 
objednaným pracím v daném kalendářním měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem 
objednatele pro věci technické na zjišťovacím protokolu - soupisu skutečně provedených 
prací, který vystaví zhotovitel a předá objednateli v tištěné i elektronické podobě. Pokud 
bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je 
objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování.

5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném 
řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.4. Provedené práce bude objednatel průběžně hradit do úhrnné výše max. 95 % celkové 
ceny díla. Zbývajících min. 5 % celkové ceny díla bude vyplaceno:
5.4.1. do 15 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad, nebo
5.4.2. do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady zjištěné v průběhu 
převzetí díla.

5.4.3. Smluvní strany se mohou dohodnout, že zbývajících min. 5 % celkové ceny díla dle 
předchozího odstavce této smlouvy bude nahrazeno bankovní zárukou ve výši odpovídající 
minimálně této částce.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení 
objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence 
objednatele. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem 
na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona o DPH.

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 
ustanovení §106 písm. a) zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí 
DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená 
úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH 
fakturované zhotovitelem.

5.6. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen přiložit k jednotlivým daňovým 
dokladům - fakturám odsouhlasený rozpis provedených prací. Každý daňový doklad bude 
rovněž obsahovat název akce „Dětský domov Rovečné - Rekonstrukce kanalizace11. Faktura,
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která bude vystavena po předání a převzetí díla tzv. konečná faktura, bude kromě výše 
uvedených náležitostí obsahovat soupis faktur představujících průběh fakturace celého díla 
dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, 
data vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH a rekapitulaci dosud 
zaplacených vyfakturovaných částek včetně dosud neproplacené části celkové ceny díla.

5.7. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je 
objednatel oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat 
kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek 
smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.

5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných 
smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek 
vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

Článek 6 - Stavební deník, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (§ 157 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů), musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích 
předpisech.

6.2. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad 
pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.3. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny 
v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud 
Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto 
četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům 
písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.4. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně 
poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je 
pověřen objednatel.

6.5. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 
časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících 
funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření 
a úkolů. Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce.

Článek 7 - Předání a převzetí předmětu díla

7.1. Převzetí provedeného díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto 
smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předat objednateli 
zejména:

projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle odst. 2.2.1. smlouvy,
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a 

případná měření požadované ke kolaudaci stavby stavebním úřadem, dotčenými orgány 
a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na svůj náklad

- seznam strojů a zařízení, které jsou předmětem plnění této smlouvy, jejich pasporty, 
návody k obsluze v českém jazyce a protokoly o zaučení obsluhy, záruční listy,
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doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být 
v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle 
předchozích ustanovení této smlouvy, 
kompletní stavební deník podle platných právních předpisů.

Dokladová část díla bude předána třikrát v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální 
podobě ve formátech pdf a dwg.
Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za 
dokončené a schopné předání.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí 
kompletně dokončeného předmětu díla.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebuče
li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla 
(stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu odst. 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě 
a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými 
technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně 
závaznými předpisy, které se vztahují k provedenému dílu.

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověření 
jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění. 
Případná Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a 
převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty.

7.7. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který 
bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

označení smluvních stran,
prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad 
a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,

- datum podpisu předávacího protokolu,
podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu 
objednatele,
podpis osobou pověřenou vedením stavby (AO) dle této smlouvy za stranu zhotovitele.

7.8. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo 
převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční 
doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, 
materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za 
škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody 
způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se 
úřední kolaudace. V případě zjištění vad bránících vydání kolaudačního souhlasu nebo 
kolaudačního rozhodnutí je zhotovitel povinen tyto vady odstranit na svůj náklad bez 
zbytečného odkladu, nej později však v termínu stanoveném stavebním úřadem.

Článek 8 - Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.
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8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.3. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento 
provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí 
domluvě v souladu s odsouhlaseným harmonogramem prací.

8.4. Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat osoba určená objednatelem při 
předání staveniště a dále zástupce objednatele pro věci technické. Technický dozor 
stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:

kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se s projektovou dokumentací, 
smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy upozorňovat 
zápisem na zjištěné vady a nedostatky,

- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele 
pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, 
nebo hrozí-li jiné vážné škody,
kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o 
opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

8.5. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru 
projektanta a koordinátora BOZP prostřednictvím osob, které budou určeny při předání 
staveniště.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných 
prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění 
zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za 
řádné a včasné plnění smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 
vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli 
nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke 
kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 
pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického 
dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly 
nepřístupnými, a to na svůj náklad.

8.9. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má 
nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad 
v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.

8.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 
poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel 
povinen na požádání objednatele doložit.

Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný doklad 
o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a 
provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.
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8.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN 
nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel.

8.12. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele 
postupným prováděním prací.

8.13. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a 
poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje 
dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany 
životního prostředí a protipožárních předpisů.

8.14. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu 
činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. V případě, 
že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat 
své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.15. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí 
nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.16. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění 
díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud 
zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od 
této smlouvy odstoupit.

8.17. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho 
zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do 
díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady 
z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele

8.18. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy 
postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem 
objednatele.

8.29. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně 
nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, 
zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede 
nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, 
bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným 
objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné 
povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

8.20. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost 
oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o
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výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů, a prostřednictvím níž prokazoval kvalifikaci - viz článek 1. smlouvy 
(osoba pověřená vedením stavby).

8.21. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či 
rozhodovat o změnách smlouvy.

Článek 9 - Odpovědnost za vady, záruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu 
záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené 
právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. 
Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. Záruční lhůta pro dodávky 
strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se 
sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí 
stavebního úřadu o předčasném užívání v případě převzetí části díla do předčasného 
užívání nebo dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v 
tomto protokolu Objednatel neodmítne dílo převzít. Záruční doba neběží po dobu, po kterou 
Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. Po dobu 
opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem 
opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále ode dne 
následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční 
dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nej později do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace 
písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, 
a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na 
objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění 
reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami 
zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto 
reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese 
zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po 
obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění 
vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou 
organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část 
předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od 
doručení vyúčtování.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že 
jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, 
resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s 
tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo 
úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění
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vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, 
je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín 
nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat 
osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce 
ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se 
dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

Článek 10 - Pojištění díla

10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 
5 mil. Kč, a to po celou dobu provádění díla.

10.2. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas 
uhradil pojistné.

10.3. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli na jeho písemné či ústní 
vyžádání před podpisem smlouvy nebo kdykoliv v průběhu realizace díla.

10.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.

10.5. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech.

10.6. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Článek 11 - Smluvní pokuty, úrok z prodlení

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy 
smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1. Při prodlení s dokončením díla jako celku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den 
prodlení.
V případě, že budou stanoveny v odst. 3.3. dílčí termíny dokončení předmětu díla, zaplatí 
zhotovitel objednateli při prodlení smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny části díla 
odpovídající dílčímu plnění.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý 
i započatý den prodlení smluvní pokutu 0,05 % z ceny díla, a to až do úplného vyklizení a 
protokolárního předání staveniště.

11.1.3. Při porušení povinností dle 1. věty odst. 2.12. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.
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11.1.4. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den 
prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.5. Nenastoupí-lí zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu dle odst. 9.5. 
Smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, 
je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý 
den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo 
úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení 
písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem.

11.1.6. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech 
je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den 
prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo 
celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za 
každou takovou vadu a za každý i započatý den prodlení oproti stanovenému termínu.

11.1.7. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle odst 2.14. této smlouvy 
má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

11.1.8. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,15 % z dlužné částky za každý den prodlení. Toto se 
nevztahuje na ust. odst. 5.4.

Článek 12 - Odstoupení od smlouvy

12.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy a jinými 
ustanoveními této smlouvy, lze od této smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností:

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů,

12.1.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.3. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně stanovené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným 
prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to 
objednatelem upozorněn,

12.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele 
(min. 2x prodlení delší jak 3 kalendářní týdny),

12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 
dnů,
12.1.7. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele nebo neprovádění části 
prací, které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval 
kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky dle čl. 2 odst. 2.12 této smlouvy,

12.1.8. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,

12.1.9. nezajištění odborného vedení provádění díla dle čl. 8. odst. 8. 21. této smlouvy.

Strana 14 (celkem 16)

Kraj Vjíui-iíifl

12.2. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání 
je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále 
uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, 
který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 
Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

12.3. Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou 
následující:

12.3.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí 
nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací 
a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením 
finanční hodnoty dosud provedeného díla.

12.3.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou 
fakturu"

12.3.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, 
a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

12.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby 
uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet 
zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby. Objednatel není po tuto dobu v prodlení s 
úhradou takových plateb.

12.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní 
pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

Článek 13 - Závěrečná ustanovení

13.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní 
strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy 
nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními občanského 
zákoníku.

13.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho 
podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy 
připojují své podpisy.

13.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
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13.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

13.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel a 
splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli.

13.8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží po dvou stejnopisech.

13.9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Položkové rozpočty (oceněné soupisy stavebních 
prací, dodávek a služeb).

V Brně dne Ji, „fjoic V Jihlavě dne \ | 05. 2020

Za zhotovitele Za objednatele

Km i ’KyiKun
■ř.iíkov.'. ‘-7, í ■

Radovan Koudelka Ing. Martin Kukla
jednatel, AQUA - GAS, s.r.o. náměstek hejtmana pro oblast

ekonomiky a majetku
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: 19/035/001 Dětský domov Rovečné - rekonstrukce kanalizace

Objednatel: Kraj Vysočina,
Žižkova 57/1882
58733 Jihlava

IČO: 70890749
DIČ: CZ70890749

Zhotovitel: AQUA - GAS, s
Berkova 92
812 00

.r.G,

Brno

IČO:
DIC:

25513117

CZ2551317

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem
HSV 4 456 298,79

PSV 1 972 664,30

MON 314 175,83

Vedlejší náklady 180 000,00

Ostatní náklady 174 710,00

Celkem 7 097 848,92

Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 7 097 848,92 CZK

Základní DPH 21 % 1 490 548,27 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

cena ceiKem s urn O 300 OVl, I»

v Žďár nad Sázavou dne 22.11.2019

■\smmw

Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 54



Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem % II

SO 00 Vedlejší a ostatní náklady 0,00 258 750,00 54 337,50 313 087,50 4

001 Vedlejší a ostatní náklady 0,00 258 750,00 54 337,50 313 087,50 4 q
q

SO01 Vnitřní vodovod a kanalizace 0,00 860 944,91 180 798,43 1 041 743,34 12

001
35-2019a - Vnitřní rozvod kanalizace
a vodovodu

0,00 860 944,91 180 798,43 1 041 743,34 12

8002 Vytápění, vzduchotechnika a 
vnitřní olvnovod

0,00 241 938,21 50 807,02 292 745,23 3 q
001 35-2019b - úprava rozvodu plynu,

ústřední vvtápění. vzduchotechnika
0,00 241 938,21 50 807,02 292 745,23 3

8003 Stavební úpravy a zpevněné 
olochv

0,00 2 678 101,88 562 401,39 3 240 503,27 38 ii
001 Rozpočet stavební úpravy 0,00 1 601 396,89 336 293,35 1 937 690,24 23

002 Venkovní zpevněné plochy 0,00 1 076 704,99 226 108,05 1 302 813,04 15 0
SO04 Elektroinstalace 0,00 491 321,00 103177,41 594 498,41 7 n
001 Rozpočet elektroinstalace 0,00 491 321,00 103 177,41 594 498,41 7r
SO05 Splašková kanalizace a čistírna 

od nad nich vod
0,00 1 816 254,09 381 413,36 2 197 667,45 26 n

001
Splašková kanalizace a čistírna 
odpadních vod

0,00 1 816 254,09 381 413,36 2 197 667,45 26

SO06 Dešťová kanalizace a retenční 
nádrž

0,00 652 602,88 137 046,60 789 649,48 9 n
001 Dešťová kanalizace a retenční nádrž 0,00 652 602,88 137 046,60 789 649,48 9 n
8007 Přeložka STL plynovodu 0,00 97 935,95 20 566,55 118 502,50 1 m
001 Přeložka STL plynovodu 0,00 97 935,95 20 566,55 118 502,50 10
Celkem za stavbu 0,00 7 097 848,92 1 490 548,27 8 588 397,19 100

fPrjg
J ’

Rekapitulace dílů

II
0

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 1 029 684,25 15. ™

1.1 Dodávky HSV 178 844,00 í

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 93 744,80 i n
"

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 224 804,70 3ll
4 Vodorovné konstrukce HSV 53 048,71

—

43 Vodorovné konstrukce HSV 9 750,3f 0

5 Komunikace HSV 581 540,5ř 8

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 303 041,11 4

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 8 704,28 0

8 Trubní vedení HSV 976 116,97 14

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání HSV 25 037,40 0

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 19 695,08 0

93 Dokončovací práce inženýrských staveb HSV 5 908,75 0

94 Lešení a stavební výtahy HSV 4 984,00 0

95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách HSV 89 290,00 1

96 Bourání konstrukcí HSV 109 142,45 2

96 Zemní práce HSV 196 910,04 3

99 Staveništní přesun hmot HSV 145 839,94 2

997 Přesun sutě HSV 14 562,35 0

711 Izolace proti vodě PSV 68 043,64 1

713 Izolace tepelné PSV 14 111,00 0

721 Vnitřní kanalizace PSV 23 215,61 0

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace PSV 127 837,70 2

722 Vnitřní vodovod PSV 1 395,93 0

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod PSV 280 366,28 4

723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod PSV 13 305,59 0

724 Strojní vybavení PSV 12 512,64 0

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 3 z 54 Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 4 z 54



II

724 Zdravotechnika - strojní vybavení PSV 7 465,00
ol

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty PSV 331 320,21 'I

726 Zdravotechnika - předstěnové instalace PSV 25 152,32

732 Ústřední vytápění - strojovny PSV 6 770,00

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí PSV 17 756,71 0-.
1

734 Ústřední vytápění - armatury PSV 8 008,00
li

0
1

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa PSV 11 365,17
1

0

751 Vzduchotechnika PSV 161 401,00 2i

764 Konstrukce klempířské PSV 7 359,77 0

766 Konstrukce truhlářské PSV 117 978,87 2

767 Konstrukce zámečnické PSV 77 017,60

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 148 663,00 2

776 Podlahy povlakové PSV 82 126,45 1

777 Podlahy ze syntetických hmot PSV 17 204,21 0

781 Obklady keramické PSV 237 178,98

i

783 Dokončovací práce - nátěry PSV 18 272,74 ofi

783 Nátěry PSV 56 532,03 1

784 Malby PSV 99 109,26 :i

787 Zasklívání PSV 1 194,59 0
____ -I

M21 Elektromontáže MON 175 891,40 2
____-|

M21.3 Svítidla MON 88 097,00 1

---------- 1

M21.5 HZS MON 27 850,00 T

•IZpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 5 z 54

M23 Montáže potrubí MON 15 454,63 0

M46 Zemní práce při montážích MON 6 882,80 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 385 649,02 5

VN Vedlejší náklady VN 180 000,00 3

ON Ostatní náklady ON 174 710,00 2

Cena celkem 7 097 848,92 100
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Položkový rozpočet
S: 19/035/001 Dětský domov Rovečné - rekonstrukce kanalizace

0: SO 00 Vedlejší a ostatní náklady

R: 001 Vedlejší a ostatní náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: VN Vedlejší náklady 35 000,00

1 005111020T1 Geodetické vytyčení stavby - splašková a dešťová Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00
kanalizace, plvn

2! 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00

Díl: ON Ostatní náklady 5 000,00
31005211030R1 Dočasná dopravní opatření včetně projektu dopravního Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

značení a schválení
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, 
dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu 
vvstavbv včetně následného odstranění do ukončení stavebních prací.

Díl: VN Vedlejší náklady 145 000,00
4Í005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000j 25 000.00 25 000,00
5I005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 105 000,00 105 000,00
6J005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00

Díl: ON Ostatní náklady 73 750,00
7 005231020R1 Zkoušky zhutnění budou provedeny v úrovni pláně a to na 

silnici III. třídv. v místní komunikaci a ve dvoře
Soubor 1,00000 3 500,00 3 500,00

Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního 
vyzkoušení.

8 005241011T Dokumentace skutečného provedení v rozsahu SOD soubor i,ooooo: 5 000,00 5 000,00
9 005231031V Uvedení do provozu servisním technikem, vyregulování, 

montér vzduchotechniky odborný zaškolení zaměstnanců 
školv

hod 4,00000; 500,00 2 000,00

10 005231011T Zkouška těsnosti rozvodů vody a kanalizace, topná 
zkouška ÚT

Soubor 1,00000: 20 000,00 20 000,00

11 005231038T Revize domovního plynu soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00
12 005241020R4 Geodetické zaměření skutečného provedení - splašková a 

dešťová kanalizace. Dlvn
Soubor 1,00000 12 500,00 12 500,00

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

13|005241020R5 Vyhotovení geometrického plánu pro zřízení věcného 
břemene

Soubor 1,00000 6 550,00 6 550,00

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

14 00526 R2 Poplatek za zřízení služebnosti - uložení sítí do silnice III. 
třídv

m 13,00000 i 400,00 5 200,00

Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním požadavků objednatele na obvyklá zajištění závazku 
splnit dílo nebo některou ze smluvních povinností._______________________________________________________

15 00526 R3 (Poplatek za užívání silničního pozemku I m2 i 700,00000: 20,00 14 000,00
Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním požadavků objednatele na obvyklá zajištění závazku 
splnit dílo nebo některou ze smluvních povinností.

Celkem 258 750,00

Poznámky uchazeče k zadáni
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Položkový rozpočet
S: 19/035/001 Dětský domov Rovečné - rekonstrukce kanalizace

0: SO01 Vnitřní vodovod a kanalizace

R: 001 35-2019a - Vnitřní rozvod kanalizace a vodovodu

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 29 125.80

1 132201211
I

Hloubem zapazených i nezapazených rýh šířky přes 600 I m3 [ 7,20000 i 151,00- 1 087,20
do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a I
soádu v hornině tř 3 rin 100 m3 | |

2(139711101
|

Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku | m3 [ 14,65000 1 250,00 18 312,50
na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4 | !

12,8’Výkop pro ležatou kanalizací INF :
14,65 14,65000

3(174101101

I

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku 
ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem 
obiektů v těchto vvknnávkánh

I 6,30000 87,00 548,10

4(174101102
|
I

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku
ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s 
jumvaánlm jxnrrchujzásvau

m3 11,40000 340,00 3 876,00

5 f 175111101

i

i

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1
až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku
.výkonu a míru zhutnění hoz __________________

m3 4,82000 588,00 2 834,16

prohození sypaniny sítem
6)58344155 štěrk od rf frakce 0/22 t 9,64000 255,00 2 467,84

4,82*2 'Přepočtené koeficientem množství :
5;„„;

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 1 487.85
7)451573111 iLože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném

jvvkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm
m3 1,95000 763,00 1 487,85

Díl: 8 Trubní vedení 9 538,008)894812041

,

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké
trouby DN 400 roura šachtová korugovaná Příplatek k 
cenám.2031 - 2035 zajiříznutí šachtové roury 

kus 1,00000 321,00 321,00

9J894812113.WVN (Revizní a čistící šachta BASIC z PP šachtové dno DN
1315/150 Dravý a lew přítok

kus 1,00000 1 010,00 1 010,00

10 [894812132. WVN
j jRevizní a čistící šachta BASIC z PP DN 315 šachtová

Jroura koruaovaná bez hrdla světlé hloubkv 2000 mm
kus 1, ooooo; 877,00 877,00

11(894812141 .WVN [Revizní a čistící šachta BASIC z PP DN 315 šachtová
roura teleskopická světlé hloubkv 375 mm

kus 1,00000 150,00 150,00

121894812161 .WVN Revizní a čistící šachta BASIC z PP DN 315 poklop
litinový s teleskopickou rourou oro zatížení 3 t

kus 1,00000 1 180,00 1 180,00

13)894812161 VL1 dopojení kanalizace na stávající revizní šachtu ! kus j 1,00000 6 000,00 6 000,00
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 22 949,40

14 965042231 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes !
100 mm. olochv do 4 m2 (

m3 i 4,10000 2 444,00 10 020,40

zázem í

15(974031142 (Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo j
iváDenocementovou do hl. 70 mm a šířkv do 70 mm I

m I 73,00000 78,00: 5 694,00

16)974031143 (Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo I
iváDenocementovou do hl. 70 mm a šířkv do 100 mm

m j 55,00000 93,00 5 115,00

17*974031153 (Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo i
IváDenocementovou do hl. 100 mm a šířkv do 100 mm i

m j 13,00000 104,00 1 352,00

18 974031164 Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo !
váoenocementovou do hl. 150 mm a šířkv do 150 mm i

m j 4,00000 192,00 768,00

Díl: 997 Přesun sutě 11 591,35
19 997013111 iVnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

tvodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
ibudovv a halv vvškv do 6 m

t 12,67400’ 317.50 4 024,00
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Položkový rozpočet
S: 19/035/001 Dětský domov Rovečné - rekonstrukce kanalizace

O: SO01 Vnitřní vodovod a kanalizace

R: 001 35-2019a - Vnitřní rozvod kanalizace a vodovodu

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
20 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 12,67400 207,00 2 623,52

21 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně 
7-a každý další i 7annčatv 1 km nřes 1 km

t 253,48000 15,90 4 030,33

' : ' " =->čtené koeficientem množství:
253,48000

22(997013803
j

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů 
nod kódem 170 10?

t 3,65400 250,00 913,50

Díl: 713 Izolace tepelné 14111,00
23)713463211

I
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo 
deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou 
hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci)
nřelanenvmi aamnlpnír.i hliníknvnn násknu____________ _

m 95,00000 45,00 4 275,00

potrubí jednovrstvá D do 50 mm
24163153700.RKWr4 pouzdro izolační ROCKWOOL 800 22/30mm m 18,00000 95,00 1 710,00

25(63153700.RKWr5 pouzdro izolační ROCKWOOL 800 28/40mm m 4,00000 110,00 440,00

26 i 63153700. RKWr6 pouzdro izolační ROCKWOOL 800 35/40mm m 35,00000 98,00 3 430,00

27 63153700. RKWr7 pouzdro izolační ROCKWOOL 800 42/50mm m 38,00000 112,00 4 256,00

Díl: 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 127 837,70
28 721110802 Demontáž potrubí z kameninových trub normálních nebo 

kvselinovzdomvch do DN 100
m 18,00000 82,00 1 476,00

29)721110806 Demontáž potrubí z kameninových trub normálních nebo 
kvselinovzdorných Dřeš 100 do DN 200

m 25,00000 91,00 2 275,00

30(721171803
í

Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo 
nřinoiovacích do D 75

m 45,00000 10,00 450,00

31 721171808 Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo 
DřiDoiovacích Dřeš 75 do D 114

m 22,00000 28,00 572,00

32 721173722vl1 Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 32 -tlakové m 4,00000 206,00 824,00

33 721174005 Potrubí z plastových trub polypropylenové svodné (ležaté) 
DN 100

m 12,00000 420,00 5 040,00

34 721174006 Potrubí z plastových trub polypropylenové svodné (ležaté) 
DN 125

m 32,00000 425,00 13 600,00

35 721174024 Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadni (svislé) 
DN 70

m 10,00000 307,00 3 070,00

36 721174025 Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) 
DN 100

m 4,00000 450,00 1 800,00

37 721174026 Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) 
DN 125

m 6,00000 480,00 2 880,00

38 721174042 Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 
40

m 21,00000 190,00 3 990,00

39)721174043 Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 
50

m 65,00000 208,00 13 520,00

40 721174044 Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 
70

m 82,00000 273,00 22 386,00

41 721174045 Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 
100

m 31,00000 463,00 14 353,00

42 721174062 Potrubí z plastových trub polypropylenové větrací DN 75 m 32,00000 284,00 9 088,00

43 721194104 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 
orinadnính vvnustek DN 40

kus 6,00000 62,00 372,00

44 721194105 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 
odnadních vvnustek DN 50

kus 10,00000 69,00 690,00

45(721194109 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 
odnadních výnustek DN 100

kus 3,00000 102,00 306,00

46(721210817 Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí vanových DN
70

kus 1,00000 102,00 102,00

47(721211912 Podlahové vpusti montáž podlahových vpustí DN 50/75 kus 2,00000 309,00 618,00
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Položkový rozpočet
S: 19/035/001 Dětský domov Rovečné - rekonstrukce kanalizace

0: SO01 Vnitřní vodovod a kanalizace

R: 001 35-2019a - Vnitřní rozvod kanalizace a vodovodu

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
48)55161722

I
vpusť podlahová s kulovým kloubem a zápachovou 
uzávěrkou vodorovný odtok DN 50/75

kus 2,00000 1 250,00 2 500,00

49 721219114 Montáž odtokového sprchového žlabu délky do 1000 mm kus 3,00000 1 000,00 3 000,00

50 55233115r1 Nerezový sprchový žlab s mřížkou ACO SchowerDrain E+ 
800 nízkv sifon- dl 800mm

kus 3,00000 7 200,00 21 600,00

51 721220801 Demontáž zápachových uzávěrek do DN 70 kus 14,00000 96,00 1 344,00

52 721226511.HLE Zápachová uzávěrka HL 400 ECO podomítková pro
Dračku a mvčku DN 40

kus 5,00000 375,00 1 875,00

53 998721101 Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v obiektech výškv do 6 m

t 0,19400 550,00 106,70

Díl: 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 280 366,28
54 722130233 Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových 

svařovaných běžných DN 25
m 38,00000 378,00 14 364,00

55 722130234 Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových 
svařovaných běžných DN 32

m 42,00000 411,00 17 262,00

56 722130801 Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných 
závitových do DN 25

m 18,00000 18,00 324,00

57 722130802 Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných 
závitových Dřeš 25 do DN 40

m 32,00000 20,00 640,00

58 722170801 Demontáž rozvodů vody z plastů do O 25 mm m 45,00000 16,00 720,00

59 722170804 Demontáž rozvodů vody z plastů přes 25 do O 50 mm m 15,00000 26,00 390,00

60 722176112 Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D 
Dřeš 16 do 20 mm

m 253,00000 185,50 46 931,50

61 722176113 Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D 
Dřeš 20 do 25 mm

m 135,00000 202,00 27 270,00

62 722176114 Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D 
Dřeš 25 do 32 mm

m 76,00000 239,50 18 202,00

63 722176115 Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D 
ořeš 32 do 40 mm

m 61,00000 275,00 16 775,00

64 722181221 Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního
nrumpri i Í7nlar«=> HM Hn 99 mm

m 370,00000 83,10 30 747,00

65 722181222 Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního
nmmpm bnlar.p DN nřps 99 rin 45 mm

m 167,00000 89,00 14 863,00

66)28614101 trubka vícevrstvá pro vodu a topení PP-RCT S 3,2 D
20mm

m 253,00000 65,00 16 445,00

67 28614102 trubka vícevrstvá pro vodu a topení PP-RCT S 3,2 D
25mm

m 135,00000 110,00 14 850,00

68 28614103 trubka vícevrstvá pro vodu a topení PP-RCT S 3,2 D
32mm

m 76,00000 131,00 9 956,00

69 28614104 trubka vícevrstvá pro vodu a topení PP-RCT S 3,2 D
40mm

m 61,00000 223,00 13 603,00

70 722182011 Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 20 m 74,00000 24,00 1 776,00
71 722182012 Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 25 m 58,00000 25,00 1 450,00

72 722182013 Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 32 m 76,00000 27,00 2 052,00
73 722182014 Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 40 m 61,00000 30,00 1 830,00
74(722231085 Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 16 

do 90°C vnitřní závit G 5/4
kus 1,00000 467,00 467,00

75(722232043 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 
°C Dřímé vnitřní závit G 1/2

kus 3,00000 198,00 594,00

76(722232044 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 
°C Dřímé vnitřní závit G 3/4

kus 3,00000 286,00 858,00

77(722232045 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 kus 5,00000 411,00 2 055,00
|°C přímé vnitřní závit G 1
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Položkový rozpočet
S: 19/035/001 Dětský domov Rovečné - rekonstrukce kanalizace

O: SO01 Vnitřní vodovod a kanalizace

R: 001 35-2019a - Vnitřní rozvod kanalizace a vodovodu

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
78 722232046 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 

°C Dřímé vnitřní závit G 5/4
kus 1,00000 562,00 562,00

79 722239101 Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur 
se dvěma závitv ostatních tvDŮ G 1/2

kus 4,00000 68,00 272,00

80 55110156vl ventil výtokový mosazný s hadicovou přípojkou kus 3,00000 80,00 240,00
81 55110156vl2 ventil nezámrzný D15 MEIBES SEEP-EIS s kloubem 

Gardena Dro DřiDoiení hadice
kus 1,00000 1 870,00 1 870,00

82 722239102 Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur 
se dvěma závitv ostatních tvDŮ G 3/4

kus 1,00000 86,00 86,00

83 55128000R2 Vyvažovači termostatický cirkulační ventil Meibes Ballorex 
Thermo DN15 30-50°C s izolací

kus 1,00000 1 771,00 1 771,00

84 722250133 Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m 
celoDlechový. do zdivá, bílý

soubor 3,00000 5 872,00 17 616,00

85 j 725813111 Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky
G 1/2

soubor 19,00000 162,00 3 078,00

86 998722101 Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v obiektech výškv do 6 m

t 0,89000 502,00 446,78

Díl: 724 Zdravotechnika - strojní vybavení 7 465,00
87Í724141101vl1 přečerpávací zařízení SANI VÍTE SILENCE soubor 1,00000 7 465,00 7 465,00

Díl: 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 331 320,21
88 725110811 Demontáž klozetů splachovacích s nádrži nebo tlakovým 

splachovačem
soubor 5,00000 183,00 915,00

89 725119125 Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na 
nosné stěnv

kus 5,00000 774,00 3 870,00

90 64236041 vl1 klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování JIKA 
DINO RIMLESS bez ODl.kruhu

kus 3,00000 1 750,00 5 250,00

91164236041 vl4
I

sedátko s poklopem řada JIKA DINO .duraplastové, 
ocelové úchvtv

kus 3,00000 820,00 2 460,00

92 64236041 vl5 deska (tlačítko) pro modul VIEGA - PREVISTA Visign for 
Stvle 20

kus 3,00000 1 050,00 3 150,00

931725121527.SNL Pisoárový záchodek SANELA Golem SLP 19RZ 
automatický s intearovaným naDáiecím zdroiem

soubor 1,00000 8 047,00 8 047,00

94 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel soubor 6,00000 118,00 708,00
95 725219102 Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby do 

zdivá
soubor 5,00000 838,00 4 190,00

96 64211046vl2 umyvadlo keramické závěsné JIKA CUBITO 55 x 42 cm 
bílé. otvor oro baterie

kus 4,00000 1 230,00 4 920,00

97 64211046vl 3 Kryt na sifon řada CUBITO, instalační sada kus 4,00000 1 111,00 4 444,00
98(64211046vl4 umývátko keramické závěsné JIKA LYRA PLUS 815380

40 x 38 x17 cm bílé. otvor Dro baterie
kus 1,00000 1 105,00 1 105,00

99(725220842 Demontáž van ocelových volně stojících soubor 1,00000 134,00 134,00
1001725224136.LFN Vana RIGA bez armatur výtokových ocelová smaltovaná 

se záDachovou uzávěrkou délka 1500 mm
soubor 1,00000 2 186,00 2 186,00

101 725240811 Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových 
armatur kabin

soubor 4,00000 215,00 860,00

102(725249103 Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny montáž 
SDrchových koutů

soubor 3,00000 1 505,00 4 515,00

103I238055646007050f
í Zástěna sprchová dveře Kermi sklo RAYA 900x2000mm - 

dvoukřídlé kvvné .stříbrná lesklá/čiré sklo dekor STRIPE
KS 3,00000 10 980,00 32 940,00

104)725319111 Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních
ÍVDŮ

soubor 4,00000 771,00 3 084,00

105 (55231363.SNLvII Nerezový myči stůl přípravy zeleniny SANELA - a typ 
výroba dle Droiektové dokumentace

kus 1,00000 30 957,00 30 957,00

106(55231363.SNLvl2 Nerezový mycí stůl příprava masa SANELA - a typ výroba 
dle Droiektové dokumentace

kus 1,00000 21 157,00 21 157,00

107155231363.SNLvl3 Nerezový mycí stůl bílého nádobí, dvojdřez SANELA - 
atvD výroba dle Droiektové dokumentace I

kus j 1,00000 35 963,00 35 963,00

108 i 55231363.SNLvl4 Nerezový mycí stůl provozního nádobí, SANELA - atyp 
výroba dle Droiektové dokumentace

kus 1,00000 27 774,00 27 774,00
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Položkový rozpočet
S: 19/035/001 Dětský domov Rovečné - rekonstrukce kanalizace

0: SO01 Vnitřní vodovod a kanalizace

R: 001 35-2019a - Vnitřní rozvod kanalizace a vodovodu

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
109)725339111 Výlevky montáž výlevky soubor 3,00000 914,00 2 742,00
110164271101 r1 výlevka závěsná keramická bílá JIKA MÍRA 851049, 

včetně mřížkv
kus 2,00000 3 500,00 7 000,00

111 55231309.SNL1 Kombinovaná výlevka se senzorem SLVN 02E - SANELA kus 1,00000 25 600,00 25 600,00
112)725820801 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 soubor 12,00000 67,00 804,00

113 725829101 Baterie dřezové montáž ostatních typů nástěnných 
nákowch nebo klasických

kus 7,00000 343,50 2 404,50

114 55143974vl1 baterie dřezová nástěnná velkokuchyňská STAR 120 kus 1,00000 5 000,00 5 000,00

115 55143974vl2 baterie dřezová nástěnná JIKA LYRA PLUS ramínko 
?10mm

kus 4,00000 1 820,00 7 280,00

116 725829101 r1 Montáž baterie nástěnné pákové na modul výlevky kus 2,00000 343,50 687,00

117 26000753vl1 Baterie nástěnná JIKA TALAS, výtok 210mm, chrom kus 2,00000 801,00 1 602,00

118 725829111 Baterie dřezové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2 kus 1,00000 226,50 226,50

119 55143974vl3 baterie dřezová stojánková JIKA MIO 3517110042001 kus 1,00000 2 850,00 2 850,00

120 725829131 Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ kus 5,00000 226,50 1 132,50

121 2600660VL1 Baterie umyvadlová stojánková páková JIKA CUBITO-N, 
bez odtokové souDraw . chrom velikost L

kus 5,00000 1 829,00 9 145,00

122 55172110.SNL Napájecí zdroj SLZ 01Y kus 1,00000 1 090,00 1 090,00

123 725839101 Baterie vanové montáž ostatních typů nástěnných nebo 
stoiánkovvch G 1/2

soubor 1,00000 324,00 324,00

124 725839101VL1 Vanová páková baterie bez sprchové sady, rozteč 150 
mm. chrom JIKA Talas 3211N70044001

soubor 1,00000 799,00 799,00

125 725839101VL2 Sprchová sada (ruční sprcha 1 funkce, sprchová nerezová 
hadice, držák), chrom JIKA RIO

soubor 1,00000 454,00 454,00

126)725840850 Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1 kus 4,00000 126,00 504,00

127 725849413 Montáž baterie sprchová nástěnnátermostatické kus 3,00000 750,00 2 250,00

128 26005553VL1 sprchový termostatický sloup JIKA MIO 
obj.č.H3337170045711, včetně term.baterie, hlavové a 
ruční sorchv

kus 3,00000 6 512,00 19 536,00

129 725860811 Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty! kus
ierinoduchvch I

11,00000 12,00 132,00

130 725869101 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž 
záDachových uzávěrek umvvadlovvch do DN 40

kus 6,00000 152,50 915,00

131 55161310 sifon umyvadlový s výpustí s mřížkou kus 6,00000 66,50 399,00

132 725869204 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž 
záDachových uzávěrek dřezových jednodílných DN 50

kus 9,00000 153,50 1 381,50

133 55161105.VI1 uzávěrka zápachová dřezová odpad 50mm kus 9,00000 121,00 1 089,00

134 28615603.OSM HTRE čistící tvarovka DN110 kus 6,00000 66,00 396,00

135 28615604.OSM HTRE čistící tvarovka DN125 kus 1,00000 190,00 190,00

136 725900952r1 Přišroubování doplňků koupelen 2-3vruty kus 25,00000 78,00 1 950,00

137 725900952r3 dvojháček na ručníky SANELA SLZN 57X , nerez kus 3,00000 190,00 570,00

138 725900952r5 WC kartáč JIKA - Basic 3843A10040001 kus 4,00000 750,00 3 000,00

139 725900952r6 Polička do sprchy rohová 2 patra, drátěný program,chrom kus 3,00000 1 617,00 4 851,00

140! 55431063.SNL Nerezový bezdotykový osoušeč rukou SLO 02E kus 3,00000 6 113,00 18 339,00

141 725900952r9a Piktogram SANELA SLZN 44 a typ (objednat)-WC MUŽI
PFRSONÁL

kus 1,00000 210,00 210,00

142 j 725900952r21 Dávkovač mýdla SANELA SLZN07,0,5L, nerez kus 4,00000 570,00 2 280,00

143 725900952r4 Držák WC papíru JIKA - BASIC 3843A20041001 kus 4,00000 516,00 2 064,00

144 725900952r25 SANELA SLZN 20 Nerezový zásobník na papírové 
ručníkv. 340 x 110 x 265 mm. Dovrch matný

kus 2,00000 1 540,00 3 080,00

145 725590811 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných 
(demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně 
do 100 m v obiektech výškv do 6 m

t 0,04400 1 491,00 65,60
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Položkový rozpočet
S: 19/035/001 Dětský domov Rovečné - rekonstrukce kanalizace

O: SO01 Vnitřní vodovod a kanalizace

R: 001 35-2019a - Vnitřní rozvod kanalizace a vodovodu

P.č. Číslo položky

Název položky j MJ | Množství

Cena / MJ Celkem
146)998725101 )Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z | t I 0,49100 710,00 348,61

i i hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní i i
i i vzdálfinflsLdnJiíl m v obiektech. výškv do 6 m l i

Díl: 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 25152,32
1471726111204

I
Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních
zděných konstrukcí montáž ostatních typů klozetů

soubor 5,00000 794,00 3 970,00

148155281700r1
i

JIKA montážní prvek pro závěsné výlevky PRO WASTE 
SINK SYSTEM 893607

kus 2,00000 4 481,00 8 962,00

149 55281700vl1 montážní prvek pro závěsné WC, 1077 mm, se
splachovací nádržkou pod omítku VIEGA PREVISTA 
jRUBE-zWílBLÍM-JimdeLaSlŽ

kus 3,00000: 4 062,00 12 186,00

150 998726111 Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v nhiekjtectivýškvjfflJ3ji]____________

t 0,04400' 780,00 34,32

I Celkem 860 944,91

Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet
S: 19/035/001 Dětský domov Rovečné - rekonstrukce kanalizace

0: SO02 Vytápění, vzduchotechnika a vnitřní plynovod

R: 001 35-2019b - úprava rozvodu plynu, ústřední vytápění, vzduchotechnika

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 088,00

1(974031143 [Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo I m j 18,00000 116,00 2 088,00
I IváDenocementovou do hl. 70 mm a šířkv do 100 mm I I

Díl: 997 Přesun sutě 1 063,66
2 997013111 Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot 

vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budow a halv výškv do 6 m

t 1,26100; 317,50 400,37

3 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo j t
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km I

1,26100 208,00 262,29

4 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo ] t
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně I 
-zaJiaždý-dalšLizaaočatý.L-km_DřesJLkm--------------------------- 1-----------

25,22000 15,90 401,00

1,261*20 --- --...................*£

Díl: 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 13 305,59
51723111203

i
Potrubí z ocelových trubek závitových černých
SDoiovanvch svařováním, bezešvých běžných DN 20

m 22,00000 462,00 10 164,00

6|723120804 Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek 
závitových do DN 25

m 32,00000: 39,00 1 248,00

7(723150366
I

Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky O 44,5/2,6 m 2,80000 313,00 876,40

8(723230103 Armatury se dvěma závity s protipožární armaturou PN 5 
kulové uzávěrv Dřímé závitv vnitřní G 3/4 FF

kus 1,ooooo: 986,00 986,00

9(998723101 Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v obiektech výškv do 6 m

t 0,05500 567,00 31,19

Díl: 732 Ústřední vytápění - strojovny 6 770,00
10(732420811 Demontáž čerpadel oběhových spirálních (do potrubí) DN 

25
kus 1,00000 198,00 198,00

11 732421201 .WLOvIjČerpadlo teplovodní mokroběžné závitové cirkulační Wilo-
ÍStratos PICO-Z 25-1-6

soubor 1,00000 6 572,00 6 572,00

Díl: 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 17 756,71
12(733110803

i
Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN do 15 m 18,00000 21,00 378,00

13(733110806
I

Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 
15 do 32

m 10,00000 23,00 230,00

14(733110808
i Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 

32 do 50
m 14,00000 47,00 658,00

15(733110810 Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 
50 do 80

m 48,00000? 56,00 2 688,00

16(733111103 Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných 
nízkotlakých DN 15

m 16,00000 242,00 3 872,00

17 733111104 Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných 
nízkotlakých DN 20

m 5,00000 246,00 1 230,00

18 733111105 Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných 
nízkotlakých DN 25

m 2,00000 293,00 586,00

19 733111106 Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných 
nízkotlakých DN 32

m 2,00000 364,00 728,00

20 733111107 Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných 
nízkotlakých DN 40

m 2,00000 414,00 828,00

21 733121121 r1 Přeložení ocelového potrubí do dn40 + opětovné dopojení soubor 1,00000 6 500,00 6 500,00

22 733890801 Vnitrostaveništni přemístění vybouraných 
(demontovaných) hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 
m v ohiaktanh výškv do 6 m

t 0,05200 1 129,00 58,71

Díl: 734 Ústřední vytápění - armatury 8 008,00
23? 734261402r1 Armatura připojovací pro otopný žebřík , středové

DřÍDoiení KORADO HM. bílá. rohová
kus 2,00000: 1 473,00 2 946,00

24155121141 r1 ventil radiátorový rohový PN 10 do 120°C s 
přednastavením 1/2" HEIMEIER

kus 2,00000 359,00 718,00
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Položkový rozpočet
S: 19/035/001 Dětský domov Rovečné - rekonstrukce kanalizace

O: SO02 Vytápění, vzduchotechnika a vnitřní plynovod

R: 001 35-2019b - úprava rozvodu plynu, ústřední vytápění, vzduchotechnika

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cen?. / MJ Celkem
25|55128286r1 |šroubem' radiátorové rohové 1/2" HEIMEIER , uzavíratelné ] kus j 2,00000 251,00 502,00
26 734222802r1 Hlavice termostatická HEIMEIER typ K se zajištěním proti 

odcizení
kus 10,00000 345,00 3 450,00

271734261402.GCM Armatura připojovací Giacomini R384 rohová G 1/2x18 PNI kus 
! 10 do 110°C radiátorů typu VK l

1,00000 392,00 392,00

Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 11 365,17
281735151821 :Demontáž otopných těles panelových dvouřadých

stavební délkv do 1500 mm
I kus I 9,00000 118,00 1 062,00

29 735151822 Demontáž otopných těles panelových dvouřadých
stavební délkv Dřeš 1500 do 2820 mm

kus 2,00000 153,00 306,00

30 735152477 Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T
do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky 
tělesa 600 mm stavební délky/výkonu 1000 mm /1288
W

kus 1,00000 4 866,00 4 866,00

31 735164512 Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky
tělesa Dřeš 1500 mm

kus 2,00000 326,00 652,00

32 54153041.KRDrl těleso trubkové přímotopné KORALUX RONDO CLASSIC- 
M. 1500 x 450 mm

kus 2,00000 1 598,00 3 196,00

33 735192923 Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných
těles Danelových dvouřadých do 1500 mm

kus 7,00000 142,00 994,00

34 735192924 Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných 
těles Danelových dvouřadých Dřeš 1500 do 2820 mm

kus 1,00000 177,00 177,00

35 735890801 Vnitrostaveništni přemístění vybouraných 
(demontovaných) hmot otopných těles vodorovně do 100 
m v obiektech vvškv do 6 m

t 0,05200 1 078,00 56,06

36 998735101 Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v obiektech výškv do 6 m

t 0,05200

i

1 079,00 56,11

Díl: 751 Vzduchotechnika 161 401,00
37'75111181 Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhové 

DOtrubí. Drůměru do 200 mm
kus 1,00000* 158,50 158,50

38 751123811 Demontáž ventilátoru radiálního nízkotlakého kruhové 
DOtrubí. orůměru do 300 mm

kus 5,00000 2 255,00 11 275,00

39 í 751122092
I Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního 

základního do kruhového potrubí, průměru přes 100 do
200 mm

kus 1,00000 2 570,00 2 570,00

40(751122092vl1

j
Zvukově izolovaný radiální ventilátor do potrubí 150, 
průtok vzduchu 650m3/h, 0,9A, výkon 215W, 230V/50HZ, 
ELEKTRODFSIGN CVR 600/150

kus 1,00000 13 702,00 13 702,00

41 751122011 Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého nástěnného 
základního. Drůměru do 100 mm

kus 2,00000 460,00 920,00

42(751122051 Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého podhledového 
základního. Drůměru do 100 mm

kus 8,00000 297,50 2 380,00

43 1187221 r1 VENTILATOR EB-100T kus 10,00000 3 495,00 34 950,00
44 751122012 Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého nástěnného 

základního. Drůměru Dřeš 100 do 200 mm
kus 2,00000 297,50 595,00

45 751122012vl1 Malý axiální ventilátor ELEKTRODESIGN HV 230 RC - 
nástěnný včetně venkovní Dříčkv

kus 2,00000 13 917,00 27 834,00

46 751377042 Montáž odsávacích stropů, zákrytů odsávacího zákrytu 
(digestoř) průmyslového závěsného, průřezu přes 1,5 do 
2.5 m?

kus 1,00000 1 736,00 1 736,00

47|751377042vI1 atyp. nerezová kuchyňská digestoř, celonerezové 
provedení 1700x1100, vestavěné osvětlení, tukové filtry,
odvodní knhnut závěs na stronní konstrukci

kus 1,00000 26 500,00 26 500,00

48’ 751377822 Demontáž odsávacích stropů, zákrytů odsávacího zákrytu I 
(digestoř) průmyslového nástěnného, průřezu přes 1,0 do
1 5 m?

kus 1,00000 1 526,00 1 526,00

49 751510870 Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového do suti 
kruhového, spirálně vinutého bez příruby, průměru do 200 ? 
mm

m 8,00000 100,00 800,00
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Položkový rozpočet
S: 19/035/001 Dětský domov Rovečné - rekonstrukce kanalizace

O: SO02 Vytápění, vzduchotechnika a vnitřní plynovod

R: 001 35-2019b - úprava rozvodu plynu, ústřední vytápění, vzduchotechnika

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
50 751514178 Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez 

přírubv. Drůměru přes 100 do 200 mm
kus 3,00000 257,00 771,00

51 751514178vl1 oblouk lisovaný 45°, 150 mm kus 2,00000 246,00 492,00
52 751514178vl2 oblouk lisovaný 90°, 150 mm kus 1,00000 315,00 315,00
53 751398041vl1 Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo

žaluziové klapkv na kruhové potrubí, průměru do 300 mm
kus 5,00000 275,00 1 375,00

54 751398041 vl3 Fasádní mřížka s protidešťovou žaluzií 100 mm kus 5,00000 3 206,00 16 030,00
55 751510041 Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté

D do 100 mm
m 8,50000 483,00 4 105,50

56 751510042R1 Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté
D 150 mm

m 4,00000 582,00 2 328,00

57 751514177 Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez
přírubv. průměru do 100 mm

kus 7,00000 130,50 913,50

58 751514177r1 oblouk lisovaný 90°, 100 mm kus 7,00000 111,00 777,00
59 751514288 Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do

plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 
100 do 200 mm

kus 6,00000 250,00 1 500,00

60 751514288r1 odbočka jednoduchá 90°, 100/100mm kus 5,00000 232,00 1 160,00
61 751514288r2 odbočka jednoduchá 90°, 150/150mm s odvodem

kondenzátu - atvo
kus 1,00000 295,00 295,00

62 751572101 [Závěs kruhového potrubí pomocí objímky, kotvené do
(betonu Drůměru DOtrubí do 100 mm 1

m 8,50000 65,00 552,50

63 751572102 [Závěs kruhového potrubí pomocí objímky, kotvené do
Ibetonu průměru potrubí přes 100 do 200 mm

m 4,00000 85,00 340,00

64]751581352r1 [Prostup stěnou kruhového potrubí průměru 100mm - j
------- S---------------------------- i jádrové vrtání 

kus 5,00000 1 100,00 5 500,00

Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry 18 272,74
65 783601715

[provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, 
-hdmaštoyačem řeriidlnuvm

291,80000 3,90 1 138,02

66(783614653 [Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí | m
[jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický j
Isamozákladuiící I

51,80000 14,20 735,56

£-;i »

67 783617611 Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do j m
DN 50 mm dvoinásobnv svntetickv standardní I

291,80000 56,20 16 399,16

Díl: 997 Přesun sutě 1 907,34
68=997013831 [Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce f t j

j (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
!zatřídÉnéhQJÍQ..Kataloau odoadů nod kódem 170 904

1,26100 1 235,00 1 557,34

69(997013821 [Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce i t I
I(skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest i 

------izaiadámžLclQJíalaliM pod kódem 170 605 i i

0,10000 3 500,00 350,00

Celkem_____________________________________________________________________241 938,21
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Položkový rozpočet

S: 19/035/001 Dětský domov Rovečné - rekonstrukce kanalizace

O: SO02 Vytápění, vzduchotechnika a vnitřní plynovod

R: 001 35-2019b - úprava rozvodu plynu, ústřední vytápění, vzduchotechnika

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet
S: 19/035/001 Dětský domov Rovečné - rekonstrukce kanalizace

0: SO03 Stavební úpravy a zpevněné plochy

R: 001 Rozpočet stavební úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 40 184,01

1 132201110 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 6,12500 391,00 2 394,88

ei. kabel : 25*0,35*0,7
2 132201210 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ m3 46,13310 391,00 18 038,04

svislá izolace, drenáž : (8,5+12,11 + 13,02+5,8)*Q,9*1,3 ' ?3'
3(162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m m3 23,91720 214,00 5 118,28

6,125+46,1331
-28,3409

4 167101101 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 23,91720 212,00 5 070,45

5 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 28,34090 99,00 2 805,75
1 + 13,02+5,8)*0,9*0,7 ZÍ4,840^0

6(199000002 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 23,91720 282,50 6 756,61

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 37 240,13
7(212572121 Lože trativodu z kameniva drobného těženého fr 16/32 m3 18,92640 1 114,00 21 084,01

- z*- - c - e'-:::-::" : 1 —
8(212753114 Montáž ohebné dřen. trubky do rýhy DN 100,bez lože m 40,03000 18,00 720,54

drenáž do ES : (8,5+12,11+13,02+5,8+0,6) 40 03000

9(212971110 Opláštění trativodů z geotext. m2 132,48480 31,00 4 107,03
svislá izolace, drenáž :
18,5+12.11+13,02+S.8r«3.8+0.6'f2*1.2

132,48480

10(222. 1 Zaústění dřen. potrubí do RŠ kompl 1,00000 5 655,00 5 655,00

11 28611223. A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 46,03450 30,00 1 381,04
40 03430

12)67390526 Textilie jutařská netkaná NETEX A PP/300 -300 g/m2 m2 158,98176 27,00 4 292,51

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 69191,20
13 310238211 Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC s

Doužitím suché maltové směsi
m3 2,00550 4 872,00 9 770,80

0,38250

14(317121102 Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm kus 6,00000 194,00 1 164,00
- i= - -- . : ' - : :;;:d

15(328151111 Montáž sklepního světlíku z plastu kus 1,00000 1 766,00 1 766,00
16)340271610 Zazdívka otvorů pl.do 4 m2, pórobet.tvár.,tl.10 cm m3 0,16000 5 377,00 860,32

17)342255024 Příčky z desek Ytong tl. 10 cm m2 33,31600 635,00 21 155,66

0,6*2
12,25000

18(346244312 Obezdívky van a WC nádržek z desek Ytong tl. 75 mm m2 1,64500 635,00 1 044,58

--: :
19 342264051 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky 

standard tl. 12.5 mm. bez izolace
m2 4,72000 606,00 2 860,32

i
I

1

«
I

I
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Položkový rozpočet
S: 19/035/001 Dětský domov Rovečné - rekonstrukce kanalizace

O: SO03 Stavební úpravy a zpevněné plochy

R: 001 Rozpočet stavební úpravy

(P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
m.č, 140 : 4,72 4,72000

20í342264051
I

Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky 
standard imDrea. tl. 12.5 mm. bez izolace

| m2 20,26000 644,00 13 047,44

m.č. 104 : 3,05 3,05000
m.č. 109:4,23 4
m.č, 110 : 1,37 7,37000
m.č, 131 : 5,83 5
m.č. 141 ; 4,93 4,93000
m.č. 142 : 0,85 0

21 342264098 Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro 
Dlochv do 2 m2

| m2 | 2,22000
i 252,00 559,44

m.č. 110 : 1,37 1,37000
m.č. 142 : 0,85 0,85000

22|342264098 Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro 
Dlochv 2 - 5 m2

| m2 16,93000 187,00 3 165,91

m.č. 104 : 3,05 3,05000
m.č. 140 : 4,72 4,72000
m.č. 109 : 4,23 4,23000
m.č. 141 : 4.93 4,93000

231342264098
I

Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro 
Dlochv 5 - 10 m2

m2 5,83000 121,00 705,43

m.č. 131 : 5,83 5.830C
24 342267111 Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m 

deskv standard tl. 12.5 mm
m 10,35000 818,00 8 466,30

m.č 128 sviste : 3
vodor pod stropem : 7,35

25)59321211 Překlad železobetonový RZP 149/14/14 V kus 3,00000 285,00 855,00
26 59321212 Překlad železobetonový RZP 179/14/14 V kus 3,00000 343,00 1 029,00
27 611000111 Světlík pochozí ACO Allround 100x60x40 cm, tahokov 

skleDní. PP+skleněná vlákna, rošt 1040x400 mm
kus 1,00000. 2 741,00 2 741,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 2 546,25
28 451572111 Lože í z kameniva těženého 0-4 mm m3 2,62500 970,00 2 546,25

: ř 7:777: 1 I

Díl: 43 Vodorovné konstrukce 9 750,36
29j430361921 Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí průměr 

drátu 6.0. oka 100/100 mm KH30
t 0,05990; 35 687,00! 2 137,65

. : ' ' i 1 - -' - 1
30(430321314 Beton schodišťových konstrukci železový C 20/25 m3 0,75600! 3 706,001 2 801,74

0,27000

31 (434311115 i Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 20/25 m 5,40000! 313,001 1 690,20

32)434351141 Bednění stupňů přímočarých - zřízení m2 2,59200) 1 110,003 2 877,12
{0,3-K),18ri,8*3 2,59200

33 434351142 Bednění stupňů přímočarých - odstranění m2 2,59200 i 94,00 243,65
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 302 606,29

34 602016191 Penetračnl nátěr stěn m2 32,32720' 47,001 1 519,38
35.611403399 Hrubá výplň rýh maltou ve stropech s použitím suché 

maltové směsi
m2 2,400001 508.00 1 219,20

36 611421131 Oprava váp. omítek stropů do 5% plochy - štukových s 
Doužitím suché maltové směsi

m2 338,25000! 78,00 26 383,50
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Položkový rozpočet
S: 19/035/001 Dětský domov Rovečné - rekonstrukce kanalizace

O: SO03 Stavební úpravy a zpevněné plochy

R: 001 Rozpočet stavební úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

1. NP těch, zázemí :
29,8+25,3+4+9,37+24,2+4,24+4,85+4,19+8,65+18,7+4,19 
+8 65+14 3+18 4+0 85

179,69000

37(611421331 Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových s 
použitím suché maltové směsi__________________________

m2 58,14000 216,00 12 558,24

m.č. 001 -007 : 15.1+8,31+4,93+2,2+13,8+8+5,6 ■' '
38(612401391

I
Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 vápennou 
štukovou omítkou

kus 10,00000 519,00 5 190,00

nika el. rozvaděče : 10
39(612403399

í
Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché 
maltové směsi

m2 40,25000 468,00 18 837,00

UT : 18*0,1
40 612421626 (Omítka vnitřní zdivá, MVC, hladká 1 m2 | 194,33600 140,001 27 207,04

pod obklady : 
m.č. 007 :
(2.7+2.178+1.35+0,9+0.55+0,6+0.9+0.6+0.15+1.35*2 
-0,8*2

41(612421637 íOmítka vnitřní zdivá, MVC, štuková j m2 | 310,96100 230,OOj 71521,03

,2
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Položkový rozpočet
S: 19/035/001 Dětský domov Rovečné - rekonstrukce kanalizace

O: SO03 Stavební úpravy a zpevněné plochy

R: 001 Rozpočet stavební úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství
m.č. 111 : (1,8+2,05)*2*1,5-0,8*1,5-0,7*1,5- 8,55000
l, T1,5+Í0.3*1.5)*2
m. č, 112 : (5,8+2,3)*2*1,5-0,8*1,5‘2-1,1*1,5- 20,40000
l. 2*1.5+(0.65*1.5)*2
m. č, 117 : (6,55+4,65)*2*1,5-0,8*1,5*3-2*1,5-2,6*1,5 23,10000
m.č. 118 : (2,8+4,55)*2*1,5-1,5*1,5-2,6*1,5 15,90000
m.č. 122 : (5,75+4,9f2*1,5-0,8*1,5*3- 38,25000
l, 4*1,5+(0.5*4)*1.5*4
m. č, 123 : (7,4*2+1,45)*! ,S+(4,6*2+1,4+2,8)*1,5-0,8*1,5*2- 38,85000
l, 2*1,5-0,95*1,5
m. č, 128 : (7,35+1,8+5,7+0,3+1,45+4,4)*1,5-0,7*1,5*2- 22,20000
0,8*1,5*3-1.2*1.5*2
m.č. 138 : (1,5+9,5)*2*1,5-0,8*1,5*3-1,2*1,5*2 25,80000
m.č. 201 : (5,75+4,85f2*1,5-1,2*1,5-1,5*1,5 27,75000

Cena / MJ Celkem

42(612421231 IOprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových s j m2 ] 991,82320 59,00 58 517,57
_ I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i použitím suché maltové směsi_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I_ _ _ _ j_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

■;r ■■■-,; ::;

1,1*0,5-

-1,5)-1,4*0,55

'3-2’0,5-2,6*0,5
,6*0,5

5*1,5

48,49600

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 21 z 54



Položkový rozpočet
S: 19/035/001 Dětský domov Rovečné - rekonstrukce kanalizace

O: SO03 Stavební úpravy a zpevněné plochy

R: 001 Rozpočet stavební úpravy

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

2*2

+4,4)*( 3-1,5)-0,7*Q,5*2-

',7*2

,7*2

2*2

,5*3-1,2*0,5*3
l

43(612421331 IOprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s j m2 I 142,20280 ~ -j89 00
l použitím suché maltové směsi __________ ( i '

■4

26 876,33

44(612451121 lOmítka vnitřní zdivá, cementová (MC), hladká m2 0,39000 292,00 113,88

45(612471411 -Oprava vnitřních stěn aktivovaným štukem m2 I 32,32720 138,00 4461,154biblzí4S1211 .Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně
■výztužné sítě a štěrkového tmelu

m2 j 32,32720 213,00 6 885,69

47|622300131 [Vyrovnávací tmel tl. do 5 mm m2 37,36000 98.00 3 661,28
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Položkový rozpočet
S: 19/035/001 Dětský domov Rovečné - rekonstrukce kanalizace

O: SO03 Stavební úpravy a zpevněné plochy

R: 001 Rozpočet stavební úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
pod obklad příčka Ytong : 
m.č. 108 : (1,88*2) 
m.č. 109 sprcha : (1*2)*2

umyvadlo : (0,6+0,8)* 1,5 

m.č. 110 : (1,5+0,95)*2-0,6*2 

m.č. 131 : (1,5+1)*2-Q,6*2
WC : (1,4+0,9)*2-0,6*2 

m.č. 141 : (2,15+0,9S)*2-0,7*2 

(1,85+0,85)*2-0,7*2-0,6*2 

(1,2*2+0,85f2-0.6*2 
m.č. 142 : (0.9+0,95)*2

481642942111
i

(Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně 
Idodávkv zárubně 60 x 197 x 11 cm

kus | 5,00000 1 707,00 8 535,00

3+2 c;':'
49 642942111 (Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně kus | 3,00000 1 724,00 5 172,00

Idodávkv zárubně 70 x 197 x 11 cm
1+2 3 00000

50(642942111 (Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně kus | 2,00000 1 744,00 3 488,00
Idodávkv zárubně 80 x 197 x 11 cm f

2 o ooooo

51 711191172 [Zakrývání podlah, ochr.textilie,vodorovná včetně dodávky m2 | 310,00000 30,00 9 300,00
(textilie Netex A PP/300. 300 a/m2 I

52(713191100 (Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie m2 ! 310,00000: 36,00 11 160,00

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 121,40
53)632451034 (Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 50 mm m2 [ 0,40000 303,50 121,40

~ - -'5,- - 3 -oco"

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 4 984,00
54 941955001 i Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 71,20000 ■ 70,00 4 984,00

mu

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 56 480,00
stavbách

551952901111 i Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 510,00000 48,00 24 480,00
56(913 IHzs - Stavební dělník - vystěhování a nastěhování h : 160,00000 200,00 32 000,00

(vnitřního vvbavení
Díl: 96 Bourání konstrukcí 97 527,20

57(962031123 Bourání příček z cihel pálených děrován, tl. 80 mm m2 i 39,22800 68,00* 2 667,50

| 58(962031175 (Bourání příček z cihel beton, plných tl. 140 mm | m2 ) 2,25000 98,00 220,50

m.č. 007 prah : 1.25*0.2 0.25000
59(963053935 (Bourání ŽB schod.ramen monolit, zazděných oboustr. m2 j 5,04000 826,00 4 163,04

ood^s^a ' 1 8" i 8 333
60Í965081713 [Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 j m2 j 95,03750 39,00 3 706,46
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Položkový rozpočet
S: 19/035/001 Dětský domov Rovečné - rekonstrukce kanalizace

O: SO03 Stavební úpravy a zpevněné plochy

R: 001 Rozpočet stavební úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
m.č. 110:1,37 1,37000

61 965081702 i Bourání soklíků z dlažeb keramických I 171 25,612001 16,00 409,79

mx. 117 : 1,1 + 1,1

- P_

62)968061112 IVyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 | kus 1,00000 6,00 6,00
' - ve

63 968061125 (Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 I kus 9,00000 10,00 90,00

1 t^ch zázemí " 2+1
DjsJiíOOO

64(968062354 i Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 1 m2 | m2 0,70000 248,00 173,60

- - : : * ' - : " ' ~ ■ '

65(968072455 i Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 1 m2 13,02000 228,001 2 968,56

0,7*2,1
0.8*2.1*3 - ::

66(970031300 i Vrtání jádrové do zdivá cihelného do D 300 mm Í m 0,90000: 3 177,00! 2 859,30
m.č. 1^4 : 0,4t?

0 45000
67(970041130 i Vrtání jádrové do prostého betonu do D 130 mm j m 1,800001 1 650,00! 2 970,00

' - - : ;?:= základ : 1+0,8
68(971033331 i Vybourání otv. zeď cihel, pl.0,09 m2, ti.15cm, MVC j kus 43,00000: 49,007 2 107,00

rr - 1: 43,00017.;
69 971033341 íVybourání otv. zeď cihel, pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC 1 kus 19,00000 83,00! 1 577,00

r'; ' ;
70(971033431 iVybourání otv. zeď cihel, pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC i kus 10,00000 49.00 490,00

10,0001
71 971033651 ■Vybourání otv. zeď cihel, pl.4 m2, tl.60 cm, MVC • m3 1.32638 832,OOj 1 103,55

72(972054141 (Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,0225 m2, tl. 15 cm ; kus ( 3,00000 114,00j 342,00
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Položkový rozpočet
S: 19/035/001 Dětský domov Rovečné - rekonstrukce kanalizace

O: SO03 Stavební úpravy a zpevněné plochy

R: 001 Rozpočet stavební úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
eíektro ; 3 3,00000

73(974031121 Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm m 190,00000 44,00. 8 360,00
eleklro : 190 190,00000

74)974031123 Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 10 cm m 110,00000 55,00! 6 050,00
eíektro : 110 110,0001

75(974052313 Frézování drážky do 30x30 mm, strop,cihel.tvárnice m 80,00000 38,00 3 040,00
eíektro : 80 80,0001

76(974054215 Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.150 mm,cihla plná kus 280,00000 45,00 12 600,00
eíektro : 280 280,000*

77 978013191 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 348,26100 53,00 18 457,83

Šf0,6

>‘1,5-0,8*1,5*3-

)*1,S+<4,6*2+1 ,4+2,8)*! ,5-0.8*1,5*2- 

1,7+0.3+1.45+4,4.1*1,5-0,7*1,5*2-

78(978059521 (Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 1 m2 j 216,49600 107,00 23 165,07
Ir - ~'

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 17 638,99
79 999281108 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m : t 83,99519; 210,00 17 638,99

Díl: 711 Izolace proti vodě 54 731,88
801711141559 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - 

i včetně dodávkv Bitubitaait S 35
i m2 . 1,00000 197,00 197,00

m.č. 006 šachta : 1 1,00000
81 711191272 Uzolace proti zem.vlhkosti,ochran.textilie,svislá včetně 

idodávkv textilie Netex A PP/300. 300 a/m2
I m2 | 108,08100 92,00 9 943,45

' r- ; ■ ' "c ; ~ : ” 108,0811
82 711212002 I Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka 1 m2 j 34,00875 443,00 15 065,88
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_____________________________Položkový rozpočet
19/035/001 Dětský domov Rovečné - rekonstrukce kanalizaceS:

O: SOQ3 Stavební úpravy a zpevněné plochy

R: 001 Rozpočet stavební úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem

m.č. 109 podlaha : 4,23

sokl : (1,48+2,55)*2*0,15-0,6*0,15-0,7*0,15
sprcha svisle : (1*2+Q,9)*2 

m.č. 131 podlaha : 5,83

sokl ; (2,4+2,43)*2*0,15-0,6*0,15-0,7*0,15 
sprcha svisle : (1*2+0,9)*2

o3|711212601 I i esmci pás do spoje podlaha - stěna ( m ( 35,32500 126,00 4 450,95
m.c, 104 :

sokl : (1,75+1,7+0,75+0,9+0,1+0,9+0,875+1,83}-

sprcha svisle : 2*2 4,00000
m.č. 109 :

m.č. 131 :

| 84|711823121 (Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie
IDEKDREN T?0

I m2
l

108,08100 180,00' 19 454,58

| 85|711823129 (Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty) m
IGUTTABETA T20 [

| 40,03000 133,00 5 323,99

-VC f '
86(998711102 (Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m i t l 0,32142 ■ 921,00 296,03

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 117 978,8787(766626353 (Okna komplet, výsuvná zasklená pl. do 1,50 m2 i kus i 2,00000. 600,00 1 200,00
88(766661112 Montáž dveří do zárubně,otevíravých Ikř.do 0,8 m j kus I 10,000001 654,00 6 540,00

• 10,. . ■ .
89(766670021 Montáž kliky a štítku | kus 10,00000 383,50 3 835,0090(766. 1 Dodávka okno výdejní výsuvné 1400 x 1200 mm, I ks 1,00000 7 850,00 7 850,00
91(766. 2t Dodávka okno výdejní výsuvné 1200 x 1200 mm, ks 1,00000 6 850,00 6 850,00
azs roo. j ,uod + mont Atyp vestav, uzavíratelné police pod výdejní

------- 1 ipult 1500x500 mm. v= 850 mm ks 2,00000 14 762,00 29 524,00

yjj/66. 4 uod + mont nerezový výdejní pult dl. 3300 * 500 mm s
přesahem do okénka kotvení

soubor 1,00000 18 090,00 18 090,00

94|b49l4594 Kliky se štítem dveř. 804 FAB/90 Cr kus 10,00000: 565,00 5 650,00^(611601201 Dveře vnitrní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 60x197 cm 16

i i dekorů
kus 5,00000 3 800,00 19 000,00

1601202
[ Dveře vnitrní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 70x197 cm 16

(dekorů
kus 3,00000 3 800,00 11 400,00

97(611601203 Dveře vnitrní CPL 0,2 KLASIK plné 1 kř. 80x197 cm 16
dekorů

kus , 2,00000 3 800,00 7 600,00

981998766102 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m t i 0,38350 1 147,00 439,87
Díl: 767 Konstrukce zámečnické 77 017,6099(767586101 Nosný rošt podhledu modul 60 x 60 cm (kazety) m2 47,30000 498,50: 23 579,05
100(767586201 Montáž podhled minerální 60 x 60 cm j m2 j 47,30000 492,50 23 295,25

C a o: "s
j

O
J o o < —& (Kazeta podhledová Ecophon Gedina AT15/T24, NE, bílá ( 

(600x600x15 mm I
m2 I 52,03000 564,00: 29 344,92

■;c i .i ■.

102(998767102 (Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m í t j 0,55909 1 428,00 798,38|
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Položkový rozpočet

S: 19/035/001 Dětský domov Rovečné - rekonstrukce kanalizace

O: SO03 Stavební úpravy a zpevněné plochy

R: 001 Rozpočet stavební úpravy

Pč Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Pil- 771 Podlahy z dlaždic a obklady 148 663,00
103 771101115 Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm vč.

■íamnnivel hmntv
m2 84,96000 305,00 25 912,80

104 771101210 Penetrace podkladu pod dlažby m2 84,96000 45,00 3 823,20

1Ď5 771111122 Montáž podlahových lišt přechodových m 3,20000 71,00" 227,20

0,65+0,85*3

106(771120111 (Kladení dlaždic na stupnice do tmele, jedna řada I m 5,40000 216,00 1 166,40

1,8*3 5,4Í

107 771120211 (Kladení dlaždic na podstupníce do tmele, 1 řada i m 5,40000 109,00 588,60

108 771130111 l Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm m 29,96400 112,00 3 355,97

i 3,80000

ni č 109 ' <2 48+1 4521*2-0.7-0.6-0.9 5,66400
■i i:...:..'! 1 2,20000

rp č 125 ' (1 5+1)*?-0.8-0.7 3,50000

, ž I ' ~ ' 2,30000

ti Č 1 ~ /i 7'*P~Q 8*2 8,80000

I 109 771130211 íObklad sokl. schodišť, stupňov., TM, v. do 100 mm m 2,88000 179,00 515,521

f, : ' ' -: ' - 2,88.. . .

I 110(771230211 (Kladení dlažby teracové do TM, vel. 300 x 300 mm m2 3,24000 383,00 1 240,92

m.č. 011 podesta : 1,8*1,8 3,24 .'."

I 111 (771479001 (Řezání dlaždic pro soklíky m 21,89600 89,00 1 948,74

(29,964+2,88V3*2 2

112(771575102 íMontáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 10x10 cm m2 0,75000: 566,00 424,50

1 ' T - č '' č . č 0,75

1131771575105 i Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 15x15 cm m2 1,61100| 547,00 881,22

m.c.. 109 sprcha : 0,9^0,89
0,81000

| 114(771575109 (Montáž podlah keram..hladké, tmel, 30x30 cm m2 1 90,36750í 563,00 50 876,90

2,81000 
3,42000 
1,37000 
9,75000 

33,50000 
1,95000 
2,64750 
'1,28000 
5,02000

8,65000
4,20000
4,93000
0,85000

I 115 771575113 (Montáž podlah keram..hladké, tmel, 30x60 cm I ! 2.30000 597,00 1 373,10

' ' .* - 2.31
p116)771578011 (Spára podlaha - stěna, silikonem I m j 255,81700) 53,00: 13 558,30
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Položkový rozpočet
S: 19/035/001 Dětský domov Rovečné - rekonstrukce kanalizace

0: SO03 Stavební úpravy a zpevněné plochy

R: 001 Rozpočet stavební úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
obklady :
mi 007 :

H,3)+5*2 

+ 1,83)-

117(771579791 i Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotí. m2 21,43000 14,00 300,02

m.c. 110 : 1.37 1.37000

118 771. 1 | Dodávka dlažba Rako Taurus Color 10 x 10 cm Super 
[White

m2 1,00000 554,00 554,00

119 771. 2 i Dodávka dlažba Argenta Ardour honey 22,5 x 60 cm sv. 
Ihnědá

m2 7,40000 442,00 3 270,80

120 771. 3 (Dodávka dlažba Rako Rock 15 x 15 cm slonová kost m2 1,12000 250,00 280,00
121 771.4 (Dodávka dlažba Rako Rock 15 x 15 cm světle šedá m2 1,12000 615,00 688,80
122)771.5 I Dodávka dlažba Rako Rock 30 x 30 cm světle šedá m2 40,12000 246,00 9 869,52

123(771. 6 i Dodávka dlažba Rako Rock 30 x 30 cm m2 71,29554 246,00 17 538,70

124 5537025511 | Lišta přechodová narážecí AI 429/CT l=93 cm stříbr š 40 kus 4,00000 302,00 1 208,00
!mm

125(58382168 (Deska obkladová tryskaná tl.3 do 0,48 m2 žula m2 1,62000 2 874,69 4 657,00
1.8*0.3*3 1,620/m

126 58386630 Podstupnice tryskaná tl. 2 cm žula m 5,40000 244,00 1 317,60
:■ O

127(59247240 Dlaždice teracové 30x30x3 cm černobílá podklad bílý, drť m2 4,27680 267,00 1 141,91
i černá 5/8. bílá 4/6

: .. . ...■ ■../ : : .-....■ .• ... . ..... : ... : . ■:... : .!

0,71280
128)998771102 !Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m t 3,29929 589,00 1 943,28

Díl: 776 Podlahy povlakové 82 126,45
1291776401800 Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC m 82,12000 13,40 1 100,41

odstraněni a uložení na hromadv
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Položkový rozpočet
S: 19/035/001 Dětský domov Rovečné - rekonstrukce kanalizace

O: SO03 Stavební úpravy a zpevněné plochy

R: 001 Rozpočet stavební úpravy

P.č.jčíslo položky

Název položky MJ Množství

Cena / MJ |Celkem

m.č. 101 : (3,9+3,9)*2-0,8 

m.č. 102 : (2,99+3,8)*2-0,8*2-0,6

'4-0,8*3-1,5

14,80000
11,38000

130j776421100
í

Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu pouze lepení - 
soklík ve sDec.ifikaci

m 83,57000 98,40 8 223,29

6

- - - : - - ‘4-0,8*3-1,5
6.90000

131 776511820 (Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou ( m2 71,49000 97,70 6 984,57
m.č. 101 : 15,2

132 776521200 Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl)
Douze Doložení - PVC ve soecifikaci

m2 71,49000 266,00 19 016,34

133 28410301V Homogenní antistatické neválcované PVC bez obsahu 
ftalátů, roz. 615 x 615 x 2 mm, zátěž 34/43 ColoRex SD 
antistatik_____________________________

m2 91,40620: 510,00 46 617,16

134!998776102 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m t 0,35516 520,00 184,68

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 17 204,21
135)777553010 Penetrace savého podkladu disperzí m2 71,49000: 37,70 2 695,17
136(777553210 Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl. 2mm m2 71,49000 201,00 14 369,49
137 998777102 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m t 0,21804 640,00 139,55

Díl: 781 Obklady keramické 237 178,98
138 781475120 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm m2 230,09600 684,00 157 385,66

m.č, 00/ :
; ; . ■ .. ; d.
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S: 19/035/001 Dětský domov Rovečné - rekonstrukce kanalizace

O: SO03 Stavební úpravy a zpevněné plochy

R: 001 Rozpočet stavební úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství

Cena / MJ |Celkem

2+0,5*2*2
*1,15-1,45*2

139)781479711 (Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 m2 | 64,18000 64,90 4 165,28

u
n

II

M

140)781. 1 (Dodávka obklad Cifře Intensity 20 x 50 cm White | m2 ) 52,80000 330,00 17 424,00
- -- ^

1411781.2
t (Dodávka obklad Cifře Intensity 20 x 50 cm green l 9,60000 272,00 2 611,20

4,8+4,8 • "" --------------------------
142(781.3 (Dodávka obklad Cifře Intensity 20 x 50 cm black | m2 3,60000 314,00 1 130,40
143(781.4

|
(Dodávka obklad Rako Concept Plus 20 x 40 cm sv.
(béžová lesklá

j m2 54,40000: 273,00 14 851,20

i-
144(781 5

j (Dodávka obklad Rako Concept Plus 20 x 40 cm hnědá 
ilesklá

í m2
i

24,00000 273,00 6 552,00

-' : ' - 1 . : 24,00000
| 145(781.6 (Dodávka obklad Rako Concept Plus 20 x 40 cm | m2 110,10790 273,00 30 059,46

11 Q ^ pí""-

146)781. 7 (Dodávka a montáž magnetická dvířka pod obklady | ks 1,00000 238,00 236,00
147Í998781102 ■ Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m i t 4,69232 589,00 2 763,78
Díl: 783 Nátěry 56 532,03
1481783812100 (Nátěr olejový omítek stěn 2x + 1x email ■ m2 282,30000; 122,00 34 440,60
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Položkový rozpočet

S: 19/035/001 Dětský domov Rovečné - rekonstrukce kanalizace

O: SO03 Stavební úpravy a zpevněné plochy

R: 001 Rozpočet stavební úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem

l, 4*1.5+í0.5*4f 1,5*4
m. č. 123 ; (7,4*2+1,45)*1,5+(4,6*2+1,4+2,8)*1,5-0,8*1,5*2-
l. 2*1,5-0,95*1,5
m. č, 128 : (7,35+1,8+5,7+0,3+1,45+4,4)*1,5-0,7*1,5*2-
0,8*1,5*3-1,2*1,5*2 
(2,75*2+2,4)*3
m.č. 138 ; (1,5+9,5)*2*1,5-0,8*1,5*3-1,2*1,5*2 

m.č. 201 : (5,75+4,85)*2*3-1,2*2-1,5*2,5

149)783851223 Nátěr epoxidový betonových podlah Ekopox 640 m2 15,40250 252,00 3 881,43

garáž : 3,05*5,05 15,401

150 783. 1 Nátěr ocel. zárubně 1. křídlé, 2x, očištění ks 45,00000 330,00 14 850,00

1. PP : 9
1. NP : 14+22 36,00000

151 783. 2 Nátěr ocel. zárubně 2. křídlé, 2x, očištění ks 6,00000 560,00 3 360,00
•1 KtO - -1 jlC 5 ::;o:č

Díl: 784 Malby 99109,26
152 784402801 (Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 200,34280 27,00 5 409,26

- - r _

142,20280
153 784442001 (Malba disperzní interiér.HET Klasik,výška do 3,8 m 

li barevná. 1x nátěr. 1x Denetrace
m2 1 874,00000 50,00 93 700,00

strop : 5* 18*339
stěny ; 284+992+143-^33 1 452,00800

Díl: 787 Zasklívání 1 194,59
154 787911111 ; Montáž zrcadla na stěnu, na lepidlo, pl. do 2 m2 m2 1,60000 386,00 617,60

* o:*::
155)63465124 jZrcadlo nemontované čiré tl. 4 mm m2 1,60000: 352,50 564,00

156)998787102 Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 12 m t 0,01614 805,00! 12,99

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 71 390,19
1571979990001 i Poplatek za skládku stavební suti t 49,25348 250,00 12 313,37

| 158 979990181 (Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina t 0,19104 1 1 245,00 237,84

o, š . 5? o

159(979086112 (Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 49,44452 116,00 5 735,56

160(979011111 (Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1 .PP t 49,44452 210,00 10 383,35

161 979011121 l Příplatek za každé další podlaží t 24,72226 198,00 4 895,01

162 979081111 (Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 49,44452 204,00 10 086,68

163 979081121 (Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 988,89043 14,00 13 844,47

164 979082111 (Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m t 49,44452 145,00 7 169,46

165(979082121 I Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 98,88904 68,00 6 724,45

LZ Celkem 1 601 396,89

Poznámky uchazeče k zadání
I
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Položkový rozpočet
S: 19/035/001 Dětský domov Rovečné - rekonstrukce kanalizace

0: SO03 Stavební úpravy a zpevněné plochy

R: 001 Rozpočet stavební úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
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Položkový rozpočet
S: 19/035/001 Dětský domov Rovečné - rekonstrukce kanalizace

O: SO03 Stavební úpravy a zpevněné plochy

R: 002 Venkovní zpevněné plochy

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 50 422,28

1 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 25,20000 46,00 1 159,20
plocha č. 2 : 25,2 25,20000

| 2 113106231 Rozebráni dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 375,00000 41,00 15 375,00
stáv. plocha č. 1 : 375 375,000*

3 113201111 Vytrháni obrubníků chodníkových a parkových m 40,00000 86,00 3 440,00
40 40,0007

4(122201101 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 10,00000 144,00 1 440,00
zemina nad jímkou : 5*4*0,5 10,0007

5 132201110 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 4,95000 367,00 1 816,65
zákl. garáž : (3,05+4,45)*2*0,3*1,1 4,9507

6(162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m m3 4,95000 200,00 990,00
7 167101101 Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3 m3 4,95000 199,00 985,05
8 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 10,00000 93,00 930,00

zemina nad jímkou i 5*4*0.5 10.0001
9 180402111 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 160,00000 18,00 2 880,00

10 181301101 Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 m2 160,00000 36,00 5 760,00
11 182001131 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině m2 160,00000 43,00 6 880,00

5,6*11+6*9,6+8*7+0,55 175,75000
odpočet garáže : -3,5*4,5 -15,75000

12)199000002l Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 4,95000 282,50 1 398,38
13(111. 1i Dodávka ornice, vč. dopravy m3 16,00000 420,00 6 720,00
14(00572400 Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI á 25 kg kg 6,00000 108,00 648,00

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 34 920,97
15)215901101 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS m2 404,90250 7,00 2 834,32

■" : ~ ~ 4 -

■•.rar-.tc vnov ninr-hu -

16 271531111 Polštář základu z kameniva hr. drceného m3 1,63538, 980,00 1 602,67

17(272353121 Bednění kotev.otvorů kleneb do 0,05 m2, hl. 0,50 m kus 1,00000 307,00 307,00
garáž : 1

18(273321311 [Železobeton základových desek C 16/20 m3 1,54025 2 439,00 3 756,67
garáž : 3,05*5,05*0,1 ' 17-

| 19(273351215 [Bedněni stěn základových desek - zřízeni m2 2,43000 722.00 1 754,46
(3,05+5,05)'2*G,15

20)273351216 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 2,430001 116,00 281,88
21 273361921 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr 

drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20
t 0,06101! 32 985,00 2 012,41

0,0611; 1
22 274272140 Zdivo základové z bednících tvárnic, tl. 30 cm výplň 

tvárníc betonem C 12/15
m2 9,37500 1 288,00 12 075,00

garaz : '-J./o >j,h2húu

23)274313511 Beton základových pasů prostý C 12/15 m3 2,70000 2 295,00 6 196,50

,

| 24)274361821 i Výztuž základ, pasů z betonářské oceli 10505 (R) t 0,06889 34 299,00) 2 362,86
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Položkový rozpočet
S: 19/035/001 Dětský domov Rovečné - rekonstrukce kanalizace

0: SO03 Stavební úpravy a zpevněné plochy

R: 002 Venkovní zpevněné plochy

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
vodorovně ; (5,05+3,05)*2*2*0,89*0,001 0,02884

25|210220021 Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 včetně 
Ďásku FeZn 30 x 4 mm

| m | 20,20000
i*

86,00 1 737,20

(5,05+3,Q5)*2
2*2

16,20000
4,08/300

Díl: 5 Komunikace 384 812,58
26|564261111

f
Podklad ze štěrkodrť po zhutnění tloušťky 20 cm fr. 0 - 32 m2 394,00000

I
112,00 44 128,00

venk. zpěv. plochy : 162+232

Lzl 564281111 Podklad ze štěrkodrť po zhutnění tloušťky 30 cm fr 0 - 63 m2 394,00000 187,00 73 678,00
venk. zpěv. plochy ; 162+232

28(596215040
I

Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do štěrkodrtě fr. 4-8, tí. 
4 cm

m2 379,55000 252,00 95 646,60

venk. zpěv. plochy : 162+232 
-14,45

394,00000

29(596245041 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do MC tl. 5 cm m2 15,25000 381,00 5 810,25
liniový žlab ; (9,5*1,1) 10,45000

schody ; 2*0,2*2 0,80000
30)596291113 Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm m 45,00000 225,00! 10 125,00
31 599. 1 Demont a zpětná montáž ocel. schodiště, kotvení soubor 1,00000 9 800,00 9 800,00
32 i

[
599. 2 Přesun stáv. garáže na nové základy, kotvení záv. tyč pr.

12 mm. 6 ks
soubor 1,00000 7 500,00 7 500,00

33(5924511910 Dlažba HOLLAND KOMBI VAMPA tl. 80 mm m2 166,05600 343,00 56 957,21

schody i 2*0.2*2* 1,02
165,24000

34 5924511911 |1 í Dlažba HOLLAND KOMBI PIANO tl. 80 mm m2 236,64000 343,00 81 167,52
:: 256 6-::+

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 8 582,88
35 631312611 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 m3 1,23220 3 330,00 4 103,23

2?ráž : 3,66*5,05*0,08
36)631319161 [Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm j m3 | 1,23220 1 268,00 1 562,43

garaz : 6,05-5,05*0,08 ■. '
37(631351101 | Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení j m2 [ 2,43000 292,00 709,56

38(631351102 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění m2 2,43000 93,00 225,99
39(631361921 i Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka

! 1150/150 mm KH20
t 0,06101 32 481,00 1 981,67

: ; . . , *' - * '

[Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 18180,38
40 316561111 iOsazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou i m 42,00000: 140,00 5 880,00

schody : 2*2 4.OO0OO
41 jí318101111 ;Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 m3 j 2,62500 2 543,00! 6 675,38

2,62500
42)59217421 (Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 přírodní kus 45,00000 125,00 5 625,00

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních
stavbách

32 810,00

43;953943123 ;Osazení kovových předmětů do betonu, 15 kg / kus kus i 2,00000f 226,50 453,00
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Položkový rozpočet
S: 19/035/001 Dětský domov Rovečné - rekonstrukce kanalizace

O: SO03 Stavební úpravy a zpevněné plochy

R: 002 Venkovní zpevněné plochy

P.č, Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
44 69742504.1 Rohož - čisticí zóna Emco Diplomat 522 GCB roz. 2000 x

1200 x 2? mm auma + kartáčová vložka, nerezový rám
ks 1,00000 20 436,00 20 436,00

45 í 69742504.2 Rohož - čisticí zóna Emco Diplomat 522 GCB roz. 1400 x
1000 x 22 mm auma + kartáčová vložka, nerezový rám

ks 1,00000 11 921,00 11 921,00

Díl: 96 Zemní práce 196 910,04
46(965042141 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 m3 81,48000 2 023.00 164 834,04

stáv. plocha č. 1 : (375*0,1)*2
stáv. plocha č. 4 : 3.4*0,2 
strop jímky : 4*3*0,2 
stěny jímky: (4+3)*2*Q,2’1
přepážka jímky : 3*1 *0,2

2,40000

47(965082933 Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 m3 112,50000 248,00 27 900,00

stáv. piocha č, 1 : (375*0,15)*2
48 i 174101101R01 Zásyp sutí - jímka m3 48,00000 87,00 4 176,00

. 4*3“

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 67 233,96
49(998223011 I Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 537,87165: 125,00 67 233,96

Díl: 711 Izolace proti vodě 5 709,34
50)711471051 í Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně včetněS

Idodávkv fólie tl. 1.5 mm
: m2 | 15,81000

I
359.00 5 675,79

garáž: 3,1*5,1 -: ř ■::

51(998711101 (Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t ( 0,03462 969,00 33,55

Díl: 764 Konstrukce klempířské 5 381,33
52(764813125 iLemování zdí z lakovaného Pz plechu, rš 250 mm m I 16,20000 329,50 5 337,90

53(998764101 (Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m i 1 0,02219 1 957,00 43,43

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 271 741,23
54(979086112 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | t ! 332,60860 109,00 36 254,34

: -48*2,1

4ov»T4l,iH>U

55(979081111 í Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 332,60860 193,00 64 193,46

561979081121 i Příplatek k odvozu za každý další 1 km i t | 6 652,17200 14,00 93 130,41

6 652/ ::

57(979990001 i Poplatek za skládku stavební suti ! 1 j 332,60860 . 235,00 78 163,02

c Celkem 1 076 704,99

^Poznámky uchazeče k zadáni
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Položkový rozpočet
S: 19/035/001 Dětský domov Rovečné - rekonstrukce kanalizace

0: SO04 Elektroinstalace

R: 001 Rozpočet elektroinstalace

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1.1 Dodávky 178 844,00

1 Pol 0001 R2-rozváděč osazení přístroji - viz výkres ks 1,00000 47 211,00 47 211,00
21 Pol 0002 R3-rozváděč osazení přístroji - viz výkres ks 1,00000 74 121,00 74 121,00
3 Pol 0003 R3.2-rozváděč osazení přístroji - viz výkres ks 1,00000 12 800,00 12 800,00
4 Pol 0004 R3.3-rozváděč osazení přístroji - viz výkres ks 1,00000 29 870,00 29 870,00
5 Pol__0005 rozváděč Gewis se spínačem 3pól./25A, ip54, zapuštěný ks 4,00000 2 540,00 10 160,00

6! Pol__0006 rozváděč Gewis se spínačem 3pól./16A, ip54, zapuštěný ks 2,00000 2 341,00 4 682,00

Díl: M21 Elektromontáže 175 030,00
7 (Pol 0007 CYKY 3ox1.5 mm2 m 350,00000 31,00 10 850,00
8 Pol 0008 CYKY 3jx1.5 mm2 m 480,00000 31,00 14 880,00
9 Pol 0009 CYKY 3jx2.5 mm2 m 740,00000 37,00 27 380,00

10 Pol 0010 CYKY 5jx1.5 mm2 m 30,00000 39,00 1 170,00
11 Pol 0011 CYKY 5jx2.5 mm2 m 120,00000 50,00 6 000,00
12 Pol 0012 CYKY 5jx4 mm2 m 50,00000 86,00 4 300,00
13 Pol 0013 CYKY 5jx6 mm2 m 90,00000 140,00 12 600,00
14 Pol 0014 CYKY 5jx10 mm2 m 15,00000 197,00 2 955,00
15 Pol 0015 CYKY 5jx16 mm2 m 50,00000 231,00 11 550,00
16 Pol 0016 Cu 2,5 mm2,žz m 30,00000 22,00 660,00
17 Pol 0017 Cu 4 mm2,žz m 40,00000 29,00 1 160,00
18 Pol 0018 Cu 6 mm2,žz m 80,00000 42,00 3 360,00
19 Pol 0019 spínač jednopólový, řazení 1, kompl. ks 23,00000 173,00 3 979,00
20 Pol 0020 spínač jednopólový, řazení 1.IP54, do zdivá, kompl. ks 12,00000 220,00 2 640,00
21 Pol 0021 spínač jednopólový, řazení 5, kompl. ks 1,00000 184,00 184,00
22 Pol 0022 spínač jednopólový, řazení 5.IP54, do zdivá, kompl. ks 1,00000 231,00 231,00
23 Pol 0023 spínač jednopólový, řazení 6, kompl. ks 16,00000 187,00 2 992,00
24 Pol 0024 spínač jednopólový, řazení 2x6, kompl. ks 1,00000 220,00 220,00
25 Pol 0025 spínač jednopólový, řazení 7, kompl. ks 1,00000, 230,00 230,00
26 Pol 0026 spínač jednopólový, řazení 7.IP54, do zdivá, kompl. ks 1,00000 285,00 285,00
27 Pol 0027 sporáková kombinace 3pól., kompl. ks 4,00000: 1 386,00 5 544,00
28 Pol 0028 pohybové čidlo IP54, kompl. ks 2,00000 495,00 990,00
29 Pol 0029 zás.230V/16A, kompl. ks 27,00000 251,00 6 777,00
30 Pol 0030 zás.230V/32A, IP54, do zdivá, kompl. ks 19,00000 369,00 7 011,00
31 Pol 0031 zás.400V/32A, na stěnu IP44, kompl. ks 1,00000 913,00 913,00
32 Pol 0032 jistič 3pól. 40A/B ks 1,00000■ 1 331,00 1 331,00
33 Pol 0033 jistič 3pól. 63A/B ks 1,00000 1 624,00 1 624,00
34 Pol 0034 KRABICE odbočná, kompl. ks 20,00000 132,00 2 640,00
35 Pol 0035 KRABICE přístrojová, kompl. ks 120,00000 34,00 4 080,00
36 Pol__0036 KRABICE rozpojovací, kompl. ks 90,00000 68,00 6 120,00
37 Pol__0037 KRABICE rozpojovací, IP54, do zdivá, kompl. ks 50,00000 108,00 5 400,00
38 Pol 0038 KRABICE rozpojovací,IP54, s průchodkama, kompl. ks 2,00000 132,00 264,00
39 Pol 0039 TRUBKA OHEBNÁ D=25 m 35,00000 84,00 2 940,00
40 Pol 0040 TRUBKA OHEBNÁ D=32 m j 20,00000 112,00 2 240,00
41 Pol 0041 chránička Kopoflex D=40 m 25,00000 141,00 3 525,00
421 Pol 0042 kabelový žlab drátěný 50/50, kompl. m | 30,00000 174,00 5 220,00
43) Pol 0043 kabelový žlab drátěný 100/50, kompl. m j 15,00000 381,00 5 715,00
44) Pol 0044 uzemňovací pásek FeZn 30x4 m 50,00000 62,00 3 100,00

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 36 z 54



Položkový rozpočet
S: 19/035/001 Dětský domov Rovečné - rekonstrukce kanalizace

O: SO04 Elektroinstalace

R: 001 Rozpočet elektroinstalace

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství

Cena / MJ |c

elkem
45 ] Pol 0045 uzemňovací drát FeZn D=10 j m 10,00000 92,00 920,00

46|Pol 0046 svorka spojovací ks 7,00000 58,00 406,00

47 í Pol 0047 svorka připjovací ks 4,00000 101,00 404,00

48! Pol 0048 pískové lože 30x1 Ocm m3 1,50000 160,00 240,00

Díl: M21.3 Svítidla 88 097,00
49Ě Pol 0049 A- kompl. ks 10,00000 640,00 6 400,00

50 Pol 0050 B- kompl. ks 5,00000 1 050,00 5 250,00

51 Pol 0051 C- kompl. ks 8,00000 400,00 3 200,00

52 Pol 0052 D- kompl. ks 8,00000 1 400,00 11 200,00

53 Pol 0053 E- kompl. ks 6,00000 800,00 4 800,00

54 Pol 0054 F- kompl. ks 12,00000 1 700,00 20 400,00

55 Pol 0055 H- kompl. ks 1,00000 2 200,00 2 200,00

56 Pol 0056 J- kompl. ks 7,00000 2 100,00 14 700,00

57 (Pol 0057 K- kompl. ks 6,00000 1 800,00 10 800,00
58 i Pol 0058 L- kompl. ks 1,00000 965,00 965,00

59 Pol 0059 M- kompl. ks 1,00000 1 052,00 1 052,00

60 Pol 0060 N- kompl. ks 1,00000 630,00 630,00

61 Pol 0000 Podružný material kompl 1,00000 6 500,00 6 500,00

Díl: M21.5 HZS 27 850,00
621 Pol 0061 | Vyhledaní stávajících rozvodů hod 27,00000 300,00! 8 100,00

63 j Pol 0062 (Demontáž zrušených rozvodů hod 35,00000 250,00: 8 750,00

64) Pol 0063 (úpravy ve stáv. rozváděči RMS1, RMS2 hod 12,00000 450,00! 5 400,00

65 (Pol 0064 | Revize nových rozvodů hod 16,00000 I 350,00 5 600,00

Díl: ON Ostatní náklady 21 500,00
66 pol. • Doprava 3,6% dodávka rozvaděč souborj 1.0000C 3 500,00 3 500,00

67 38 Přesun 1% dodávka rozvaděč soubor] 1,00001 1 500,00 1 500,00

68 39 PPV 6% z montáže: materiál + práce i soubor) 1,00001' 16 500,00 16 500,00

491 321,00Celkem

Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet
S: 19/035/001 Dětský domov Rovečné - rekonstrukce kanalizace

O: SO05 Splašková kanalizace a čistírna odpadních vod

R: 001 Splašková kanalizace a čistírna odpadních vod

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 656 706,78

1 112101102 Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm kus I 1,00000 331,00 331,00
2 112201102 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm i kus I 1,00000 510,00 510,00
3 113107420 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.20 cm j m2 I 15,00000 19,00 285,00

siinice : 15,0 15,00í
4 113107425I Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.25 cm m2 I 53,50000 . 25,00 1 337,50

místní komunikace :

uvažovanáno se zbytkem komunikace v 1/2 : 107,0*0,5 53 5G00ri
5 113107615 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl. 15 cm m2 i 15,00000 25,00 375,001

silnice : 15,0 '
Li 113108406 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 6 cm m2 53,50000 í 23,00 1 230,50

místní komunikace :
uvažovanáno se zbytkem komunikace v 1/2 : 107,0*0,5 53,50000

7(113108410 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm m2 70,00000 33,00 2 310,00

silnice - vybourání: 55„G ke; 00000
8 115001101 Převedení vody potrubím o průměru do DN 100 mm m 20,00000 235,00 4 700,00
9 115101201 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h 100,00000 74,00 7 400,00

10 115101301 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 I den 10,00000] 36,00 360,00
11 119001411 Dočasné zajištění beton.a plast, potrubí do DN 200 m 7,20000! 335,00 2 412,00

1,2*6 :........
12(119001421 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů m 6,00000 207,00 1 242,00

1,2*5
13(120001101 (Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 26,40000 432,00 11 404,80

1,2*1,0*2,0*11 . . - ■ ■
14(121101102 ( Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m m3 10,68000 54,00 576,72

89,0*1,2*0,1 .

15 122201101 lOdkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 | m3 18,72500 134,00 2 509,15
jmunikace : 10/.0/2*0,35 18 73000

16(130901121 Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk. m3 1,76900 5 184,00 9 170,50

S
17(131201202 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 1000 m3 | m3 j 40,04774! 387,00 15 498,48

:- ~ř: ; 40,050' .
18 131301202 Hloubení zapažených jam v hor.4 do 1000 m3 j m3 j 80,09548! 513,001 41 088,98|

lorotna 3 : -40.04774
12,83000

-40,05000

rw131401202 i Hloubení zapažených jam v hor.5 do 1000 m3 j m3 j 13,34925: 831.00 8 423,38
~ - J „ '  " ' 13 3501",r'

 ^0(132201212 i Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 i 105,27978! 113,001 11 896,62

smíce : -10,68 -10,68000
-12,73000

■6,75000

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 38 z 54



Položkový rozpočet
S: 19/035/001 Dětský domov Rovečné - rekonstrukce kanalizace

O: SO05 Splašková kanalizace a čistírna odpadních vod

R: 001 Splašková kanalizace a čistírna odpadních vod

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
21 132301212 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ m3 270,87156 246,00 66 634,40

14,03000

26,03000

22 132401211 ! Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ m3 45,14526 662,001 29 886,16

-- ' 45,1501
23 132301401 (Hloubený výkop pod základy v hor.4 m3 1,68480 2 790,00 4 700,59

--"-t"'1 * - - : — ; 1 p-p-flptfj

24(138401201 ■ Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.5 m3 5,84945 2 447,00 14 313,60
•1 1 5

25 151101101 ■ Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 309,59500 ■ 90,00 27 863,55
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Položkový rozpočet
S: 19/035/001 Dětský domov Rovečné - rekonstrukce kanalizace

O: SO05 Splašková kanalizace a čistírna odpadních vod

R: 001 Splašková kanalizace a čistírna odpadních vod

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

(1,95+2.031/2*2.9

3,72000

26(151101102 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m m2 234,34600 i 20,00 28 121,52

<42,94+3,01 )/2*3,2
+•(3.13+3,14)72*0,6

1 H2,52+2,48)/2*3,0

15,97000

117,1730 117,17000
27(151101111 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 309,59500 20,00 6 191,90
28(151101112 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 234,34600 91,00 21 325,49
29(161101101 Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m m3 174,84719 90,00 15 736,25

".. .... . í MOOú

30(161101152 Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m m3 13,55386 202,001 2 737,88

1,2‘(3,01 +3,041/2*1,7+1,2*(3,04+3,131/2*2,9+1,2*(3,13+3,
33,23000

31 161101153 Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 6,0 m m3 28.95841 210,00 6 081,27
; - ..,

32 162401102 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m m3 675,25050 66,00} 44 566,53
.. .:r- ?: ; ' ' .7,' -

33(162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 160.35411 200,00 32 070,82
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ni
Položkový rozpočet

S: 19/035/001 Dětský domov Rovečné - rekonstrukce kanalizace

0: SO05 Splašková kanalizace a čistírna odpadních vod

R: 001 Splašková kanalizace a čistírna odpadních vod

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

1,21*0.94
hornina 5 : -58,49451

0,15000
0,56000
0,37000
1,40000

34[162701155 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 60,26351 217,00 13 077,18

13,34925+45,14526
1,769 1,77000

35 162701109 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 1 603,54110 15,00 24 053,12

160,35411*10 1 603,540;

36(162701159 Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km m3 602,63510 18,00 10 847,43

58,49451*10
1,769*10

■'jb-t.U’-'.U'-'U

37(167101102 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 337,62525 32,00 10 804,01

38 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 556,47387 19,00 10 573,00

Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.

39|174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 350,82525 87,00 30 521,80

lí: - ; ---0,56)* 12,5

40(175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 124,76013 291,00 36 305,20

(li ,2‘0,4)-0,00/9f8,4 i,97a0y

41(180402111 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 106,80000 17,00 1 815,60

i z:::. 1_______

42(181201101 Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, bez zhutnění m2 106,80000 5,00 534,00

43(181301101 Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 m2 106,80000 34,00 3 631,20

44(199000002 Poplatek za skládku horniny 1-4 m3 160,35411 175,00 28 061,97

45(199000003 Poplatek za skládku horniny 5-7 m3 58,49451 175,00 10 236,54

46(00572400 Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI kg 2,80350 76,00 213,07

2,80000

47)58337332 Štěrkopísek frakce 0-22 C t 214,21314[ 226;0Qj 48 412,17

214,21000

48)58337370 Štěrkopísek frakce 0-63 C t 22,66440; 191, OOj 4 328,90

22,66000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 13 779,86
49)273313611 Beton základových desek prostý C 16/20 m3 2,98137 2 439,00) 7 271,56

1 - ' í - - '

50 273351215 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 3,57900 722,00 2 584,04
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Položkový rozpočet
S: 19/035/001 Dětský domov Rovečné - rekonstrukce kanalizace

O: SO05 Splašková kanalizace a čistírna odpadních vod

R: 001 Splašková kanalizace a čistírna odpadních vod

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
51 273351216 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 j 3,57900 116,00 415,16

Včetně očištění, vytřídění a uložení bedního materiálu.
I 52(273361921 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr 

drátu 8.0. oka 150/150 mm
t j 0,10653 32 940,00 3 509,10

3,02*5,76*0,00536
1,575*1,575*0,00536

0,09000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 65 613,50
53Í380316141R01 Beton komplet.konstr.vodostav.C 35/45 tl. do 15 cm m3 8,14000 5 925,00) 48 229,50

lapák tuku ; 0,6

čistírna : 4,29
kalová nádrž : 3,25

54 386942111R01 Montáž odlučovačů tuků kus 1,00000 1 934,00 1 934,00
55 56241530R1 Lapák tuku AS-FAKU 1 EO/PB kus 1,00000 15 450,00, 15 450,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 34 992,80
56 451573111 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 33,93398 mtm 31 456,80

=> - ,

1

57)452112111R00 Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do100 mm kus 8,00000 189,50 1 516,00
58159224348. A Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/8 kus 8,08000 250,00 2 020,00

8*1,01

Díl: 5 Komunikace 104106,00
59 564861111 j Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrť 

frakce 0-63 mm
m2 15,00000: 212,00 3 180,00

60 564871111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm štěrkodrť 
frakce 0-32 mm

m2 107,00000 244,00 26 108,00

' , ~ ' „ - =: 5 ;"

61 565310016 j Podklad z asfalt, recyklátu po zhutnění tl. 10 cm m2 107,00000 173,00 18511,00

62)567122114 i Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm m2 15,00000 321,00 4 815,00
63(568212111 j Vyztužení asfaltového povrchu geomříží m2 25,00000; 45,00 1 125,00

Upevnění počátku geomříže hřebíky s podložkou a pokládka geomříže. Bez dodávky materiálu.

I 64Í 573111111 Postřik živičný infiltr. m2 70,00000| 22,00 1 540,00
- ' T - /0 00080

| 65)573231110 Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2 m2 140,00000! 7,00 980,00
2 140,0001

[ 661577141112 3eton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm m2 70,00000 326,00 22 820,00
‘ ' - 7 ' 70 nonno

67(577141122 Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 5 cm m2 | 70,00000 316,00) 22 120,00 j
I 7 - _ - 70,0001

68(599142111 i Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm m 9,00000 123,00) 1 107,001

Včetně odstranění zvětralé asfaltové zálivky, vyčištění spár, zalití spár asfaltovou zálivkou, nátěru asfaltovým lakem a

I 69(69310260 dosvp drtí.
(Geomříže PK-Force 50/50-G (Glass) 2 x 100 m ! m2 I 25,00000 72,00) 1 800,00

[Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 434,82
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_____________________________Položkový rozpočet
19/035/001 Dětský domov Rovečné - rekonstrukce kanalizace

.

S:

O: SO05

R: 001

Splašková kanalizace a čistírna odpadních vod 

Splašková kanalizace a čistírna odpadních vod

P.Č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
70 617451501R01 Potěry dna šachet hlazené ocelovým hladítkem,

cementová malta viz. TZ spoření kónusu a prstenců
m2 1,80800 240,50 434,82

" 228*8

Díl: 8 Trubní vedení 806 253,68
71)831263195 Příplatek za zřízení kanal. přípojky DN 100 - 300 j kus j 7,00000 719,00 5 033,00

72)871313121 i Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 I m I 235,50000 26,00 6 123,00

8,4+227,1

73 877353121 Montáž tvarovek odboč, plast. gum. kroužek DN 200 kus 4,00000 129,00 516,00

74 877313123 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 kus 13,00000 69,00 897,00

75 892575111R00 Zabezpečení konců a zkouška vzduch, kan. DN do 200 úsek 11,00000 2 945,00 32 395,00

76 892916111R00 Utěsnění přípojek do DN 200 při zkoušce kanal. sada 7,00000 186,00 1 302,00

77 892855115R00 Kontrola kanalizace TV kamerou do 500 m m 235,50000 63,00 14 836,50

78 894421112 Osazení betonových dílců šachet do 1,4 t skruže rovné,
na kroužek, do 1.4 t

kus 3,00000 569,00 1 707,00

79 894422111 Osazení betonových dílců šachet skruže přechodové, na
kroužek

kus 4,00000 487,00 1 948,00

80 894431112 Osazení plastové šachty z dílů prům.600 mm, Wavin kus 9,00000 439,00 3 951,00

81 894432112 Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm, Wavin kus 5,00000 228,00 1 140,00

82 899101111 Osazení poklopu s rámem do 50 kg kus 14,00000 244,00 3 416,00

83 899102111 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 4,00000 610,00 2 440,00

84 894800013R01 Osazení čistírny odpadních vod, včetně kontejneru na
dmychadlo

kus 1,00000 3 500,00 3 500,00

85) 894800013R02 Osazení kalové nádrže kus 1,00000; 3 500,00 3 500,00

86(89910421 U01 Dmtž poklop litina+rám 150kg- kus 1,00000 723,00 723,00

87 899204211U01 Dmtž mříž litina+rám 150kg- kus 1,00000 723,00 723,00

88 831350113 Provizorní kanalizace z trub PVC, D 160 mm, pro
zachování odtoku do seotiku

m 30,00000 520,00 15 600,00

89 27233114R1 Vyztužená propojovací hadice pro distribuci vzduchu 3/4",
19mm

m 15,00000 30,00 450,00

15.,00-000

I 90128611141 .AR1 •Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 110x3,2x1000 mm kus 8.65200 ,.:/'T47,Q0f 1 271,84

8,65000

91 286111903 Trubka kanalizační PVC QUANTUM SN 12 DN 150/6000 
• hladká. s hrdlem, červenohnědá

kus 38,98550! 1 546,00 60 271,58

2 *

92 286506011R1 i Koleno kanalizační PVC QUANTUM SDR 34 DN 150/15°
• hladké, s hrdlem, červenohnědé

• kus 1 3,04500 284,00 864,78

93 286506012R1 • Koleno kanalizační PVC QUANTUM SDR 34 DN 150/30° i kus j 3,04500 275,00 837,38
• hladké, s hrdlem, červenohnědé I l

94[286506013R1 • Koleno kanalizační PVC QUANTUM SDR 34 DN 150/45°
• hladké, s hrdlem, červenohnědé

kus 5,07500 293,00 1 486,98

'

95|286506111R1 • Odbočka kanaliz. PVC QUANTUM SDR 34 DN 
>150/150/45° hladká, s hrdlem, červenohnědá.

kus 4.06000 1 049,00 4 258,94

96Í28651652.A • Koleno kanalizační KGB 110/ 45° PVC kus 1,01500 46,00 46,69

1,01,,'..'..'

97128651691 .A • Redukce kanalizační KGR 160/110 PVC kus 1,01500; 78,00; 79,17

98(28697122.A j Roura šachtová korugovaná bez hrdla 600/3000 mm kus 1,00000* 4 536,00í 4 536,00
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Položkový rozpočet
S: 19/035/001 Dětský domov Rovečné - rekonstrukce kanalizace

O: SO05 Splašková kanalizace a čistírna odpadních vod

R: 001 Splašková kanalizace a čistírna odpadních vod

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
99 286971402 Roura šachtová korugovaná bez hrdla 425/1500 mm

Teara 425
kus 3,00000 1 546,00 4 638,00

100 286971403 Roura šachtová korugovaná bez hrdla 425/2000 mm
Teara 425

kus 1,00000 2 102,00 2 102,00

101 286971404 Roura šachtová korugovaná bez hrdla 425/3000 mm
Teara 425

kus 1,00000 3 083,00 3 083,00

102 286971412 Roura šachtová teleskopická bez hrdla 425/375 mm Tegra
425

kus 5,00000 830,00 3 150,00

103 286971501 Dno šachtové TEGRA 600/160mm přímé pro potrubí KG kus 2,00000 4 437,00 8 874,00
104 286971502 Dno šachtové TEGRA 600/160mm úh 30° pro potrubí KG kus 1,00000 4 433,00 4 433,00
105 286971503 Dno šachtové TEGRA 600/160mm úh 60° pro potrubí KG kus 2,00000 4 446,00 8 892,00
106 286971504 Dno šachtové TEGRA 600/160mm úh 90° pro potrubí KG kus 3,00000 4 451,00 13 353,00
107 286971506R1 Dno šachtové TEGRA 600/160mm typ soutočné pro

Dotrubí KG
kus 1,00000 4 918,00 4 918,00

108 28697153 Roura šachtová korugovaná bez hrdla 600/1000 mm kus 3,00000 1 667,00 5 001,00
109)28697154 Roura šachtová korugovaná bez hrdla 600/2000 mm kus 5,00000 3 290,00 16 450,00
110 28697166 Adaptér teleskopický PP TEGRA 600 Wavin kus 9,00000 2 502,00 22 518,00
111 286971672 Dno šachtové výkyvné TEGRA 425/160 přímé pro KG kus 3,00000 2 669,00 8 007,00
112 286971673 Dno šachtové výkyvné TEGRA 425/160 úhel 30° pro KG kus 2,00000 2 750,00 5 500,00
113|28697801R1 Samostaně stojící plastový pilíř k čistírně 20-50 kus 1,00000 7 650,00 7 650,00
114)28697801 R2 Skříňka na dmychadlo 20-30 k čistírně kus 1,00000 9 180,00 9 180,00
115|28697818R1 Kalová nádrž PB-SV pro čistírnu AS-MONOcomp kus 1,00000 98 560,00 98 560,00
116128697819R1 Čistírna odpadních vod AS-MONOcom 30/PB-SV kus 1.00000 312 120,00 312 120,00

opačné propojeni s kalovou nádrži: 1
117 55241704 Poklop litina 425/12,5 t kruhový do teleskopu Tegra 425 kus 2,00000 2 389,00 4 778,00
118 55241711 Poklop litina TEGRA 600/100 B125 Wavin kus 1,00000 3 525,00 3 525,00
119 55241713 Poklop litina TEGRA 600/100 D400 Wavin kus 8,00000 5 724,00 45 792,00
120 55243064.A Poklop litina 425/40 t kruhový do teleskopu Wavin Tegra

425
kus 3,00000 3 130,00 9 390,00

121 55243344.AR1 Poklop litinový B125 KBL73B bez odvětrání, pantem, 
tvárná litina. D600

kus 3,00000 3 420,00 10 260,00

122 j 55243344. AR2 Poklop litinový D400 KDL73B bez odvětrání, pantem,
tvárná litina. D600

kus 1,00000 5 558,00 5 558,00

123) 59224329. A Kónus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/10 KPS 1000/625/580 kus 4,04000 2 193.00 8 859,72

124j59224338.A Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/9 PS j kus l 3,03000 1 270,00 3 848,10

125í 59224373. A • Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000 j kus | 7,00000 280,00 1 960,00
Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 1 514,70
126Í919735111 jRezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm | m | 9,00000 54,80 493,20
127)919735113 (Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 -15 cm I m | 9,00000 113,50 1 021,50
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 5 482,71
128)936311113R00 (Zabet. potrubí beton C25/30 XA2, otvor do 0,25 m2 i rn3 I 0,00700 22 530,00 157,71
129 i 936452115R00 (Výplň potrubí cementopopílkovou suspenzí DN 300 j m j 25,00000 213,00 5 325,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí 5 551,00130)975011331 (Podpěr.dřevenf zákl.zdiv do 2m tl.zdi 60 cm do 3 m m j 1,00000 2 710,00 2 710,00

Včetně:

-jednostranného podpěrného dřevení; při oboustranném podpěrném dřevení oceňuje se podpíráni na každé straně
samostatně,

, - vysekání kapes pro vzpěry.
I—li I2U0 (Vrtání jádrové do kamenné stěny toku do D 200 mm m 0,60000 4 735,00 2 841,001
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Položkový rozpočet

S: 19/035/001 Dětský domov Rovečné - rekonstrukce kanalizace

0: SO05 Splašková kanalizace a čistírna odpadních vod

R: 001 Splašková kanalizace a čistírna odpadních vod

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
0,6/1 0,60000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 43 861,71
132 998276101 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 461,70220 95,00 43 861,71

Díl: 711 Izolace proti vodě 7 602,42
133(711141559 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 2 vrstvy - 

včetně dodávkv Bitubitaait S 35
m2 17,01000 437,50 7 441,88

lapák tuku : 4,0*0,7 
čistírna : 8,55*0,7 5.99000

kalová nádrž : 7,04*0,5 3,52000

2,85 2,85000

3,71*0,5
134(998711101 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0,16568 969,00 160,54

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 1 455,91
135 721110806 Demontáž potrubí z kameninových trub DN 200 m 6,00000 113,50 681,00

136 721171809R00 Demontáž potrubí z PVC do D 160 mm m 17,00000 44,20 751,40

137 998721201R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m % 13,82900 1,70 23,51

Díl: M46 Zemní práce při montážích 6 380,60
138j460080001R00 Betonový základ do zeminy bez bednění m3 0,24000): : :7 3«9Q,00 933,60

pod pilíř; 0,8*0,4*1,0 0,24000

139 460420022 Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z pisku m 6,00000 112,00 672,00

140 460270081R01 Osazení pilířů kus 1,00000 1 478,00 1 478,00

141 460510271R01 Montáž kabelového plastového žlabu ochrana stávajících
PVSEK

m 6,00000 324,50 1 947,00

142 3457115973.A Zemní kanál KOPOKAN 1, včetně víka m 6,00000 ( 225.00 1 350,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 42 517,60
143(979990113 Poplatek za skládku - živice t 22,46200 750,00 16 846,50

144(979990114T00 Poplatek za skládku - štěrky t 40,97500 200,00 8 195,00

145(979990103 Poplatek za skládku suti - beton t 3,00730 200,00 601,46

146)979082213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 64,08901 43,90 2 813,51

147(979082219 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 1 1 217,69119 11,00 13 394,60

148(979093111 Uložení suti na skládku bez zhutnění ‘ 64,08901 10,40 666,53

Díl: ON Ostatní náklady 20 000,00
149(00524 R1 Uvedení čistírny, kalové nádrže a lapáku tuku do provozu, 

včetně dooravv
Soubor 1,00000: 20 000,00 20 000,00

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

Celkem 1 816 254,09

Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet
S: 19/035/001 Dětský domov Rovečné - rekonstrukce kanalizace

O: SO06 Dešťová kanalizace a retenční nádrž

R: 001 Dešťová kanalizace a retenční nádrž

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 230 237,17

1 115001101 Převedení vody potrubím o průměru do DN 100 mm m 20,00000 252,00 5 040,00
2 115101201 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h 50,00000 79,00 3 950,00
3 115101301 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 I den 5,00000 38,00 190,00
4 121101102 Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m m3 0,96000 57,00 54,72

1,2*8,0*0,1
5 131201202 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 1000 m3 m3 13,70520 522,00 7 154,11

45,68400*0,3 i 3 71 f
6(131301202 Hloubení zapažených jam v hor.4 do 1000 m3 m3 27,41040 703,00 19 269,51

hornina 3 : -13,70520
-4o,Dt$UUU

! 7(131401202 Hloubení zapažených jam v hor.5 do 1000 m3 m3 4,56840 676,001 3 088,24
4,57£

8)132201212 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 36,61368! 121,001 4 430,26|

ornice ; -0,96 -0 96000
9(132301212 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ m3 , 75,14736 263,00 19 763,76

0r::i

. . ........ ...................... S:
Íiríl,00+1,05}/2*3,7+1,2*11,05+0,99 )/2*2.9+1,2*í0,99+0, 9,71000

-0,

I10 132401211 (Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ i m3 12,524561 710.00 8 892741

- ~ ~ - 12,52000
11 132301401 i Hloubený výkop pod základy v hor.4 I m3 1,20000 2 989.00 3 586,801

...  .- ,■

I 12 138401201 ■ Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.5 \ m3 1,70930 2 621,001 4 480,08
~ : - 'I /‘.-v

OOLO

C
O

T
—

lPažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m j m2 53,50900 76.00 4 066,681
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Položkový rozpočet
S: 19/035/001 Dětský domov Rovečné - rekonstrukce kanalizace

0: SO06 Dešťová kanalizace a retenční nádrž

R: 001 Dešťová kanalizace a retenční nádrž

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ | Celkem
26.75450 26,75000

I 14)151101102 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m m2 11,98100 92,00] 1 102,25

(2,53+2,16)/2*1,6+{2,16+1,91)/2*1,1
5,99050

5,99000

5,99000

15 151101111 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 53,50900 21,00 1 123,69

16 151101112 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 11,98100 39,00 467,26

17 161101101 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 55,88052 96,00 5 364,53

(36,61368+75,14736'fO, 5 55,8

I 18)161101102 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 6,52947 154,00 1 005,54

{13,70520+27,1040“ 0,16 6,53000

19)161101151 Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 6,26228 135,00

■̂
ř

to*š3-
O

O

12,52456*0,5 6,2-

20(161101152 Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m m3 0,73094 216,00 157,88

4,56840*0.16 0,7

21(162401102 (Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m m3 124,57226
i

93,00 11 585,22

62,28613*2 12+ ;
22Í162701105 iVodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 j 90,59051 200,00 18 118,10

23t162701155 (Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m | m3 17,09296 233,00 3 982,66

-■ ■

241162701109 ) Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km j m3 905,90510 16,00 14 494,48

90,59051*10 C ■ - *r '  '

25(162701159 i Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km | m3 170,92960 19,00 3 247,66

17,09296* TO 170,93000

| 26(167101102 ^Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 j m3 62,28613! 51,00 3 176,59

62,28613 62,29000

I 27(171201101 (Uložení sypaniny do násypů nezhutněných 1 m3 169,96960 j 20,00 3 399,39!

Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.

| 28(174101101 !Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním í m3 62,286131 93,001 5 792,61
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Položkový rozpočet
S: 19/035/001 Dětský domov Rovečné - rekonstrukce kanalizace

O: SO06 Dešťová kanalizace a retenční nádrž

R: 001 Dešťová kanalizace a retenční nádrž

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
29 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 58,59005 441,00 25 838,21

{(1,2*0,46)-0,0201 )*52,9 21
í{1,2*0,50)-0,0314)*48,9 27,80000
í(0,8*0,332)-0,0008)*10,0 2,65000

30 180402111 (Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 j 9,60000 18,00 172,80
1,2*8,0 9,60000

31 181201101 Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, bez zhutnění m2 9,60000 5,00 48,00
32 181301101 Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 m2 9,60000 36,00 345,60
33 199000002 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 90,59051 200,00 18 118,10
34 199000003 Poplatek za skládku horniny 5 - 7 m3 17,09296 200,00 3 418,59
35 00572400 Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI kg j 0,25200; 81,00 20,41

3,6*0,025*1,05 0;25i
36;58337332 (Štěrkopísek frakce 0-22 C t 100,59912! 243,00 24 445,59

58,59005*1,01*1,7 100,60000
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 7 803,84

371273313611 Beton základových desek prostý C 16/20 m3 1,48350! 2 710,00: 4 020,29
2,3*4,3*0,15 1,481.

38,273351215 I Bednění stěn základových desek - zřízení m2 1,980001 802,00 1 587,96
13,2*0,15

1 39(273351216 (Bednění stěn základových desek - odstranění m2 1,98000 129,00 255,42
Včetně očištění, vytřídění a uložení bedního materiálu.

40 273361921 (Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr t 0,05301 36 600,00 1 940,17
drátu 8.0. oka 150/150 mm
+ .? + ? : ::r?5 0 05000

IDÍI: 3 Svislé a kompletní konstrukce 90 000,00
I 41 320101112 Osazení bet.a ŽB prefabrikátů hmotnosti do 5000 kg j m3 1,00000! 4 200,00 4 200,00

Včetně kotevních prvků a odstranění transportní výztuže.
| 42(320101114 (Osazení bet.a ŽB prefabrikátů hmotnosti do 10000kg | m3 1,00000 6 400,00 6 400,001

Včetně kotevních prvků a odstranění transportní výztuže.
43.592262366R1 'Retenční betonová nádrž ND16 4,3x2,3x2,17m, se | kus 1,00000 79 400,00 79 400,00

strooem a otvorem DN100 obiem 15,9m3
Díl: 4 Vodorovné konstrukce 12190,61

441451573111 ■ Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm j m3 14,84100 750,00 11 130,75

’,7*4,7*0,1
šachty : 1,54*0,1*1

1,27000

] ^0^11111 (Desky podkladní pod potrubí z betonu C -/7,5 m3 j 0,39400 2 690,00 1 059,86
....... :+ 7 '
jjíi: 5 Komunikace 92 622.0046 899211111 Osazení mříží litinových s rámem do 50 kg kus 23,00000 439,50 10 108,50

- ' 597101113RT11 Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton D 400
!včetně beton lo7R C75/36 7atÍ7Rní O 750. D 400 kN ?

m 10,50000 557,00 5 848,50
48 597Í03112RT11 (Montáž vpusti pro žlaby polymerbetonové D400, E600 kus í 2,00000 376,00 752,00

~~49l (včetně obetonování C 25/30.zatížení D 400-E 600 kN !
534298140Ř1 jLitinový rošt D 400 kN, MW 29/13 NW200 včetně kus I 23,00000 1 250,00 28 750,00

scoiovacího příslušenství
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Položkový rozpočet

S: -|C)/nRR/nni Dětský domov Rovečné - rekonstrukce kanalizace

O: qnnfi Dešťová kanalizace a retenční nádrž

R: nm Dešťová kanalizace a retenční nádrž

D ň fóícln nnlnžkv Název ooložkv MJ Množství Cena/ MJ Celkem
a «qa nn

50 592271000R01
Žlab Filcoten PRO G NW200 s litinovou hranou, bez | kus 2,0U0uU 0 ^u,uu ^

I
51j 592271000R02

SDaou - i.L/Mi ..—, s i,,lř.
Žlab Filcoten PRO G NW200 s litinovou hranou, bez kus 1,00000 1 627,00 i oz/,uu

52j592271000R03
žlab Filcoten PRO G NW200 s litinovou hranou, s 0,5% Jkusj S.OOUUU z^i.uu; —

soádem ____________ _____________ _—--------------- ---------5 1 00000
č.1 : 1
6.2 : 1 
č.3 : 1 
č.4 : 1
6.5 : 1
6.6 : 1
6.7 : 1

53 j 59227130R1 
54|59227140Ři
55159227151 Ři

Díl: 8_________
56 871161121ROO

57 871313121

6.8 : 1
(Vpusť G NW200 s litinovou hranou a přesuvkou DN200

(Kalový koš ke vpusti, NW200 plastový
1 Celní koncová stěna, NW200, nerez, bez odtoku

-i- - - - -----
Trubní vedení______________________

(Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm

(Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150

"52,9

kuš 2(00000í _ 4 121,00}

kuš 2,00000 4 711,00
kus j 4,00000! 476,00

.m. I 11.00000 iToo"
m j 56,90000 27,00

8 242,00
9 422,00
1 904,00

160 325,29
187,00

1 536,30

0.5*8
(Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200 48.90000! 33,00

72 i 894423111 i Osazeni betonovycn oncu sauuei aauuuvt.
Ikroužek, do 2,0 t

73 894431112 (Osazení plastové zahradní šachty

74 894432112

75 899101111

(Osazeni plastové šachty revizní prům.425 mm, Wavin

(Osazení poklopu s rámem do 50 kg

kus
kus

1,00000

2,00000 459,00

3,00000

239,00
255,00

(Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 110x3,2x 500 mm

801286111903
(Trubka kanalizační PVC QUANTUM SN 12 DN 150/6000 

i hladká, s hrdlem, červenohnědá

9.08117 1 529,00

1 613,70

1 511,00

918,00
239,00
765,00

1 278,00

13 885,11

U

II
Q

q 
q

1

1
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Položkový rozpočet
S: 19/035/001 Dětský domov Rovečné - rekonstrukce kanalizace

O: SO06 Dešťová kanalizace a retenční nádrž

R: 001 Dešťová kanalizace a retenční nádrž

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
52,9/6,0*1,03 9,08000

81 286111913 Trubka kanalizační PVC QUANTUM SN 12 DN 200/6000 
hladká, s hrdlem, červenohnědá

kus 8,39450 2 163,00 18 157,30

48,9/6,0*1,03 8,390 '
82)286134112i

i
Trubka tlaková AQUALINE RC1 PE100 32x3,0 mm PN16 
návin 100 m

m 11,16500 25,00 279,13

11*1,015

83 286506011R1 Koleno kanalizační PVC QUANTUM SDR 34 DN 150/15° 
hladké, s hrdlem, červenohnědé

kus 1,01500 280 00 284,20

1*1,015

84 286506011R2 Koleno kanalizační PVC QUANTUM SDR 34 DN 150/90° 
hladké, s hrdlem, červenohnědé

kus 8,12000
.

352,00 2 858,24

8*1,015

85 286506012R1 Koleno kanalizační PVC QUANTUM SDR 34 DN 150/30° 
hladké, s hrdlem, červenohnědé

kus 2,03000 271,00 550,13

2*1,015 - ' .
86|286506013 Koleno kanalizační PVC QUANTUM SDR 34 DN 200/45° 

hladké, s hrdlem, červenohnědé
kus 2,03000 696,00 1 412,88

2*1,015 2,030 .
871286506013R1

|
Koleno kanalizační PVC QUANTUM SDR 34 DN 150/45° 
hladké, s hrdlem, červenohnědé

kus 8,12000 289,00 2 346,68

8*1,015 , .. .
881286506111 | Odbočka kanaliz. PVC QUANTUM SDR 34 DN

l (200/150/45° hladká, s hrdlem, červenohnědá
kus 5,07500 1 209,00 6 135,68

5*1,015
89 286506111R1 Odbočka kanaliz. PVC QUANTUM SDR 34 DN

150/150/45° hladká, s hrdlem, červenohnědá
kus 1.01500 1 175,00 1 192,63

1*1,015
90(286506112

l
Odbočka kanaliz. PVC QUANTUM SDR 34 DN
200/200/45° hladká, s hrdlem, červenohnědá

kus 2,03000 1 539,00 3 124,17

2*1,015
91 28651691 .A Redukce kanalizační KGR 160/110 PVC kus 9,13500 77,00 703,40

9*1,015
92 (28651693. A Redukce kanalizační KGR 200/ 160 PVC kus 2,03000 157,00 318,71

2*1,015 2 o^OOO
93 28651832.A Zátka hrdla kanalizační KGM DN 150 PVC kus 1,01500, 46,00( 46,69

1*1,015
94 28651833.A Zátka hrdla kanalizační KGM DN 200 PVC kus 1,015001 91,00 92,37

1*1,015 1,01000
95 2869714900 Roura šachtová korugovaná bez hrdla 400/1000 mm RŠ

DN400
kus 1,00000 559,00 559,00

96(286971495 Roura šachtová bez hrdla a těsnění 315/375 mm 
teleskonická

kus 1,00000 266,00 266,00

97 286971507 Dno šachtové TEGRA 600/200mm přímé pro potrubí KG kus 1,00000 4 570,00 4 570,00
98 286971511R1 Dno šachtové TEGRA 600/200mm typ soutočné pro

Dotruhí KG
kus 1,00000 4 863,00 4 863,00

99 28697153 Roura šachtová korugovaná bez hrdla 600/1000 mm kus 2,00000 1 648,00 3 296,00
100 286971601 .... Manžeta těsnicí redukční 400/315 pro korug. rouru RŠ

DN400
kus 1,00000 430,00 430,00

J 01 28697166 '
Adaptér teleskopický PP TEGRA 600 Wavin kus 2,00000 2 474,00 4 948,00

'vé 2bt>y7196 Dno šachetní Wavin PP DN 400/160 mm KG sběrné T2
RŠ DN400

kus 1,00000 888,00 888,00

. IUci 48698100BR1 Filtr do betonové šachty DN200 kus 1,00000 632,00 632,00
Poklop litina TEGRA 600/100 B125 Wavin kus 1,00000 3 302,00 3 302,00
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Položkový rozpočet

S: 19/035/001 Dětský domov Rovečné - rekonstrukce kanalizace

0: SO06 Dešťová kanalizace a retenční nádrž

R: 001 Dešťová kanalizace a retenční nádrž

Po Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem
105 55241713 Poklop litina TEGRA 600/100 D400 Wavin kus 1,00000 5 362,00 5 362,00

106 55243060.A Poklop litina 315/401 plný, šedá litina Wavin do teleskopu kus 1,00000 1 513,00 1 513,00

107 55243344. AR 1 Poklop litinový B125 KBL73B bez odvětrání, pantem, kus 2,00000 2 854,00 5 708,00

108 59224329.A Kónus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/10 KPS 1000/625/5801 kus
 . I

2,02000 1 918,00 3 874,36

2*1.01
1 109Í59224332.A (Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/9 PS kus j 1,01000 931,00 940,31

1*1,01 1,0K

I 110|59224334. A j Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/9 PS | kus I 1,01000 1 412,00 1 426,12

1*1.01
111 159224338. AR1

i
I Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/9 PS, s otvory DN200
l iwJír.rwv nhklad 360sí.. 370mm

| kus | 1,01000 9 438,00 9 532,38|

1*1,01

112(59224366. AR 1 [Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40, bez 
ižlahu nástuDnice obklad čedičem

| kus [ 1.01000 13 504,00 13 639,04

1*1,01 1,0100

113I59224373.A iTěsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000 ; kus 5,00000 270,00 1 350,00

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 426,04
114(936311113R00 (Zabet. potrubí beton C25/30 XA2, otvor do 0,25 m2 i m3 0,01891 | 22 530,00 426,04

Díl: 96 Bourání konstrukcí 6 064,25
1151970041200 iVrtání jádrové do prostého betonu do D 200 mm r m 0,15000 4 295,00 644,25

1161975011331 (Podpěr.dřevení zákl.zdiv do 2m tl.zdi 60 cm do 3 m I m f 2,00000 2 710,00 5 420,00

Včetně:
-jednostranného podpěrného dřevení; při oboustranném podpěrném dřevení oceňuje 

samostatně,
- vysekání kapes pro vzpěry.

se podpírání na každé straně

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 15124,97
117(998276101 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 159,210251 95,00 15 124,97

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 21 759,70
1181721170965RO0 .Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110 kus 1,00000 i 373,00 373,00

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatizení do 1,5 kPc.

I 1191721170967R00 (Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 160 j kus 1,00000 448,00 448,00

‘ Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatizem do 1,5 kPa.

| 120(721170975R00 (Oprava potrubí z PVC, krácení trub D 110 mm ) kus 1,00000 12,00 12,00

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatizem do 1,5 kPc.

I 121Í721170977R00 (Oprava potrubí z PVC, krácení trub D 160 mm j kus 1,00000 22,00 22,00

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 19UU mm a pro zatížení do 1,5 kl- c.

122*721211520R01 (Vpusť dvorní HL606.1/1, klapka, lapač | kus 1,00000 2 225,00 2 225,00

123Í721242112R01 (Lapač střešních splavenin HL600N D 110 až 125 mm j kus 7,00000 2 594,00 18 158,00

1241998721201R00 (Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m j % 260,84800 2,00 521,70

Díl: 722 Vnitřní vodovod 1 395,93
1251722171213R00 fPotrubí z PEHD, D 32 x 3,0 mm | m 2,00000 469,00 938,00

Potrubí včetně tvarovek, rozebíratelných svěrných spojek a zednických výpomoci. 
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

126! 722237123RO0 (Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv.GIACOMINI R250D DN 25 | kus ( 1,00000 457,00 457, OOj

127(998722101R00 (Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m ( t 0,00166 558,00 0,93|
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Položkový rozpočet
S: 19/035/001 Dětský domov Rovečné - rekonstrukce kanalizace

O: SO06 Dešťová kanalizace a retenční nádrž

R: 001 Dešťová kanalizace a retenční nádrž

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 724 Strojní vybavení 12 512.64
128J724149101R00 Montáž čerpadel stroj.ponorných do 40 I, bez potr. kus 1,00000 1 066,00 1 066,00
129j 724239106R01 Montáž plovoucí soupravy kus 1,00000 71,70 71,70130j 894431112 Osazení plastové zahradní šachty kus 1,00000 516,00 516,00
131l 28348301R1 Zahradní šachta s 3/4" ventilem pro napojení hadice kus 1,00000 2 856,00 2 856,00
132 j 4266122UK1 [Automatická ponorná vodárna EASY E-DEEP X-10Q0

l Í95l/min. 36m
kus 1,00000 7 319,00 7 319,00

133I42661221R1 Plovoucí souprava k vodárně kus 1,00000 609,00 609,00
134,'998724201R00 Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 6 m 0//o 104,08400, 0,72 74,94
Díl: 764 Konstrukce klempířské 1 978.44
135(764454902 Propojení stáv.střešních svodů s novými lapači splavenin m 7,00000.! 277.50 1 942,50
136 998764201 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m % 19,42500 1,85 35,94
Díl: M46 Zemní práce při montážích 162,00137(460490012 | Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm | m j 10,000001 16,20 162,00

Celkem 652 602,88

Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet

S: 19/035/001 Dětský domov Rovečné - rekonstrukce kanalizace

O: SO07 Přeložka STL plynovodu

R: 001 Přeložka STL plynovodu

P ř Číslo ooložky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

PÍT 1
--------- --- j .-..................................................... 23 008,21
Zemni orace_______________________ —---------------------------r—-=s----------------

1 121101102 iSeimutí ornice s přemístěním pres 5U do luum m3 1,05000 65,01) oo,zo

21.0*0.5*0,1 -----

I 2 (132201212 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10OOm3,S I ROJNb m3 5,05452 137,00 692,47

1___
20,34840*0,3
ornice : -1,05

1 3(132301212 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, S l KUJNt j m3 j 12,20904 298,00 3 638,29

0,8*(1,19+1,19)/2*11,1+0,8*11,19+1,28j/2*o,3+0,S (i ,28+1
.191/2*3,6
hornina 3 ; -6,10452 -6.1000C

hornina 5 : -2,03484

41132401211 1 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ m3 i 2,03484 804,00 1 636,01

20.34840*0,1 —.
51138401201 jDolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.5 1 m3 | 0,20348 > 2 971,00 604,54!

2.03484*0,1 0,2000

6! 161101101 (Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m | m3 ( 17.2635Č 109.0C 1 881,73|

5.05452+12,20904 17,2600

71161101151 (Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m i m3 [ 2,0348' 153,0C 311,33

8í162701105 (Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000U m i m3 6,1971C
í

227.0C 1 406,7c

-2,0300*

9(162701155 (Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 i 2,0348'X 264,UU )

10Í162701109 (Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 | 61,9716"j 18,00 1 115,45

6,19716’ 10 61,------

11(162701159 (Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km m3 ( 20,3484
20.350C

3 21,UU

| 12(171201101 i Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 j 8,23200 í 23,00 189,34

i 13(174101101 IZásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 I 11,066401 105,00 1 161,97

14(175101101 (Obsyp potrubí bez prohození sypaniny j m3 j 6,417601 500,001 3 208,80

. ':: ~ „ . 6,4201

15 í180402111 (Založení trávníku parkového výsevem v rovině | m2 | 10,500001 20,00 210,001

21*0,5 10,5001

16(181201101 (Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, bez zhutněni i m2 I 10,50000 6,00 63,00

17 í181301101 (Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 I m2 l 10,50000 41,00 430,50

18(199000002 (Poplatek za skládku horniny 1- 4 í rn3 ) 6,19716 282,50 1 750,70

19(199000003 (Poplatek za skládku horniny 5 - 7 í m3 I 2,03484 282.50 574,84

20(00572400 (Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI Í kg i 0,27563 92,00 25,36

21(58337320 Štěrkopísek frakce 0-8 C ( t i 11,01902 279.00 3 074,31

Díl: 4
22(451573111

Vodorovné konstrukce
i Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm ( m3 i 1,680001 1 090.00

1 831,20
1 831,20j

------- ------------------------——  :——:...... ....— 1,68000
----------------------------------- ... ------- :----- :---------—----------------- -- ~ 1 980.3Í1
Díl: 99

23(998276101
Stavemstni přesun nmox ___________

(Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t i 14,19579 j 139,50) 1 980,31 j

Í
ID

li
il

li
li
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Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

S: 19/035/001 Dětský domov Rovečné - rekonstrukce kanalizace

O: SO07 Přeložka STL plynovodu

R: 001 Přeložka STL plynovodu

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ CelkemDii. m2l Elektromontáže 861 40^feyy/jmzhcuu voaic signalizační CYY 2,5 mm2 m 22,00000 18,70 411,4025|28324238T1 Páska samolepící k signalizačnímu vodiči -10 m role 1,00000 450,00 450,00um: M23 Montáže potrubí 15 454 6326 723190907R00 Udvzdušnění a napuštění plynového potrubí m 23,00000 34,00 782,00
2o0180026R00 Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 90 x 5,1 m 21,00000 71,00 1 491,0028 230180070 Montáž trubních dílů PE, PP, D 90 x 5,1 kus 6,00000 394,00 2 364,004S zoU230018 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 100 m 23,00000, 96,00 2 208,0030 230230076R00 Čištění potrubí, DN 200 m 23,00000 12,00 276,0031 722170807R01 Demontáž rozvodů z plastů do D 110 m 21,00000 58,00 1 218,0032 722171919R01 Odříznutí plastové trubky D 90 mm kus 2,00000 22,00 44,0033 722172919R01 Propojení plastového potrubí D 90 mm kus 2,00000 383,00 766,0034 723190907R02 j Odtlakování a odplynění stávajícího potrubí m 23,00000 34,00 782,0035 28613106. M | Elektrospojka d 90 mm SDR 11 PE 100 ELGEF Plus kus 6,09000 340,00 2 070,60

6*1,015------------------------------------------------------ --------------------------------—------------------------- :—

Trubka tlaková plyn d 90x5,2 mm PE100 SDR 17,6 dl. 12 
m

m I 21,31500 162,00 3 453,03
21,0*1,015 ------------------------------------------------- ——:----------------------- ------—--------------

um: M46 Zemní práce při montážích 340 200/|4DU4yUU12 1 Hone vystrazna z PVC, šířka 33 cm | m | 21,00000 16.20 340,20uil: DN Ostatní náklady 54 460 0038 jujzo 1 u I UR I. I | Revize plynu a technologické postupy Soubor) 1,00000 5 000,00 5 000.00

39(00526 R1
nebo stavebních prací.

(Poplatky za zřízení věcného břemene (Soubor) 1,00000 2 500,00 2 500,00

Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním požadavků objednatele na obvyklé zajištění závazku
cnlnif Híln ncshr* nžirtcr/Mi ~—:---------ir

40 005301021RT.1 Práce spojené s napojením na stávající PE plynovod
DN80 včetně balónování

Soubor 2,00000 20 230,00 40 460,00
41 005331010T1.1 Ověření funkce signalizačního vodiče, včetně protokolu - 

DÍvnovori
Soubor 1,00000 6 500.00 6 500,00

Celkem
97 935.95

Poznámky uchazeče k zadání
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