



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PT-006596

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha
4Bankovní spojení: [REDACTED]
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

TUBES, spol. s r.o.,
Nad Zátiším 345/12, 142 00 Praha 4
IČO: 250 62 255
DIČ: CZ250 62 255
Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Obchodní a platební podmínky: Objednavatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.



Objednáváme u Vás: D0 518 Ruzyně-Suchdol, Projekt doplňkového GTP dle TP76

Předmět plnění

Předmětem díla je zpracování projektu doplňkového předběžného GTP dle technického předpisu TP 76 na jehož podkladě bude zpracován doplňkový geologický průzkum. Projekt doplňkového GTP bude zahrnovat doplňující sondy zahrnující aktualizované technické řešení stavby, které je předmětem procesu EIA. Součástí projektu průzkumu bude návrh sond pro vsakovací zkoušky.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH 224 100,- / 271 161,-

■				
■				
■				
■				
■				
■				
■				

Lhůta pro dodání či termín dodání: do 31.8.2020

Termín plnění konceptu projektu GTP: do 2 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy

Termín plnění čistopisu projektu GTP: do 14 dnů od schválení konceptu projektu GTP

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem dle předchozí věty ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a Objednávka je bez dalšího zneplatněna.

V Praze dne

25 -05- 2020

Za Objednatele:

Vedoucí úseku výstavby dálnic D0, I

Ředitelství silnic a dálnic ČR